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Milicz.ath uzup.25r. DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Remont i przebudowa w zakresie ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Miliczu

1 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE 1 60
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 14
1.2 OCIEPLENIE ŚCIAN W GRUNCIE (SEGMENT 1,2,3) 15 22
1.3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 23 26
1.4 REMONT COKOŁÓW I DETALI CEGLANYCH ARCHITEKTONICZNYCH 27 34
1.5 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - Kod CPV 45450000-6 35 40
1.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO 41 45
1.7 OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORRYNNOWANIE 46 49
1.8 STOLARKA OKIENNA  I DRZWIOWA 50 54
1.9 PRACE TOWARZYSZĄCE -kod CPV 45450000-6 55 60

2 RUSZTOWANIA - pozostałe prace 61 63
3 ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE WEWNĘTRZNE - ściany z oknami 64 66
4 ROBOTY REMONTOWE W KOTŁOWNI 67 74
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Milicz.ath uzup.25r. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont i przebudowa w zakresie ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Miliczu

1 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE
1.1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 pas podryn-
nowy -
gzyms podo-
kapowy

0,45*22,27*2 m2 20,043

A  (suma częściowa) ---------------
m2 20,043

 
obróbka bla-
charska por-
talu wejścio-
wego

0,2*2,83+0,6*2,15 m2 1,856

B  (suma częściowa) ---------------
m2 1,856

obróbka bla-
charska
ogniomuru

0,4*(13,64*2+11,30) m2 15,432

C  (suma częściowa) ---------------
m2 15,432

listwy docis-
kowe papy
wokół komi-
nów i na at-
tykach

0,07*(11,23*2+13,40*2+5,8+2,04+2,56+2,04+4,06+2,04+3,08*3) m2 5,393

D  (suma częściowa) ---------------
m2 5,393

obróbka wy-
łazu dacho-
wego

0,3*2,56 m2 0,768

E  (suma częściowa) ---------------
m2 0,768

parapety ze-
wnętrzne

0,2*(1,08*3+1,08*15+1,36*2+0,44*6+1,08*23+1,36) m2 10,200

F  (suma częściowa) ---------------
m2 10,200

RAZEM 53,692
2

d.1.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

11,39+10,31+21,89 m 43,590
RAZEM 43,590

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

14,26*2+14,09*3 m 70,790
RAZEM 70,790

4
d.1.1

KNR 4-03
0601-03
analogia

Demontaż i montaż opraw oświetleniowych,  uchwytów na flagi, tablic, skrzy-
nek, kamer, napisów, kominków wentylacyjnych itp.

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

5
d.1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru stolarki okiennej m2

1,02*1,49*(3+4)+0,7*1,46*3+0,63*1,46*3+1,42*2,31+1,42*1,95+1,14*2,25*27+
1,14*1,95*14+0,5*0,9*4+0,5*0,87*2

m2 125,560

RAZEM 125,560
6

d.1.1
KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru stolarki drzwiowej m2

1,5*2,57+1,5*2,82+1,5*2,4 m2 11,685
RAZEM 11,685

7
d.1.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

5,62*10,19*2+11,05*13,40 m2 262,606
RAZEM 262,606

8
d.1.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 5

m2

poz.7 m2 262,606
RAZEM 262,606

9
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

<opaska betonowa wokół budynku>0,5*0,08*(74,26-22,27) m3 2,080
RAZEM 2,080
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Milicz.ath uzup.25r. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.1.1
KNCK-1
0705-05
analogia

Rozbiórka nawierzchni chodników z kostki brukowej m2

0,5*22,27 m2 11,135
RAZEM 11,135

11
d.1.1

KNR 4-01
0104-02
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów

m3

0,5*0,8*74,26 m3 29,704
RAZEM 29,704

12
d.1.1

KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków m2

Przyjęto 100% skucia tynków
 
 
ściany  w gruncie
0,8*74,26 m2 59,408
A  (suma częściowa) ---------------

m2 59,408
ściany nadziemne nad cokołem
166,96-0,53+165,17-(1,92+2,15*2)+0,15*(4,74+5,08*2)-(0,98*2+0,96+0,12*3)+
264,67-0,11-(1,92*5+2,44+2,81+0,31*6+2,15*10)-(0,96*5+0,92*3+1,01+1,05+
0,98*10+0,12*15+0,16*2+0,04*6)+[(1,07*2+1,53)*0,27+(2,0*20+1,1*10)*0,15+
(1,85*10+1,04*5)*0,15+(1,85*2+1,32)*0,15+(2,06*2+1,36)*0,15+(0,77*12+
0,41*6)*0,15]+[266,25-(1,92*8+2,17*15+1,53)-(1,16+0,99*15+0,12*15+0,96*8+
0,12*8)]

m2 734,791

B  (suma częściowa) ---------------
m2 734,791

gzyms
0,58*22,27*2 m2 25,833
C  (suma częściowa) ---------------

m2 25,833
ościeża okienne i drzwiowe
0,15*(2,0*30+1,1*15+1,85*16+1,04*8)+0,15*2,7 m2 17,568
D  (suma częściowa) ---------------

m2 17,568
attyka od strony dachu
3,37*2+2,92*2 m2 12,580
E  (suma częściowa) ---------------

m2 12,580
RAZEM 850,180

13
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.1*0,006+poz.2*0,006+poz.3*0,006+poz.5*0,06+poz.6*0,06+poz.7*0,06+
poz.9+poz.10*25%*0,06+poz.12*0,015

m3 39,999

RAZEM 39,999
14

d.1.1
KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3

poz.11 m3 29,704
RAZEM 29,704

1.2 OCIEPLENIE ŚCIAN W GRUNCIE (SEGMENT 1,2,3)
15

d.1.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża -  oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.12A m2 59,408
RAZEM 59,408

16
d.1.2

KNR BC-02
0127-02

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa  -
ręcznie, malowanie dwukrotne

m2

poz.15 m2 59,408
RAZEM 59,408

17
d.1.2

KNR 0-29
0636-01
analogia

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia  -
gruntowanie

m2

poz.16 m2 59,408
RAZEM 59,408

18
d.1.2

KNR 0-29
0641-02
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody
pochodzącej z gruntu - masa bitumiczna

m2

poz.15 m2 59,408
RAZEM 59,408

19
d.1.2

KNR 0-29
0643-02
analogia

Docieplenie ścian w gruncie płytami styropianu fundamentowego gr. 15cm
mocowanymi całopowierzchniowo

m2

poz.15 m2 59,408
RAZEM 59,408
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20

d.1.2
KNR 2-02
0616-04
analogia

Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2

ściany w
gruncie

poz.18 m2 59,408

RAZEM 59,408
21

d.1.2
KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej m

ściany w
gruncie

74,26 m 74,260

RAZEM 74,260
22

d.1.2
KNR 2-01
0320-0201
analogia

Zasypywanie wykopów pospółką m3

poz.11-poz.19*0,15 m3 20,793
RAZEM 20,793

1.3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
23

d.1.3
KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej
warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku

m2

<odtworzzenie opaski betonowej>poz.9/0,08-poz.24 m2 14,865
RAZEM 14,865

24
d.1.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

<odwtorzenie nawierzchni z kostki brukowej od strony frontowej>0,5*22,27 m2 11,135
RAZEM 11,135

25
d.1.3

KNR 0-11
0321-02
analogia

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - przyjęto
z odzysku 75% kostki

m2

poz.24 m2 11,135
RAZEM 11,135

26
d.1.3

KNR 2-02
0333-01

Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów pref.ścian
zewn.

m

27,27 m 27,270
RAZEM 27,270

1.4 45320000-6 REMONT COKOŁÓW I DETALI CEGLANYCH ARCHITEKTONICZNYCH
27

d.1.4
KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży  - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie mu-
ru

m2

30,37-1,5+31,32-(0,04+0,26+3,6)+20,52-1,29*3+26,05-0,8*3+56,61-(1,29*4+
0,73*3+0,41+3,91)+0,56*2*2,72

m2 144,576

<ościeża>0,24*(1,32*2+0,96)*3+0,24*(1,32*2+0,65)*3+0,24*(1,32*2+0,96)*4+
0,24*(1,32*2+0,58)*3+1,6*2*0,27+2,34*2*0,27+2,26*2*0,06+1,53*0,27+1,5*
0,06

m2 13,637

RAZEM 158,213
28

d.1.4
KNNR-W 3
1201-02

Oczyszczenie ścierne murów z cegły z wystrojem architektonicznym m2

poz.27 m2 158,213
RAZEM 158,213

29
d.1.4

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży - naprawa podłoża i wypełnienie spoin m2

poz.27 m2 158,213
RAZEM 158,213

30
d.1.4

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna m2

poz.29 m2 158,213
RAZEM 158,213

31
d.1.4

KNR 0-26
0640-06
analogia

Wzmocnienie cegieł o osłabionej strukturze preparatem krzemoorganicznym m2

poz.30 m2 158,213
RAZEM 158,213

32
d.1.4

ZKNR C-2
0418-01
analogia

Uzupełnienie, naprawa i wymiana części zmruszałych cegieł m2

<przyjęto 5%>5%*poz.28 m2 7,911
RAZEM 7,911

33
d.1.4

KNR 19-01
1305-05
analogia

Scalenie kolorystyczne metodą laserunkową w miejscach przemurowanych
przy użyciu preparatu gruntującego na bazie szkła wodnego potasowego zmie-
szanego z farbą krzemianową

m2

poz.31 m2 158,213
RAZEM 158,213

34
d.1.4

KNR 0-26
0640-06
analogia

Impregnacja dwukrotna muru środkami impregnacyjnymi - hydrofobizacja i
wzmocnienie podłoża

m2

poz.33 m2 158,213
RAZEM 158,213
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.5 45320000-6 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - Kod CPV 45450000-6
35

d.1.5
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

<elewacja frontowa i ośieża >poz.12B+poz.12D m2 752,359
A  (suma częściowa) ---------------

m2 752,359
<attyka od boku>poz.12E m2 12,580
B  (suma częściowa) ---------------

m2 12,580
<gzyms>poz.12C m2 25,833
C  (suma częściowa) ---------------

m2 25,833
<kominy ponad dachem z czapami>0,86*(5,8+2,04+2,56+2,04+4,06+2,04+
3,08*3)

m2 23,891

D  (suma częściowa) ---------------
m2 23,891

RAZEM 814,663
36

d.1.5
KNR BC-02
0212-01
analogia

Ręczna renowacja gzymsu elewacji m2

poz.12C m2 25,833
RAZEM 25,833

37
d.1.5

KNR 2-02
0902-01
analogia

Nałożenie tynku ciepłochronnego perlitowego systemowo gr.5cm. wg dok. proj.
wraz z tynkiem mineralnym

m2

 
poz.35A+poz.35B+poz.35C m2 790,772

RAZEM 790,772
38

d.1.5
KNR AT-31
0601-02
analogia

Malowanie elewacji farbą krzemianową- wykonane ręcznie; podłoże silnie chło-
nące

m2

poz.37 m2 790,772
RAZEM 790,772

39
d.1.5

KNR 4-01
0735-05

Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na komi-
nach ponad dachem płaskim

m2

poz.35D m2 23,891
RAZEM 23,891

40
d.1.5

KNNR 2
1405-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych  farbami silikatowymi dwukrotne m2

<kominy ponad dachem>poz.39 m2 23,891
RAZEM 23,891

1.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
41

d.1.6
KNR 2-22
0801-03
analogia

Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jed-
na warstwa

m2

<pierwsza warstwa gr. 15cm>5,62*9,99*2+11,27*13,40 m2 263,306
RAZEM 263,306

42
d.1.6

KNR 2-22
0801-04

Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - na-
stępna warstwa

m2

<druga warstwa gr. 10cm>poz.41 m2 263,306
RAZEM 263,306

43
d.1.6

KNR 19-01
0333-05

Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj.
ponad 0,5 m3 w jednym miejscu

m3

2,04*0,86 m3 1,754
RAZEM 1,754

44
d.1.6

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe- papa termozgrzewal-
na NRO dwuwarstwowo na welonie SBS z wywinięciem na ścianę

m2

poz.7*1,10 m2 288,867
RAZEM 288,867

45
d.1.6

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej do krawędzi papy m

poz.1D/0,07 m 77,043
RAZEM 77,043

1.7 OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORRYNNOWANIE
46

d.1.7
KNR 2-02
0508-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk m

poz.2 m 43,590
RAZEM 43,590

47
d.1.7

KNR 2-02
0510-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan- cynk m

poz.3 m 70,790
RAZEM 70,790
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48

d.1.7
KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2

 pas podryn-
nowy -
gzyms podo-
kapowy

0,50*22,27*2 m2 22,270

obróbka bla-
charska por-
talu wejścio-
wego

0,2*2,83+0,6*2,15 m2 1,856

obróbka bla-
charska
ogniomuru

0,5*(13,64*2+11,30) m2 19,290

obróbka wy-
łazu dacho-
wego

0,3*2,56 m2 0,768

parapety ze-
wnętrzne

0,25*(1,08*3+1,08*15+1,36*2+0,44*6+1,08*23+1,36) m2 12,750

RAZEM 56,934
49

d.1.7
KNR K-05
0407-02
analogia

Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej i kominków wentylacyjnych na da-
chu papowym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.8 45421100-5 STOLARKA OKIENNA  I DRZWIOWA
50

d.1.8
KNNR 2
1101-03
analogia

Montaż okien drewnianych ozdobnych i o zmiennym kształcie (ze szprosami,
słupkami, okapnikami, nakładką) z potójną szybą,  fabrycznie wykończonych o
współczynniku U<0,9 W/m2K wg dok. projektowej

m2

poz.5 m2 125,560
RAZEM 125,560

51
d.1.8 kalk. własna

Dopłata do ciśnieniowych nawiewników powietrza szt

56 szt 56,000
RAZEM 56,000

52
d.1.8

KNP 02
0114-01.01
analogia

Obsadzenie podokienników wewnętrznych -  odtworzenie istniejących drewnia-
nych 50%, nowych drewnianych 50%.

m2

0,25*(1,08*3+1,08*15+1,36*2+0,44*6+1,08*23+1,36) m2 12,750
RAZEM 12,750

53
d.1.8

KNR-W 2-02
1027-04
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2
o współczynniku U<1,3 W/m2K wg dok. projektowej

m2

<Dz3>1,5*2,40 m2 3,600
RAZEM 3,600

54
d.1.8

KNR-W 2-02
1027-04
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe z doświetlem o powierzchni
ponad 1.5 m2 o współczynniku U<1,3 W/m2K wg dok. projektowej

m2

<Dz1+Dz2>1,5*2,57+1,5*2,82 m2 8,085
RAZEM 8,085

1.9 45450000-6 PRACE TOWARZYSZĄCE -kod CPV 45450000-6 
55

d.1.9
KNP 02
1311-05.01
analogia

Malowanie farbą ftalową drobnych elementów stalowych   o pow. ponad 0.1
m2 - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.1.9

KNR-W 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie m2

0,23+0,55 m2 0,780
RAZEM 0,780

57
d.1.9

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni metalowych pełnych szpach-
lowanych jednokrotnie

m2

poz.56 m2 0,780
RAZEM 0,780

58
d.1.9

KNP2 1313-
02 1313-02.
01

Malowanie  balustrad i krat - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy m2

1,29*3+0,83*3+1,29*4+0,73*3+1,5*1,1*2 m2 17,010
RAZEM 17,010

59
d.1.9

KNR-W 4-01
1212-09

Miniowanie krat i balustrad z prętów m2

poz.58 m2 17,010
RAZEM 17,010

60
d.1.9

KNR-W 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów m2

poz.59 m2 17,010
RAZEM 17,010
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Milicz.ath uzup.25r. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 45262100-2 RUSZTOWANIA - pozostałe prace

61
d.2

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

317,50*2+205,0*2 m2 1 045,000
RAZEM 1 045,000

62
d.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.61 m2 1 045,000
RAZEM 1 045,000

63
d.2

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:1,2,3,4,7,8,12,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49)

3 ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE WEWNĘTRZNE - ściany z oknami
64

d.3
KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

ściany zewnętrzne z oknami
 
<ściany>2,67*(2,87+4,32+2,05+2,78+1,86+2,33+1,94+2,77+2,74+4,82+4,32+
2,37)-1,28*1,26*8-0,89*1,26*3-1,5*2,40-1,0*1,48-0,96*1,18*3+3,43*(3,62+
3,79+1,67+2,91+4,35+3,06+2,18+2,99+4,4+2,9+2,18+4,15+3,26)-1,4*2,15*13-
0,64*0,8*2-1,6*2,82-1,51*2,57+3,4*(6,15+2,91+1,67+5,2+2,21+2,18+5,01+
2,25+2,9+2,2+5,11+2,32)-1,4*2,15*14-0,64*0,8*2-1,68*2,15+3,0*(6,15+1,67+
2,91+5,2+2,21+218+5,01+2,29+2,9+2,2+5,11+2,27)-1,4*1,85*14-0,64*0,8*2-
1,68*1,85

m2 979,786

<ościeża>0,21*(2,0*30+1,1*15+1,85*16+1,04*8+2,7) m2 24,595
RAZEM 1 004,381

65
d.3

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2

<ściany zewnętrzne i ościeża>poz.64 m2 1 004,381
RAZEM 1 004,381

66
d.3

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi o podwyższonej odpor-
ności na zmywanie klasa 2, . powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

poz.65 m2 1 004,381
RAZEM 1 004,381

4 ROBOTY REMONTOWE W KOTŁOWNI
67

d.4
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(15,22+15,50+13,00+8,52)*2,67-5*1,0*2,05 m2 129,231
RAZEM 129,231

68
d.4

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

13,60+14,0+9,08+8,52 m2 45,200
RAZEM 45,200

69
d.4

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2

poz.67+poz.68 m2 174,431
RAZEM 174,431

70
d.4

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi o podwyższonej odpor-
ności na zmywanie klasa 2, . powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

poz.69 m2 174,431
RAZEM 174,431

71
d.4

KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na gładko

m2

13,60+14,0+9,08+8,52+0,41+0,37+0,49 m2 46,470
RAZEM 46,470

72
d.4

KNR-W 7-12
0304-01
analogia

Odtłuszczanie posadzki betonowej m2

poz.71 m2 46,470
RAZEM 46,470

73
d.4

KNR-W 7-12
0403-04
analogia

Malowanie farbą epoksydową posadzki betonowej wraz z cokolikiem m2

poz.72 m2 46,470
RAZEM 46,470

74
d.4

KNR 4-01
1301-06
kalk. własna

Wymiana  drzwi metalowych wewnętrznych w pom. kotłowni m2

0,90*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
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