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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru systemu odlgczenia pozarowego obiektu od sieci energetycznej
dla obiektu Szkoly Podstawowe] zlokalizowanej w miejscowosci Pogwizdow.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Budowa obejmuje prowadzenie robét zwigzanych z wykonaniem instalacji systemu
sygnalizacji pozaru. Do zakresu niniejszej specyfikacji nalezy réwniez zasilanie elektryczne
230 V DC elementéw wyzZej opisanych instalacji.

W sklad zasilania 230 V DC wchodzi¢ bedzie zasilanie z istniejacej wewnetrznej linii
zasilajgcej instalacje elektryczng na terenie obiektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia w/w robot i
obejmujg instalacje sygnalizacyjng pozaru, a w szczeg6lnosci :

Kod CPV : CPV 45311100 - 1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Kod CPV : CPV 45311200 — 2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV : CPV 45312100 - 8 — Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w projekcie wykonawczym systemu
sygnalizacji pozarowej.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej.

Wystepujace okreslenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z
obowigzujacymi przepisami, normami, oraz definicjami.

1.4. Ogédlne wymagania dotyczace robot.

a) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowq , Specyfikacja Techniczna, Instrukcjami Producentow
elementéw instalacji i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

b) Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych
w opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji SSP i zapewnienia jej pelnej
funkcjonalnosci .

€) Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania polaczen instalacji
SSP w punktach wykonanych przez wykonawcéw innych branz.
Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi
instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace



z braku koordynacji wykonania instalacji sygnalizacji pozaru SSP z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowac na wlasny koszt.

d) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z dokumentacjg
bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegolnionych w Dokumentacji Projektowej.

e) Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany prze Inwestora standard dla
materiatdw , urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwiazanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemna
akceptacje, pod rygorem pkt. 1.4.d.

f) Rysunki i czes¢ opisowa sq w dokumentacji DPW wzajemnie uzupetniajgcymi sie
czeSciami. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly
ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji,
Wykonawca , przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

g) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiadac¢
Polskim Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
certyfikaty ( CNBOP ) tak, aby speinia¢ obowigzujace przepisy.

h) Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz protokolamy odbiér w obecnosci wskazanego
przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonywanych prac Wykonawca winien zataczyc
rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i
niniejsza dokumentacja.

1.5. Przekazanie terenu budowy.

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi
protokolarnie w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy e
formie zalgcznikéw do protokohu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazanie placu budowy
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw

spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawierajq si¢ w kwocie
zadeklarowanej w ofercie projektowej.




2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami , pizepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny
i ustalaja poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagajq uzgodnies z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajgcego. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobow producentéw krajowych i zagranicznych. Warunkiem dopuszczenia do
wbudowania materialéw jest udokumentowanie stosownym $wiadectwem zgodnie z ustawq o
wyrobach budowlanych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Kolejnosc robdt i organizacja pracy musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie
moze obnizac jakosci robot elektrycznych. Roboty elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z
przepisami, z zastosowaniem materialow I-szej jakosci, z zastosowaniem narzedzi zgodnych z
wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacja w warunkach odpowiadajacych wymogg
technicznym poszczegéinych robét, dbatoscia o materiat i wykonane uprzednio roboty.

2.2. Materialy i urzadzenia wykorzystane do instalacji.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu systemu sygnalizacji pozaru wg
dokumentacji technicznej sq :

1) Czujki dymu optyczno akustyczne

2) Przewdéd HDGs 5 x 1,5 mm?

3) Listwy instalacyjne

4) Wylaczniki pozarowe typu PWP1

5) Masa ogniochronna do zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych
6) Przewod HDGs 5 x 4 mm?

Szczegdtowe wyposazenie instalacji sygnalizacji pozaru w dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robét nalezy stosowac wyroby o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
spelnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczeg6lInosci :

- materialy budowlane i instalacyjne , wlasciwie oznaczone, dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i

dokumentdw technicznych.

- urzadzenia podstawowe SSP nalezy wybrac¢ w oparciu o katalogi wyrobow
producenta systemu i aktualnosci posiadanych certyfikatow CNBOP

- wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczng



- wyroby budowlane i instalacyjne umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych
istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

2.3. Skladowanie materialow .

Materialy nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewiewnych i dobrze o$wietlonych.

Gospodarke materialowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano — montazowych i wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczenie gospodarki materialowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce rob6t lub przedsiebiorstwo
wykonujgce dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materialow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Materialy np. listwy instalacyjne, kable i przewody, skrzynki oraz pozostaly osprzet nalezy
przechowywac w pomieszczeniach zamknietych , suchych, przewietrzanych i o§wietlonych.

Listwy instalacyjne nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji lezacej poziomej, kable w
czasie skladowania powinny by¢ na bebnach. Dopuszcza sie sktadowania krétkich odcinkéw w
kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy, a kregi utoZone poziomo.

2.4. Warunki dostawy.

Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatéw.
Przedsigbiorstwo wykonawcze zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe
( tzn. nieuzywane ) . Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wyfacznie za pisemna zgoda
Inwestora.
Materialy stosowane do realizacji zadania podano w Projekcie Technicznym i powinne by¢
zgodne z wymogami obowiazujacych norm i przepiséw budowy.
Przewody instalacji wewnetrznych linii dozorowanych niepalne musza posiadac atesty
CNBOP. Montaz wyposazenia wg zalecen producenta.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
tereny budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany wykazac sie posiadaniem wszystkich urzadzen i narzedzi

niezbednych do wykonania prac instalacyjnych zwigzanych z montazem oraz pomiarem
instalacji.



W przypadku braku ustalent w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Elektronarzedzia ( wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice ) mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dzialania. Nalezy go zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotlane.

Wykonawca dostarczy ( na zadanie ) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen lub odksztatceni przewozonych materialéw i beda okreSlone w projekcie
organizacji robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materialow.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w
czasie ruchu pojazdu lub uszkodzeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwdrce dla poszczegélnych elementdw.

Przy sktadowaniu poszczegélnych materialéw nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan :

- przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i
chlodnych,
- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych

5. Wykonywanie robét .
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie prze niego
wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonane bezkolizyjnie z innymi instalacjami.

Wykonawca powinien zlokalizowac sobie przed wykonaniem instalacji wszelkie obce
urzgdzenia i instalacje. Wszelkie wynikle z nieprzestrzegania tego nakazu szkody
Wykonawca naprawi wlasnym kosztem i staraniem w mozliwie jak najkrétszym czasie.

Do podstawowych czynnosci przy wykonywaniu instalacji sygnalizacji pozaru nalezy :

trasowanie

montaz korytek PCV

ukladanie przewodéw

przejscia przez sciany i strop

montaz osprzetu ( czujek, ROP-6w, wylacznika elektrycznego )
podiaczanie przewodow




5.2. Trasowanie.

Trasa instalacji powinna przebiegac w zasadzie bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest by przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢ obecnos¢ innych przewodow elektrycznych.
Korytka PCV nalezy prowadzic¢ w bezpiecznej odleglosci od instalacji silnopragdowych.

5.3. Ukladanie listew z przewodami.

Listwy z przewodami ukladac na Scianach w liniach prostych, bez naprezen i
uszkodzen izolacji. Do mocowania listew stosowac materialy odporne na korozje.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji przez $ciany , stropy i inne przegrody musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wymieniony wyzej wykonywac w przepustach
rurowych. Obwody instalacji przechodzacych przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

W miejscach gdzie instalacja przechodzi przez Sciane , ktéra dzieli dwie strefy pozarowe ,
przejscia te nalezy zabezpieczy¢ masg niepalng przystosowana do zabezpieczen w takich
przypadkach.

5.5. Montaz osprzetu.

Reczne ostrzegacze pozaru montowac na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od poziomu
podtogi. Zabudowane powinny by¢ w miejscach oznaczonych na zataczonych planach
sytuacyjnych. Na planach tych zaznaczone zostaly miejsca zabudowania czujek dymno-
akustycznych.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachowac nalezy
wszelkie zalecenia producenta wskazane w zalaczonych do urzadzen kartach katalogowych,
wytycznych montazowych i DTR-kach urzadzen. SposGb mocowania winien gwarantowac
zachowanie zdolnosci do realizacji funkcji, jakie zostaly przypisane kazdemu elementowi,
zarowno pod wzgledem mechanicznej operacyjnosci jak i poprawnosci reagowania na
zjawiska pozarowe. Wszystkie odstepstwa od wymaganych sposobéw montazu urzadzen
muszg by¢ ustalone z Kierownikiem Budowy wspdlnie z wspéltpracujacymi branzami
powigzanymi.

6. Kontrola jakosci robet.

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych
rob6t. Wykonawca rob6t ma obowiagzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materialéw i
realizacji robot z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami niniejszej dokumentacji.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spelniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji , zostajg odrzucone.




Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie :

zgodnosci z dokumentacja i obowigzujacymi przepisami

poprawnosci oznaczen

kompletnosci oznaczenia

- poprawnosci montazu przy braku widocznych uszkodzen i bledéw

- nalezytego stanu izolacji przewodéw oraz urzadzen potwierdzonego protokotami
pomiarowymi

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej potwierdzonej protokotami pomiarowymi
- prawidlowe zakoniczenie prob funkcjonalnych obwodéw i ukltadéw potwierdzonych
protokolami z wykonania prob

Wszystkie pomiary i préby moga wykonywac osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia SEP do 1 kV.

Zgodnos¢ wykonania z projektem i przepisami potwierdzi¢ mogg jedynie osoby posiadajace
uprawnienia budowlane w zakresie dozoru prac instalacyjnych.

7. Obmiar robot.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czesS¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Obmiar rob6t polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz na podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw.

Obmiar robot obejmuje roboty umowne oraz dodatkowe i nieprzewidziane , ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomiedzy wykonawca a
Inspektorem Nadzoru. Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami
przedmiarowymi w kosztorysie inwestorskim, a ceny zgodne z kosztorysem Wykonawcy.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materialéw i elementéw
instalacji muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

8. Odbior robét.

Przyjecia robét nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54 — 56
ustawy ,, Prawo Budowlane ,, .

Przyjecie robdt moze nastapic€ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
poszczegolnych prob pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja
Wykonawczg, a takze obowigzujacymi normami i przepisami.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosc¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce , powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakorczenia robét i przejecia
dokumentéw.




Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robé6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng
Wykonania Robét.

W przypadku nie wykonania robot poprawkowych lub rob6t uzupekiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje , ze jakoS¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne instalacji , komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszona wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu

protokoty odbiorow czesciowych jezeli takie wystepowaty

instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

certyfikaty CNBOP zamontowanych urzadzen oraz przewodéw

protokot rezystancji izolacji i uziemienia zamontowanych urzadzen

protokot sprawdzenia sprawnosci 100 % elementéw dozorowych : czujki, przyciski
instrukcje uzytkowania w jezyku polskim

dokumentacje powykonawczg — 2 egz. + plytka CD — wersja elektroniczna
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Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z regutami sztuki budowlanej, aktualng wiedza
techniczng oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.

W budynku nalezy umiescic :
> opis funkcjonowania obshugi urzadzen
> plan sytuacyjny ewakuacji z zagrozonego obszaru

> wskazowki, jak nalezy postepowac w przypadku alarmu.

9. Zagadnienia BHP .

Maszyny i narzedzia winny spelnia¢ wymagania odnosnie limitéw wartosci emisji
halasu i wibracji stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji.
Montaz instalacji system6éw SSP powinny wykonywac tylko wlasciwie wykwalifikowane
osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie. Podczas montazu instalacji i urzadzen , musza
by¢ przestrzegane odpowiednie przepisy bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem prac
Wykonawca winien uzyskac pelng informacje o ryzyku zwigzanym z budowg i winien
prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposob nie zagrazajacy zyciu pracownikéw
wiasnych jak i 0s6b postronnych, stosujac podczas pracy srodki zapobiegania wypadkom
zgodnie z zaleceniami Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U.2003
Nr 47 poz. 401 ) wraz z poprawkami.




10. Uwagi koncowe.

Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora ,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koricowego zapewniajacego utrzymanie zatozonych parametréw technicznych
instalacji. Specyfikacje i opisy uwzgledniaja oczekiwany standard dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanej instalacji. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia
zmian do realizacji. Rysunki i czes¢ opisowa projektu s3 dokumentami wzajemnie sie
uzupelniajacymi. Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentaciji
projektowej i dokonania jej sprawdzenia pod katem przydatnosci do uzyskania rezultatu
koncowego. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich brakujacych i
pominigtych w opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji SSP i zapewnienia jej pewnej
funkcjonalno$ci. Wykonawca bierze peing odpowiedzialnos¢ za wykonane prace sitami
wilasnymi jak réwniez podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone mody fikacje
nieuzgodnione ze zlecajacymi projektantem. Rozbieznosci w wykonawstwie w stosunku do
projektu moga by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.



