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UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzace okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu
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1. CZESC OGOLNA

11. NAZWA ZAMOWIENIA :

Przedmiotem niniejszej Ogoinej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych oraz
instalacyjnych zwigzanych z :

Przebudowa dachu i $cian zewnetrznych sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wszeborach wraz ze zmiang pokrycia oraz wykonaniem
powigzanych rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz wykonaniem powigzanych robét budowlanych i instalacyjnych — Wszebory ul. Trakt Napoleonski 45 ,
dz. nr ew. 126 w obrebie 143405-2,0024, gmina Dabréwka ,powiat Wotominski , woj. Mazowieckie.

INWESTOR : Urzad Gminy Dabréwka, Dabrowka ul. Tadeusza KoSciuszki 14.
GLOWNY PROJEKTANT: mgr inz. arch. Radostaw Guzowski

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT :
Przedmiotem robot jest realizacja obiektu jak w punkcie 1.1 . niniejszej specyfikacji , wraz z cato$cig prac powigzanych.

1.2.1. Funkcja :
Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej wraz z zapleczem.

1.2.2. Dane techniczne:
Powierzchnia uzytkowa — 535,78m2
Powierzchnia zabudowy - 568,99m2

1.2.3. Zakres robot obejmuije :

ROBOTY BUDOWLANE

- roboty rozbiorkowe istniejacego pokrycia dachowego
- montaz nowej konstrukcji dachu

- montaz pokrycia dachu wraz z obrobkami

- montaz $wietlikéw dachowych

- wykonanie obwodowego ocieplenia cokotu budynku

- wymiane uszkodzonych elementéw $cian i malowanie

13. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprécz wymienionych powyzej robét zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszacymi sa;

-uporzadkowanie terenu inwestycji,

-wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia
przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzq i sztukg budowlang i niezbedne do wykonania robot zasadniczych.

Do robét tymczasowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu robot, nalezy przede wszystkim:

- zagospodarowanie i organizacja placu budowy,

- tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe dla Wykonawcy i podwykonawcéw robét budowlanych,

- tymezasowe ogrodzenie — zabezpieczenie terenu budowy prze dostepem oséb szczegolnie dzieci , jesli prace bedg prowadzone o okresie roku
szkolnego., Montaz i demontaz niezbednych tymczasowych rusztowan, pomostdw, zurawi budowlanych i innych $rodkdéw transportu materiatow i
pracownikéw w trakcie wykonywania robét oraz inne prace, niezbedne do wykonania robét zasadniczych, zgodnie z aktualng wiedza i sztukg budowlana.
Koszt wykonania powyzszych prac powinien by¢ skalkulowany przez Wykonawce i ujety w odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszace) lub w
kosztach ogdlnych budowy (roboty tymczasowe). Brak wyszczegélnienia w dokumentacii jakichkolwiek robot towarzyszacych, pomocniczych i
tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie projektu oraz zgodnie z aktualng wiedza i sztukg budowlang i niezbednych do
wykonania robét zasadniczych, nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem
uzgodnionym w umowie.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wszebory , ul. Trakt Napoleonski 45 , dz. nr ew. 126.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT
Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspéinego Stownika Zaméwieri (CPV)

CPV 450 00000-7 Roboty budowlane

CPV 452 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

CPV 45111200- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 452 62400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

CPV 453 20000-6 Roboty izolacyjne

CPV 453 21000-3 Izolacja cieplna

CPV 452 61400-8 Pokrywanie

CPV 454 42100-8 Roboty malarskie

CPV 454 21132-8 instalowanie okien

CPV 454 21160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
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1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.6.1. OGOLNE

Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym, ktdra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac mu wykonanie robét

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na

warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa i obowigzki Projektanta okreslajg
odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczona

przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym petnomocnictwie (Zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w polskich przepisach).

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy

Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg

projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw

umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg

umowy pisemnie wyznacza Inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i

obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli umowa nie

przewiduje powotania Zarzadzajacego realizacjg umowy lub réwnorzednego stanowiska, opisane powyzej obowigzki

wykonuje powotany bezposrednio przez Zamawiajacego Inspektor nadzoru branzy budowlane;.

W przypadku nie wyznaczenia przez Zamawiajacego Zarzadzajacego realizacjg umowy, wszystkie odwotania w niniejszej i

pozostatych Specyfikacjach, odnoszace sie do Zarzadzajacego realizacjq umowy powinny by¢ traktowane, zaleznie od

kontekstu i ustalen w umowie, jako odnoszace sig odpowiednio do Inspektora nadzoru lub bezposrednio do przedstawiciela Zamawiajacego.

Odpowiednio do zapiséw umownych, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie

ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ na placu budowy i utrzymywac¢ do korca robot biuro Zarzadzajacego

realizacjg umowy i/lub Inspektoréw nadzoru.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Kontraktu.
Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robét, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba
prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktora, zgodnie z art. 647[1] Kc oraz przy zachowaniu procedury okre$lonej w Umowie, Wykonawca zawart
umowe 0 wykonanie czgsci Robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Polecenia Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego realizacjg umowy — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy lub Podwykonawcy przez Inspektora
nadzoru / Zarzadzajacego realizacjg umowy w formie pisemnej, dotyczace zwtaszcza usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych, sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. W Poleceniach Inspektor nadzoru moze zada¢ od Kierownika budowy lub robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okre$lonej formie, na wykonanie Robét budowlanych oraz
usuniecie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.
Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktdre sq zataczone do Oferty i stanowig jej cze$¢.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonego w jej tresci obiektu lub roboty
budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem, regulujgcym wzajemne stosunki, prawa i
obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlane;j.

W przypadku niezgodno$ci lub rozbiezno$ci pomigdzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i pozostatych Specyfikacji Technicznych, pierwszenstwo majg
Zapisy umowy.

Szczegotowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogdine warunki umowy.

Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie obiektu lub robét budowlanych, wraz z usunieciem
ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta
zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowigcy zatacznik do Specyfikacji.
Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentow, stuzacych do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, zawierajacy w
szczegolnosci :

1) projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;

2) projekty wykonawcze uzupetniajace i uszczegétawiajace projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji rob6t budowlanych;

3) przedmiary robét (w przypadku, gdy ich sporzadzenie jest wymagane przepisami lub potrzebami Zamawiajacego),

4) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ rysunkowa, wyjasnienie symboli, opisy techniczne i zestawienia, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentacji stanowig przedmiary rob6t. Kompletng informacje o
projekcie daje dokumentacja w potaczeniu z niniejsza Ogolng Specyfikacjq Techniczng i kompletem Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru robét, zawierajaca opisowe wymagania wobec robét bedacych przedmiotem zaméwienia.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany nastepnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony
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sprzedazy i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety
fragmentéw budynku.

Teren budowy — obszar, w ktérym prowadzone sg roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazany w
szczegétowych warunkach umowy.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.

Roboty budowlane (,Roboty”) - budowa, a takze przebudowa, montaz, remont lub rozbidrka obiektu budowlanego, wykonywane przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacii.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacii.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa,

Materiaty — wszelkiego rodzaju wyroby (inne niz Urzadzenia) surowce, tworzywa i substancje, zaréwno naturalne jak i sztucznie wytworzone, wprowadzane
do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami, niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przeznaczone do wbhudowania w Obiekty budowlane.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne, aparaty i maszyny zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace np. oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, bramy, szlabany, place postojowe place pod $mietniki itp., majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robot
budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po zakofczeniu robot.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet budowlany, z urzadzeniami do konserwacii i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowg,
realizacji Rob6t budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego — organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Wiasciwy organ - organ administracii architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

Optata —kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowiazkowe kontrole i inne czynnoéci dokonywane przez wiasciwy organ.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - prawomocna decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonymi Projektami, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koicowych, takze, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi i zataczonymi Instrukcjami technicznej obstugi (eksploatacji). Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczegétowo opisany
w niniejszej Specyfikacji.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejno$¢ lub wspoizaleznosé czynnoci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazaniem Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacija projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami
umowy.

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie
ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacego rozporzadzenie 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoinego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za $ciste przestrzeganie harmonogramu robét, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robdt,
wymaganiami programu zapewnienia jakosci i projektu organizacji robét oraz zgodno$¢ z poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zarzadzajacego realizacjq umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych Wykonania i Odbioru
robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.



Przebudowa dachu i $cian zewnetrznych sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wszeborach wraz ze zmiang pokrycia oraz wykonaniem
powigzanych rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz wykonaniem powigzanych robét budowlanych i instalacyjnych — Wszebory ul. Trakt Napoleonski 45 ,
dz. nrew. 126 w obrebie 143405-2,0024, gmina Dabréwka ,powiat Wotominski , woj. Mazowieckie.

i’olecenia Zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania rob6t poniesie Wykonawca.

1.71. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi okre$lonymi w umowie
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy w szczegdlnosci przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng inwestycji wediug wykazu zataczonego do umowy i w ilosci egzemplarzy przewidzianej w umowie,
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez Zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot,

4) punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisujac stan licznikow wody i energii w momencie przekazania,

lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media wraz uzgodnieniami z dostawcami mediow,

Pobér wody i energii elektrycznej beda rozliczane z dostawcami na podstawie odczytéw licznikowych. Koszt ich zainstalowania
pokryty bedzie przez Wykonawce. Koszty zuzycia medidw catkowicie pokrywa Wykonawca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajacemu.

1.7.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowa i rysunkowa, wyjasnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym na poczatku
kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentacji stanowig przedmiary robét. Kompletng informacje o inwestycji daje Dokumentacja w
potaczeniu z niniejszg Ogolng Specyfikacjg Techniczng i kompletem Szczegétowych Specyfikaciji Technicznych Wykonania i Odbioru robét,
zawierajacych opisowe wymagania wobec rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia.

1.7.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Wielkosci okreslone w Dokumentaciji projektowej i w Specyfikacjami Technicznymi bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacja projektowa lub odpowiednig Specyfikacjg Techniczng i
maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.7.4. ZABEZPIECZENIE | ORGANIZACJA TERENU BUDOWY
Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robét na
okres trwania budowy. W zaleznosci od postepu rob6t projekt organizaciji powinien by¢ aktualizowany na biezaco.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wiasciwych organdw i zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposéb okreslony w
Prawie budowlanym i ustalony z Zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umie$ci, w migjscach i iloSciach okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice
informacyjne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pézn. zm.).
Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg porecza nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwiazane z poditaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sdb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.



Przebudowa dachu i $cian zewnetrznych sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wszeborach wraz ze zmiang pokrycia oraz wykonaniem
powigzanych rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz wykonaniem powigzanych robét budowlanych i instalacyjnych — Wszebory ul. Trakt Napoleonski 45 ,
dz. nrew. 126 w obrebie 143405-2,0024, gmina Dabréwka ,powiat Wotominski , woj. Mazowieckie.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno -sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnié: positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj
i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy .Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronna),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m -od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow przeciw pozarowych.
llo$ci rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozér i ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji robét od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres zgromadzone materiaty, urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy Inspektora nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki w tym zakresie.
W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapewni dozér oraz wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa i wygody pracownikdéw i
innych osab.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.7.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Uzycie materiatow,
ktére wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla $rodowiska.

Materialy, ktore s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania .Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji pafistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie ogdlnego tadu i porzadku,
. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot

terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatdw, magazynoéw, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczer pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w
maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw
pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i materiaty fatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie
zapewni nadzor.

1.7.5. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA ;

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Roboét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
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1.7.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia kolidujacych instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takich prac.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takze powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.7.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci
postanowien rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz rozporzadzenia Ministra
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wiasciwym wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, wyposazenie socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umownej.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazac¢
pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystapi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualno$¢ badan lekarskich pracownikow, oraz aktualno$¢ szkolen w zakresie przepiséw bhp.

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do nastepujacych dziatan

-przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.

-wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-wyjasni¢ zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

-przekaza¢ zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci przy robotach montazowych konstrukcji i pokrycia dachowego.
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieni
0sob.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace signa wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysoko$ci.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
-pochwycenie koficzyny gornej lub kofczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okres$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, je$li wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowa, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyniéci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczehstwa i higieny pracy dotyczace:
-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

1.7.10  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod oraz w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.711  Odstepstwa od Projektu

Odstepstwa moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych, nie gorszych
charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.712  Zakres prac Wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonania robé6t wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz
wbudowanie i zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do
wiasciwego, zgodnego z dokumentacja, Specyfikacjami i sztukg budowlang wykonania rob6t.

Zakres ten obejmuje w szczegoino$ci, lecz nie jedynie:

. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementéw, ktore mogtyby ulec
uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.

. Kontrole istniejacych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze.
. Przeprowadzenie wszystkich wymaganych préb i testéw przewidzianych Dokumentacja, Specyfikacjami i sztukg budowlang, wraz z
udokumentowaniem ich wynikéw.

. Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje.

. Wspdtprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przez Zamawiajacego przy realizacji Robét, np. w trakcie wyposazania wzorcowych
pomieszczen.

. Przedstawienie do zatwierdzenia, na zadanie Zamawiajacego lub jego stuzb, prébek stosowanych materiatow.

. Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.

. Koordynowanie prac wtasnych i podwykonawcow dla prowadzenia Rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowym ifinansowym.

. Uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji
budowy.

. Wykonywanie zgodnie z Dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen konstrukgji lub podestdw montazowych pod wszelkie urzadzenia

technologiczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje technologiczne na dachu budynkéw iw szybach
instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru oraz, jezeli wystepuja, innymi wykonawcami poszczegoinych robot
montazowych i instalacyjnych urzadzen i instalacji technologicznych.

. Wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalaciji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana.

. Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze
aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu Robét.

. Przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu uzytkownika z zakresy prawidtowej obstugi i konserwacji montowanych urzadzen i instalacj,
wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie.

. Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych urzadzen jak i elementéw oraz kompletnych instalacji w catym
okresie gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen.

. Dokumentowanie na biezaco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie uzupetniajacych informacji dotyczacych zmian.

. Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy okreslonej w umowie, obejmujacej w szczegdlnosci:

. Opis uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacii projektowej

. Rysunki powykonawcze (komplet rzutéw i schematéw) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi
zmianami i uwagami przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie elementéw.

. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatow i urzadzen,

. Peing liste (zawierajacq dane adresowe) dostawcow (producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci
zamiennych,

. Atesty, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i elementéw, w stosunku do ktérych jest
wymag dostarczenia takich dokumentéw,

. Plan przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw, zaréwno wykonywanych przez obstuge techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane

serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych serwiséw),
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. Kompletne instrukcje w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego wbudowanego kazdym obiekcie budowlanym. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

Spis tresci,

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,

Gwarancje producenta,

Wykresy i ilustracje,

Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

Dane o osiggach, wydajnosci i innych podstawowych parametrach technicznych i ich wielkosci nominalne,

Instrukcje instalacyjne,

Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych,

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i o$wietleniowych,

Procedury rozruchu,

Zasady wiasciwej regulacii,

Procedury testowania,

Zasady eksploatacii,

Instrukcje wytaczania z eksploatacii,

Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

Srodki ostroznosci,

) Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy zawierajace: szczegdtowe rysunki montazowe z numerami cze$ci, wykazami czeéci, instrukcjami
odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,
19) Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur
smardw lub olejéw i zalecang czestotliwo$cia smarowania lub wymiany,

20) Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta. Instrukcje muszg by¢
kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoridw i elementow

dodatkowych. llo$¢ egzemplarzy instrukcji przekazywanych Zamawiajagcemu okre$la umowa.
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Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny zosta¢ przekazane w jezyku
polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawarto$ci
poszczegolnych elementow tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie
moze sig¢ ograniczac do zbioru instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzen.

1.7.13  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robot
i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | URZADZEN

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy i urzadzenia budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okre$lone w Dokumentaciji projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.
Wszystkie uzyte materiaty urzadzenia budowlane musza posiada¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, czyli:

al by¢ oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi. lub

b/ by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowg deklaracje zgodno$ci z Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi. ¢/ Wyroby umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa musza posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

d/ Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany takze wyréb wprowadzony do obrotu legalnie w innym paristwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli jego wasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajacej spetnienie powyzszych wymagan. Wykonawca powinien przed
zastosowaniem wyrobu uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

211. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi lub nie odpowiadajace wymaganiom
jako$ciowym musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.



Przebudowa dachu i $cian zewnetrznych sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wszeborach wraz ze zmiang pokrycia oraz wykonaniem
powigzanych rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz wykonaniem powigzanych robét budowlanych i instalacyjnych — Wszebory ul. Trakt Napoleonski 45 ,
dz. nrew. 126 w obrebie 143405-2,0024, gmina Dabréwka ,powiat Wotominski , woj. Mazowieckie.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

21.3. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

21.4.  Oznakowanie materiatow
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.  w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.), na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowa¢
si¢ etykieta
zawierajaca:
a) Dla wyrobow oznaczonych znakiem CE:
- znak CE,

nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,

nazwe i adres producenta,

ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,

nr certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,

dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtaciwo$ci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej
Specyflkaql technicznej wyrobu.
b) Dla wyrob6w oznaczonych znakiem budowlanym:
- nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyréb uzyskat,

numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

inne dane, jezeli wynika to ze Specyfikaciji technicznej,

nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodno$ci wyrobu,

znak budowlany.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

wymiary i inne istotne parametry techniczne,

ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dla wyrobow zawierajacych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dotaczona karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, okreslajaca
rodzaje szkodliwych substancji, identyfikujaca zagrozenia i szkodliwe oddziatywania produktu, sposéb udzielania pierwszej pomocy przy niewtasciwym
kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposoéb transportowania, przechowywania i postepowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego
uwolnienia do $rodowiska, zalecane $rodki ochrony osobistej przy uzytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, sposdb postepowania z
odpadami, znaki ostrzegawcze i inne informacje, majace znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i
podstawowe informacje dotyczace bezpieczenstwa powinny sie takze znajdowac¢ na opakowaniach takich wyrobéw.

Dla wyrobéw majacych kontakt z zywno$cig lub woda pitng producent obowigzany jest dostarczy¢ atest higieniczny PZH.

2.2, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA MATERIALOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Wszystkie szczegétowe wymagania dotyczace poszczegoélnych materiatow i urzadzen zostaty ujete w odpowiednich cze$ciach zataczonej do umowy
Dokumentacji projektowej, dotyczacych podstawowych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci zewnetrznych oraz elementéw zagospodarowania terenu
inwestyciji oraz w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczacych poszczegdinych robét budowlanych.

Jezeli parametry poszczegdlnych materiatow nie zostaly podane w widetkach, to sg to parametry minimalne.

Uktad Dokumentacji projektowej z podziatem na cze$ci i tomy, przedstawiono w pkt 1.2 niniejszej Specyfikacji.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét,
zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem o parametrach wynikajacych z technologii prowadzenia robot. Liczba jednostek i
wydajno$¢ sprzetu do wykonania robét bedzie gwarantowa¢ ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym umowa, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢
oznaczone znakiem CE.



Przebudowa dachu i $cian zewnetrznych sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wszeborach wraz ze zmiang pokrycia oraz wykonaniem
powigzanych rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz wykonaniem powigzanych robét budowlanych i instalacyjnych — Wszebory ul. Trakt Napoleonski 45 ,
dz. nrew. 126 w obrebie 143405-2,0024, gmina Dabréwka ,powiat Wotominski , woj. Mazowieckie.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Szczegbtowe wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, o ile majg one wptyw na jako$¢ robot i efekt architektoniczny wymagany w projekcie, opisane sq
w Specyfikacjach poswigconych poszczegoélnym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga sie stosowania sprzetu i narzedzi zgodnych z odpowiednimi
przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta okre$lajaca sposdb przewozenia i sktadowania, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajac polskie przepisy obowigzujace w transporcie drogowym i kolejowym.

41. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw i urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizaciji rob6t. Musza one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w projekcie wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych
z harmonogramu roboét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie, skrajni drogowej i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych odcinkéw drog.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2 SKLADOWANIE

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ w sposdb okreslony przez producenta, w opakowaniach fabrycznych, jezeli sa w nich dostarczane.

Szczegbtowe wymagania dotyczace sktadowania poszczegolinych materiatdw sg przedstawione w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych dotyczacych konkretnych robét budowlany

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru:
Projekt organizacji robdt, sktadajacy sie z czesci opisowe;j i graficznej, ktéry powinien zawierac:
- organizacje wykonania podstawowych rob6t, w tym terminy i sposéb ich prowadzenia,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie),
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,
- projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza Wykonawcy i elementéw zaplecza dla potrzeb Zamawiajacego,

2) Szczegbtowy harmonogram rzeczowy i finansowy robét,
3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):
4) Program zapewnienia jakosci.

Roboty moga zostac rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych dokumentow przez Zarzadzajacego realizacjg umowy lub
Inspektora nadzoru, zaleznie od zapiséw w umowie.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej
Specyfikacji i odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie ze sztukg budowlana, z zachowaniem wymaganej doktadnosci
montazu i ostrozno$ci.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw badz innych czesci
budynkéw i budowli.

Wszelkie elementy, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowac¢ i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub
miejscach sktadowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w Dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjq umowy lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacii projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

5.2. ZESTAWIENIE ROBOT
Szczegbtowe zestawienia robét zostaly podzielone zgodnie z fazami realizacji inwestycji i stanowig odrebne cze$ci Dokumentacii, ktorej strukture
przedstawiono w pkt. 1.2 niniejszej Specyfikacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Wykonawca opracuije i przediozy do zaakceptowania program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci
opisanym w p. 6.1.



Przebudowa dachu i $cian zewnetrznych sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wszeborach wraz ze zmiang pokrycia oraz wykonaniem
powigzanych rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz wykonaniem powigzanych robét budowlanych i instalacyjnych — Wszebory ul. Trakt Napoleonski 45 ,
dz. nrew. 126 w obrebie 143405-2,0024, gmina Dabréwka ,powiat Wotominski , woj. Mazowieckie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych
producentéw. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

sq oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng
badz krajowa specyfikacjq techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
: sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

sg oznakowane znakiem budowlanym, albo

sq dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

sq wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a nieobjete zakresem przedmiotowym norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w
odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktorych okre$lono powyzsze wymagania, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich
spetnienie, okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja powyzszych wymagan beda odrzucone.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy, oprdcz informaciji okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,, nalezy wpisywaé w

szczegolnosci:

: date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania Dokumentacji projektowe;,

: uzgodnienie przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robdt, planu BIOZ, procedur zapewnienia jakosci i harmonogramoéw

robét,

: terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg i postepy robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

daty przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
kllmatycznyml szczegolnie w okresie zimowym,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu,
dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia na budowie,
: dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane,
: wyniki badan i prob poszczegélnych elementoéw budowli, z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét,
wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, ktére w rozumieniu przepisow moga by¢ uznane jako ,hieistotne odstapienia” od Projektu
Budowlanego Mozliwo$¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢ potwierdzona przez Projektanta.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do niego.

6.7.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Szczegétowe obmiary wykonanych
robdt robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze rob6t lub w odpowiedniej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, stanowigcych zataczniki do umowy.

Prowadzenie ksiazki obmiaru jest konieczne w przypadku robét, rozliczanych na podstawie cen jednostkowych i ilosci wykonanych prac, jezeli taki
sposob rozliczen przewiduje umowa.

6.7.3. Dokumenty badan jakosci materiatow

Dzienniki opisujace metody i wyniki badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, aprobaty
techniczne, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w procedurach zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotow odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
dokumenty wchodzace w sktad umowy;
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne zwigzane z prowadzeniem budowy,
protokoty odbioru robét,
instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzadzajacego realizacjg umowy,
protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie,
operaty geodezyjne,
opinie ekspertow i konsultantow,
korespondencja dotyczaca budowy,
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Przedmiary Rob6t zawarte sg jako zatacznik do dokumentacii projektowej i stuza jako podstawa do sporzadzenia przez oferentéw kosztorysow
ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla ztozenia oferty na wykonanie cato$ci robdt, zgodnie z postanowieniami Specyfikacii Istotnych Warunkéw
Zamowienia, oraz jako podstawa do sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich.

Prowadzenie obmiaréw Rob¢t jest niezbedne tylko dla robét, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i iloci
rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sig jedynie do
szacunkowego okreslenia zaawansowania Robét np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony wytgcznie na potrzeby wewnetrzne wykonawcy . Umowa gtéwna z inwestorem jest ryczattowa.
Jednostki obmiarow robét:

m (metr) — wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje sktadajg sie mniejsze czesci,

szt. (sztuk) — elementy policzalne,
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r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,
m2 (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,
m3 (metr szeScienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,
m-g (maszynogodzina) — praca transportu,
: inne jednostki, okre$lone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych..

7.2, ZASADY OKRESLNIA ROBOT | MATERIALOW

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot, zgodnie z Dokumentacjg projektowa i odpowiednig Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacii.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci Robot podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej lub gdzie
indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robét zgodnie z Dokumentacjg i wymaganiami technicznymi. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan

legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wydane dla nich wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym, w calym okresie trwania rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegbtowe zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa. W niniejszej Specyfikacji okreslono ogoéine zasady, majace zastosowanie
przy dokonywaniu odbioréw robét. W przypadku niezgodno$ci zapiséw Specyfikacji i umowy, pierwszenstwo majg zapisy w umowie.

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi cze$ciowemu

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

odbiorowi po uptywie okresu gwarancii i rekojmi.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Jest to odbior wszystkich robét ktdre w trakcie realizacji zadania ulegajg zakryciu. Stanowig one najcze$ciej niezalezny etap w procesie budowy lub
remontu.

Nalezy go wykona¢ po zakonczeniu robét zanikajacych w trakcie realizacji kolejnych prac wynikajacych z harmonogramu robét. Nalezy go dokona¢ tak by
nie wstrzymywac lub zaktéca¢ innych wykonywanych robot.

Qdbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje nadzér Zamawiajacego na zgtoszenie odbioru przez Wykonawce zapisem w dzienniku
budowy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek odkry¢, odkopa¢ lub dokona¢ czynnos$ci umozliwiajacych dokonanie oceny ich wykonania w
przypadku nie zgoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

8.3. ODBIOR INSTALACJI | URZADZEN .

Odbiory instalacji sanitarnych i elektrycznych podlegaja tym samym zasadom odbiorowym jak odbiory opisane w punkcie 8.1. niniejszej OST.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu robét podlegajacemu
odbiorowi cze$ciowemu, okre$lonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbiér
czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokéle podpisanym przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robodt, jezeli umowa taka forme przewiduje. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru danej branzy na zgtoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.

8.5. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie
robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw do odbioru ostatecznego.

Qdbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja projektowa i Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach czgsciowych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakoriczenia petnego
zakresu robot, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokéle odbioru ostatecznego (koficowego) robét, sporzadzonym wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego, podpisanym przez cztonkéw komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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ocene wynikéw badan,
ocene kompletno$ci i prawidtowo$ci merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentéw,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem,
stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robét.
Protoko+ odbioru ostatecznego jest podstawg do dokonania koficowego rozliczenia rob6t.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego) Podstawowym dokumentem jest protokét ostatecznego odbioru robét.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw zataczonych do umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robot,

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbioréw cze$ciowych,

Instrukcje obstugi, zasady serwisowania i konserwacji poszczegolnych elementéw, urzadzen i systemow zastosowanych w budynku, ustalenia
technologlczne

Instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czysto$ci poszczegdlnych materiatéw, elementdw, urzadzen i systemow zastosowanych w
budynku,
: Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,
Wyniki wykonanych pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z normami i ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,
Deklaracje zgodno$ci i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i urzadzen, ewentualne certyfikaty zgodno$ci dla wyrobdw oznaczonych
znaklem CE,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza budynkow, budowli i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Inne dokumenty przewidziane w Dokumentaciji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na udokumentowanie
jako$ci wykonania Rob6t, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych Robotach.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi polega na komisyjnej ocenie stanu technicznego obiektu budowlanego oraz wykonanych do
czasu odbioru robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi, na postawie protokotéw odbioru robét naprawczych
i konserwacyjnych.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Jezeli umowa przewiduje potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kwot zatrzymanych, negatywny do dokonania z kaucji potracen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. USTALENIA OGOLNE

Szczegbtowe zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

Dla Rob6t wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robét, podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozyciji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajacego w dokumentach umownych, oraz ilosci
wykonanych robét, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla Rob6t wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest globalna warto$¢ Robét ustalona w dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
wykonanie Robét zgodnie z wymogami norm, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Dokumentacji projektowej i zasadami sztuki budowlane;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy oraz transportu technologicznego, z
uwzglednlenlem ewentualnych ubytkow, strat i odpadéw;

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

Koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny;

Podatki aktualnie obowigzujace z wiaczeniem podatku VAT.

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczattowym, oprécz robét zasadniczych, nalezy tez uja¢ nastepujace prace pomocnicze:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,
ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowan i pomostéw,
wykonanie niezbednych pomiaréw, testéw préb itp.,
po zakonczeniu prac uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
wszystkie pozostate prace pomocnicze, niezbedne do wiasciwego wykonania Robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych. Zawarto$¢ i
uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.



Przebudowa dachu i $cian zewnetrznych sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wszeborach wraz ze zmiang pokrycia oraz wykonaniem
powigzanych rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz wykonaniem powigzanych robét budowlanych i instalacyjnych — Wszebory ul. Trakt Napoleonski 45 ,
dz. nrew. 126 w obrebie 143405-2,0024, gmina Dabréwka ,powiat Wotominski , woj. Mazowieckie.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowiazujace przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe, jak i lokalne, oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepiséw, regut, wytycznych i norm w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

10.1. USTAWY | ROZPORZADZENIA

Ustawy:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe; (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287).

Rozporzadzenia:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

10.2. NORMY

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Najwazniejsze normy, dotyczace konkretnego asortymentu robét sa wyszczegolnione w punkcie 10 poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacii
technicznych.



