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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych — Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych emulsjg i grysami drog i ulic na
terenie miasta i gminy Wieliczka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dla robot objetych szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi, dotyczacymi remontu czastkowego nawierzchni drég gminnych miasta i gminy
Wieliczka.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czgs¢ stanowiacg odrgbny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawegdziami pomostu, a w przypadku mostow
hukowych z nadsypka - odleglo$¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksigzka obmiaré6w - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
iew. dodatkowych =zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.21. Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

1.4.22. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg §cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.



1.4.23. Warstwa wyrownawcza - warstwa shluzaca do wyrownania nierowno$ci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

1.4.24. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.4.25. Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.4.26. Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.

1.4.27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

1.4.28. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

1.4.29. Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.30. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinig¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.31. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.32. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.33. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.34. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.35. Pobocze - czeg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shizaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.36. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.37. Podloze ulepszone nawierzchni - goéra warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.38. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/
Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.39. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.40. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejagcego potaczenia.

1.4.41. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.42. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.43. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.44. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.45. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac si¢ z pelnej Sciany, stupow lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.46. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.47. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (tfozyskami), przesta mostowego.

1.4.48. Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podluznej, obejmuje calkowita szerokosé
konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.49. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji
przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.50. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.51. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
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wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.52. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.53. Wiadukt - obiekt zbudowany nad liniag kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.54. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

1.5.2. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢
i wspotrzedne punktéow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

1.5.4. W/w zadanie nie jest realizowane w oparciu o dokumentacje projektows.

1.5.5. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

1.5.6. SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania okre§lone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z SST, wymogami SWZ i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Cechy materialow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem’)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktoérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

1.5.9. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy
w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé



uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatdow, magazynow,
sktadowisk, ukopéw i droég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
zbiornikdéw 1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
1 gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materialow od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych).
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz



inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu.
1.5.17. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3a konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomi¢dzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektora Nadzoru do
zatwierdzenia.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia,
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow ze zrddel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzglgdniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.
Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany).
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usunigciem i niezaptaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze wariantowego stosowania materialow co najmnie;j
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako§¢ i wilasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu
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sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatdéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢
spetnione nastgpujace warunki:
Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,
Inspektora Nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg¢$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,
Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzgt niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba §rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robodt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujacy:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt, organizacj¢ ruchu na budowie



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

wraz z oznakowaniem robot,

sposdb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes$¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru begda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6.

6.7.

6.8.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw 1 robot
z dokumentacja projektowg i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawecg.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normga lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy /-raporty dzienne/

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia idaty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza
w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku
z warunkami  klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
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materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen, korespondencje¢ na budowie. Przechowywanie dokumentow budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét 1 kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, obje¢tosci wbudowanych materialow beda
wyliczone w m3 jako powierzchnia pomnozona przez §rednig grubo$¢ okreslong w przedmiarze robot.
Ilosci wbudowanych materiatléw , ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary begda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbiorowi
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ 1 ilo§¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoS$ci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
dokumentacj¢ dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy, szczegotowe specyfikacje
techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne), recepty i ustalenia
technologiczne, dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci
wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skltadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowaé: robocizng bezposrednia wraz
z towarzyszacymi kosztami,
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9.2.

10.

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu, konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu, tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunie¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: usunigcie wbudowanych materiatow
i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr +85 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pdzniejszymi zmianami).

D - 05.03.17
REMONT CZASTKOWY
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowych Specyfikacji Technicznych ( SST ).

1.2.

1.3.

Przedmiotem niniejszych Szczegélowych Specyfikacji Technicznych (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru rob6t drogowych o charakterze utrzymaniowym, zwigzanych z remontem
czastkowym nawierzchni drog i ulic na terenie miasta i gminy Wieliczka.

Zakres robot obejmuje uzupetnienie ubytkéw w nawierzchniach o minimalnej glebokosci - 4 cm, grysami
i emulsja z remontera oraz uszczelnienie spgkan czy wyréwnanie rakowin nawierzchni do gr. 1,5 cm.
W przypadku naprawy glebszych ubytkow nalezy zastosowac uzupetnienie warstwowe — zgodnie z pkt 5.5
niniejszej SST.

Do naprawy nawierzchni nalezy stosowac grysy bazaltowe 2-5 i 5-8 mm odpowiadajace wymaganiom
podanym w PN-B-11112:1996, kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe C65 BP3 PU/RC. Nalezy
uzy¢ specjalne remontery, wprowadzajace pod ci$nieniem kruszywo jednoczesnie z modyfikowang emulsja
asfaltowg w oczyszczone sprgzonym powietrzem uszkodzenia.

Wielko$§¢ zlecanej naprawy nawierzchni drég gminnych uzalezniona bgdzie od potrzeb zamawiajacego,
wynikajacych z sytuacji w terenie.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
irealizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie wg pkt. 1.3.Zakres robo6t objetych
Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach Technicznych obejmuja wymagania dotyczace robdt
biezacego utrzymania drég gminnych w zakresie obejmujacym remont nawierzchni grysami i emulsja
z remontera. W zakres tych robdt remontowych wchodza powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni,
ubytki, wyboje.

OKkreslenia podstawowe

Remont nawierzchni - zabieg utrzymaniowy drogi w zakresie nawierzchni drogowej do natychmiastowego
wykonania zwigzany z usuwaniem uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabieg
o malym zakresie (obejmujacy mate powierzchnie) bez istotnego przywracania wartosci uzytkowych, lecz
hamujace proces powigkszania si¢ powstalych uszkodzen badz skutkow.

Ubytek - miejsca nawierzchni, na ktorych wystepuje wykruszenie materialu mineralno-asfaltowego na
glebokos$¢ nie wigksza niz grubo$¢ warstwy $cieralne;.

Wyboj - miejsca nawierzchni, na ktorych wystepuje ubytek materiatu mineralno-asfaltowego na glebokos¢
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1.4.

wigksza niz grubos¢ warstwy Scieralne;.

Lata — miejsce na nawierzchni, gdzie dokonano uzupetnienia ubytkow, naprawy wyboju.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie - polega na jednokrotnym rozlozeniu lepiszcza bitumicznego
(emulsji asfaltowej) i kruszywa o okreslonej frakcji oraz jego przywatowaniu.

Podwojne powierzchniowe utrwalenie - polega na dwukrotnym rozlozeniu na przemian lepiszcza
bitumicznego (emulsji asfaltowej) i kruszywa, przy czym frakcja kruszywa drugiej warstwy (gornej) jest
drobniejsza od frakcji kruszywa pierwszej warstwy (dolnej). Bezposrednio po rozltozeniu kazda warstwe
kruszywa waluje si¢ walcem ogumionym.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt.1.4.

Ogolne wymagania dotyczaca robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane s3 w SST D-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne", pkt.2.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru w ustalonym terminie wymagane
wyniki badan laboratoryjnych kruszyw i emulsji asfaltowej wraz z probkami, w celu sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami niniejszych SST.

Wymagania dla kruszyw

Frakcje kruszywa uzytego do wykonania naprawy nawierzchni nalezy dostosowa¢ do glebokosci
uszkodzenia. Do wykonania naprawy przez uszczelnienie fragmentéw nawierzchni o wloskowatych
peknigciach, powierzchniowych porowato$ciach i wykazujacej niewielki niedomiar lepiszcza oraz
powierzchniowych ubytkoéw ziaren, w zalezno$ci od tekstury jej powierzchni winno zosta¢ uzyte kruszywo
famane granulowane- grys frakcji 2/5 (4/6,3 mm, albo 5/8 mm lub frakcji 2/4 mm (2/5 mm).

Do wykonania naprawy przez wypelnienie ubytkoéw w warstwie $cieralnej nalezy uzy¢ kruszywo tamane
granulowane:

- grys frakcji 4/6,3 mm (4/8mrn. albo 5/8 mm),

a do powierzchniowego zamknigcia wypelnionego ubytku

- grys frakcji 2/4 mm (2/5 mm).

2.2.1. Wymagania dla kruszyw - cechy klasowe i gatunkowe

Do wykonania remontéw nalezy uzy¢:

- kruszywo tamane granulowane-grysy z litego surowca skalnego ze skal:

magmowych lub przeobrazonych:

- klasy I gatunku 1 wg PN-B-11112:1996 i1 SST, przy czym w bazaltach nie dopuszcza si¢ zgorzeli,

- klasy 1II tylko pod wzgledem S$cieralno$ci, a pozostale cechy jak dla klasy I gatunku 1(dotyczy tylko

granitow) -
wg PN-B-11112:1996 1 SST,

- osadowych:

- kwarcyty i piaskowce klasy 1 gatunku 1, wg PN-B-11112:1996 1 SST,

- dolomity klasy 1 gatunku 1 wg PN-B-11112:1996 i SST, do wypetnien w warstwach dolnych.

- kruszywo tamane granulowane (grysy) z surowca skalnego litego naturalnie rozdrobnionego, klasy I

gatunku 1

wg PN-B-11112:1996 i SST.

Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa ze skal wapiennych.
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Tablica Nr 1 - Wymagania dla grysu z litego surowca skalnego i z surowca skalnego litego naturalnie

rozdrobnionego - cechy klasowe

Lp. Wyszczegodlnienie wlasciwosci Klasa kruszywa 1
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles po pelnej liczbie obrotow, |25
wg

1. PN-B-06714-42:1979 35 (40)"
% m/m nie wigcej niz:

2. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles po 1/5 pelnej liczby 25
obrotéw w stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie
obrotow, % m/m nie wigcej niz:

3. Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18:1977 1.5
% m/m nie wigcej niz:

4. Mrozoodpomos¢, wg PN-B-06714-19:1978 2,0
% m/m nie wigcej niz:

5. Mrozoodpomos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, |10

wg PN-B-06714-19:1978

% m/m nie wigcej niz:

n - dotyczy wylacznie granitu.

Tablica Nrla - Wymagania dla grysu z litego surowca skalnego i z surowca skalnego litego naturalnie

rozdrobnionego - cechy gatunkowe

Wyszczegodlnienie whasciwosci

Gatunek kruszywa 1

Zawarto$¢ zmian mniejszych niz 0,075 mm odsianych na mokro, wg
PN-B- 06714-15:1991,
% m/m nie wiecej niz:

0,5

Zawarto$¢ frakcji podstawowej, wg PN-B-06714-15:1991, % m/m nie
mniej niz:

- dla frakcji 2/4 mm (2/5 mm)

- dla pozostatych frakcji

80,0 85,0

Zawarto$¢ nadziarna, % m/m nie wigcej niz:

8,0

Zawarto$¢ podziarna, % m/m nie wigcej niz:
- dla grysu 2/4 mm (2/5 mm),
- dla pozostatych frakcji

15,0 10,0

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % m/m nie wigcej niz:

15,0

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa cieczy, wg PN-B-0671
4-26: 1978

nie ciemniejsza niz
wzorcowa

Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12:1976
% m/m nie wigcej niz:

0,1

2.3. Wymagania dla emulsji do remontéw.

Do remontowania uszkodzonej nawierzchni nalezy uzy¢ kationowa modyfikowang emulsje asfaltowa
szybkorozpadowg klasy C65 BP3 PU/RC o wymaganiach podanych w tablicy nr 2. Emulsja musi posiadaé

Aprobate Techniczng IBDiM.

Wymagania
Lp. Whasnosci ymag
C65 BP3 PU/RC
Zawarto$¢ lepiszcza, % 64 + 66
2. Lepkos¢ wg Englera, "E >10

Lepkos¢ wg BTA,* 4 mm sak
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4 Jednorodno$¢, pozostaje na 0,63mm, % <0,20
5 Sendymentacja, % <5,0
6. Przyczepnos¢ do kruszywa, % >85
7 Indeks rozpadu, g/100g <90

2.4. Dostawy i przechowywanie materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace dostaw i przechowywania materiatow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawy materiatow. Winien prowadzi¢ ilosciowy i jakosciowy odbior
dostaw poszczegodlnych asortymentéw materialdw oraz badania kontrolne.

- Zmiana producenta emulsji, jak 1 zmiana zrédla pozyskiwania kruszywa w trakcie trwania robot wymaga
zgloszenia i przedstawienia Inzynierowi wynikow badan przydatnosci do wykonywania robot.

- Przechowywanie poszczegolnych materiatdw powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem.

- Kruszywo nalezy skladowa¢ oddzielnie, wedlug asortymentéw i frakcji, w celu uniemozliwienia
wymieszania si¢ sasiadujacych ze sobg pryzm.

- Przechowywanie i skltadowanie kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej nalezy
prowadzi¢ w warunkach uniemozliwiajacych spowodowanie utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Emulsje nalezy przechowywaé w opakowaniach transportowych lub w zbiornikach pionowych z nalewem od
dna, zabezpieczonych przed dostepem wody 1 przed zanieczyszczeniem. Zasady przechowywania i okres
sktadowania powinny by¢ zgodne ze wskazaniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 3

3.2. Sprzet podstawowy
Przystepujac do robdt. Wykonawca musi dysponowac specjalistycznym sprzetem do napraw i remontow
powierzchniowych uszkodzen nawierzchni (w tym wybojow), w postaci samojezdnych zautomatyzowanych,
elektronicznie sterowanych remonteréw drogowych wyposazonych w co najmniej 2 zasobniki na kruszywo
izbiornik na emulsj¢ asfaltowa. Zbiornik winien posiada¢ sprawne urzadzenia grzewcze, w celu
podgrzewania emulsji do temperatury 50+70°C. Maszyna winna by¢ wyposazona wysokowydajna spr¢zarke
powietrza do oczyszczania uszkodzen i w zaleznosci od typu takze i wbudowywania kruszywa z emulsja.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport emulsji
Warunki transportu modyfikowanej emulsji powinny by¢ uzgodnione z jej producentem. Cysterny
samochodowe przewozace emulsje asfaltowa powinny by¢ podzielone przegrodami na komory o pojemnosci
nie wickszej niz 3m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy byl przeptyw
emulsji pomig¢dzy tymi komorami. Cysterny winny posiada¢ sprawne urzadzenia spustowe.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywo przewozone moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Ustalenie iloSci kruszywa i lepiszcza.
Za wilasciwe ustalenie iloéci dozowanego kruszywa i modyfikowanej emulsji asfaltowej odpowiada
Wykonawca robot. Ilo$¢ uzytego lepiszcza i kruszywa zalezna jest od zastosowanej frakcji kruszywa, rodzaju
uszkodzenia, stanu podtoza. Przy zalozeniu $rednich warunkoéw stosowania, teoretyczna ilo$¢ zuzywanej
emulsji moze wynosi¢ 1,3+1,6 kg/m2 przy stosowaniu kruszywa w pojedynczej warstwie z zakresie
uziarnienia 4/6,3; 4/8; 5/8mm
Przy zalozeniu $rednich warunkéw stosowania, teoretyczna ilo$¢ zuzywanej emulsji przy stosowaniu
kruszywa warstwowo moze wynosic:
- 1,0+1,3 kg/m2 w dolnych warstwach, w zakresie uziarnienia 6,3/10 mm ; 8/12,8 8/11 mm,
- 1,2+1,5 kg/m2 w wierzchniej warstwie w zakresie uziarnienia 4/6,3; 4/8; 5/8mm.
Przy zatozeniu $rednich warunkow stosowania, teoretyczna Ilos¢ zuzywanego kruszywa moze wynosi¢ 9+15
kg/ m2 przy stosowaniu kruszywa w pojedynczej warstwie w zakresie uziarnienia 4/6,3; 4/8; 5/8mm.

- Przy zalozeniu $rednich warunkéw stosowania, teoretyczna ilo$¢ zuzywanego kruszywa warstwowo moze

wynosié:
- 12+15 kg/m2 w dolnych warstwach, w zakresie uziarnienia 6,3/10 mm ; 8/12.8 8/11 mm,
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- 10+14 kg/m2 w wierzchniej warstwie w zakresie uziarnienia 4/6,3; 4/8; 5/8rnm.
5.3. Warunki prowadzenia robot
Wykonywanie remontu nawierzchni przy uzyciu emulsji asfaltowych i grysu nalezy prowadzi¢ w dobrych
warunkach atmosferycznych okreslonych oceng wizualng i przy temperaturze otoczenia w czasie
prowadzenia robdt co najmniej +10°C. Temperatura nawierzchni w trakcie prowadzenia robot powinna by¢
nie nizsza niz +5°C. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robot podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze (v > 16m/sek).
5.4. Podstawowe czynnosci przy remoncie nawierzchni
Kazdorazowe podjgcie czynnosci remontowych objetych SST w ramach robot biezacego utrzymania drog
obejmuje: oznakowanie danego odcinka robot,
- zaznaczanie miejsc przeznaczonych do remontu (nie dotyczy robdt przy uzyciu automatycznych
remonterow),
- usunigcie uszkodzonej czgéci starej nawierzchni drogowej,
- wykonanie bocznych potaczen jako prostoliniowe z pionowymi plaszczyznami styku (nie dotyczy robot
przy uzyciu automatycznych remonterow),
- oczyszczenie 1 skropienie podloza szybkorozpadowa kationowa emulsjg asfaltowa modyfikowana,
- wbudowanie odpowiednich grysow o wilasciwym uziarnieniu w jednej warstwie lub warstwowo (kazda
warstwa skropiona emulsjg), zaleznie od glebokosci
- odpowiednie zageszczenie wbudowanego materialu (zalezne od sposobu wykonywania robot),
- usuni¢cie nadmiaru grysOw niezwigzanych lepiszczem oraz zasypaniu grysem miejsc wypocen emulsji
asfaltowej obmiar wykonanych rob6t remontowych na danym odcinku,
- usunigcie oznakowania o prowadzonych robotach drogowych, po zakonczeniu robot na danym odcinku.
- A w zalezno$ci od etapu realizacji Kontraktu:
- odbiér czg$ciowy wykonanych robdt na danym odcinku lub grupie odcinkow (zaleznie od decyzji
Inspektora Nadzoru),
- odbior ostateczny, po zakonczeniu wszystkich rob6t remontowych i uptywie okresu czasu na ktéry zostata
zawarta umowa (zgodnego z warunkami Kontraktu),
- odbidr pogwarancyjny, po uptywie okresu gwarancyjnego zgodnego z warunkami Kontraktu.
5.5. Wykonanie naprawy remonterami drogowymi
Naprawy uszkodzen nawierzchni zostang wykonane przy uzyciu sprz¢tu podanego w pkt. 3.2. W zaleznosci
od rodzaju uszkodzenia, jego wymiaréw, remont moze by¢ wykonany w formie punktowej lub pasmowe;.
Naprawa ubytku lub wyboju polega na:
- oczyszczaniu uszkodzenia spr¢zonym pod duzym ci$nieniem powietrzem,
-w razie potrzeby wstepnego skropienia dna i krawedzi oczyszczonego otworu odpowiednig iloscia
kationowej emulsji asfaltowej modyfikowanej,
- wypetnieniu otworu grysem o wlasciwej frakcji, wprowadzonym pod ci$nieniem po zmieszaniu z emulsja
asfaltowg modyfikowang (zgodng z pkt. 2.3) w dyszy remontera.
W zaleznosci od glebokosci uszkodzenia, wypehienie moze by¢ jednowarstwowe lub warstwowe. Wielko$ci
stosowanych frakcji grysu w zaleznosci od warstwy podano w pkt. 2.2.
- po wypehnieniu, cato$é nalezy zamkna¢ powierzchniowo grysem frakcji 2/4mm (2/5mm) i ewentualnie
przywatowa¢ kotem remontera.
Wykonana fata powinna mie¢ regularne ksztatty o bokach prostych (prostokatne, kwadratowe). Ziarna
grysow w latach winny by¢ mocno osadzone. Lata nie moze wystawa¢ ponad powierzchni¢ istniejacej
warstwy $cieralnej wiecej niz 4mm.
5.6. Naprawy uszkodzen grysami i emulsja
Naprawa uszkodzonego miejsca nawierzchni polega na prawidlowym wykonaniu taty metoda
»powierzchniowego utrwalenia” z odpowiedniego grysu o wlasciwym uziemieniu i odpowiedniej
szybkorozpadowej emulsji asfaltowej modyfikowanej. Kruszywo nalezy rozklada¢ rownomierng warstwa
w ustalonej ilosci bezposrednio na $wiezo roztozonej warstwie emulsji. Czas jaki uptywa od chwili
roztozenia emulsji do chwili roztozenia kruszywa powinien by¢ jak najkrétszy (kilka sekund).
5.7. Pielegnacja wykonanych napraw remontowych
Przy naprawie punktowej uszkodzen przy uzyciu emulsji i gryséw. nie musza by¢ wprowadzane ograniczenia
predkosci pojazdéw. Przy naprawach wiekszych powierzchni, Wykonawca powinien uwzgledni¢ potrzebe
ograniczenia predkosci pojazdow do 40 km/godz przez okres 1+2 dni, zaleznie od wystepujacego luznego
grysu, stanu pogody i wlasnos$ci emulsji. Nalezy na biezaco usuwaé nadmiar niezwigzanego lepiszczem
grysu oraz uzupetnia¢ grysem miejsca wypocenia si¢ emulsji asfaltowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania og6lne
Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Ogdlne wymagania kontroli jakosci prowadzonych robdt podano w SST D-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robot. Wykonawca:
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- przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia wyniki badan gryséw i emulsji przeznaczonych do remontow
nawierzchni (wg pkt.2.1),
- sprawdzi warunki atmosferyczne w odniesieniu do wymagan SST.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania prac remontowych Wykonawca prowadzi stata kontrole ustalonych ilosci emulsji
i kruszywa, ukladu automatycznego sterowania dozowania materiatdw, temperatury emulsji, sprawdza
temperatur¢ otoczenia w kazdym dniu prowadzonych robot, sprawdza na biezaco stan przygotowania
podtoza do naprawy uszkodzenia i wyglad wykonanej taty.

Wykonawca winien Kontrolowaé stopien czystosci i uziarnieniec nowych dostaw kruszywa. W przypadku
nowych dostaw emulsji asfaltowej modyfikowanej, powinny zosta¢ sprawdzone: barwa, jednorodnosc,
lepkos¢ i indeks rozpadu.

6.3.1.Badanie kruszywa (grysu)

Probki do badan uziarnienia nalezy pobiera¢ z zasobnikdw na kruszywo w remonterze drogowym,
i z rozsypywarki kruszywa (albo ze skrzyni samochodu, przy stosowaniu rozsypywarki doczepnej do
skrzyni). Badanie uziarnienia nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-6-06714-15:1991. Uziemienie powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1. Tablica la.

6.3.2. Badanie kontrolne emulsji

Badanie kontrolne emulsji powinno by¢ przeprowadzone dla kazdej dostawy cysterng w zakresie wg pkt. 6.3
i zgodnie z pkt.2.3, Tablica 2.

6.3.3. Sprawdzenie wygladu wykonywanego zabiegu remontowego

Sprawdzenie polega na kazdorazowej wizualnej ocenie jej wygladu wykonanego zabiegu remontowego.

6.4. Badania odbiorcze

7.

Wykonany zabieg remontowy w tym taty, przy uzyciu emulsji i grysow powinien charakteryzowac
jednorodnym wygladem zewnetrznym. Powierzchnia powinna by¢ rownomiernie pokryta ziarnami kruszywa
dobrze osadzonymi w emulsji. Nie powinny wystgpowaé wigksze zloty kruszywa (nie powinno przekroczy¢
5%).

OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Obmiar robot okresli faktyczny zakres robdt oraz ustali rzeczywiste ilosci wbudowanych materiatlow
w oparciu o dokumenty dostawy materiatéw oraz dodatkowe kontrole ilosci wbudowywanego materiatu.
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

9.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wbudowanego materialu celem wykonania remontu emulsja i grysem.
Rzeczywista ilo§¢ wykonywanych robot remontowych w nawierzchni zostanie ustalona na podstawie
bezposredniego pomiaru w terenie oraz zweryfikowana w oparciu o dokumenty ilosciowe wbudowanych
materiatow.

. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt.8. Wykonane roboty remontowe podlega odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu. Odbior ostateczny
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, na podstawie uzyskanych wynikéw badan
i przegladow (ocen makroskopowych) wykonanych napraw, w odniesieniu do ich jakosci, ilo$ci i wartosci.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. W przypadku stwierdzenia usterek,
Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych dla usunigcie tych wad, a Wykonawca wykona je na
wlasny koszt w terminie.

Zasady odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslono w SST D-00.00.00 Wymagania og6lne"
pkt. 8.2.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Ustalania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
Zakres ptatnosci za 1 m2 wykonanego remontu nawierzchni emulsja i grysem nalezy przyjmowac¢ zgodnie
z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot.

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania remontu nawierzchni emulsja i grysami obejmuje:

1. roboty przygotowawcze,

. warto$¢ zuzytych materiatow wraz kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami dowozu na budowe i odwozem,

. koszty oznakowania robot,

wykonanie napraw remontowych.

. uporzadkowanie terenu prowadzonych robot

AL AW
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje.
Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.
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