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byczyna wieze PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Zasilanie, instalacje elektrycczne
1

d.1
KNNR 5
0404-04

Montaż tablicy T-WIEŻA  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem przewo-
dów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg schematu/

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR 5
0103-04

Ułożenie rur osłonowych RGKS w budynku/wieza / m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

3
d.1

KNNR 5
0713-03

Wciąganie kabla YKXS 4*50 mm2  do rur m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

4
d.1

KNNR 5
0406-07

Montaż rozłacznika CERBEX 125 A kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNNR 5
0406-01

Montaz wył PWP szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNNR 5
0205-01

Ułozenie przewodu NHXH 5*1,5 m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

7
d.1

KNNR 5
0503-01

Montaż opraw oswietleniowych LED-PL1 kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

8
d.1

KNNR 5
0503-01

Montaż opraw oswietleniowych LED-PL2 kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

9
d.1

KNNR 5
0503-01

Montaż opraw oswietleniowych awaryjnego XS20+T kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

10
d.1

KNNR 5
0503-01

Montaż opraw oswietleniowych awaryjnego Y18+T kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

11
d.1

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod montaż puszek szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

12
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

13
d.1

KNNR 5
0302-06

Puszki  rozgałęźne fi 80 szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

14
d.1

KNNR 5
0306-04

Montaż wyłączników świecznikowych  IP 44 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

15
d.1

KNNR 5
0308-02

Montaż gniazd 16A/Z IP 44 poj. szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

16
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla rur i przewodów m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

17
d.1

KNNR 5
0101-02

Ułożenie rur kablowych RKGS m

610 m 610,000
RAZEM 610,000

18
d.1

KNNR 5
0203-01

Wciąganie przewodu Cu 3*2,5 do rur m

360 m 360,000
RAZEM 360,000

19
d.1

KNNR 5
0203-01

Wciąganie przewodu Cu 3*1,5 do rur m

290 m 290,000
RAZEM 290,000
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20
d.1

KNNR 5
0713-01

Wciąganie kabla YKXS 2*1,5 do rur m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

21
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

22
d.1

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz punkt

18 punkt 18,000
RAZEM 18,000

23
d.1

KNNR 5
0114-08

Przepusty gazo i wodoszczelne kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

24
d.1

KNNR 5
0103-04

Ułożenie rur osłonowych RGKS w budynku/baszta / m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

25
d.1

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli m3

62,88 m3 62,880
RAZEM 62,880

26
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

393 m 393,000
RAZEM 393,000

27
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur DVK  fi 50 w wykopie m

245 m 245,000
RAZEM 245,000

28
d.1

KNNR 5
0713-03

Wciąganie kabla YKXS 5*25 do rur w wykopie i budynkach wieży i baszty m

275 m 275,000
RAZEM 275,000

29
d.1

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli m3

46,92 m3 46,920
RAZEM 46,920

30
d.1

KNNR 5
0404-04

Montaż tablicy T-BASZTA  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem przewo-
dów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg schematu/

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1

KNNR 5
0406-01

Montaż Routera DALI w tablicy elektrycznej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

32
d.1

KNNR 5
0406-01

Montaż panelu sterowniczego  DALI szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.1 kalk. własna

Programowanie systemu DALI szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000

36
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

2 prób. 2,000
RAZEM 2,000

2 Instalacja uziemiająca i połaczen wyrównawczych/wieża i baszta/
38

d.2
KNNR 5
0406-01

Montaż zbiorczych szyn uziemień szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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39
d.2

KNNR 5
0202-02

Połaczenie wyrównawcze -  Cu   25 mm2 m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

40
d.2

KNNR 5
0202-02

Połaczenie wyrównawcze -   Cu   16mm2 m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

41
d.2

KNNR 5
0202-02

Połaczenie wyrównawcze Cu  4mm2 m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

42
d.2

KNNR 5
0601-04

Ułozenie przewodu Fe Zn fi 8 na dachu m

88 m 88,000
RAZEM 88,000

43
d.2

KNNR 5
0601-04

Przewody odprowadzające instalacji odgromowej m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

44
d.2

KNNR 5
0612-06

Montaż złączy kontrolnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

45
d.2

KNNR 5
0605-03

Montaż uziomów otokowych benarka FeZn 30*4mm2 m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

46
d.2

KNNR 5
0606-05

Montaż uziomów prętowych 3-6-9m szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

47
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.2

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

49
d.2

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.2

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3 Iluminacja, oswietlenie i sieci zewnętrzne
51

d.3
KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli m3

207,44 m3 207,440
RAZEM 207,440

52
d.3

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

509 m 509,000
RAZEM 509,000

53
d.3

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m m

252 m 252,000
RAZEM 252,000

54
d.3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur DVK  fi 50 w wykopie m

769+704 m 1 473,000
RAZEM 1 473,000

55
d.3

KNNR 5
0713-03

Wciąganie kabla YKXS 5*25 do rur w wykopie i budynkach wieży i baszty m

58 m 58,000
RAZEM 58,000

56
d.3

KNNR 5
0713-03

Wciąganie kabla YKXS 5*6 do rur w wykopie i budynkach wieży i baszty m

864 m 864,000
RAZEM 864,000

57
d.3

KNNR 5
0713-03

Wciąganie kabla YKXS 3*4 do rur w wykopie i budynkach wieży i baszty m

57 m 57,000
RAZEM 57,000
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58
d.3

KNNR 5
0713-01

Wciąganie kabla YKXS 2*1,5 do rur w wykopie i budynkach wieży i baszty m

899 m 899,000
RAZEM 899,000

59
d.3

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli m3

106,44 m3 106,440
RAZEM 106,440

60
d.3

KNNR 5
0103-04

Ułożenie rur osłonowych RGKS w budynkach m

210+160 m 370,000
RAZEM 370,000

61
d.3

KNNR 5
1007-02

Montaż opraw iluminacji LED L1 kpl.

80 kpl. 80,000
RAZEM 80,000

62
d.3

KNNR 5
1007-02

Montaż opraw iluminacji LED L2 kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

63
d.3

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych .kompletnych   z tabliczką, funda-
mentem  z  oraz oprzewodowaniem wewnętrznym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

64
d.3

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie   G1 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

65
d.3

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie   P1 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.3

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie   P2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.3

KNNR 5
0406-01

Montaż puszki przyłączeniowej rozgałęźnej szt.

90 szt. 90,000
RAZEM 90,000

68
d.3

KNNR 5
0406-07

Montaż studni SE z gniazdami w terenie kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

69
d.3

KNNR 5
0606-05

Montaż uziomów prętowych 3-6-9m szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

70
d.3

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki Fe Zn 25*4  w rowach kablowych m

950 m 950,000
RAZEM 950,000

71
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania opraw i słupów szt.

90 szt. 90,000
RAZEM 90,000

72
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

74
d.3

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn odc.

90 odc. 90,000
RAZEM 90,000

4 31625200-5 System Sygnalizacji Pożaru
75

d.4
KNR 4-03
1007-06

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

20 otw. 20,000
RAZEM 20,000

76
d.4

KNR 4-03
1008-08

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1
m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm

prze-
pust.

20 prze-
pust.

20,000
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RAZEM 20,000
77

d.4
KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

78
d.4

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej wciągane do rur m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

79
d.4

KNR 5-08
0203-03

Osadzanie konsolek w podłożu z betonu pod przewody kabelkowe układane w
ciągu wielokrotnym z przygotowaniem podłoża ręcznie

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

80
d.4

KNR 5-08
0211-06

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępo-
wych

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

81
d.4

KNR 5-06
1601-11

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru  na betonie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.4

KNR 5-04
0502-01

Montaż akumulatora 12V/7Ah szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

83
d.4

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

84
d.4

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

85
d.4

KNR 5-06
1609-05

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwy-
kłym bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

86
d.4

KNR AL-01
0108-02

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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