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byczyna wieze

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Zasilanie, instalacje elektrycczne
1/KNNR 5 Montaz tablicy T-WIEZA z przygotowaniem podioza ,podtaczeniem przewo- |kpl.
d.1/0404-04 déw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych RGKS w budynku/wieza / m
d.1/0103-04
45 m 45,000
RAZEM 45,000
3/KNNR 5 Wociagganie kabla YKXS 4*50 mm2 do rur m
d.1/0713-03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4/KNNR 5 Montaz roztacznika CERBEX 125 A kpl
d.1/0406-07
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Montaz wyt PWP szt.
d.10406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 5 Utozenie przewodu NHXH 5*1,5 m
d.1/0205-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
7/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych LED-PL1 kpl.
d.1/0503-01
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
8/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych LED-PL2 kpl.
d.1/0503-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
9/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych awaryjnego XS20+T kpl.
d.1/0503-01
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
10/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych awaryjnego Y18+T kpl.
d.1/0503-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
11/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod montaz puszek szt.
d.1/0301-12
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
12/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13/KNNR 5 Puszki rozgatezne fi 80 szt.
d.1/0302-06
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
14/ KNNR 5 Montaz wytacznikéw swiecznikowych [P 44 szt.
d.1/0306-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15/KNNR 5 Montaz gniazd 16A/Z IP 44 po;. szt.
d.1/0308-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur i przewodoéw m
d.1(1207-01
210 m 210,000
RAZEM 210,000
17/KNNR 5 Utozenie rur kablowych RKGS m
d.1/0101-02
610 m 610,000
RAZEM 610,000
18/KNNR 5 Wociaganie przewodu Cu 3*2,5 do rur m
d.1/0203-01
360 m 360,000
RAZEM 360,000
19/KNNR 5 Wociaganie przewodu Cu 3*1,5 do rur m
d.1/0203-01
290 m 290,000
RAZEM 290,000
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20|KNNR 5 Wociaganie kabla YKXS 2*1,5 do rur m
d.1/0713-01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
21|KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.1(1208-01
210 m 210,000
RAZEM 210,000
22|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz punkt
d.1(1201-01
18 punkt 18,000
RAZEM 18,000
23|/KNNR 5 Przepusty gazo i wodoszczelne kpl.
d.1/0114-08
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
24/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych RGKS w budynku/baszta / m
d.1/0103-04
15 m 15,000
RAZEM 15,000
25/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli ms3
d.1/0701-03
62,88 m3 62,880
RAZEM 62,880
26|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1|0706-01
393 m 393,000
RAZEM 393,000
27|/KNNR 5 Utozenie rur DVK fi 50 w wykopie m
d.1/0705-01
245 m 245,000
RAZEM 245,000
28/KNNR 5 Wociaganie kabla YKXS 5*25 do rur w wykopie i budynkach wiezy i baszty m
d.1/0713-03
275 m 275,000
RAZEM 275,000
29|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli ms3
d.1/0702-03
46,92 m3 46,920
RAZEM 46,920
30|KNNR 5 Montaz tablicy T-BASZTA z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewo- |kpl.
d.1/0404-04 déw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR 5 Montaz Routera DALI w tablicy elektrycznej szt.
d.10406-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNNR 5 Montaz panelu sterowniczego DALI szt.
d.10406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33 Programowanie systemu DALI szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn odc.
d.1/1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1(1301-01
11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000
36|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1/1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1/1305-02
2 préb. 2,000
RAZEM 2,000
2 Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych/wieza i baszta/
38/KNNR 5 Montaz zbiorczych szyn uziemien szt.
d.2|0406-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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39|KNNR 5 Potaczenie wyréwnawcze - Cu 25 mm2 m
d.2|0202-02
60 m 60,000
RAZEM 60,000
40|KNNR 5 Potaczenie wyrbwnawcze - Cu 16mm2 m
d.2|0202-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
41/KNNR 5 Potaczenie wyréwnawcze Cu 4mm2 m
d.2/0202-02
55 m 55,000
RAZEM 55,000
42|KNNR 5 Utozenie przewodu Fe Zn fi 8 na dachu m
d.2|0601-04
88 m 88,000
RAZEM 88,000
43/KNNR 5 Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej m
d.2|0601-04
90 m 90,000
RAZEM 90,000
44/ KNNR 5 Montaz ztgczy kontrolnych szt.
d.2|0612-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/KNNR 5 Montaz uziomoéw otokowych benarka FeZn 30*4mm2 m
d.2|0605-03
45 m 45,000
RAZEM 45,000
46|KNNR 5 Montaz uziomoéw pretowych 3-6-9m szt.
d.2|0606-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
49/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2/1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 lluminacja, oswietlenie i sieci zewnetrzne
51|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli m3
d.3/0701-03
207,44 m3 207,440
RAZEM 207,440
52|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3/0706-01
509 m 509,000
RAZEM 509,000
53|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m
d.3/0706-02
252 m 252,000
RAZEM 252,000
54/ KNNR 5 Utozenie rur DVK fi 50 w wykopie m
d.3/0705-01
769+704 m 1473,000
RAZEM 1473,000
55/KNNR 5 Wocigganie kabla YKXS 5*25 do rur w wykopie i budynkach wiezy i baszty m
d.3/0713-03
58 m 58,000
RAZEM 58,000
56|KNNR 5 Wocigganie kabla YKXS 5*6 do rur w wykopie i budynkach wiezy i baszty m
d.3/0713-03
864 m 864,000
RAZEM 864,000
57/KNNR 5 Wociaganie kabla YKXS 3*4 do rur w wykopie i budynkach wiezy i baszty m
d.3/0713-03
57 m 57,000
RAZEM 57,000
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58/ KNNR 5 Wociaganie kabla YKXS 2*1,5 do rur w wykopie i budynkach wiezy i baszty m
d.3|0713-01
899 m 899,000
RAZEM 899,000
59|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli ms3
d.3/0702-03
106,44 m3 106,440
RAZEM 106,440
60|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych RGKS w budynkach m
d.3/0103-04
210+160 m 370,000
RAZEM 370,000
61/KNNR 5 Montaz opraw iluminacji LED L1 kpl.
d.3/1007-02
80 kpl. 80,000
RAZEM 80,000
62|KNNR 5 Montaz opraw iluminacji LED L2 kpl.
d.3/1007-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
63|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych .kompletnych z tabliczka, funda- |szt.
d.3/1001-01 mentem z oraz oprzewodowaniem wewnetrznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie G1 szt.
d.3|1004-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie P1 szt.
d.3|1004-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie P2 szt.
d.3|1004-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNNR 5 Montaz puszki przytaczeniowej rozgateznej szt.
d.3|0406-01
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
68/ KNNR 5 Montaz studni SE z gniazdami w terenie kpl
d.3|0406-07
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 5 Montaz uziomoéw pretowych 3-6-9m szt.
d.3/0606-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
70/KNR 5-08 Uktadanie bednarki Fe Zn 25*4 w rowach kablowych m
d.3/0608-07
950 m 950,000
RAZEM 950,000
71/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania opraw i stupow szt.
d.3|1304-05
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|1304-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
74/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn odc.
d.3|1302-04
90 odc. 90,000
RAZEM 90,000
4/31625200-5 |System Sygnalizacji Pozaru
75/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci  |otw.
d.4/1007-06 przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
76|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - dtugos¢ przepustu do 1 |prze-
d.4/1008-08 m - $r.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
20 prze- 20,000
pust.
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RAZEM 20,000
77/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4/0110-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
78/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej wciggane do rur m
d.4/0207-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
79/KNR 5-08 Osadzanie konsolek w podtozu z betonu pod przewody kabelkowe uktadane w |m
d.4/0203-03 ciggu wielokrotnym z przygotowaniem podtoza recznie
150 m 150,000
RAZEM 150,000
80|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/ |m
d.4/0211-06 12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
wych
150 m 150,000
RAZEM 150,000
81|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru na betonie szt.
d.4(1601-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 5-04 Montaz akumulatora 12V/7Ah szt
d.4/0502-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.4/1606-04 zarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
szt. 7,000
RAZEM 7,000
84|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.4/1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
85|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwy- |szt.
d.4/1609-05 ktym bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego (lampy btyskowe;j) szt.
d.4/0108-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

-6-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 22340 Uzytkownik: CORRENTEA BIURO PROJEKTOWE BRANZA ELEKTRYCZNA




