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WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ 

Dotyczy: „Budowa tężni solankowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą techniczną”  

 

I. Wyjaśnienia treści SWZ 
 
Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „Ustawą Pzp” , Zamawiający 

przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 
Pytanie nr 1. W jaki sposób będzie realnie  wytwarzany aerozol solankowy mając na uwadze fakt, że 
tarnina ma dokładnie odwrotne zadanie, ma nie dopuszczać do powstawania aerozolu a wiele osób 
będzie szukało pomocy w związku ze swoimi schorzeniami układu oddechowego?  
Odp. 1) Tarnina ma za zadanie robicie kropli wody, nie ma w swoim zadaniu tworzyć aerozolu.  
 
Pytanie nr 2. Czy gwarancja wykonawcy obejmuje problem namnażania się drobnoustrojów, które 
potencjalnie mogą być groźne dla zdrowia osób korzystających z obiektu?  
Odp. 2) Tak obejmuje przez okres gwarancji. 
 
Pytanie nr 3. Kto poniesie koszty wymiany tarniny  Inwestor czy Wykonawca w ramach udzielonej 
gwarancji?  
Odp. 3) Wykonawca ponosi koszty wymiany tarniny przez okres gwarancji. 
 
Pytanie nr 4. Czy inwestor dopuszcza zmianę technologii solankowej (tężnia solankowa) na suchy 
aerozol solny (tężnia solna)?  
Odp. 4) Nie. Nie dopuszczamy takiej zmiany. 

II. Zmiany treści SWZ 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące 

zapisy SWZ: 

W dokumentacji projektowej, w dokumencie opz tężni solankowej 
było 
Termin wykonania: 105 dni  
zmienia się na  
Termin wykonania: 100 dni  
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