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Nazwy i kody CPV: 

1. Dział robót: 

45000000-7 - Roboty budowlane 

2. Grupa robót budowlanych 

45200000-9 - Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

3. Kategorie robót budowlanych: 

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45410000-4 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 
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45431000-7 Kładzenie płytek 

45442100-8 Roboty malarskie 

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 

45252126-7: Zakłady uzdatniania wody pitnej 

45259900-6: Modernizacja zakładów 

45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45317000-2: Inne instalacje elektryczne 

45231300-8: Budowa sieci wod. - kan. 

1. Dział usług: 

74000000-9: Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, 

księgowości oraz inne 

2. Grupa usług: 

74200000-1: Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne 

1. Klasa usług: 74230000-0: Usługi inżynieryjne 

2. Kategoria usług: 

7423200: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

 

  

 
ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO: 

I. Część opisowa Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

II. Część informacyjna Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

III. Część graficzna Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

 

1 Stan istniejący 

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Inwestycja pn. " Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz 

nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno", 

zlokalizowana jest na działce nr 5/12 obręb Jankowo Dolne - własność Spółdzielni Łabiszynek, 

ma na celu poprawę jakości wody pitnej oraz zwiększenie pewności i niezawodności systemu 

wodociągowego zaopatrującego miejscowości Jankówko, Jankowo Dolne, Kalina i Lulkowo a 
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ponadto Rodzinne Ogrody Działkowe Kalina oraz gospodarstwo rolne i inne podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą na tym Terenia, gm. Gniezno.  

Zadaniem rozbudowy stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakości 

odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017.poz. 

2294 z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Z uwagi na zły stan techniczny istniejącej instalacji technologicznej SUW, przedmiotem 

zamówienia jest wymiana urządzeń technologicznych w budynku SUW oraz remont budynku 

SUW wraz z  budową nowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemości V= 300m3 

dzielonego na 2x150m3 oraz  modernizacji 2 ujęć wody (studni głębinowych) i budowę nowej 

studni ujęciowej na działce Kalina 12/6gmina Gniezno. W przypadku otworu negatywnego 

Gmina skorzysta z prawa opcji i wskaże inną lokalizację nowego ujęcia wody.  

Lokalizacja ujęcia nr III w odległości do 1 km od SUW w Jankówku dz. 5/12.Studnię należy 

włączyć do istniejącego obiektu rurociągiem tłocznym o średnicy D160.  

Wykonawca zapewni ciągłość produkcji wody podczas prowadzenia prac remontowych. 

DEFINICJE 

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z Prawem 

budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

• PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2021 poz. 2454)  

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane. 

• Roboty kwalifikowane – Roboty zgłoszone przez Zamawiającego we wniosku 

aplikacyjnym i umowie o dofinansowanie, związane z modernizacją stacji uzdatniania 

wody wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania. 

• Roboty niekwalifikowane – roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i 

umowie o dofinansowanie , wynikające z warunków gospodarności środkami 

finansowymi przez Zamawiającego SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

• Wykaz cen –zestawienie przewidywanych do wykonania elementów robót ze 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis. 

• Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 

• rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez 

• ludzi. 

• Przewód wodociągowy magistralny – magistrala wodociągowa. 

• Uzbrojenie przewodów wodociągowych armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

• armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

• armatura zaporowa – zasuwy, zawory 
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• armatura regulacyjna – zawory regulacyjne, redukcyjne 

• armatura przeciwpożarowa – hydranty 

• armatura czerpalna – zdroje uliczne 

• Ujęcie wody – studnia głębinowa lub zespół studni służących do pobierania wody 

surowej przy użyciu agregatów pompowych. 

• Zbiornik wody uzdatnionej – naziemny zbiornik, magazynujący wodę uzdatnioną, 

zapewniający retencję dla rozbiorów sieciowych i czas przetrzymania dla dezynfekcji. 

• Układ napowietrzania – system służący do napowietrzania wody surowej. 

• Układ dezynfekcji – system dozowania środka dezynfekującego (np. podchloryn) do 

wody uzdatnionej za instalacją technologiczną a przed zbiornikiem wody uzdatnionej. 

• Woda uzdatniona – woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej, 

odpowiadająca wymaganiom Ministra Zdrowia – Rozporządzenie z dn. 29.03.2007 z 

późniejszymi zamianami w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Inne 

określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 805 

• AKPiA – zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie, 

sterowanie, monitoring i wizualizację określonych parametrów technologicznych 

pracy urządzeń, armatury i obiektów. 

 

1.1 Stan istniejący urządzeń do zaopatrzenia w wodę miejscowości Jankó wkó. 
Stacja Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowana jest w Jankówku na działce nr 5/12. 

1.1.1. Ujęcie wody 

Ujęcie wody w Jankówku składa się z dwóch eksploatowanych studni wierconych Nr I i Nr II.  

Zatwierdzone eksploatacyjne zasoby wodne wynoszą: 

Qe= 24m3/h 

Jest to wydajność pojedynczej studni a studnie mogą pracować naprzemiennie. 

Jakość ujmowanej wody charakteryzuje się: 

- podwyższoną mętnością     6,41 – 13,6 NTU, 

- podwyższoną zawartością związków żelaza  7,085 - 6,856 mgFe/l, 

- podwyższoną zawartością związków manganu  0,424 – 0.337 mgMn/l, 

- podwyższoną zawartością azotu amonowego  0,566 – 0,457 mgNNH4/l, 

- odczynem       7,0 pH – 7,1 pH 

- zasadowością     6,5 – 6,2 mmol/l 

- twardością      402 – 381 mg/l CaCO3. 

Woda wymaga uzdatniania w celu usunięcia związków żelaza, manganu mętności i 

amoniaku do wartości normatywnych. 

1.1.2. Stacja Uzdatniania Wody 

Urządzenia do uzdatniania wody zabudowane są w budynku o konstrukcji tradycyjnej..  

W budynku SUW wydzielone są pomieszczenie technologiczne- hala filtrów, pomieszczenie 

chlorowni, pomieszczenie sanitariatu. Jest on wyposażony w: 

• Instalacje technologiczne; 
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• Instalację kanalizacji sanitarnej; 

• Instalację wodociągową; 

• Wentylację grawitacyjną i wymuszoną w chlorowni; 

• Instalację elektryczną i oświetlenia; 

• Instalację ogrzewania. 

1.1.3. Układ technologiczny produkcji wody 

Woda surowa z ujęcia wody wprowadzana jest wspólnym rurociągiem do budynku 

technologicznego. 

Uzdatnianie wody w SUW Jankówko składa się z następujących procesów: 

• Napowietrzanie ciśnieniowe w 3 szt. mieszaczy wodno- powietrznych o średnicy D= 

600mm. 

• Powietrze do natleniania wody podawane jest z układu sprężonego powietrza 

wytwarzanego przez dwie sprężarki WAN-E 

• Woda napowietrzona poddawana jest procesowi filtracji na dwóch filtrach 

ciśnieniowych (I stopień) i dwóch filtrach II stopnia o średnicy D=1800mm i wysokości 

całkowitej H= 3150mm wypełnionych złożem kwarcowym. Wysokość warstwy 

kwarcowej wynosi ok. 1,2m. Złoże ułożone jest na warstwie podtrzymującej o 

wysokości 0,3m ułożonym na płaskiej płycie drenażowej wyposażonej w dysze 

szczelinowe z nóżką przystosowane do wykorzystania powietrza w płukaniu złóż.  

• Do płukania złóż wykorzystywane jest powietrze podawane ze sprężarek powietrza 

oraz wodą uzdatnioną  podawaną przez pompę poziomą. 

• Popłuczyny z płukania filtrów odprowadzane są do istniejącego żelbetowego. Woda 

nadosadowa po sedymentacji zawiesin odprowadzana jest do rowu. 

• Woda uzdatniona poddawana jest procesowi dezynfekcji za pomocą roztworu 

podchlorynu sodowego dozowanego za pomocą chloratora C-52. 

• Woda uzdatniona retencjonowana jest w czterech stalowych podziemnych  zbiornikach 

V= 4 x 50m3. Zbiorniki wyposażone są  w orurowanie doprowadzające wodę, rurociąg 

poboru wody przez pompy sieciowe i pompę płuczącą, rurociąg przelewu awaryjnego 

i spustu dennego. 

• Ścieki chemiczne (awaryjnie) z chlorowni odprowadzane są do żelbetowego, 

bezodpływowego neutralizatora ścieków o poj. V= 2m3.  

• SUW wyposażona jest w rurociągi międzyobiektowe wykonane częściowo z PVC, rur 

żeliwnych , stali ocynkowanej i PE. 

• Na terenie SUW ułożone są instalacje energetyczne i sterownicze do zasilania pompy 

odprowadzającej wody nadosadowe z odstojnika, pompy głębinowe i sygnały od 

czujników poziomu wody w zbiorniku wody czystej i w studniach ujęciowych. 
• Sieć wodociągowa zasilana jest przez zestaw pomp sieciowych o mocy P= 3x4 kW 

każda połączonych z trzema hydroforami o pojemności 4000litrów D1400mm. 

Ciśnienie wody w rurociągu tłocznym mierzone jest przez manometr kontaktowy. 

Pomiar ilości podawanej do sieci wody mierzony jest za pomocą wodomierza MZ 100. 

 1.1.4. Układ zasilania elektrycznego i sterowania pracą SUW 

SUW Jankówko zasilana jest z istniejącej rozdzielnicy głównej.: 

Do automatycznego sterowania: 

• pracą ujęć wody,  

• pracą układu napowietrzania i filtracji, 
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• pracą zbiornika wody czystej, 

• pracą układu dezynfekcji wody, 

• pracą pomp sieciowych, 

służy rozdzielnia technologiczna RT wyposażona w sterownik swobodnie programowalny z 

dotykowym panelem operatorskim z częściową wizualizacją stanu pracy SUW. 

Proces płukania złóż filtracyjnych nie odbywa się w sposób automatyczny. 

 

1.2 Ocena istniejącego stanu obiektu  

Stan techniczny wskazuje na znaczny stopień wyeksploatowania zarówno ujęć wody, urządzeń 

technologicznych jak i części budowlanej obiektu. 

SUW Jankówko pracuje ze zbyt małą wydajnością produkcji wody nie zapewniającą pokrycia 

rosnących potrzeb mieszkańców i rozwoju usług.  

Poważnym problemem jest stabilność pracy filtrów, które nie zapewniają produkcji wody o 

parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych wymaganych odpowiednimi przepisami. 

Duża awaryjność armatury z napędami pneumatycznymi, sprężarki powietrza, pomp 

sieciowych, oraz braki w wyposażeniu instalacji w układy kontrolno- pomiarowe powoduje 

niewłaściwą eksploatację obiektu z długotrwałym (kilkutygodniowym) pogarszaniem się 

jakości wody pitnej zwłaszcza w zakresie znacznych przekroczeń dopuszczalnych zawartości 

manganu. 

Częste awarie powodują wzrost kosztów eksploatacji obiektu i nie zapewniają bezpieczeństwa 

w ujmowaniu, uzdatnianiu i dystrybucji wody pitnej dla odbiorców. 

Koniecznym staje się przeprowadzenie gruntownej przebudowy istniejącego obiektu we 

wszystkich elementach składowych procesu produkcji wody. 

 

2 Konieczny zakres przebudowy SUW Jankówko i sieci wodociągowej 

2.1 Zakres robót w SUW Jankówko będzie obejmować: 

• kamerowanie istniejących otworów studziennych w celu określenia stanu technicznego 

i możliwości ich oczyszczenia i ewentualnej rekonstrukcji pozwalającej na osiągnięcie 

znamionowej wydajności poboru wody zgodnego z obecnym pozwoleniem 

wodnoprawnym, 

• opracowanie dokumentacji projektowej wykonania nowej studni ujęciowej nr III w celu 

zwiększenia wydajności pobieranej z ujęcia wody do Qe= 40 m3/h, 

• zmodernizowanie starych szafek zasilania i sterowania studni I i II, 

• montaż nowego uzbrojenia dwóch istniejących studni i nowego planowanego odwiertu, 

• zaprojektowanie i wykonanie nowego układu technologicznego uzdatniania wody 

pracującego w pełni automatycznie, 

• zaprojektowanie i wykonanie instalacji technologicznych, elektrycznych i AKPiA, 
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• zaprojektowanie i wykonanie nowego systemu wizualizacji i przesyłu informacji o 

pracy SUW do centralnej dyspozytorni, 

• remont budynku SUW, 

•  rozbiórka istniejących zbiorników stalowych 4 x 50m3. Budowa nowego żelbetowego 

zbiornika  V= 300m3 podzielonego wewnętrznie ścianą 2 x 150m3 (zbiornik nad 

powierzchniowy  ocieplony wełną mineralną ), rozbiórka istniejącego  odstojnika 

popłuczyn i budowa nowego odstojnika wód popłucznych o poj. szacunkowej V= 

20m3,  

• budowa drogi dojazdowej, komunikacji wewnętrznej oraz budowa nowego ogrodzenia 

panelowego H=1,6m wraz z bramą wjazdową i furtką, miejscem postojowym oraz 

miejscem na wiatę śmietnikową, 

• likwidacja istniejącego neutralizatora ścieków i zabudowa nowego zbiornika  z 

tworzyw sztucznych o poj. V= 2m3. 

2.2 Ujęcie wody 

Ujęcie wody w Jankówku składać się będzie z trzech studni głębinowych Nr I, Nr II i Nr III. 

Zakres robót obejmować będzie: 

• rekonstrukcję istniejących studni ujęciowych Nr I, Nr II polegającą na 

• usunięcie uszkodzonych filtrów studziennych, 

• oczyszczenie dolnej części otworów z zalegających osadów i piasków, 

• zabudowanie nowych filtrów studziennych  

• odkolmatowanie złoża wokół filtra metodą chemiczną i hydrodynamiczną, 

• wykonanie pompowania oczyszczającego, 

• wykonanie pompowania próbnego 72- godzinnego w celu określenia nowej 

wydajności studni. 

• wykonanie studni Nr III polegającego na: 

• opracowaniu projektu wiercenia, 

• wierceniu studni, 

• uzbrojeniu studni 

• wykonanie pompowania oczyszczającego, 

• wykonanie pompowania próbnego 72- godzinnego w celu określenia nowej 

wydajności studni, 

• opracowaniu operatu wodnoprawnego i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. 

W zależności od skuteczności przeprowadzonych zabiegów i osiągniętej wydajności 

poszczególnych studni zainstalowane zostaną nowe pompy głębinowe z rurociągami 

wznośnymi.  

Wymagana sumaryczna godzinowa wydajność studni po regeneracji i rekonstrukcji szacuje się, 

że nie będzie niższa niż  

Qe= 40 m3/h. 

Zdolność produkcyjna SUW Jankówko licząc 20 h pracy na dobę wynosić będzie: 

     Qdmax= 800 m3/d. 
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2.3 Układ technologiczny uzdatniania wody 

2.3.1 Napowietrzanie wody surowej 

Z uwagi na projektowane natężenie przepływu Q = 40,0 m3/h i skład fizykochemiczny wody 

surowej przyjęto ciśnieniowy system jej napowietrzania w aeratorze centralnym o średnicy D1400 

mm i objętości V = 3,15 m3 przed I stopniem filtracji i dodatkowo D1400 mm przed II stopniem 

filtracji w celu uzupełnienia ilości tlenu rozpuszczonego przed katalitycznym usuwaniem 

związków manganu i amoniaku (złoże aktywne braunsztynowe „Defeman”).  Zbiornik 

zabezpieczony jest farbą z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną a na zewnątrz farbą 

poliwinylową. Woda surowa wprowadzana jest do mieszacza od dołu a powietrze podawane 

będzie współprądowo przez głowicę napowietrzającą zamontowaną w dolnej części aeratora. 

Czas przetrzymania wody z powietrzem wynosić będzie ok. 4,7 min. Przed i za aeratorem 

należy zamontować manometry tarczowe do kontroli stopnia zanieczyszczenia mieszacza 

związkami żelaza.  

Sprężone powietrze dostarczane będzie przez sprężarkę bezolejową zabudowaną na zbiorniku 

sprężonego powietrza. Rozdzielacz sprężonego powietrza będzie wyposażony w reduktor 

ciśnienia, filtr powietrza, zawór iglicowy regulacji przepływu, elektrozawór, zawór zwrotny. 

Ilości podawanego powietrza odczytywane będą na rotametrze. Dodatkowo należy 

zamontować manometr zegarowy i przetwornik ciśnienia do kontroli stanu instalacji 

powietrznej. Ilość podawanego do wody powietrza powinna wynosić 5-10 % ilości 

przepływającej wody a jego ciśnienie powinno być wyższe o 1 bar od ciśnienia panującego 

przed filtrami. 

2.3.2 Koagulacja kontaktowa 

W celu dodatkowego utlenienia i koagulacji kontaktowej żelaza przewiduje się dozowanie 

koagulantu do zlepiania i agregacji drobnych cząstek zawieszonych w cieczy i łatwiejsze ich 

odfiltrowanie polepszające skuteczność usuwania z wody związków żelaza i mętności. Miejsce 

dozowania koagulanta zaprojektowano do rurociągu przed filtrami I stopnia filtracji.  

Rodzaj i dawki koagulanta należy dobrać na etapie wykonywania projektu i wykonania badań 

wody z nowoodwierconej studni. 

Wstępnie do dozowania koagulanta przyjęto pompę dozującą o następujących parametrach 

technicznych: 

• ilość: 2 szt., 

• maksymalna wydajność: 17 L/h. 

• maksymalne ciśnienie 6 bar 

• pojemność zbiornika: 1000 L 



12 
 

• przewody z koagulantem należy umieścić w rurkach osłonowych (podobnie jak w 

przypadku instalacji elektrycznej). 

• sterowanie dawką koagulanta do wody odbywać się będzie poprzez sprzężenie pompki 

dozującej z przepływomierzem wody tłoczonej na filtry. 

• sygnalizacja stanu pracy pompki dozującej w zakresie trzech podstawowych położeń (z 

transmisją tych danych do centralnej sterowni): praca, postój, praca w automacie, 

• sygnalizacja minimalnego poziomu koagulanta w układzie magazynowym (z przesyłem 

tej informacji do sterowni). 

• zawór dozujący należy zamontować na rurociągu wody przed I stopniem filtracji.  

2.3.3 Filtracja wody 

Woda napowietrzona przetłaczana będzie przez automatyczne filtry pospieszne, pracujące w 

układzie dwustopniowej filtracji, do istniejącego zbiornika wody do czystej. 

Filtry posadowione będą w budynku SUW w hali filtrów.  Zaprojektowano cztery filtry (po dwa 

na każdym stopniu) o średnicy 1800 mm i powierzchni filtracji F = 2,54 m2 każdy, pracujące z 

prędkością filtracji Vf = 7,87 m/h.  

Dane techniczne zbiornika filtra ciśnieniowego: 

• średnica:     1800 mm 

• ciśnienie robocze:    6 bar 

• wysokość całkowita:    3150 mm 

• wysokość płaszcza filtra:   1500 mm 

• króćce przyłączeniowe boczne  woda: DN200 

• odpowietrzenie:    1 i 1/2” 

• drenaż płytowy z dyszami filtracyjnymi z polipropylenu o szczelinie filtracyjnej 0,5 

mm, 

• właz boczny w płaszczu o średnicy DN400 

• właz górny zasypowy wykonany jako okrągły zamykany na dekiel 

• właz dolny DN400 

• powłoki malarskie (powierzchnie przed malowaniem powinny być oczyszczone do 

stopnia SA 2 ½ (ISO8501-1 zgodnie z technologią producenta filtrów): 

- wewnątrz – farba z atestem PZH do kontaktu z wodą o grubości 300 m 

- zewnątrz – farba podkładowa + zewnętrzna farba antykorozyjna w kolorze 

niebieskim o grubości 160 m 

• wypełnienie filtrów stanowić będzie złoże warstwowe ułożone na warstwie 

podtrzymującej o następującej budowie: 

WARSTWA FRAKCJA RODZAJ ZŁOŻA 
WYSOKOŚĆ 

WARSTWY 

podtrzymująca 8,0-16,0 mm żwir filtracyjny  0,10 m 

podtrzymująca 4,0-8,0 mm żwir filtracyjny 0,10 m 

podtrzymująca 2,0-4,0 mm żwir filtracyjny 0,10 m 

IIo -filtracyjna 1-3 mm 
złoże katalityczne do 

odmanganiania II 

stopień filtracji 
1,0 m 
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Io -filtracyjna 0,8-1,4 mm 
złoże kwarcowe 

 I stopień filtracji 
1,0 m 

 

Całkowita wysokość warstw wypełniających filtr wyniesie Hc= 1,30 m.  

W celu równomiernego obciążenia hydraulicznego poszczególnych filtrów na rurociągach 

wody dopływającej na każdy filtr I i II stopnia zaprojektować należy przepływomierz 

elektromagnetyczny o średnicy DN 50 oraz przepustnicę regulacyjną z napędem elektrycznym 

o średnicy DN 80. Sygnał ze wskazań przepływomierza wykorzystany będzie do regulacji 

stopnia otwarcia przepustnicy, powodując zwiększenie lub zmniejszenie przepływu wody przez 

dany filtr w celu wyrównania natężeń przepływu w układzie filtracyjnym . Układ regulacji 

będzie zautomatyzowany. 

Pozostałe rurociągi przy filtrze zostaną wyposażone w przepustnice odcinające z napędami 

pneumatycznymi.  

Odpowietrzenie filtrów odbywać się będzie przez automatyczne zawory odpowietrzające oraz 

króćce umożliwiające ich ręczne odpowietrzanie. 

Każdy filtr ciśnieniowy wyposażony będzie w następujące elementy: 

• przepustnica odcinająca z dźwignią ręczną DN80 

• kurek kulowy czerpalny do poboru wody 1/2” 

• manometr z kurkiem manometrycznym do pomiaru ciśnienia 

• odpływ wody uzdatnionej średnica DN80 

• przepływomierz elektromagnetyczny DN50 

• przepustnica regulacyjna z napędem elektrycznym DN80 

• kurek kulowy czerpalny do poboru wody 1/2” – zlokalizowane na rozdzielaczu przy 

filtrze 

• manometr z kurkiem manometrycznym do pomiaru ciśnienia – zlokalizowane na 

rozdzielaczu przy filtrze 

Przepływ wody uzdatnionej w każdym filtrze I i II stopnia mierzony będzie za pomocą 

przepływomierza o następujących parametrach technicznych: 

• ilość: 4 szt., 

• średnica: DN 80, 

• zasilanie: 230 VAC, 50 Hz, 

• wykonanie: materiały posiadające atesty PZH. 

Pomiar ciśnienia wody w układzie filtracji 

Ze względu na fakt, że projektowany układ filtrów stanowi zestaw pracujący szeregowo, 

pomiar ciśnienia ograniczono do punktu przed I stopniem, przed  II stopniem i po filtracji. Do 

pomiaru ciśnienia wykorzystane zostaną następujące czujniki: 

– ilość: 3 szt. 

– zakres pomiarowy: 0 ÷ 6 atm., 

– wyjście prądowe: 4 ÷ 20 mA, 

– przyłącze technologiczne: ½”. 

Pomiar ciśnienia przed i po filtracji będzie podstawą do określenia całkowitych strat ciśnienia 

w układzie filtracji i będzie wytyczną wspomagającą do oceny długości cyklu filtracyjnego oraz 

inicjacji procesu płukania filtrów ciśnieniowych. Ciśnienie, przetworzone na impuls prądowy, 

będzie podawane do układu kontrolno – sterującego, przetwarzane na wartość ciśnienia 
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podawanego w m H2O i przeliczane na różnicę ciśnień (stratę ciśnienia), wyświetlaną w 

sterowni oraz bezpośrednio przy filtrach. 

Sterowanie pracą filtrów 

Odczyt przepływu wody przez poszczególne filtry będzie podstawą wyrównywania rozdziału 

wody pomiędzy pozostałymi filtrami. Różnice przepływu będą wyrównywane automatycznie 

z wykorzystaniem przepustnic z napędami regulacyjnym. Dodatkowo dopuszcza się możliwość 

ręcznej regulacji przez operatora Stacji Uzdatniania Wody (w przypadku awarii sterowania 

automatycznego), który będzie otwierał bądź przymykał przepustnice sterowane ręcznie, 

zamontowane na rurociągu wody uzdatnionej po każdym ciągu filtracyjnym. 

Sterowanie poszczególnymi przepustnicami 

Sterowanie przepustnicami z napędem pneumatycznym odbywać się będzie w dwojaki sposób: 

–    automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracą filtrów i ich płukaniem i ręcznie z 

panela operatorskiego. 

2.3.4 Układ płukania złóż filtracyjnych 
Płukanie filtrów 

Podstawowym czynnikiem wpływającym na długotrwałą prawidłową pracę złoża filtracyjnego 

jest proces regeneracji. Płukanie filtrów odbywać się będzie okresowo w sposób automatyczny 

wodą ze zbiorników wody czystej podawaną przez zestaw pomp płuczących oraz sprężonym 

powietrzem podawanym przez dmuchawę. Płukanie danego filtra odbywać się będzie 

automatycznie po określonym w trakcie rozruchu czasie lub po określonej ilości wody 

przefiltrowanej przez dany filtr. 

Rzeczywisty cykl pracy filtrów określony zostanie w ramach rozruchu technologicznego. 

Dane dotyczące procesu filtracji: 

• powierzchnia filtracji    Ff  = 2,54 m2 

• prędkość filtracji    vf = 7,87 m/h 

• czas spustu pierwszego filtratu   t2 = 5 min = 0,08 h 

• czas płukania     t = 10 min 
• intensywność płukania   qw  = 15 l/sm2 

Pojemność odstojnika obliczono przyjmując cykl płukania filtrów I stopnia - 2 szt. jeden raz na 

dzień i filtrów II stopnia - 1 filtr na dzień. Ścieki technologiczne z płukania filtrów 

odprowadzane będą do istniejącego odstojnika popłuczyn i dalej wody nadosadowe 

przepompowywane będą do rowu. 

Płukanie filtrów powietrzem 

Wzruszanie złoża powietrzem projektuje się prowadzić za pomocą powietrza dostarczanego z 

dmuchawy zamontowanej w hali technologicznej z intensywnością 15 dm3/sm2. 

Zapotrzebowanie sprężonego powietrza wyniesie: 

Q
p = F x qp = 2,54 m2 x 15 dm3/sm2 = 38,2 dm3/s = 2,29 m3/min 

Wymagane ciśnienie powietrza ok. 0,1 MPa. 

Przyjęto dmuchawę w obudowie dźwiękochłonnej. 

Dane techniczne dmuchawy: 

• wydajność nominalna:   2,30 m3/min 
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• przyrost ciśnienia:   1,0 bar 

• obroty nominalne bloku:  4850 obr/min 

• moc silnika    11,0 kW 

• króciec przyłączeniowy:  DN90 

Płukanie filtrów wodą uzdatnioną 

Wymagana wydajność pompy płuczącej: 

Qp = F x qw = 2,54 x 15dm3/m2sek = 38,2 dm3/s = 137,5 m3/h 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy płuczącej: 

H = 15,5m sw. 

Dane techniczne pomp płuczących: 

• wydajność:    138 m3/h 

• wysokość podnoszenia:  15,5 msw 

• moc:    7,5 kW 

Eksploatacyjne czasy płukania filtrów wodą i powietrzem należy dobrać podczas rozruchu 

technologicznego SUW. 

2.3.5 Odstojnik popłuczyn 

W zakresie zagospodarowania wód popłucznych przewidziano do likwidację istniejącego 

żelbetowego odstojnika i budowę nowego zbiornika żelbetowego o poj. V= 20m3 

Odstojnik wyposażony będzie w układ sygnalizacji poziomu zwierciadła wody (napełnienia 

odstojnika) np. przy użyciu sondy hydrostatycznej. 

2.3.6 Dezynfekcja wody 

Dezynfekcja wody prowadzona będzie z wykorzystaniem roztworu podchlorynu sodu. Punkt 

dozowania – do wody uzdatnionej na wyjściu wody do zbiornika wody czystej. 

Dezynfekcja podchlorynem sodu 

Do celów awaryjnej dezynfekcji wody przewiduje się instalację dozowania podchlorynu sodu. 

Dla stanów awaryjnych (stanów najwyższego zapotrzebowania na chlor) przyjęto dawkę 1,5 

g/m3. 

Dla maksymalnej wydajności SUW NOWAR, godzinowa dawka wyniesie zatem: 

D = 1,5 * 40 = 60 gCl2/h 

Ilość zużywanego podchlorynu sodu w ciągu godziny wyniesie zatem: 

V =  60 / 145 = 0,42 L/h 

Maksymalne dobowe zużycie chloru (dla przyjętego czasu pracy układu ok. 16 h) wyniesie ok. 

7,0 L/d. Przy założeniu, że roztwór podchlorynu sodu nie powinien być przechowywany zbyt 

długo, a instalacja wykorzystywana będzie jedynie w przypadkach awaryjnych przewiduje się 1 

beczkę podchlorynu sodu (do bezpośredniego chlorowania) o pojemności ok. 40 L. Do 

dozowania wodnego roztworu NaOCl przewiduje się 2 membranowe pompki dozujące 

sprzężone z pracą ujęcia wody. 

2.3.7 Neutralizator ścieków chemicznych z chlorowni  

Zaprojektować posadowienie nowego zbiornika neutralizatora ścieków z chlorowni o poj. V= 

2 m3 z tworzyw sztucznych. 
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2.3.8 Zbiornik retencyjny wody czystej 

Zbiorniki istniejące należy zlikwidować i zastąpić je projektowanym  zbiornikiem żelbetowym 

o pojemności V=300m3 ( 2x150m3) .  

2.4 Zestaw pomp sieciowych 
Zestaw pomp sieciowych zbudowany z czterech pomp pionowych o wydajności całkowitej 

Qmaxh= 120 m3/h i wysokości podnoszenia H= 40 msłw. Sterowanie pomp sieciowych będzie 

się odbywać za pomocą falownika pracującego w tzw. układzie kroczącym . Pompy 

posadowione będą na ramie ze stali nierdzewnej AISI304 z poduszkami wibroizolacyjnymi. 

Kolektor ssący i tłoczny wykonany ze stali nierdzewnej. Na kolektorze tłocznym zainstalowany 

będzie membranowy zbiornik przeciwuderzeniowy o pojemności 10L,  przetwornik ciśnienia i 

manometr zegarowy. Każda pompa podłączona będzie do kolektora za pomocą złącza 

kołnierzowego i na ssaniu zamontowany będzie zawór odcinający a na tłoczeniu zawór zwrotny 

i zawór odcinający. 

Parametry techniczne zestawu pomp sieciowych 

Przewiduje się cztery /3p + 1R/ pompy pośrednie o wydajności dostosowanej do 

założonej przepustowości ciągu, tj. ~120 m3/h. Praca pomp sprzężona będzie z pracą pomp 

głębinowych. Zestaw zlokalizowany będzie  w hali technologicznej w budynku SUW. 

Projektowana wydajność zestawu: 

Q = 120,0 m3/h 

Wysokość podnoszenia: H = 40 msw. 

Pompa zasilana będzie z przetwornicy częstotliwości. Charakterystyczne parametry 

pojedynczej pompy są następujące: 

• wydajność pojedynczej pompy  30,0 m3/h 

• wysokość podnoszenia:  40 msw 

• moc:     4 x 7,5 kW 

2.5 Monitoring pracy SUW i obiektów towarzyszących 

Aby udostępnić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, przewiduje 

się wykonanie systemu umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń, pozwalającego 

zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz graficznej interpretacji 

ich pracy (wizualizacji). Projektowany system oparty będzie na licencjonowanym pakiecie 

oprogramowania SCADA. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urządzeń 

inwestor/użytkownik winien zapewnić stałe łącze internetowe w budynku SUW (telefoniczne, 

kablowe lub radiowe o przepustowości co najmniej 512 Kb/s z modemem i publicznym statycznym 

adresem IP) do przesyłu danych na odległość (np. do siedziby użytkownika). Możliwe jest 

podłączenie stacji do Internetu przez kartę SIM z uruchomioną usługą - statyczny, publiczny adres 

IP (Orange, T-Mobile, Plus GSM) - warunkiem koniecznym jest zapewnienie zasięgu operatora. W 

przypadku braku stałego łącza możliwa jest komunikacja po GPRS. Karty SIM po stronie 

Inwestora. 
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System  Wizualizacji  pozwalać będzie  na  bieżącą  obserwację  parametrów  pracy  urządzeń, 

rejestrację wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich wyświetlanie w formie 

wykresów. 

Szczegóły: 

• rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udostępnionymi rejestrami, 

• rozdzielnica zestawu pompowego ze sterownikiem dedykowanym z udostępnionymi 

rejestrami, 

• rejestracja zdarzeń historycznych (alarmowych, załączeń/wyłączeń dotycząca urządzeń 

wymienionych poniżej w pkt. Wizualizacja urządzeń (schemat technologiczny), 

• wykresy bieżące - możliwość włączenia wykresu i podgląd wartości zmiennych na 

wykresie w czasie rzeczywistym, 

• wykresy historyczne - wszystkie parametry przedstawione na wykresie z możliwością 

wyboru przedziału czasowego (za okres min 1 rok wstecz), 

• animacja obiektów - stan urządzeń: praca, awaria, postój, suchobieg, brak komunikacji; stan 

przepustnic: otwarta/zamknięta, 

• dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową (ze wszystkimi funkcjonalnościami 

głównej aplikacji dla 1 użytkownika - przy zapewnieniu dostępu do Internetu przez 

Inwestora), 

• lokalny dostęp do aplikacji przez 2 użytkowników (tylko podgląd) + 1 admin (pełen 

dostęp). 

2.6 Wizualizacja urządzeń (schemat technologiczny) 

Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe: 

• poziom i objętość wody w zbiornikach retencyjnych (sonda hydrostatyczna w każdym 

zbiorniku), 

• poziom wód popłucznych w odstojniku (sonda hydrostatyczna w odstojniku), 

• poziom wody w studniach (sonda hydrostatyczna w każdej studni), 

• pomiar prądu obciążenia pomp głębinowych (analogowy przekładnik prądowy dla 

każdej pompy głębinowej), 

• ciśnienie powietrza za rozdzielnią pneumatyczną (przetwornik ciśnienia), 

• ciśnienie wody przed filtrami (przetwornik ciśnienia), 

• ciśnienie wody za filtrami (przetwornik ciśnienia), 

• ciśnienie wody za pompą płuczną (przetwornik ciśnienia), 

• ciśnienie powietrza za dmuchawą (przetwornik ciśnienia), 

• przepływ wody przez przepływomierz wody surowej (przepływ chwilowy oraz zliczona 

objętość), 

• przepływ wody przez przepływomierz wody za filtrami (przepływ chwilowy oraz 

zliczona 

objętość), 

• przepływ wody przez przepływomierz wody płucznej (przepływ chwilowy oraz 

zliczona objętość), 
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• przepływ wody przez przepływomierz wody na sieć (przepływ chwilowy oraz zliczona 

objętość), 

• stan pracy filtra (praca/ płukanie), 

• stan wysterowania przepustnic filtrów (otwarta/zamknięta), 

• stany dla pompy głębinowej (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona), 

• stany dla dmuchawy (gotowość/praca/awaria/odstawiona), 

• stany dla pompy płucznej (gotowość/praca/awaria/odstawiona), 

• stany dla pompy w odstojniku (gotowość/praca/awaria/odstawiona), 

• kontrola krańcówek włazów/drzwi, 

• stan dla sprężarki (praca/awaria), 

• awaria pompki dozującej koagulant, 

• awaria chloratora, 

• awaria niskie ciśnienie powietrza, 

• stop SUW, 

• awaria stacji uzdatniania wody, 

• dla zestawu pomp sieciowych: 

• stan pracy dla pomp (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona), 

• ciśnienie za zestawem pompowym, 

• częstotliwość na wyjściu przetwornicy, 

• awaria zestawu hydroforowego. 

• Wykresy. 

• udostępnione zostaną wykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego: 

• poziom wody w zbiornikach retencyjnych, 

• prąd obciążenia pomp głębinowych, 

• wartość ciśnienia za zestawem pomp sieciowych, 

• wartości przepływów przez przepływomierze. 

• Historia zdarzeń. 

Lista komunikatów zawierać będzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu. 

• stany pompy głębinowej/pompy płucznej/pompy odstojnika/dmuchawy (praca/awaria), 

• wystąpienie suchobiegu pompy głębinowej, 

• przekroczenie znamionowego prądu obciążenia pompy głębinowej, 

• wystąpienie suchobiegu zestawu hydroforowego, 

• stany przepustnic filtrów (otwarcie/zamknięcie), 

• awaria zasilania, 

• włamanie (krańcówki włazów/drzwi), 

• brak komunikacji, 

• awaria przetworników (sonda hydrostatyczna, przetwornik ciśnienia). 

3 Strefowa pompownia wody 
SUW Jankówko zasila w wodę mieszkańców Jankówka, Jankowa Dolnego, Kaliny i Lulkowa 

oraz Rodzinne Ogrody Działkowe Kalina, gospodarstwa rolne i inne podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą. 



19 
 

W okresie letnim występują niedobory ilości wody oraz zbyt małe ciśnienie wody na pewnym 

obszarze rozległej sieci wodociągowej. 

W celu poprawy zaopatrzenia w wodę całego systemu wodociągowego przewiduję się 

zaprojektowanie i wykonanie strefowej Pompowni Wody. 

3.1 Założenia projektowe wykonania pompowni wody 

W celu wykonania strefowej pompowni wody należy: 

• dokonać analizy pracy sieci wodociągowej w zakresie rozkładu ciśnień i przepływu 

wody w newralgicznych miejscach systemu w oparciu o model hydrauliczny sieci, 

• zoptymalizować wybór miejsca zlokalizowania strefowej pompowni wody z 

uwzględnieniem warunków własnościowych gruntu, zasilania energetycznego, 

średnic rurociągów magistralnych i rozgałęźnych 

• dokonać analizy parametrów napływu wody jak i wydajności zestawu pompowego 

podnoszącego ciśnienie wody i zapewniającego spełnienie wymogów ppoż. 

• wykonać projekt budowlany, techniczny i wykonawczy Pompowni strefowej w 

branżach; zagospodarowania terenu (PZT),architektoniczno-budowlanej, drogowej, 

instalacyjnej i elektrycznej wraz z wizualizacją pracy i transmisją danych w celu 

uzyskania pozwolenia na budowę 

3.2 Model hydrauliczny – wymagania 
Celem modelowania jest wskazanie optymalnego miejsca strefowej pompowni wody z 

uwzględnieniem warunków własnościowych gruntu, zasilania energetycznego, średnic 

rurociągów magistralnych i rozgałęźnych. 

Poniżej przedstawiono główne wymagania dotyczące modelu sieci. 

• zakłada się wykonanie kampanii pomiarowej obejmującej min. 25 punktów 

monitoringu 

• zakłada się wykonanie testów hydrantowych w ilości min. 10 szt. 

• zakłada się, że model zostanie opracowany z wykorzystaniem systemu informacji 

geograficznej - środowisko GIS przy wykorzystaniu darmowego ogólnodostępnego 

oprogramowania, model należy skalibrować i zweryfikować 

• zakłada się wykonanie pomiarów przepływu na SUW i w punktach zasilania 

• należy zaplanować wykonanie audytu energetycznego układu 

• w ramach opracowania założyć należy wykonanie analizy hydraulicznych warunków 

pracy sieci wodociągowej oraz programu ramowego rozbudowy/przebudowy i 

optymalizacji 

• opracowanie powinno uwzględniać plan wdrożenia Aktywnej Kontroli Wycieków 

• w programie należy uwzględnić koncepcję sektoryzacji sieci wodociągowej ze 

wskazaniem lokalizacji punktów monitoringu. 

 

Po zakończonej kampanii pomiarowej wykonawca przedstawi raport z jej wynikami i 

wnioskami. Nie przewiduje się wykonywania stałych punktów pomiarowych . Wykonawca 

zainstaluje własne urządzenia pomiarowe na istniejących hydrantach. Lokalizacja pomiarów 

będzie uzgodniona z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru.. 

 

3.3 Rozwiązania techniczne wykonania pompowni wody 
• Pompownia wody w wykonaniu kontenerowym współpracować będzie z pionowym, 

stalowym zbiornikiem wody czystej o pojemności V= ok.60 m3. 

• Pojemność zbiornika musi uwzględniać wymogi przeciwpożarowe. Minimalna 

nienaruszalna pojemność wynosi 50 m3.  
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• Zbiornik będzie ocieplony warstwą wełny mineralnej i posadowiony będzie na terenie 

ogrodzonym wraz z Pompownią kontenerową. 

• Napływ wody z wodociągu do zbiornika powinien być sterowany przez przepustnicę 

regulacyjną zlokalizowaną w kontenerowej pompowni tak by stabilizować wartość 

ciśnienia wody w sieci przed zbiornikiem. 
• Zestaw pomp sieciowych podnoszących ciśnienie wody za pompownią powinien być 

zasilany przez falownik stabilizujący ciśnienie mierzone przetwornikiem 
• Zakładana wydajność pompowni sieciowej wynosić będzie Qmaxh= 26 m3/h i 

ciśnienie H= 30 msłw. Zestaw musi spełniać wymogi ppoż. 

• Zestaw powinien się składać z 3 szt. pomp pionowych (w tym 1 szt. rezerwowa) o 

wydajności  Q= 3 x 13 m3/h. 
• Układ sterowania i wizualizacji pracy Pompowni powinien rejestrować wszystkie 

stany pracy : poziom wody w zbiorniku, ciśnienie w sieci przed zbiornikiem, ciśnienie 

wody za zestawem pompowym, wydajność chwilowa pompowni mierzona 

przepływomierzem elektromagnetycznym, praca pomp itp. Dane te będą 

przekazywane do dyspozytorni centralnej drogą GPRS. 

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY 

4.1 Dokumenty Wykonawcy 

• Przedstawione PFU jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. 

• Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i 

analizy uzupełniające, (w tym w razie konieczności badania technologiczne) niezbędne 

dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności do 

sporządzenia Projektu Architektoniczno- budowlanego, Technicznego i 

Wykonawczego. 

• Przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadzi obowiązkową  wizytację terenu 

objętego przedmiotem zamówienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 

odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 

budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

4.2 Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca opracuje bądź uzyska i wykona co najmniej: 

• dokumentację geologiczną pod kątem posadowienia obiektów. 

• ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

• koncepcję projektową obejmującą przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń 

projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych, 

architektonicznych, konstrukcyjnych, technologii SUW i uzgodni z Zamawiającym. 

• operaty wodno-prawne dla uzyskania pozwoleń wodno-prawnych. 

• bilans zapotrzebowania energii elektrycznej. 

• pozostałe opracowania niezbędne dla uzyskania Pozwolenia na budowę. 
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- projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, 

uzgodnienia PZUDP. 

- projekty techniczne i wykonawcze w poszczególnych branżach będą 

uszczegółowieniem Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. 

• dokumentację Powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

• Instrukcję BHP, p.poż, obsługi, eksploatacji urządzeń technologicznych oraz 

elektroenergetycznych. 

• dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację 

wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie z 

obowiązującą w Polsce ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001, wraz z 

późniejszymi zmianami. 

• akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest 

warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować 

pełny zakres Przedmiotu Zamówienia. 

 

4.3 Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania robót związanych z budową 

budynku SUW i wyposażeniem stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Jankówko w 

zakresie wynikającym z zapisów niniejszego PFU i w oparciu o materiały i dokumenty 

uzyskane od Zamawiającego oraz dokumenty własne w postaci inwentaryzacji do celów 

projektowych, badania jakości wody pobranej przez Wykonawcę oraz innych dokumentów 

koniecznych do celów projektowych. 

4.4 Forma Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi Dokumenty Wykonawcy obejmujące wszystkie niezbędne branże. 

Zamawiający wymaga uzgodnień międzybranżowych. W szczególności Dokumentacja 

Projektowa winna zawierać: 

- rysunki  poszczególnych  branż,  opisy  branżowe,  wyniki  badań,  analiz  wody, 

- obliczenia techniczno – technologiczne, obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej 

zasilanej ze stacji wodociągowej dla rozbioru Qmaxh wynikającego z przyjętego bilansu wody. 

• projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do celów 

projektowych. 

• profile; 

• rysunki techniczne, wykonawcze, 

• niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia. 
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• aktualizacje dokumentacji hydrogeologicznej wraz z kamerowaniem studni. 

4.5 Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy 

posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje w tym : 

• koncepcję projektową – 2 egz. 

• zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowę – 3 egz. 

• projekt wykonawczy – 3 egz. 

- instrukcję BHP, p.poż, obsługi, eksploatacji urządzeń technologicznych oraz 

elektroenergetycznych – 3 egz. 

- operat wodno-prawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym – 2 egz. 

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową i wykonawczą oraz powykonawczą, 

w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, 

zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf. 

4.6 Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 
Przed dokonaniem uzgodnień w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy 

podlegają ich sprawdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiającego zostaną naniesione bezzwłocznie przez 

Wykonawcę i na jego koszt. 

4.7 Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót przed ich 

rozpoczęciem. Zdjęcia muszą jednoznacznie określać lokalizację fotografowanego terenu. Po 

zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu 

pierwotnego. Dokumentację fotograficzną przekaże Zamawiającemu na płytach CD lub DVD. 

4.8 Dokumentacja Zamawiającego 
Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 

• wypis z rejestru gruntów, 

4.9 Badania i analizy uzupełniające i inne koszty 
W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań np. wody 

surowej, ekspertyz i analiz pomiarów geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone 

w SIWZ są do tego celu niewystarczające. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, 

tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z 

nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. 

4.10 Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje 

i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego Kontraktu. 

4.11 Mapy do celów projektowych 
Aktualną mapę do celów projektowych Wykonawca opracuje na własny koszt. 

4.12 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 
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4.13 Wizytacja Terenu Budowy 
Przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadzi  obowiązkową wizytację Terenu Budowy 

oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 

prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-

montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. Wizja 

lokalna przeprowadzona  będzie się w obecności Zamawiającego.  

 

5 WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

5.1 Zakres robót budowlanych 
Należy wykonać roboty budowlano – montażowe i instalacyjne polegające na remoncie 

budynku SUW, budowie nowej studni ujęciowej, rekonstrukcji dwóch istniejących studni, 

budowie zbiornika wody czystej o poj. V= 300m3 w m. Jankówko oraz budowie kontenerowej 

pompowni wody ze zbiornikiem V=60m3 wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi. 

Zakres przewidywanych robót: 

W ramach modernizacji istniejącego budynku należy przewidzieć miedzy innymi następujący 

zakres robót: 

-demontaże wyłączonych z ruch instalacji i urządzeń zamontowanych w budynku,  

- wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zew. stalowe ocieplane, drzwi wew. stalowe) i okiennej  

w istniejącym budynku, 

- zamurowanie zbędnych otworów w przegrodach budowlanych, 

- wykonanie tynków cementowo wapiennych,  

- ułożenie płytek ściennych w pomieszczeniach do wys. 2,0 m, 

- malowanie sufitów i ścian farbą akrylową,  

- skucie posadzki, 

- wykonanie odwodnienia liniowego,  

- wykonanie posadzki przemysłowej na odtworzonej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, 

- wykonanie systemowego ocieplenia termicznego budynku wraz z wyminą obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych; 

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku, 

- należy wydzielić pomieszczenie WC dla obsługi obiektu, 

- należy wydzielić  pomieszczenie agregatu prądotwórczego z niezbędnym wyposażeniem, tj. 

układem wentylacji, czerpni i wyrzutni oraz odprowadzenia spalin. 

W ramach rekonstrukcji i budowy studni należy wykonać:   

• zamontować obudowy izolowane nadziemne typu Lange w studniach Nr I, II, III, (montaż 

nowych obudów nadziemnych izolowanych, zainstalowanie pomp głębinowych wraz z 

armaturą kontrolno-pomiarową, zaporową i rurą tłoczną wewnątrz odwiertu), 

 

W budynku SUW znajdować się będą wszystkie urządzenia technologiczne, które realizować 

będą uzdatnianie wody z wydajnością Q= 40 m3/h oraz dystrybucję wody na sieć 

wodociągową.Przewiduje się zainstalowanie następujących urządzeń : 

• ciśnieniowy aerator ø1400 – 2 szt., 

• montaż kompletnego zestawu dozującego do dozowania koagulanta– 2 kopl. 
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• montaż filtra ø1800 (I stopień) wraz z zasypką kwarcową – 2 szt., 

• montaż filtra ø1800 (II stopień) wraz z zasypką kwarcową i masą aktywną Defeman– 2 szt., 

- montaż uzbrojenia zapewniającego automatyczną pracę filtrów, przepustnice 

pneumatyczne i regulacyjne elektryczne współpracujące z przepływomierzem na każdym 

filtrze, 

• montaż pompy płuczącej – 1 szt., 

• montaż dmuchawy, instalacja przewodów technologicznych w budynku stacji, 

• montaż sprężarki bezolejowej do napowietrzania wody surowej, 

• montaż zestawu pompowego sieciowego składającego się z 4 pomp zasilanych przetwornicą 

częstotliwości o wydajności całego zestawu Qmaxh=120 m/h, 

• montaż kompletnego zestawu dozującego do dezynfekcji chlorator– 1 kopl. 

• wykonanie rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej, 

• wykonanie instalacji elektrycznych do urządzeń technologicznych oraz AKPiA, 

• instalacja systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody (układu 

technologicznego), 

- wykonanie kompletnej instalacji alarmowej – Systemu Sygnalizacji Włamania i 

Napadu (SSWiN), 

- wyjście   zasilające   pod   agregat   prądotwórczy   wraz   z   agregatem   (system 

automatycznego rozruchu przy braku zasilania z sieci energetycznej), 

- rurociągi technologiczne w budynku SUW należy zaprojektować z rur ze stali nierdzewnej min. 

AISI 304. 

5.2 Rozpoczęcie Robót 
Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę oraz 

przyjęcie terenu budowy. 

5.3 Zajęcie terenu 
Podczas trwania robót objętych przedmiotem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu 

pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

• place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

• parkowanie sprzętu i transportu budowlanego. 

5.4 Utylizacja odpadów 
Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji 

odpadów (np. gruzu, ziemi, tworzyw sztucznych itd.) pozostałych z wykonywanych robót we 

własnym zakresie, na własne ryzyko i na własny koszt. 

5.5 Zasilanie energią elektryczną 
Wykonawca wykona szczegółowy bilans mocy wszystkich projektowanych urządzeń i wykona 

nową linię zalicznikową, wystąpi z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia 

do sieci. Na podstawie upoważnienia przez Zamawiającego uzgodni nową szafę z układem 

pomiarowym z właściwym Przedsiębiorstwem Energetycznym. 

5.6 Rozruch 
Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbędne próby jak również wszelkie 

inne działania umożliwiające ich przejęcie przez Zamawiającego tj. obiektów, urządzeń i 

instalacji oraz wyposaży obiekty w sprzęt bhp i p.poż. w zakresie wymaganym stosownymi 

przepisami prawa. 
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Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz 

AKPiA niezbędne do prawidłowego i zgodnego z założeniami projektowymi SUW, a w 

szczególności uzyskanie wymaganych parametrów wody nadającej się do spożycia przez ludzi. 

Wszystkie inspekcje, próby końcowe i eksploatacyjne będą przeprowadzone na ryzyko i koszt 

Wykonawcy. Po zakończeniu rozruchu należy sporządzić pisemną dokumentację o osiągniętych 

parametrach wody z załączonymi wynikami badań potwierdzającymi ich zgodność z 

wymogami w tym zakresie. 

 

6 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

6.1 Sieci międzyobiektowe wodociągowe – wymagania ogólne 

Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 

odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

• dostawę wody w wymaganej ilości o jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania 

określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych działaniem urządzeń 

wodociągowych, 

• ciśnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczać 0,6 

MPa (6 bar), 

• ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa, 

• ciśnienie próbne w przewodach sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniej 1 MPa (10 bar), 

• niezawodność dostawy wody, 

• poszczególne elementy sieci wodociągowej powinny być szczelne, umożliwiać 

przepływ wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wpływać na 

jakość wody i wprowadzać do niej składników szkodliwych dla zdrowia, 

• sieć wodociągowa z uwagi na eksploatację oraz remonty bieżące powinna być tak 

zaprojektowana, aby istniała możliwość łatwego dostępu w każdym punkcie przebiegu trasy 

sieci, 

• do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają 

wymogi i posiadają aprobatę właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wydaną na 

podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty, 

• przewody wodociągowe powinny być wykonane z rur i kształtek o właściwościach 

mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 

przepisach Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane 

zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury z 

polietylenu w odstępach 1,0 m winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, 

oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, 

maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji 

atestującej, kod daty produkcji; 

• materiały i urządzenia powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. 

Prawo budowlane ( tekst jedn. Z 2019r.,poz. 1186), ustawy z dnia 16.04.2004 o 
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wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 266), wymaganiom projektu, co do 

jakości i zgodności; 

• materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich 

skład i wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz 

zmian obniżenia trwałości sieci. Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów 

powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy 

są oznakowane i czy są nie uszkodzone; 

• przewody wodociągowe układane na stokach lub w gruntach nawodnionych 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem, 

• do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być zastosowane 

bloki oporowe i kotwienia, 

• armatura i kształtki wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość 

mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń 

rurociągów, 

• korpusy armatury powinny być łączone z rurami przewodowymi za pomocą zgrzewania lub 

połączeń kołnierzowych, 

• trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być trwale oznakowane 

w terenie, 

• technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość połączeń 

równą co najmniej wytrzymałości rur, 

- rury polietylenowe powinny być łączone za pomocą połączeń zgrzewanych 

spełniających wymagania zawarte w Polskich Normach, 

• przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachować jednolitość technologiczną 

stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe 

warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru Robót budowlano-montażowych 

przewodów wodociągowych określonych w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz 

przez producentów rur i armatury, 

• przewody wodociągowe powinny być układane w odległości od przebiegających równolegle 

innych przewodów co najmniej: 

i. 1,00 m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,5 m), 

ii. 0,80 m od kabli elektrycznych ( dla przewodów magistralnych 1,00 m), 

iii. 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,00 m); 

• montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-100736, w 

temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu Producenta, 

• ułożony odcinek przewodu wodociągowego w czasie montażu powinien być zabezpieczony 

przed zanieczyszczeniem, 

• przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą drogą 

możliwie pod kątem prostym w stosunku do przeszkody, 

• skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie 

powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń, 

• trasy przebiegu przewodów wodociągowych magistralnych i rozdzielczych należy 

oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką stalową łączoną na zacisk. 
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6.2 Ujęcie wody 

Ujęcie wody w chwili obecnej składa się z dwóch studni głębinowych. Zakres robót 

obejmuje: 

• wykonanie dokumentacji i odwiercenie nowej studni ujęciowej dz. Nr Kalina 12/6 gmina 

Gniezno (prawo opcji) 

• montaż nowych kompaktowych obudów studni 3 kpl. (typu Lange) 

• montaż nowych pomp głębinowych 3 szt., 

• montaż nowego orurowania i uzbrojenie odwiertu w pompę, armaturę, sterowanie i 

automatykę 3 kpl., 

• wykonanie rurociągów podłączeniowych do istniejącego układu hydraulicznego, 

• wykonanie odcinka sieci wody surowej z ujęcia nr III w przypadku lokalizacji do 1 km od 

SUW Jankówko. 

6.3 Układ technologiczny SUW 

Zainstalowanie urządzeń technologicznych i rurociągów w budynku SUW: 

• wykonanie i montaż układu napowietrzania wody przed I i II stopniem filtracji, 

• montaż układu dozowania koagulanta do koagulacji kontaktowej, 

• montaż rurowego mieszacza statycznego wody z koagulantem, 

• wykonanie i montaż układu filtracji (I i II stopień), 

• montaż dmuchawy do płukania filtrów powietrzem, 

• montaż pompy płuczącej filtry, 

• montaż urządzeń do dezynfekcji wody podchlorynem sodowym, 

• wykonanie i montaż pompowni II stopnia (pompy sieciowe), 

• wykonanie niezbędnego orurowania i armatury, 

• budowa zbiornika retencyjnego, 

• budowa odstojnika i instalacji odprowadzania wód popłucznych, 

• montaż osuszacza powietrza. 

• budowa nowej sieci wodociągowej od nowej studni Nr III do SUW.  

6.4 Roboty elektryczne i AKPiA 
• wykonanie rozdzielnicy głównej zasilająco-sterowniczej przystosowanej do 

współpracy z przewoźnym agregatem prądotwórczym, 

• wykonanie nowych instalacji elektrycznych zasilających do urządzeń technologicznych, 

• wykonanie nowych instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do urządzeń 

technologicznych, 

• wykonanie i montaż urządzeń związanych z monitoringiem, 

• wykonanie nowych instalacji wyrównawczych, 

• wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, 

• wykonanie nowego przyłącza energetycznego i zasilania SUW, 

• montaż wyjścia na agregat prądotwórczy wraz z  dostawą agregatu. 

6.5 Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów 

Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych 

materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości spełniające 

wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych 
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lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono 

norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub 

znakiem budowlanym oraz posiadać Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklarację 

/Certyfikat Zgodności CNBOP. 

7 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

7.1 WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

7.1.1 Technologia SUW 

Ze względu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilości żelaza, 

manganu i mętność) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci. 

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wykonać pełny układ technologiczny 

uzdatniania wody podziemnej i uzyskać produkcję wody o wydajności Q= 40m3/h, spełniającej 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 

U. 2017 poz. 2294) w zakresie: żelazo 200 μg/l, mangan 50 μg/l i mętność 1 NTU. 

W układzie technologicznym należy przewidzieć co najmniej: 

• ciśnieniowy aerator ø1400 (przed I i przed II stopniem filtracji– 2 szt., 

• montaż filtrów ø1800 (I stopień) wraz z zasypką piaskową– 2 szt 

• montaż filtrów ø1800 (II stopien) wraz z zasypką złożem katalitycznym Defeman– 2 szt. 

- montaż  uzbrojenia  zapewniającego  automatyczną  pracę  filtrów,  przepustnice 

regulacyjne elektryczne współpracujące z przepływomierzem na każdym filtrze, przepustnice 

odcinające pneumatyczne; 

• montaż pompy płuczącej – 1 szt., 

• montaż dmuchawy 1 szt.,  

• instalacja przewodów technologicznych w budynku stacji, 

• montaż sprężarki bezolejowej (śrubowej) do napowietrzania wody surowej i do napędu 

siłowników przepustnic pneumatycznych, 

• montaż sieciowego zestawu pompowego składającego się z 4 pomp zasilanego przez 

przetwornicę częstotliwości o wydajności całkowitej Q=120 m3 /h, 

• montaż kompletnego zestawu dozującego do dezynfekcji wody 1 kpl., 

• montaż kompletnego zestawu dozującego do dozowania koagulanta 2 kpl. 

7.1.2 Agregaty pompowe 

1. W zestawach pompowych zaleca się stosować pompy wirowe pionowe. 

2. Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej 

sprawności. 

3. Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujących należy brać pod uwagę: 

• warunki pracy pomp, 

• zadania funkcjonalne i warunki współdziałania pompowni z pozostałymi elementami systemu 

wodociągowego, 

• założony dla pompowni cykl pracy pomp i rozkład rozbioru wody w ciągu doby, 

• warunki racjonalnego rozwiązania pompowni pod względem technicznym oraz 

przyszłych kosztów eksploatacyjnych, w tym zwłaszcza zużycia energii. 
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Łączna wydajność pomp roboczych (wydajność nominalna pompowni) powinna odpowiadać 

1,2 maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo – gospodarcze lub wydajności 

p.poż. jeśli jest większa niż 1,2 Qmax.Wymagana wydajność zestawu pompowego SUW 

wynosi: Q = 120m3/h. 

Na etapie projektowania należy dobrać zestaw pompowy, składający się z pomp 

wirowych wielostopniowych, pracujących równolegle. 

Pompy w zestawie pracować będą w układzie automatycznej regulacji ciśnienia, 

przez    płynną   zmianę   prędkości   obrotowej   silników,   zasilanych   napięciem    z 

przemiennika częstotliwości. Urządzenie to jest najnowszą generacją falownika, który 

charakteryzuje się przenoszeniem zdolności zmiany prędkości obrotowej na kolejno 

załączane do pracy pompy. 

Przemiennik    częstotliwości    sterowany    jest    mikroprocesorowym    regulatorem 

sprzężonym  z  przetwornikiem  ciśnienia zainstalowanym na rurociągu  tłocznym 

zasilającym sieć wodociągową oraz przepływomierzem Zestaw pompowy należy 

wyposażyć w zbiornik ciśnieniowy membranowy zapewniający postój pompowni przy 

rozbiorach minimalnych. 

W ramach opracowania branży elektrycznej należy przewidzieć następujące elementy: 

• zasilanie w energię elektryczną, 

• możliwość ręcznego załączania i wyłączania poszczególnych pomp, 

• zabezpieczenie przed suchobiegiem, 

• zapewnienie równomiernego w czasie obciążania pomp z możliwością ręcznego wyboru 

pompy pracującej, 

• sygnalizację awarii pomp. 

7.1.3 Sprężarka powietrza 

1. Zaleca się dobór chłodzonej powietrzem bezolejowej sprężarki 

2. Urządzenie wykorzystywane będzie do napowietrzania wody surowej 

3. Wymagana wydajność agregatu Q= 5-10% ilości uzdatnianej wody. 

4. Rozdzielacz powietrza do skierowania części strumienia na pierwszy aerator i części na drugi 

oraz powietrza do zasilania napędów przepustnic przy filtrach. 

5. Rotametry do pomiaru ilości powietrza do aeracji wody- 2 szt. 

7.1.4.  Dmuchawa powietrza do płukania złóż 

1. Urządzenie służyć będzie do płukania powietrznego filtrów 

2. Wydajność urządzenia dobrać w zależności od średnicy filtrów i parametrów złoża 

filtracyjnego 

7.1.4 Armatura 

1. Armaturę do automatyzacji procesów płukania stanowią przepustnice z napędem 

elektrycznym (regulacyjne) i pneumatycznym (odcinające z potwierdzeniem położenia) 

2. Przewody łączące agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i tłocznym powinny być 

wyposażone w przepustnice lub zasuwy odcinające, umożliwiające odłączenie poszczególnych 

agregatów pompowych w przypadku konieczności ich naprawy lub wymiany. 

3. Na przewodzie tłocznym każdej pompy powinien być zainstalowany zawór zwrotny 

sprężynowy lub kulowy. 
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4. Na przyłączach ssawnych i tłocznych należy instalować zasuwy odcinające, 

umożliwiające odłączenie układów pompowych w przypadku ich naprawy lub 

wymiany. 

5. Na przewodzie wody surowej i wody do płukania oraz na przewodach tłocznych ze 

stacji powinny być zainstalowane przepływomierze elekromagnetyczne. 

7.1.5 Rurociągi technologiczne 

Wytyczne: 

1. Rurociągi powinny być tak dobrane, aby prędkość przepływu nie przekraczała 1,5 

m/s – tłoczne i 0,8 m/s – rurociągi ssawne 

2. Odległość rurociągów od ścian oraz odległość między rurociągami powinny 

umożliwiać łatwy montaż i demontaż rurociągów o złączach kołnierzowych 

Rozwiązania: 

1. Instalację technologiczną wewnątrz budynku SUW należy zaprojektować z rur i 

kształtek PEHD. 

2. Armaturę stanowią przepustnice z napędami elektromagnetycznymi, pneumatycznymi oraz  

z dźwigniami ręcznymi . 

3. Instalację technologiczną na zewnątrz budynku SUW należy zaprojektować z rur i 

kształtek PEHD lub z PCV. 

7.1.6 Pozostałe wymagania 

Zastosowane podczas realizacji zadania rozwiązania techniczno- technologiczne będą 

nowoczesne. Wymagania te spełnione będą dzięki zastosowaniu min. następujących rozwiązań 

szczegółowych: 

- urządzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakości materiałów zabezpieczonych przed 

korozją, 

– beton hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne   

gwarantujących szczelność zbiorników i instalacji, 

- prowadzenie wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była 

zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po 

zakończeniu robot, 

- odtworzenie trawników po zakończeniu robót. 

W czasie budowy obiektu powstaną duże ilości odpadów (głownie gruzu budowlanego, złomu, 

ziemi) w związku z czym Wykonawca robot zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków 

wytwórcy odpadów wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 

poz. 701 ze zm.). 

W wyniku prowadzonych prac powstaną wyszczególnione poniżej odpady. kod 

odpadu: 

17 01 01 – gruz budowlany 

17 01 07 – zmieszane odpady 

17 04 05 – złom stalowy i żeliwny 

10 01 21 – osady 

Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopów wywożone będą w miejsce składowania 

samochodami wywrotkami. 

Odpady   stalowe   zdemontowanych   rurociągów   armatury   i   urządzeń   zostaną 

przekazane Inwestorowi. 
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Wykonawca    jest    zobowiązany    uzyskać    decyzję    zatwierdzającą    program 

gospodarowania odpadami powstającymi w wyniku inwestycji oraz zawrzeć umowę 

na odbiór odpadów przez firmę specjalistyczną posiadającą zezwolenie na odbiór i 

unieszkodliwianie powstałych w trakcie robot odpadów. 

Wszystkie powyższe czynności wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

 

8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA 

8.1 Budynek SUW 

8.1.1 Linie zasilające oraz sterownicze. 

Zasilanie projektowanego budynku SUW zrealizować z projektowanego przyłącza 

energetycznego. Na etapie projektu, na podstawie obliczeń należy określić zapotrzebowanie na 

moc elektryczną. W ramach budowy SUW przewiduje się wykonanie nowych linii zasilających 

i sterowniczych do urządzeń technologicznych i AKPiA. Linie te mają zapewnić 

doprowadzenie energii, kontrolę i pracę w trybie automatycznym: 

• pomp głębinowych, 

• sprężarki, 

• pompowni II stopnia (sieciowej), 

• osuszacza powietrza, 

• grzejników elektrycznych, 

• dmuchawy powietrza do płukania, 

• pompy płuczącej, 

• przepustnic z siłownikami elektrycznymi i pneumatycznymi na filtrach, 

• układu dezynfekcji i koagulacji, 

• zbiornika retencyjnego, 

• oświetlenia wewnętrznego, 

• oświetlenia zewnętrznego, 

• aparatury kontrolno – pomiarowej, 

• pozostałych urządzeń technologicznych. 

Instalacje zasilające i sterownicze muszą spełniać następujące funkcje: 

• rozdział energii; 

• zabezpieczenie kabli, przewodów i urządzeń elektrycznych; 

• ochronę przed porażeniem; 

• ochronę odgromową i przeciwprzepięciową; 

• podtrzymanie napięcia sterowniczego w razie zaniku zasilania z sieci 

• ekwipotencjalizację części przewodzących. 

 

8.1.2 Rozdzielnica technologiczna zasilająco - sterownicza. 

W związku z budową Stacji Uzdatniania Wody i ujęcia wody przewiduje się wykonanie nowej 

rozdzielnicy głównej SUW, z której zasilane i zabezpieczane będą wszystkie projektowane 

instalacje na terenie stacji. 

Opcjonalnie, w związku z zasilaniem podstawowym i rezerwowym obiektu, w nowej 
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rozdzielnicy zabudować ręczny przełącznik sieć-agregat. Na elewacji budynku 

umieścić gniazdo umożliwiające przyłączenie przewoźnego agregatu 

prądotwórczego. Nowoprojektowaną rozdzielnicę główną wykonać na bazie prefabrykowanej 

rozdzielnicy stalowej o stopniu ochrony IP 54. 

Rozdzielnicę posadowić na cokole wysokości 100 mm. Przewiduje się zastosowanie 

na elewacji rozdzielnicy panelu operatorskiego wizualizującego pracę urządzeń SUW 

oraz umożliwiającego parametryzację pracy urządzeń. Dodatkowo ,poprzez port 

komunikacyjny, wszystkie parametry przekazywane będą do sterownika PLC i aplikacji 

wizualizacyjnej. 

Przy   rozdzielnicy    zainstalować    odpowiednio    dobraną   automatyczną    baterię 

kompensacji mocy biernej do regulacji współczynnika mocy. Moc, typ , liczbę stopni 

baterii      należy      dobrać     na     podstawie     obliczeń     na     etapie     projektu 

Za pomocą    projektowanej rozdzielnicy głównej odbywać się będzie sterowanie 

urządzeniami technologicznymi zainstalowanymi na Stacji, rozdzielnicę wyposażyć w 

aparaturę zabezpieczającą, zasilającą, kontrolno - pomiarową i łączeniową. 

Na elewacji rozdzielnicy znajdować się muszą elementy sterownicze, takie jak 

przełączniki rodzaju pracy, panel operatorski oraz lampki sygnalizacyjne LED. 

Przewidziana jest dostawa agregatu prądotwórczego o mocy P= 60kW z automatycznym 

rozruchem w przypadku zaniku zasilania podstawowego. 

8.1.3 Zakres automatyzacji obiektów. 

1. Pompy głębinowe - pomiary: przepływu, ilości wody, poziomu lustra wody w studni, 

ciśnienia tłoczenia, sygnalizacja otwarcia obudowy studni. Opcjonalnie: prądu silnika pompy, 

czasu pracy 

2. Filtry – urządzenia powinny pracować w systemie automatyki realizującym wszystkie cykle 

pracy zgodnie z założeniami użytej technologii uzdatniania wody. 

3. Układy dezynfekcji i koagulacji – urządzenia do dezynfekcji i koagulacji powinny być 

uruchamiane wg potrzeb ręcznie, urządzenia powinny posiadać stałą kontrolę poziomu czynnika 

dozowanego oraz sygnalizację pracy i awarii. 

4. Zbiorniki wody uzdatnionej – należy przewidzieć : 

- pomiar ciągły poziomu lustra wody, 

- sygnalizację otwarcia włazu zbiorników retencyjnych, 

-pomiar H wyłączający pracę pomp głębinowych max, 

-pomiar H załączający ponownie pracę pomp głębinowych, 

-pomiar H załączający ponownie pracę pomp sieciowych, 

-pomiar H wyłączający pracę pomp sieciowych- suchobieg 

5. Pompownia sieciowa – należy przewidzieć możliwość regulacji ciśnienia 

podawanego przez zestaw w zależności od pomiarów ciśnienia na kolektorze 

tłocznym. Wszystkie pompy wchodzące w skład zestawu muszą mieć możliwość sterowania 

falownikiem kroczącym. Komunikacja   sterownika   PLC   z 

przetwornicą częstotliwości winna odbywać za pomocą sygnałów 

analogowych oraz wejść/wyjść binarnych. 
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Praca zestawu pompowego musi zostać przedstawiona na panelu operatorskim umieszczonym 

w rozdzielnicy głównej oraz w systemie wizualizacji Zamawiającego. Należy zapewnić system 

usypiania pomp sieciowych w przypadku zerowego przepływu w sieci oraz system 

kontrolowanego napełniania rurociągu (wolnego startu) oraz zabezpieczenie przed sucho 

biegiem. 

6. Układ płukania filtrów – należy przewidzieć załączanie i wyłączanie pompy płuczącej oraz 

dmuchawy w pełni automatycznie wg algorytmu płukania filtrów oraz wg potrzeby ręcznie. 

Pomiary: przepływ oraz objętość, czas pracy, sygnalizacja pracy oraz awarii. 

7. Pomiary analogowe: 

- na rurociągu wody surowej należy przewidzieć pomiar i rejestrację ciśnienia oraz przepływu.  

- na rurociągu za pompami sieciowymi oraz na rurociągu wody uzdatnionej należy przewidzieć 

pomiar i rejestrację przepływu oraz ciśnienia.  

- na rurociągach popłuczyn lub wody płuczącej przewidzieć pomiar i rejestrację przepływu. 

- na rurociągu sprężonego powietrza należy prowadzić pomiar i rejestrację ciśnienia powietrza 

sprężarki. 

8. Techniczne zabezpieczenie obiektu: 

• sygnalizacja otwarcia obudów pomp głębinowych; 

• sygnalizacja otwarcia włazów do zbiorników wody czystej; 

• sygnalizacja alarmowa nieautoryzowanego wejścia lub włamania do obiektu (otwarcie 

drzwi wejściowych, czujki ruchu wewnątrz pomieszczeń); 

9. Wizualizacja pracy SUW - pełen zakres mierzonych parametrów wszystkich 

urządzeń technologicznych i AKP powinien być przekazany do sterownika PLC w 

rozdzielnicy SUW. Sposób połączenia zdalnego pomiędzy SUW a stacją 

dyspozytorską ustalić z Zamawiającym spośród dostępnych możliwości technicznych 

np. internet bezprzewodowy, połączenie radiomodemowi, internet kablowy. 

 

8.2 Wymagania techniczne 

8.2.1 8.2.1 Pompy głębinowe. 

Studnie głębinowe ( 3 kpl.) przewidziane do eksploatacji należy wyposażyć w następującą 

aparaturę: 

• przepływomierz elektromagnetyczny – do pomiaru przepływu i objętości ujmowanej wody; 

• hydrostatyczną sondę poziomu – do pomiaru poziomu lustra wody w studni; 

• przetwornik ciśnienia – do pomiaru ciśnienia na rurociągu tłocznym z ujęcia w bud. SUW; 

• czujnik krańcowy – do sygnalizacji otwarcia obudowy studni 

• grzałkę obudowy studni. 

Mierzone w studni parametry przesyłać do sterownika PLC w rozdzielni SUW za 

pośrednictwem nowych kabli sterowniczych. 

Należy wykonać nowe zasilanie silników pomp głębinowych kablami z rozdzielnicy głównej o 

przekroju dobranym do obciążenia oraz spadku napięcia, kable zasilania przepływomierza oraz 

grzałki obudowy studni, kable pomiarowe sondy hydrostatycznej oraz przepływomierza 

elektromagnetycznego. Rozruch pomp zrealizować z zastosowaniem softstartów, które 

stanowić będą jednocześnie dodatkowe elektroniczne zabezpieczenia silników pomp. 

Wymagane cechy softstartu: 

• wbudowany stycznik obejściowy, 

• zabezpieczenie elektroniczne silnika przed przeciążeniem, 

• kontrola czasu rozruchu, 
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• funkcja ograniczenia prądu z regulacją, 

• zabezpieczenie przed blokadą wirnika, 

• zabezpieczenie termiczne tyrystorów, 

• zabezpieczenie przed niedociążeniem, 

• wyjście binarne. 

Pompy głębinowe pracować winny w funkcji ciśnienia wody w układzie filtracji. 

Przewiduje się dwa tryby pracy pompy głębinowej: automatyczny i ręczny. 

W trybie automatycznym pracą pompy sterował będzie sterownik PLC na podstawie 

odczytu ciśnienia w układzie filtracji, załączenia pomp odbywać się będą w pełni 

automatycznie według zadanego algorytmu w sterowniku PLC. 

Należy zapewnić możliwość odstawienia danej pompy oraz algorytm zmiany pompy 

wiodącej po zadanym parametrem czasie. 

W stanie normalnej pracy wszystkie przełączniki wyboru trybu pracy pompy powinny 

być ustawione w tryb pracy automatycznej. 

W trybie ręcznym     sterowanie pracą pomp odbywać się będzie przy pomocy 

przełączników trybu pracy ustawionych w pozycję pracy ręcznej, załączeniem i 

wyłączeniem   pomp   sterować   będzie   łącznik   ciśnieniowy   LC  umieszczony   na 

mieszaczu wodno-powietrznym. 

W obu trybach pracy na elewacji rozdzielnicy sygnalizowany będzie stan załączenia i 

awarii każdej pompy. 

8.2.2 Układ filtracji 

Układ filtracji stanowić będą filtry ciśnieniowe wyposażone w przepustnice z 

napędami elektrycznymi. Stosować napędy elektryczne wyposażone w krańcówki 

celem monitorowania położenia przepustnic. 

Do każdej z przepustnic doprowadzone będą musiały zostać przewody zasilający i 

sterowniczy. Należy stosować przepustnice zasilane napięciem bezpiecznym 24V 

AC/DC. 

Sterowanie przepustnicami za pomocą wyjść binarnych sterownika PLC. Opcjonalnie 

siłowniki przepustnic wyposażyć w moduły komunikacyjne obsługujące protokół 

MODBUS RTU i sterowanie zrealizować za pomocą portu komunikacyjnego RS485 

sterownika PLC. 

Podczas pracy stacji w trybie automatycznym o położeniu każdej z przepustnic 

będzie decydował sterownik PLC, każda z przepustnic będzie zwrotnie dostarczała 

informacji o swoim aktualnym położeniu. 

Położenie każdej z przepustnic będzie sygnalizowane na panelu operatorskim 

umieszczonym na elewacji rozdzielnicy głównej oraz w komputerowym systemie 

wizualizacyjnym. 
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Płukanie filtrów będzie odbywać się powietrzem (wzruszanie złoża) oraz    wodą 

(płukanie wsteczne, formowanie złoża), za pomocą   dmuchawy i pompy płuczącej 

załączanych automatycznie. 

Na  wypadek  awarii  systemu  automatyki  przewiduje  się  możliwość  załączenia 

ręcznego przełącznikami trybu pracy (Auto-0-Ręczny) z poziomu elewacji rozdzielni. 

Cały proces płukania filtrów odbywał się będzie w pełni automatycznie za pomocą 

sterownika PLC. 

Z poziomu panelu operatorskiego lub systemu wizualizacyjnego operator będzie miał 

możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów związanych z procesem 

filtracji, możliwe będzie również wymuszenie płukania dowolnego filtra lub zmiana 

harmonogramu płukania. 

 

8.2.3 Pompa płucząca i dmuchawa. 

Do procesu płukania filtrów nowy układ technologiczny przewiduje zastosowanie pompy 

płuczącej oraz dmuchawy. Pompa płucząca i dmuchawa zasilane i zabezpieczone z 

projektowanej rozdzielnicy głównej. SUW. Do dmuchawy i pompy płuczącej należy ułożyć 

przewody zasilające. Do dmuchawy należy doprowadzić dodatkowy przewód do elektrozaworu 

odwadniającego (normalnie otwarty) 24VDC/AC , uruchamianego razem z dmuchawą . Pompa 

płucząca i dmuchawa uruchamiane będą poprzez softstarty o wymaganych cechach: 

• wbudowany stycznik obejściowy lub możliwość pracy bez stycznika bocznikującego 

• zabezpieczenie elektroniczne silnika przed przeciążeniem 

• kontrola czasu rozruchu 

• funkcja ograniczenia prądu z regulacją 

• zabezpieczenie termiczne tyrystorów 

• wyjście binarne 

Praca  dmuchawy   i   pompy   płuczącej  odbywać   się   będzie   automatycznie   wg ustalonego  

algorytmu  płukania   filtrów  zapisanego   w  sterowniku   PLC.  Należy 

zapewnić możliwość ustawienia poszczególnych czasów pracy dla pompy oraz 

dmuchawy. 

Przewiduje się również zastosowanie trybu ręcznego umożliwiającego załączanie 

dmuchawy i pompy płuczącej przełącznikami trybu pracy (Auto-0-Ręczny) z poziomu 

elewacji rozdzielni technologicznej SUW. Praca lub awaria pompy płuczącej oraz 

dmuchawy sygnalizowane muszą być lampkami LED na elewacji rozdzielnicy. 

8.2.4 Sprężarka 

Do procesu napowietrzania wody w mieszaczu wodno-powietrznym przewiduje się 

zastosowanie układu sprężonego powietrza składającego się ze sprężarki, przetwornika 

ciśnienia oraz elektrozaworu napowietrzania. Do urządzeń elektrycznych będących częścią 

układu napowietrzania należy ułożyć nowe przewody zasilające, kontrolne oraz pomiarowe. 

Urządzenia zasilić i zabezpieczyć z rozdzielnicy głównej. 
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Sprężarkę oraz elektrozawór zabezpieczyć przed prądem zwarciowym i przeciążeniowym. 

Praca sprężarki odbywać będzie się automatycznie, za pomocą wbudowanego presostatu. Praca 

elektrozaworu odbywać się będzie automatycznie, zgodnie z zadanym parametrami 

algorytmem procesu napowietrzania. 

 

8.2.5 Pompownia II stopnia (sieciowa). 

W układzie technologicznym, stacji woda    będzie podawana do sieci zestawem 

pomp   sieciowych   - 4 szt.  

Praca pomp sieciowych z przetwornicąi winna się odbywać w funkcji ciśnienia i 

przepływu.   Do   każdej   pompy   sieciowej   z   rozdzielni   technologicznej   należy 

doprowadzić ekranowany kabel zasilający. 

Praca pomp sieciowych odbywać się trybie automatycznym w razie awarii układu 

automatyki (np. sterownika PLC) należy umożliwić ręczne załączenie każdej pompy 

w tryb pracy hydroforowej w funkcji nastawionego na presostacie ciśnienia. W trybie 

automatycznym algorytm pracy zestaw pomp sieciowych winien stabilizować zadane 

ciśnienie w sieci z uwzględnieniem przepływu. 

Wybór pracy oraz nastaw parametrów pracy zestawu, jak i ich podgląd możliwy 

będzie na panelu operatorskim oraz komputerowym stanowisku dyspozytorskim z 

wizualizacją. Wymagane cechy falowników pomp sieciowych: 

• zasilanie 400V AC, 

• możliwość podłączenia zdalnego panelu operatorskiego, 

• dławik do redukcji harmonicznych, 

• sterowanie wektorowe, 

• minimum 2 wejścia analogowe 4.20mA oraz 0..10V, 

• minimum 2 wyjścia binarne, 

• minimum 4 wejścia binarne, 

• minimum 2 wyjścia przekaźnikowe, 

• obsługa protokołu MODBUS RTU, BACnet , opcjonalnie: Profibus DP V1 

• certyfikaty CE, C-Tick. 

8.2.6 Pompy dozujące 

W układzie technologicznym pompy dozujące pracowałać będą na żądanie, w razie 

zaistniałej potrzeby. Należy ułożyć nowe przewody zasilające oraz sterownicze. 

Sposób sterowania pompą dozującą należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

projektu. 

 

8.2.7 Sterownik programowalny 

Praca Stacji Uzdatniania Wody odbywać się będzie w trybie automatycznym 

nadzorowanym przez sterownik programowalny PLC. 

Sterownik zapewnić ma realizację zadanego programu pracy wraz z kontrolą stanów 



37 
 

normalnych i alarmowych urządzeń. 

Komunikację sterownika z użytkownikiem należy zapewnić poprzez graficzny 

dotykowy panel operatorski min. 10” min 1024x768 (16.2 mln. kolorów) umieszczony 

na elewacji rozdzielnicy technologicznej. Na panelu przedstawić należy graficznie 

schemat technologiczny stacji, umożliwiający odczyt oraz zmianę parametrów pracy 

stacji. Sterownik PLC oraz obwody sterowania 24VDC muszą być podtrzymywane po 

zaniku napięcia przez zasilacz buforowy lub UPS. 

Specyfikacja sterownika PLC: 

• jednostka centralna, CPU 32bit, 1MB pamięci dla programu użytkownika; 

wyposażony w kartę sieci Ethernet TCP/IP, port do programowania; 

• moduły komunikacyjne RS-485 z separacją galwaniczną; 

• obsługa protokołu komunikacyjnego Modbus RTU, 

• karty wejść cyfrowych min min 24 DI, 15...30VDC, 

• karty wyjść cyfrowych min. 24. Do tranzystorowych 10...32VDC/0.5A, 

zabezpieczenie przeciwzwarciowe; 

• karty wejść analogowych 8AI, 12-bit 0...+10V, 0...+20mA; 

• karty wyjść analogowych 4AO uniwersalne 12-bitowe. 

 

8.2.8 Instalacje elektryczne 

Instalacja zasilająca, sterująca i pomiarowa wewnątrz budynku SUW wykonana będzie jako 

nowa, natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju urządzenia, prowadzonymi w korytkach 

kablowych metalowych, ocynkowanych oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCV. 

Przewiduje się wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 400/230VAC w 

budynku. Oświetlenie wykonać na opraw LED IP65 rozmieszczonych tak, aby zapewnić 

wymagane natężenie i równomierność oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach 

obiektu. Obwody oświetleniowe i gniazd wtykowych SUW zabezpieczone i zasilane będą z 

projektowanej rozdzielnicy głównej SUW. Sterowanie oświetleniem wewnętrznym 

zrealizować za pomocą natynkowych łączników pojedynczych i podwójnych. 

Oświetlenie zewnętrzne zrealizować za pomocą opraw LED umieszczonych na słupach 

metalowych. Ilość ,typ opraw i słupów, rozmieszczenie należy uzgodnić z Zamawiającym na 

etapie projektowania. Do opraw oświetlenia zewnętrznego należy ułożyć kable zasilające o 

przekroju dobranym do obciążenia i spadku napięcia. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym 

zrealizować za pomocą automatu zmierzchowego. 

Urządzenia zewnętrzne podłączać przez puszki połączeniowe wyposażone w jednotorowe 

złączki zaciskowe. Należy stosować puszki z materiałów izolacyjnych o wysokiej odporności 

mechanicznej. Dla budynku SUW wykonać obliczenia ryzyka powstania szkód piorunowych i 

na jego podstawie zaprojektować i wykonać nową zewnętrzną ochronę odgromową (LPS) 

budynku SUW oraz zbiornika retencyjnego zgodnie z wynikami obliczeń. 

Wewnątrz budynku SUW wykonać instalację wyrównawczą z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 

x 4 mm ułożonej na ścianie dokoła hali filtrów. Instalację wyrównawczą należy połączyć z 

przewodem PE, obudową nowej rozdzielnicy głównej za pomocą głównej szyny uziemiającej 

GSzU. Do instalacji wyrównawczej przyłączać rurociągi, filtry, mieszacz, ramę zestawu 
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podnoszenia ciśnienia oraz wszystkie pozostałe części przewodzące dostępne. Instalację ułożyć 

na wysokości około 35 cm od posadzki. 

Ochronę przeciwprzepięciową w obwodach zasilających urządzenia technologiczne stanowić 

będzie ochronnik klasy I+II o charakterystyce B+C 4p o zdolności odprowadzania prądów 

udarowych 12,5 kA na biegun i 50 kA łącznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy 

technologicznej SUW. Dla ochrony zewnętrznych przetworników pomiarowych tj. sond 

hydrostatycznych zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika 

PLC zastosowane zostaną w ich torach prądowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki 

dedykowane do układów pomiarowych i sterowania. Zasilanie awaryjne z agregatu 

prądotwórczego z zewnątrz. 

 

8.2.9 Wizualizacja pracy SUW 

Projektuje się wykonanie pełnego, zdalnego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania Wody. 

Wszystkie dane zbierane przez główny sterownik PLC na SUW przesyłane będą ustaloną z 

Zamawiającym na etapie realizacji Inwestycji drogą (poprzez internet bezprzewodowy lub 

radiomodemy przemysłowe) do komputerowego stanowiska dyspozytorskiego 

zlokalizowanego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Na nowym stanowisku 

dyspozytorskim zainstalowane będzie nowoczesne oprogramowanie np. typu HMI/SCADA. 

Na zainstalowanym oprogramowaniu należy wykonać aplikację wizualizacyjną SUW. 

Wizualizacja    musi    zostać    wykonana    poprzez    dodanie    plansz    (ekranów) 

odwzorowujących    w    sposób    graficzny    całą    instalację    objętą    niniejszym 

opracowaniem. 

Aplikacja wizualizacyjna SUW ma odwzorowywać układ technologiczny SUW, aplikacja   ta   

poza   standardową   wizualizacją,   parametryzacją   i   sterowaniem, realizować  musi  

archiwizację  danych,  raportowanie  i  sporządzanie  graficznych trendów, zarządzanie 

alarmami oraz monitorowanie i śledzenie produkcji wody. 

 

8.2.10 Instalacja alarmowa ( SSWiN). 

Projektuje się system sygnalizacji włamania i napadu obejmujący swym zasięgiem wszystkie 

pomieszczenia wewnętrzne SUW. Instalację wykonać w oparciu o system SSWiN, który 

stanowić będą: 

• centrala alarmowa wraz z obudową, akumulatorem i zasilaczem, 

• klawiatura LCD, 

• czujki ruchu, 

• sygnalizator zewnętrzny. 

Połączenia elementów systemu alarmowego wykonać przewodami wskazanymi 

przez producenta projektowanego systemu. Przewody układać w korytkach 

metalowych oraz rurkach elektroinstalacyjnych. 

Projektuje się instalację SSWiN włączyć do centralnego systemu alarmowego 

wybranej przez Zamawiającego firmy ochroniarskiej. 

Centrala alarmowa musi być klasy min. SA3. 

• minimalne wymagania dotyczące centrali: obsługa od 8 do 64 wejść 
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• magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń 

• wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i 

zdalnego sterowania 

• obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart 

zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 

• możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera 

• wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania 

akumulatora i diagnostyki 

Klawiatura LCD 

Klawiatura musi być tego samego producenta co producent centrali alarmowej. Minimalne 

wymagania dotyczące centrali: 

• podświetlenie klawiatury i wyświetlacza 

• diody LED informujące o stanie systemu 

• alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury 

• sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 

• 2 wejścia 

• sygnalizacja utraty łączności z centralą 

• łącze RS-232 do współpracy z programem 

Czujki ruchu 

Oferowane   czujki   ruchu  muszą   charakteryzować   się   wysoką   odpornością  na fałszywe  

alarmy,  wywoływane  przez  szybkie  zmiany temperatur. Czujnik  musi wspierać technologię 

układu logicznego, która pozwala odróżnienie człowieka od innych źródeł podczerwieni, co 

powoduje skuteczną detekcję. Projektowane urządzenie musi spełniać następujące parametry: 

• napięcie zasilania (±15%) - 12 V DC 

• wykrywalna prędkość ruchu - 0,3...3 m/s 

• zakres temperatur pracy - -30...+55 °C 

• klasa środowiskowa wg EN50130-5 - II 

• czas sygnalizacji alarmu - 2 s 

Sygnalizator zewnętrzny 

Sygnalizator zewnętrzny z sygnalizacją akustyczną oraz sygnalizacją optyczną musi 

być przeznaczony do systemów alarmowych antywłamaniowych. Obudowa powinna 

być wykonana z materiału ABS, w celu zapewnia wysokiej wytrzymałości 

sygnalizatora na uszkodzenia mechaniczne. 

Sygnalizator musi być wyposażony w styk antysabotażowy zabezpieczający przed 

oderwaniem od podłoża i otwarciem obudowy. 

Oferowane urządzenie musi spełniać następujące parametry: 

• Klasa środowiskowa - III 

• Zakres temperatur pracy - -35…+55 °C 

• Znamionowe napięcie zasilania (±15%) - 12 V DC 

• Natężenie dźwięku - 120 dB 

Obudowa centrali alarmowej 

Parametry obudowy do centrali alarmowej: 

• miejsce na akumulator: 17Ah/12V, 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA) 
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• zasilacz AC/AC 

• zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50-60Hz, 

• wyjście zasilania: U1=16V/AC U2=18V/AC (-5%, +15%), 11=2,2A l2=2,0A(max.) 

• zabezpieczenie anty sabotażowe: 1 x mikro wyłącznik: otwarcie obudowy, 

• obudowa metalowa, biała, zalecana do montażu w/w centrali alarmowej 

Akumulator 

Charakterystyka produktu: 

• szczelny i bezobsługowy 

• technologia AGM 

• możliwość montażu w dowolnej pozycji 

• powolny proces samo rozładowania 

• szeroki zakres temperatur pracy 

Specyfikacja: 

• napięcie znamionowe - 12 V 

• pojemność znamionowa - 17 Ah 

• żywotność – min 4 lata. 

9 WYMAGANIA MECHANICZNE I MATERIAŁOWE 

9.1 Informacja ogólna 
W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży mechanicznej oraz 

standardy jakości wykonania wyposażenia i instalacji. 

9.2 Materiały łączące 
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a 

nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki maja być wykonane ze stali nierdzewnej  

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów 

ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego 

materiału  

Wszystkie   śruby,   nakrętki,   śruby  obustronnie   gwintowane   i  podkładki użyte w instalacji 

technologicznej wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w 

innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie    

przebywające    w    środowisku    wodnym),    wykonane    zostaną    ze    stali 

nierdzewnej. 

Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 

9.3 Osłony 
Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. 

Wszystkie elementy obracające się, wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. 

zostaną osłonięte co zapewni pełne bezpieczeństwo podczas rutynowej obsługi i napraw. 

Wszystkie zastosowane osłony muszą uzyskać akceptację Inwestora. Konstrukcja osłon musi 

umożliwiać ich łatwy demontaż w celu uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności 

wcześniejszego demontażu głównych części urządzenia. 

9.4 Spawy 
Informacja ogólna 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, 

z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. 
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Wszystkie spawy   wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy 

posiadających wymagane uprawnienia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i 

znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 

Wykonawca   przedłoży   Inspektorowi    Nadzoru   do   wglądu    rejestry   procedur 

spawalniczych oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. 

Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu 

Budowy zostaną zatwierdzone przez Inwestora przed rozpoczęciem prac. 

Elementy   spawane   będą   odpowiadać   obowiązującym   przepisom   zawartym   w dokumencie 

XV-50-56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurażu i innego 

wyposażenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie 

tych prac w warunkach warsztatowych. 

Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. 

W przypadku spawania stali kwasoodpornej należy spełnić poniższe wymagania: 

• dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurażu podczas budowy 

instalacji, wymagane jest trawienie spawów; 

• wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania; 

- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń 

powierzchni materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji; 

- nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali 

kwasoodpornej. 

Spoiny  podlegają badaniom nieniszczącym (100% VT)  

9.5 Malowanie i ochrona metalu 
Wszystkie  elementy  wyposażenia  należy  pomalować  lub  zabezpieczyć  w inny sposób. 

Na    Wykonawcy    Kontraktu    spoczywa    obowiązek    zaznajomienia    wszystkich dostawców 

z wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez 

nich produktach. 

Wszystkie   połyskujące   części   metalowe,   przed   transportem   zostaną   pokryte 

odpowiednią warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. 

Po ich zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone. 

Roboty   związane   z   przygotowanie   powierzchni   metalu   należy   prowadzić   wg 

opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inwestora programu. 

Podczas  wykonywania  powłoki  antykorozyjnej  Wykonawca  obowiązany jest  na bieżąco 

prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych. 

W dokumentacji tej powinny być podane następujące informacje: 

• warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót; 

• wilgotność i temperatura podłoża; 

• masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni; 

• grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego; 

• długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw. 

Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni 

stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna 

od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z 

zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego. 

9.6 Zawory odpowietrzające i odgazowujące 
Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny być zabezpieczone przed 

pneumatycznym zamknięciem. Powinny zamykać się po całkowitym odprowadzeniu 

powietrza: 
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• ciśnienie nominalne PN10, 

• temperatura pracy max. 100ºC. 

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mieć korpusy wykonane ze stali 

nierdzewnej. Montaż z pomocą kołnierzy lub króćców gwintowanych. Zawory   te   będą   

zastosowane   do   odprowadzania   gazów   z   rurociągów   (lub zbiorników) bez powodowania 

zaburzeń w napełnieniu i przepływie medium na skutek pojawienia się ciśnienia zasysania. 

Dopuszcza się dostęp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstało nadmierne 

podciśnienie w przewodach podczas ich opróżniania. Zawory odpowietrzające wyposażone 

zostaną w zawory odcinające. 

W sytuacji wystąpienia przerwania słupa cieczy w rurociągu i w konsekwencji nagłej zmiany  

ciśnienia, należy zastosować zawór zwrotny z odpowietrznikiem, który spowoduje swobodne 

doprowadzenie powietrza i następnie jego odprowadzenie po złączeniu strugi cieczy. W    

przypadku     wystąpienia    spadku     wartości     ciśnienia     poniżej     ciśnienia atmosferycznego   

w   warunkach   normalnej   pracy   urządzenia,   należy   wówczas zastosować    zawór    

napowietrzający,    dzięki    któremu    wpuszczone    powietrze doprowadziłoby do wyrównania 

ciśnień. Wszystkie  zawory  odpowietrzające  i  odgazowujące  oraz  zawory  towarzyszące 

muszą posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja i urządzenia, na których 

zostaną zamontowane. 

9.7 Oparcia rurociągów i armatury 
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, 

siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śrubymocujące, śruby fundamentowe, kotwy 

i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rurażu i towarzyszącej armatury we 

właściwym położeniu. 

Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane 

niezależnie od rurociągów, które łączą. Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować 

połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia 

w rurociągach po to, aby 

ograniczyć   do   minimum   stosowanie   zamocowań   na   ślepych   odgałęzieniach, 

trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaże na rysunkach wykonawczych, jakie bloki porowe 

są niezbędne do zamocowania instalacji. 

Wszystkie   wsporniki  i  inne   tego  typu   elementy   powinny być zaprojektowane i wykonane 

z elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się stosowanie 

elementów odlewanych. 

Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach 

przejścia, z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora. 

9.8 Siłowniki 
Przepustnice    międzykołnierzowe    z    owierceniem,    regulacyjne    z    napędem elektrycznym 

dwustronnego działania, PN10. 

Wykonanie materiałowe: 

- korpus: żeliwo szare GG-25, powłoka epoksydowa, uszczelnienie EPDM, 

- dysk:  stal  kwasoodporna  AISI  304,  nie  dzielony  czopowany  trzpień  ze  stali nierdzewnej 

AISI304. Napęd dwustronnego działania: ciśnienie sterujące max. 6 bar, konstrukcja z 

ruchomym jarzmem dla przeniesienia ruchu liniowego tłoków na ruch obrotowy wałka, 

- pozycjoner: sygnał sterujący binarny (on/off), sygnał zwrotny binarny, zasilanie 24VDC z 

separacją galwaniczną pozostałych obwodów, możliwość przesterowania ręcznego przy zaniku 

zasilania elektrycznego. 

-sygnalizacja pozycji zamknij/otwórz: optyczna+krańcówka ze stykiem bezpotencjałowym. 
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9.9 Pompy wirowe 
Pompy wirowe zastosowane zostaną do transportu wody surowej, wody po filtracji, wody 

czystej do płukania i wody czystej do sieci. Zastosowane zostaną pompy o osi poziomej i 

pionowej. 

Agregaty    pompowe    będą    przystosowane    dla    regulacji wydajności za pomocą 

przetwornika częstotliwości. 

Sprawność   hydrauliczna   każdego   agregatu   nie   będzie   niższa   niż   80%   przy 

wyspecyfikowanej wydajności, to znaczy, że stosunek mocy przeniesionej na ciecz do 

wymaganej mocy elektrycznej nie będzie niższy niż 0,80. 

Pompy będą odpowiadały wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych, klasa I, według 

normy PN-ISO 9905. Pompy muszą być wyposażone w podstawę i głowicę z żeliwa szarego. 

Części pompy stykające się z wodą wykonane muszą być ze stali nierdzewnej. 

Pompy   będą   wyposażone   w   tabliczki   znamionowe   ze   stali   kwasoodpornej, 

przytwierdzone do korpusu pompy. 

Wszystkie   części   składowe   będą   zdatne   do   remontu   podczas   przeglądu technicznego 

a wszystkie elementy podlegające wymianie muszą być dostępne “na zawołanie”. 

Pompa pochodzić będzie ze standardowego typoszeregu i ma pracować w sposób zadowalający 

w pełnym zakresie przypisanych jej warunków pracy. 

Pompy zostaną dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta,   

niezbędnymi   do   bezpiecznej   i   długotrwałej   pracy,   takimi   jak: zabezpieczenia termiczne, 

czujniki zawilgocenia. 

Pompy  i  wyposażenie  musi  być  produkowane  przez  uznanego  producenta  z 

przedstawicielstwem w Polsce i dysponuje odpowiednim serwisem i magazynem części 

zamiennych. 

Wykonawca będzie współpracował z dostawcą pomp na etapie opracowywania projektu i 

uzgodni szczegóły doboru pomp po to, aby dobrane pompy były pompami optymalnymi pod 

względem parametrów pracy i kosztów eksploatacji. 

9.10 Dmuchawa 
Dmuchawa ma działać na zasadzie dwóch wirników (typu Rootsa) o trzech płatach z 

wbudowanym układem tłumienia drgań (kanały zwrotne, kanały przed wylotem lub inne 

rozwiązanie). Kierunek ruchu powietrza ma być pionowo w dół. Wspomniana wyżej   

wydajność   musi   być   osiągnięta   przy   maksimum   90%   mechanicznie dopuszczalnych 

obrotów proponowanej dmuchawy i przy częstotliwości 50Hz. 

Obudowa dmuchamy musi zawierać komorę bez oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo 

rozrząd oraz obudowę łożysk. Komora przenosząca(cylinder) jest oddzielona od rozrządu i 

obudowy łożysk za pomocą uszczelnień labiryntowych ze otwartą neutralną środkową komorą. 

Wał napędowy musi być uszczelniony za pomocą promieniowego uszczelnienia wargowego. 

Trójpłatowe wirniki muszą być całokute ze stali C45N lub podobnej. 

Rozrząd   jest   wykonany   z   utwardzaną   powierzchnią   o   wysokiej   dokładności wykonania 

i musi zapewnić doskonałe zgranie pracy obu wałów w przeciwnych kierunkach. 

Dmuchawa wraz z urządzeniami pomocniczymi ma być w wykonaniu zwartym. Urządzenia 

pomocnicze użyte do wykonania urządzenia muszą być zamocowane na konstrukcji wsporczej 

tłumika wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i tłumik muszą być wykonane jako jedna 

konstrukcja. Wewnątrz tłumika mogą być użyte jedynie części metalowe. Rama musi być 

zainstalowana   na   podporach   tłumiących   drgania.   Natężenie   drgań   nie   może przekraczać 

6 mm/s na korpusie dmuchawy i 20 mm/s na ramie podczas normalnej pracy. 

Dmuchawa jest napędzana przez silnik elektryczny z napędem paskiem klinowym. 

Silnik elektryczny trójfazowy 400 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 obr/min lub 

3000 obr/min. 
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Dmuchawy muszą znajdować się w osłonach akustycznych. Maksymalny dopuszczalny 

poziom dźwięku na zewnątrz osłony 80 dB. 

 

9.11 Instalacje dozujące 
Rury i węże odporne chemicznie powinny być wykonane z przeznaczonego dla odpowiednich  

chemikaliów  materiału  nie  rozprzestrzeniającego  ognia,  a  także powinny być dostarczone 

w podwójnej ilości. Ich rozmieszczenie powinno zapewniać łatwy  demontaż  w celu 

oczyszczenia.  Dla  linii  chemicznej,  na  której zostaną zastosowane połączenia skręcane lub 

sklejane, należy zapewnić wystarczającą liczbę połączeń elastycznych i kołnierzowych, aby 

umożliwić demontaż odcinków rurociągu. 

Rurociągi chemiczne należy przymocować do wieszaków lub korytek za pomocą zacisków, 

które można łatwo usunąć bez demontażu sąsiednich rur. 

Zestawy   dozujące   powinny   pochodzić   od   jednego   producenta,   co   ułatwia zaopatrzenie 

oraz wymianę części zamiennych. 

Szczegółowe propozycje dotyczące typu urządzeń transportowo – dozująco – pomiarowo – 

kontrolnych i sterujących, zbiorników magazynowych i dozujących, węży, rur, wieszaków i 

korytek należy przedłożyć Inspektor Nadzoru do akceptacji. 

10 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

10.1 Tablice informacyjne 
Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać trzy tablice 

informacyjne   przez   okres   wykonywania   Robót   w   miejscu   wskazanym   przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Tablice informacyjne muszą być zgodne z 

Rozporządzeniem Komisji  Europejskiej (WE) nr 1164/94  w  sprawie  działań informacyjnych 

i promujących działalność funduszu, Wytycznymi Instytucji Zarządzającej funduszami i 

aktualnymi wytycznymi promocji projektów i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej przez 

Instytucję Pośredniczącą. 

10.2 Część ogólna 
10.2.1 Wstęp 
Nazwa zamówienia 

Niniejsze   Warunki   Wykonania   i   Odbioru   Robót   odnoszą   się   do   zadania Projektowanie 

i wykonawstwo: 

" Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej 

infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno". 

10.2.2 Wymagania ogólne 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych Kontraktem) 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami 

Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy 

Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz 

niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne 

do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod 

budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 

Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą 

wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie 

utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 

będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar 

materiałów. 

Wykonawca  będzie  uprzątał  i  usuwał  z  Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne 

dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

10.2.3 Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem 
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

• Akt Umowy, 

• Warunki Szczególne Kontraktu, 

• Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Wykaz Cen. 

10.2.4 Gwarancje i ubezpieczenia 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz 

zawarcia Ubezpieczeń wg zapisów Kontraktu ponosi Wykonawca. 

10.2.5 Projektowanie przez Wykonawcę 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na 

Wykonawcy. 

10.2.6 Dokumenty Wykonawcy 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów 

Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do 

właściwego wykonania Robót na własny koszt.  

10.2.7 Zgodność Robót z SWZ i Dokumentami Wykonawcy 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ a o ich 

wykryciu   winien   natychmiast   powiadomić   Inżyniera   Kontraktu,   który   dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie 

jest ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane   

określone   w   zatwierdzonych   przez   Inżyniera   Kontraktu   Dokumentach 

Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

10.2.8 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części niniejszej SWZ wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w 

PFU. 

10.2.9 Błędy lub opuszczenia 
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 

Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

SWZ. 

10.2.10 Stosowanie przepisów prawa i norm 
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Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. 

Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu 

jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. 

Jako   obowiązujące   będą   prawa   aktualne   na   dzień   Przejęcia   Robót   przez 

Zamawiającego. 

W różnych miejscach SWZ podane są odnośniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich 

Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z 

PFU, w którym są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz 

krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i do 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. 

Szczegółowa  lista  norm  jest  dostępna  w  Polskim  Komitecie  Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni   

odpowiedzialny   za   wypełnienie   wszelkich   wymagań   prawnych   odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

10.2.11 Decyzje i postanowienia administracyjne 
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

a. pozwolenie na budowę, 

b. decyzje na pobór wody i odprowadzenie popłuczyn dla SUW, 

c. pozwolenie   na   zajęcie   pasa   drogowego   oraz   umieszczenia   urządzeń   nie 

związanych z infrastruktura drogową, 

d. pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie, 

e. decyzja celu publicznego, 

f. warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 

umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. 

Ponadto,   winien   pozwolić   Władzom   na   udział   w   badaniach   i   procedurach 

sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

kontraktowych. 

Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  pomocy  koniecznej  do uzyskania ww. decyzji i 

postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na 

wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli 

Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

10.2.12 Szkolenie 
Wykonawca przeprowadzi  szkolenie  personelu Zamawiającego dotyczące ujęcia i Stacji 

Uzdatniania Wody – zakresu opisanego w niniejszym PFU. Celem   szkolenia   jest   

zapewnienie   wybranemu   personelowi   Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat 

technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń. Szkolenie winno być przeprowadzone 

na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych i winno obejmować 

co najmniej: 

• zasady eksploatacji urządzeń, 

• przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

• system kontroli i pomiarów, 

• system AKPiA. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca winien 

zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbędne 

http://www.pkn.pl/
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personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz 

do szkolenia kolejnych pracowników. 

Koszty   związane   z   przygotowaniem   i   przeprowadzeniem   szkoleń   pokrywa Wykonawca. 

Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione po to, aby dać personelowi jasny 

wgląd w: 

- projekt całościowy Stacji Uzdatniania Wody, 

• montaż wszystkich elementów, 

• procedury obsługi w każdych warunkach, 

• procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 

• szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia serwisu, 

• środki bezpieczeństwa. 

10.2.13 Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia 

przeznaczone do pobytu ludzi muszą być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie 

usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania 

przez cały czas trwania budowy. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze 

magazynowania materiałów. 

Woda 

Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach 

zarządzającego “źródłem” poboru tej wody. 

Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie 

technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, 

a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Zamawiający udostępni 

dostęp do energii elektrycznej. 

10.3 Materiały 
10.3.1 Wstęp 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji Robót objętych Kontraktem podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania 

w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do 

niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 

fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 

odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

10.3.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do   użycia.   

Nie   dopuszcza   się   użycia   materiałów   wywołujących   szkodliwe promieniowanie o 

natężeniu większym od dopuszczalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania  

wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy  

Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie z PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

10.3.3 Transport 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba   środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   Robót   zgodnie   z zasadami 

określonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera 

Kontraktu będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 

10.3.4 Wykonanie robót wraz z projektowaniem 
Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i 

warunki: 

• kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót, 

• czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy, 

• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować 

się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 

• należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 

stanu technicznego. 

Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. Bezpieczeństwo projektowanych 

obiektów w zakresie obciążeń z nimi związanymi powinny być projektowane i wykonywane w 

taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części obiektów, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 

granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 

konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w 

bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 

bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 

a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za 

zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. 



49 
 

Wykonawca poniesie także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników  

i  mediów  energetycznych  na  Terenie  Budowy,  takich  jak:  energia elektryczna, woda, odbiór 

ścieków, itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z 

korzystaniem z mediów w czasie trwania Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji 

przyłączy po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 

uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Ochrona środowiska 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 

szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia   27   

kwietnia   2001 r.   “O   odpadach”   (Dz.U.   Nr 62,   poz. 628, 2001 r., z późniejszymi    

zmianami)    w    przypadku    konieczności    złożenia    na    odkład nieprzydatnego gruntu. 

Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia   oraz   ponieść   

wszelkie   koszty   związane   z   zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego 

jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.  

2.Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  

odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w   

oparciu   o   informację   o   przedsięwzięciu   sporządzoną   na   etapie   projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  

sprzęt  i odpowiednią odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż  całego  odcinka  

Robót,  na  którym  występują  wykopy,  obustronnie  na zewnątrz szalunków winny być 

rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy 
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zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi przepisami 

BHP. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126, 2003 r), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401, 2003 r.). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 

Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn; 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje – w przypadku wystąpienia 

takiej konieczności: 

a. Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b. Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a. Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

b. Opłaty/dzierżawy terenu. 

c. Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dotyczących ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać kasków 

oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania 

robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich 

obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz 

osoby wizytujące  muszą  posiadać  przy  sobie  identyfikatory zamocowane do odzieży w 

sposób umożliwiający ich odczytanie. 

Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna fotografia, nazwa firmy, 

imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki 

indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia 

ewentualnego zagrożenia. Wykonawca    będzie    odpowiedzialny    za    kontrolę    

wprowadzenia    niniejszych wytycznych. 

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. Wykonawca 

będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia. Ochrona Robót przed wpływem 

warunków atmosferycznych i Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do 

Wykonawcy. 

Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o 

odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, jeszcze przed 

przystąpieniem do Robót). Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru 

technologii odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres 

leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 

prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów 

przydrożnych i melioracyjnych w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

10.4 Kontrola jakości robót 
10.4.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do   

zatwierdzenia   Programu   Zapewnienia   Jakości,   w   którym   przedstawi   on zamierzony   

sposób   wykonywania   Robót,   możliwości   techniczne,   kadrowe   i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  

1) Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

isprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

10.4.2 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach   

i   wytycznych.   W   przypadku,   gdy   nie   zostały   one   tam   określone, Zamawiający ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy    

posiadają    ważną    legalizację , zostały   prawidłowo   wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

10.4.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

10.4.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

10.4.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla   celów   kontroli   jakości   i   zatwierdzenia,   Zamawiający   uprawniony   jest   do 

dokonywania   kontroli,   pobierania   próbek   i   badania   materiałów   u   źródła   ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
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Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający     poleci     Wykonawcy     lub     zleci     

niezależnemu     laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

10.4.6 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 

do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, 

stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiałów, 

dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg Warunków 

Kontraktu, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty. 

10.4.7 Próby 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną 

sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany i 

doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. 

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania 

prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

10.4.8 Próby Końcowe 
Wykonawca   przeprowadzi   Próby   Końcowe   zgodnie   z   klauzulami   Warunków Kontraktu. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

- próby przedodbiorowe, 

- próby odbiorowe, 

- eksploatację próbną. 

10.4.9 Dokumentacja eksploatacyjna 
Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże 

Zamawiającemu do akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz    

pozostałą    dokumentację   niezbędną   do   przekazania   do   eksploatacji   i użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed    

rozpoczęciem    Prób    Końcowych,    kopie    robocze    instrukcje eksploatacji wszystkich 

Urządzeń. Przygotowane   instrukcje   obsługi   powinny   objaśniać   procedury   przygotowania, 

dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie 

kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4. Po pozytywnym odbiorze Robót i 

nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa Przejęcia, zostaną przedstawione 

Zamawiającemu do zatwierdzenia robocze wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. 

Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji. Wszelkie poprawki 

polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone na żądanie 

Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi Urządzeń, zostaną 

dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako dodatek bądź strony 

do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie. 

10.4.10 Pobieranie prób i analizy 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób przed 

rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie 

próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi 

Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił znaczny 

błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek 

lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników 

badań. 

10.4.11 Dokumenty Budowy 
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Dziennik    Budowy    jest    wymaganym    dokumentem    prawnym    obowiązującym 

Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć przebiegu   

Robót,   stanu   bezpieczeństwa   ludzi   i   mienia   oraz   technicznej   i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym     numerem   załącznika   i   opatrzone   

datą   i   podpisem   Wykonawcy   i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu 

Robót, 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

2. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

3. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

4. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w 

rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

1. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Inżyniera Kontraktu 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

10.4.12 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości; winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

10.4.13 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 

10.4.14 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
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10.4.15 Obmiar robót 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, 

więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle: 

1. Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i nie 

będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem, 

2. Cena    Kontraktowa    składa    się    z    rozliczeniowych    pozycji    ryczałtowych 

wymienionych w Wykazie Cen. 

10.5 Przejęcie robót 
10.5.1 Ogólne procedury Przejęcia Robót 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany 

jest, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie 

dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

10.5.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier Kontraktu. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do 

badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

10.5.3 Warunki Przejęcia Robót 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

4. Zamawiający wystawi Protokół odbioru po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez 

Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

10.5.4 Dokumenty Przejęcia Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy, 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a. o   zgodności   wykonania   obiektu   budowlanego   z   projektem   budowlanym   i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

1. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

2. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów, 

3. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

4. Uzgodnienia technologiczne. 

5. Protokoły badań i sprawdzeń, 
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6. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

9. Sprawozdanie techniczne, Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a. zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b. wykaz wprowadzonych zmian, 

c. uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d. datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego - Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera 

Kontraktu. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

Komisja. Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku 

konieczności wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi 

Protokół Końcowego Przejęcia Robót. 

10.5.5 Cena kontraktowa i płatności 
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 

dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen. 

Cena  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania składające 

się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią. 

2. Wartość użytych  materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 

1. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

2. Koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 

Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne. 

3. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

4. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w 

Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 

za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
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11 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 

1 Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego Wszystkie dokumenty jakimi 

dysponuje Zamawiający zostały dostarczone do PFU. Pozostałe brakujące 

dokumenty powinien uzyskać Wykonawca robót. Zamierzenie budowlane winno być 

zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 

Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej 

2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania. Wymagania 

Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, instrukcje. 

Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przestrzeganie przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały i urządzenia oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  

powołane  normy  lub  przepisy,  pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. 

W przypadku kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć z zastrzeżeniem iż tam gdzie wymagany 

jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i 

czasu gwarancji.  

5.  Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z 

zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku 

należy stosować odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych – Art 30 Ustawy z dn. 

29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami. W szczególności dotyczy to następujących norm 

i normatywów: 
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Tj. Dz.U. z 2019r.poz. 1186) 

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn.zm.) 

3. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 20012r. (Tj. Dz.U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 63, poz. 441) 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1396 

z późn.zm) 

6. Ustawa o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 143, poz. 1196) 

7. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 

28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1364)  

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z dnia 12 czerwca 2019 

r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.)  

9.9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji tj. z dnia 8 września 2015 r. (Dz.U. z 

2015 r. poz. 1483) 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 z późn.zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1065) 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. Nr 109, poz. 719) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 401) 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. 

U. 2003 nr 5 poz. 58) 

17. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 831)PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

18. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

19.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

20. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo strukturalna. Wymagania. 
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21. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.PN-B-

06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 

22. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe. 

23. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

24. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

1. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

2. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

3. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze. 

4. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 

stosowania w systemie. 

29. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu. 

30. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

31. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

1. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

2. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

3. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 

4. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 

36. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

37. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

38. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości. 

39. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
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2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

42. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL 

43. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL 

44. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI 

INSTAL 

45. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 

46. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK. 

47. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, GUGiK. 

48. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK. 

49. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 

1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 

2. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 

3. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 

GUGiK. 

53. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK. 

54. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 

55. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym 

uzbrojeniem terenu, GUGiK. 

UWAGA:  Powyższy  spis  wymaga  od  Wykonawcy  jego  uaktualnienia  na  czas 

wykonywania prac. 

6.  Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

6.1 Mapa do celów projektowych 

Aktualną mapę do celów projektowych Wykonawca opracuje na własny koszt. 

6.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje 

niezbędną dokumentację geologiczno-inżynierską. 

6.3 Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację 

ewentualnej zieleni kolidującej z wykonanymi robotami budowlanymi na swój koszt i 

ryzyko, uzyskać zgodę na ewentualne wycinki oraz pokryć wszelkie wynikające z 

tego   koszty.   Zobowiązuje   się  Wykonawcę  do   przeprowadzenia  oceny   terenu 

objętego zakresem robót pod kątem kolizji istniejącej zieleni z zagospodarowaniem terenu. 

6.4  Pomiary hałasu i innych uciążliwości 

Wszelkie niezbędne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badań uznaje się za ujęte w 

cenie oferty. 

6.5 Inwentaryzacja stanu istniejącego 
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W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich 

istniejących obiektów, które w ramach Kontraktu mają być wykorzystane, modernizowane lub 

są z robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 

niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 

jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 

6.6  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac 

objętych niniejszym Kontraktem zostały szczegółowo opisane w części I PFU. 

Wszelkie elementy metalowe pochodzące z demontaży urządzeń i przewodów 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w miejscu wskazanym przez niego, a 

pozostałe odpady budowlane zostaną poddane utylizacji przez Wykonawcę. 

Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez 

Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i 

prowadzenia robót. 

 

12 Załączniki graficzne 
1. Schemat układu technologicznego SUW Jankówko 

2. Schemat budowy Pompowni Kontenerowej 

3. Inwentaryzacja budynku SUW ( do weryfikacji przez Projektanta)  

4. PZT działki 5/12 

 

 

 


