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Nazwy i kody CPV:

1. Dzial robét:
45000000-7 - Roboty budowlane

2. Grupa rob6t budowlanych

45200000-9 - Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

3. Kategorie robot budowlanych:

45223800-4 Montaz 1 wznoszenie gotowych konstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45410000-4 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne



45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

50000000-5 Ustugi naprawcze i konserwacyjne
45252126-7: Zaktady uzdatniania wody pitne;j
45259900-6: Modernizacja zaktadow

45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317000-2: Inne instalacje elektryczne

45231300-8: Budowa sieci wod. - kan.

1. Dzial ustug:

74000000-9: Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,
ksiggowosci oraz inne

2. Grupa ustug:
74200000-1: Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne

1. Klasa ustug: 74230000-0: Ustugi inzynieryjne

2. Kategoria ushug:
7423200: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO:

I. Czg¢s¢ opisowa Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
II. Czg$¢ informacyjna Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

III. Cze$¢ graficzna Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1 Stanistniejgcy

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestycja pn. " Budowa nowego ujecia wody wraz ze stacja podnoszenia ci$nienia wody oraz
nowej infrastruktury wodociggowej w potudniowo-wschodniej cze$ci gminy Gniezno",
zlokalizowana jest na dziatce nr 5/12 obreb Jankowo Dolne - wlasnos¢ Spotdzielni Labiszynek,
ma na celu poprawe jako$ci wody pitnej oraz zwigkszenie pewnosci i niezawodnosci systemu
wodociggowego zaopatrujacego miejscowosci Jankowko, Jankowo Dolne, Kalina i Lulkowo a



ponadto Rodzinne Ogrody Dziatkowe Kalina oraz gospodarstwo rolne i inne podmioty
prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza na tym Terenia, gm. Gniezno.

Zadaniem rozbudowy stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakosci
odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017.poz.
2294 7 pdzn. zm.) w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacej instalacji technologicznej SUW, przedmiotem
zamoOwienia jest wymiana urzgdzen technologicznych w budynku SUW oraz remont budynku
SUW wraz z budowa nowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemosci V= 300m3
dzielonego na 2x150m3 oraz modernizacji 2 uje¢ wody (studni giebinowych) i budowe nowej
studni ujeciowej na dziatce Kalina 12/6gmina Gniezno. W przypadku otworu negatywnego
Gmina skorzysta z prawa opcji i wskaze inng lokalizacje nowego ujecia wody.

Lokalizacja ujecia nr III w odleglosci do 1 km od SUW w Jankéwku dz. 5/12.Studni¢ nalezy
wiaczy¢ do istniejacego obiektu rurociggiem ttocznym o $rednicy D160.

Wykonawca zapewni ciaglo$¢ produkcji wody podczas prowadzenia prac remontowych.

DEFINICJE

» Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu, posiadajacym uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnie z Prawem
budowlanym lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.

* PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

* Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

* Roboty kwalifikowane — Roboty zgtoszone przez Zamawiajacego we wniosku
aplikacyjnym i umowie o dofinansowanie, zwigzane z modernizacja stacji uzdatniania
wody wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania.

* Roboty niekwalifikowane — roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i
umowie o dofinansowanie , wynikajace z warunkow gospodarno$ci $srodkami
finansowymi przez Zamawiajacego SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

*  Wykaz cen —zestawienie przewidywanych do wykonania elementéw robot ze
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis.

* Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewoddw 1 ich uzbrojenia, przesylajacych i

» rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez

*  ludzi.

*  Przewo6d wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa.

» Uzbrojenie przewodow wodociggowych armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajace prawidlowe dzialanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

* armatura sieci wodociggowych — w zaleznos$ci od przeznaczenia:

* armatura zaporowa — zasuwy, Zawory



* armatura regulacyjna — zawory regulacyjne, redukcyjne

* armatura przeciwpozarowa — hydranty

* armatura czerpalna — zdroje uliczne

* Ujecie wody — studnia glgbinowa lub zespot studni stuzacych do pobierania wody
surowej przy uzyciu agregatow pompowych.

» Zbiornik wody uzdatnionej — naziemny zbiornik, magazynujacy wodg¢ uzdatniona,
zapewniajacy retencje dla rozbiorow sieciowych i czas przetrzymania dla dezynfekcji.

» Uklad napowietrzania — system stuzacy do napowietrzania wody surowe;j.

» Uktad dezynfekcji — system dozowania srodka dezynfekujacego (np. podchloryn) do
wody uzdatnionej za instalacja technologiczng a przed zbiornikiem wody uzdatnione;.

*  Woda uzdatniona — woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej,
odpowiadajagca wymaganiom Ministra Zdrowia — Rozporzadzenie z dn. 29.03.2007 z
pézniejszymi zamianami w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Inne
okreslenia i1 definicje — zgodnie z normg PN-EN 805

» AKPiA - zakres robo6t branzowych majacych na celu wykonanie, uruchomienie,
sterowanie, monitoring i wizualizacj¢ okre§lonych parametrow technologicznych
pracy urzadzen, armatury i obiektow.

1.1 Stanistniejgcy urzadzen do zaopatrzenia w wode miejscowosci Jankoéwko.
Stacja Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowana jest w Jankowku na dzialce nr 5/12.

1.1.1. Ujecie wody
Ujecie wody w Jankoéwku sktada si¢ z dwoch eksploatowanych studni wierconych Nr I1 Nr II.
Zatwierdzone eksploatacyjne zasoby wodne wynosza:
Qe 24m*/h
Jest to wydajno$¢ pojedynczej studni a studnie moga pracowac naprzemiennie.
Jakos¢ uyymowanej wody charakteryzuje sie:

- podwyzszong metno$cia 6,41 — 13,6 NTU,

- podwyzszong zawartoscig zwigzkow zelaza 7,08S - 6,856 mgFe/l,

- podwyzszong zawartoscig zwigzkow manganu 0,424 — 0.337 mgMn/I,
- podwyzszong zawarto$cig azotu amonowego 0,566 — 0,457 mgN~Nu4/1,
- odczynem 7,0 pH -7,1 pH

- zasadowoscig 6,5 — 6,2 mmol/l

- twardoscig 402 — 381 mg/l CaCOs.

Woda wymaga uzdatniania w celu usuniecia zwigzkow zZelaza, manganu metnoSci i
amoniaku do warto$ci normatywnych.

1.1.2. Stacja Uzdatniania Wody
Urzadzenia do uzdatniania wody zabudowane sg w budynku o konstrukcji tradycyjne;..
W budynku SUW wydzielone sag pomieszczenie technologiczne- hala filtréw, pomieszczenie
chlorowni, pomieszczenie sanitariatu. Jest on wyposazony w:
» Instalacje technologiczne;



Instalacje kanalizacji sanitarne;j;

Instalacje wodociagowa;

Wentylacj¢ grawitacyjng i wymuszong w chlorowni;
Instalacj¢ elektryczng i o$wietlenia;

Instalacje ogrzewania.

1.1.3. Uklad technologiczny produkcji wody
Woda surowa z ujgcia wody wprowadzana jest wspolnym rurociggiem do budynku

technologicznego.

Uzdatnianie wody w SUW Jankéwko sktada sie z nastgpujacych proceséw:

Napowietrzanie cisnieniowe w 3 szt. mieszaczy wodno- powietrznych o $rednicy D=
600mm.

Powietrze do natleniania wody podawane jest z ukladu sprezonego powietrza
wytwarzanego przez dwie sprezarki WAN-E

Woda napowietrzona poddawana jest procesowi filtracji na dwoch filtrach
cisnieniowych (I stopien) i dwdch filtrach II stopnia o srednicy D=1800mm i wysokosci
catkowitej H= 3150mm wypelionych zlozem kwarcowym. Wysoko$¢ warstwy
kwarcowej wynosi ok. 1,2m. Ztoze ulozone jest na warstwie podtrzymujacej o
wysokosci 0,3m ulozonym na ptaskiej plycie drenazowej wyposazone] w dysze
szczelinowe z n6zka przystosowane do wykorzystania powietrza w ptukaniu z16z.

Do plukania z16z wykorzystywane jest powietrze podawane ze spr¢zarek powietrza
oraz woda uzdatniong podawang przez pomp¢ pozioma.

Poptuczyny z ptukania filtrow odprowadzane sg do istniejacego zelbetowego. Woda
nadosadowa po sedymentacji zawiesin odprowadzana jest do rowu.

Woda uzdatniona poddawana jest procesowi dezynfekcji za pomocag roztworu
podchlorynu sodowego dozowanego za pomocg chloratora C-52.

Woda uzdatniona retencjonowana jest w czterech stalowych podziemnych zbiornikach
V=4 x 50m3. Zbiorniki wyposazone sg w orurowanie doprowadzajace wodg, rurociag
poboru wody przez pompy sieciowe 1 pompg¢ ptuczaca, rurociag przelewu awaryjnego
1 spustu dennego.

Scieki chemiczne (awaryjnie) z chlorowni odprowadzane sa do zelbetowego,
bezodplywowego neutralizatora $ciekow o poj. V=2m>.

SUW wyposazona jest w rurociagi mi¢dzyobiektowe wykonane czgsciowo z PVC, rur
zeliwnych , stali ocynkowanej i PE.

Na terenie SUW ulozone sg instalacje energetyczne 1 sterownicze do zasilania pompy
odprowadzajacej wody nadosadowe z odstojnika, pompy glebinowe i sygnaly od
czujnikow poziomu wody w zbiorniku wody czystej 1 w studniach ujeciowych.

Sie¢ wodociaggowa zasilana jest przez zestaw pomp sieciowych o mocy P= 3x4 kW
kazda potaczonych z trzema hydroforami o pojemnosci 4000litrow D1400mm.
Cis$nienie wody w rurociggu tlocznym mierzone jest przez manometr kontaktowy.
Pomiar ilosci podawanej do sieci wody mierzony jest za pomocg wodomierza MZ 100.

1.1.4. Uklad zasilania elektrycznego i sterowania praca SUW

SUW Jankowko zasilana jest z istniejgcej rozdzielnicy gtowne;.:

Do automatycznego sterowania:

praca uje¢ wody,
pracg uktadu napowietrzania i filtracji,



* pracg zbiornika wody czyste;j,

» pracg uktadu dezynfekcji wody,

* pracg pomp sieciowych,
stuzy rozdzielnia technologiczna RT wyposazona w sterownik swobodnie programowalny z
dotykowym panelem operatorskim z czesciowa wizualizacjg stanu pracy SUW.

Proces ptukania zt6z filtracyjnych nie odbywa si¢ w sposob automatyczny.

1.2 Ocena istniejgcego stanu obiektu

Stan techniczny wskazuje na znaczny stopien wyeksploatowania zaréwno uje¢ wody, urzadzen
technologicznych jak i cze$ci budowlanej obiektu.

SUW Jankowko pracuje ze zbyt mata wydajnoscig produkcji wody nie zapewniajacg pokrycia
rosngcych potrzeb mieszkancow i rozwoju ushug.

Powaznym problemem jest stabilnos¢ pracy filtrow, ktére nie zapewniaja produkcji wody o
parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych wymaganych odpowiednimi przepisami.

Duza awaryjno$¢ armatury z napgdami pneumatycznymi, sprezarki powietrza, pomp
sieciowych, oraz braki w wyposazeniu instalacji w uktady kontrolno- pomiarowe powoduje
niewlasciwa eksploatacje obiektu z dlugotrwatym (kilkutygodniowym) pogarszaniem si¢
jakos$ci wody pitnej zwlaszcza w zakresie znacznych przekroczen dopuszczalnych zawartos$ci
manganu.

Czeste awarie powodujg wzrost kosztow eksploatacji obiektu i nie zapewniajg bezpieczenstwa
W ujmowaniu, uzdatnianiu i dystrybucji wody pitnej dla odbiorcéw.

Koniecznym staje si¢ przeprowadzenie gruntownej przebudowy istniejacego obiektu we
wszystkich elementach sktadowych procesu produkcji wody.

2 Konieczny zakres przebudowy SUW Jankowko i sieci wodociggowej

2.1 Zakres robdt w SUW Jankdwko bedzie obejmowac:

* kamerowanie istniejacych otwordw studziennych w celu okreslenia stanu technicznego
1 mozliwosci ich oczyszczenia i ewentualnej rekonstrukcji pozwalajacej na osiggniecie
znamionowej wydajnosci poboru wody zgodnego z obecnym pozwoleniem
wodnoprawnym,

» opracowanie dokumentacji projektowej wykonania nowej studni ujeciowej nr I1I w celu
zwiekszenia wydajnos$ci pobieranej z ujgcia wody do Qe= 40 m3/h,

* zmodernizowanie starych szafek zasilania i sterowania studni I 1 I,
* montaz nowego uzbrojenia dwoch istniejacych studni i nowego planowanego odwiertu,

» zaprojektowanie i wykonanie nowego uktadu technologicznego uzdatniania wody
pracujacego w pelni automatycznie,

+ zaprojektowanie i wykonanie instalacji technologicznych, elektrycznych i AKPiA,



» zaprojektowanie 1 wykonanie nowego systemu wizualizacji 1 przesytlu informacji o
pracy SUW do centralnej dyspozytorni,

* remont budynku SUW,

* rozbiorka istniejgcych zbiornikow stalowych 4 x 50m3. Budowa nowego zelbetowego
zbiornika V= 300m3 podzielonego wewngtrznie $ciang 2 x 150m3 (zbiornik nad
powierzchniowy ocieplony welng mineralng ), rozbiorka istniejacego odstojnika
popluczyn 1 budowa nowego odstojnika wdod poptucznych o poj. szacunkowej V=
20m3,

* budowa drogi dojazdowej, komunikacji wewnetrznej oraz budowa nowego ogrodzenia
panelowego H=1,6m wraz z brama wjazdowa i furtkg, miejscem postojowym oraz
miejscem na wiat¢ $mietnikowa,

» likwidacja istniejacego neutralizatora $ciekow i zabudowa nowego zbiornika z
tworzyw sztucznych o poj. V=2m3.

2.2 Ujecie wody
Ujecie wody w Jankowku sktada¢ si¢ bedzie z trzech studni giebinowych Nr I, Nr 1T i Nr IIL
Zakres robot obejmowac bedzie:
» rekonstrukcje istniejacych studni ujeciowych Nr I, Nr II polegajaca na

» usuniecie uszkodzonych filtrow studziennych,

* oczyszczenie dolnej czesci otworow z zalegajacych osaddw i piaskow,

» zabudowanie nowych filtrow studziennych

* odkolmatowanie ztoza wokot filtra metodg chemiczng i hydrodynamiczna,

* wykonanie pompowania oczyszczajacego,

* wykonanie pompowania préobnego 72- godzinnego w celu okreslenia nowej

wydajnosci studni.
* wykonanie studni Nr III polegajacego na:

* opracowaniu projektu wiercenia,

* wierceniu studni,

* uzbrojeniu studni

* wykonanie pompowania oczyszczajacego,

* wykonanie pompowania prébnego 72- godzinnego w celu okreslenia nowej

wydajnosci studni,

* opracowaniu operatu wodnoprawnego i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.
W zaleznosci od skuteczno$ci przeprowadzonych zabiegdw 1 osiagnigtej wydajnosci
poszczegOlnych studni zainstalowane zostang nowe pompy glebinowe z rurociggami
wzno$nymi.
Wymagana sumaryczna godzinowa wydajnos¢ studni po regeneracji 1 rekonstrukcji szacuje sig,
ze nie bedzie nizsza niz

Q=40 m3/h.
Zdolnos¢ produkcyjna SUW Jankowko liczac 20 h pracy na dobe¢ wynosi¢ bedzie:
Qamax= 800 m*/d.
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2.3 Uktad technologiczny uzdatniania wody
2.3.1 Napowietrzanie wody surowej

Z uwagi na projektowane natezenie przeptywu Q = 40,0 m*/h i sklad fizykochemiczny wody
surowej przyj¢to cisnieniowy system jej napowietrzania w aeratorze centralnym o $rednicy D1400
mm i objetosci V = 3,15 m® przed I stopniem filtracji i dodatkowo D1400 mm przed II stopniem
filtracji w celu uzupehnienia ilosci tlenu rozpuszczonego przed katalitycznym usuwaniem
zwigzkOw manganu i amoniaku (ztoze aktywne braunsztynowe ,,.Defeman”). Zbiornik
zabezpieczony jest farbg z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng a na zewnatrz farbg
poliwinylowa. Woda surowa wprowadzana jest do mieszacza od dotu a powietrze podawane
bedzie wspdipradowo przez glowice napowietrzajacag zamontowang w dolnej czgsci aeratora.
Czas przetrzymania wody z powietrzem wynosi¢ bedzie ok. 4,7 min. Przed i za aeratorem
nalezy zamontowa¢ manometry tarczowe do kontroli stopnia zanieczyszczenia mieszacza

zwigzkami zelaza.

Sprezone powietrze dostarczane bgdzie przez sprezarke bezolejowa zabudowang na zbiorniku
sprezonego powietrza. Rozdzielacz sprezonego powietrza bedzie wyposazony w reduktor
ci$nienia, filtr powietrza, zawor iglicowy regulacji przeptywu, elektrozawor, zawor zwrotny.
Ilosci podawanego powietrza odczytywane begda na rotametrze. Dodatkowo nalezy
zamontowa¢ manometr zegarowy 1 przetwornik ci$nienia do kontroli stanu instalacji
powietrznej. Ilo§¢ podawanego do wody powietrza powinna wynosi¢ 5-10 % ilosci
przeptywajacej wody a jego cisnienie powinno by¢ wyzsze o 1 bar od ci$nienia panujacego
przed filtrami.

2.3.2 Koagulacja kontaktowa
W celu dodatkowego utlenienia i koagulacji kontaktowej zZelaza przewiduje si¢ dozowanie
koagulantu do zlepiania i1 agregacji drobnych czastek zawieszonych w cieczy i fatwiejsze ich
odfiltrowanie polepszajace skuteczno$¢ usuwania z wody zwiazkow zelaza 1 metnosci. Miejsce
dozowania koagulanta zaprojektowano do rurociggu przed filtrami I stopnia filtracji.
Rodzaj 1 dawki koagulanta nalezy dobra¢ na etapie wykonywania projektu i wykonania badan
wody z nowoodwierconej studni.
Wstepnie do dozowania koagulanta przyjeto pompe dozujaca o nastgpujacych parametrach
technicznych:

e ilos¢: 2 szt.,

* maksymalna wydajnos¢: 17 L/h.

* maksymalne ci$nienie 6 bar

* pojemnos$¢ zbiornika: 1000 L
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2.3.3

przewody z koagulantem nalezy umiesci¢ w rurkach ostonowych (podobnie jak w
przypadku instalacji elektrycznej).

sterowanie dawka koagulanta do wody odbywac si¢ bedzie poprzez sprz¢zenie pompki
dozujacej z przeptywomierzem wody ttoczonej na filtry.

sygnalizacja stanu pracy pompki dozujacej w zakresie trzech podstawowych potozen (z
transmisjg tych danych do centralnej sterowni): praca, postdj, praca w automacie,
sygnalizacja minimalnego poziomu koagulanta w uktadzie magazynowym (z przesylem
tej informacji do sterowni).

zawor dozujacy nalezy zamontowac na rurociggu wody przed I stopniem filtracji.

Filtracja wody

Woda napowietrzona przettaczana begdzie przez automatyczne filtry pospieszne, pracujace w
uktadzie dwustopniowe;j filtracji, do istniejacego zbiornika wody do czyste;j.
Filtry posadowione b¢da w budynku SUW w hali filtrow. Zaprojektowano cztery filtry (po dwa

na kazdym stopniu) o $rednicy 1800 mm i powierzchni filtracji F = 2,54 m? kazdy, pracujace z
predkoscig filtracji Vi = 7,87 m/h.
Dane techniczne zbiornika filtra ci$nieniowego:

$rednica: 1800 mm
ci$nienie robocze: 6 bar
wysokos¢ catkowita: 3150 mm
wysokos¢ ptaszcza filtra: 1500 mm
kroécee przytaczeniowe boczne woda: DN200
odpowietrzenie: 111/2”

drenaz ptytowy z dyszami filtracyjnymi z polipropylenu o szczelinie filtracyjnej 0,5
mm,

wlaz boczny w ptaszczu o srednicy DN400

wlaz gorny zasypowy wykonany jako okragly zamykany na dekiel

wtaz dolny DN400

powtoki malarskie (powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone do
stopnia SA 2 2 (ISO8501-1 zgodnie z technologia producenta filtrow):

- wewnatrz — farba z atestem PZH do kontaktu z wodg o grubosci 300 m

- zewnatrz — farba podkladowa + zewngtrzna farba antykorozyjna w kolorze
niebieskim o grubosci 160 m

wypetnienie filtrow stanowi¢ bedzie zloze warstwowe utozone na warstwie
podtrzymujacej o nastepujacej budowie:

WARSTWA FRAKCJA RODZAJ ZEOZA W;V{;SRO g,%
podtrzymujaca 8,0-16,0 mm zwir filtracyjny 0,10 m
podtrzymujaca 4,0-8,0 mm zwir filtracyjny 0,10 m
podtrzymujgca 2,0-4,0 mm zwir filtracyjny 0,10 m

ztoze katalityczne do
II° -filtracyjna [-3 mm odmanganiania 11 1,0m
stopien filtracji
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toze k
I° -filtracyjna 0,8-1,4 mm - oze. v’varcowei 1,0 m
I stopien filtracji

Calkowita wysokos$¢ warstw wypelniajacych filtr wyniesie He= 1,30 m.

W celu réwnomiernego obcigzenia hydraulicznego poszczegdlnych filtrow na rurociggach
wody doptywajacej na kazdy filtr I i II stopnia zaprojektowaé nalezy przeptywomierz
elektromagnetyczny o $rednicy DN 50 oraz przepustnic¢ regulacyjng z napedem elektrycznym
o $rednicy DN 80. Sygnal ze wskazan przeplywomierza wykorzystany bedzie do regulacji
stopnia otwarcia przepustnicy, powodujac zwickszenie lub zmniejszenie przeptywu wody przez
dany filtr w celu wyréwnania natezen przeplywu w ukladzie filtracyjnym . Uktad regulacji
bedzie zautomatyzowany.
Pozostale rurociagi przy filtrze zostang wyposazone w przepustnice odcinajace z napedami
pneumatycznymi.
Odpowietrzenie filtrow odbywac si¢ bedzie przez automatyczne zawory odpowietrzajace oraz
kroéece umozliwiajace ich reczne odpowietrzanie.
Kazdy filtr ci$nieniowy wyposazony bedzie w nastepujace elementy:

» przepustnica odcinajaca z dzwignig reczng DN8O

» kurek kulowy czerpalny do poboru wody 1/2”

* manometr zZ kurkiem manometrycznym do pomiaru ci$nienia

* odptyw wody uzdatnionej §rednica DN8O

* przepltywomierz elektromagnetyczny DN50

» przepustnica regulacyjna z napedem elektrycznym DN8O
» kurek kulowy czerpalny do poboru wody 1/2” — zlokalizowane na rozdzielaczu przy
filtrze
* manometr z kurkiem manometrycznym do pomiaru ci$nienia — zlokalizowane na
rozdzielaczu przy filtrze
Przeptyw wody uzdatnionej w kazdym filtrze 1 i II stopnia mierzony bedzie za pomoca
przeptywomierza o nastgpujacych parametrach technicznych:
* ilos¢: 4 szt.,
» $rednica: DN 80,

» zasilanie: 230 VAC, 50 Hz,
* wykonanie: materiaty posiadajace atesty PZH.

Pomiar ciSnienia wody w ukladzie filtracji

Ze wzgledu na fakt, ze projektowany uklad filtrow stanowi zestaw pracujacy szeregowo,
pomiar ci$nienia ograniczono do punktu przed I stopniem, przed II stopniem 1 po filtracji. Do
pomiaru ci$nienia wykorzystane zostang nastg¢pujace czujniki:

— ilos¢: 3 szt.

— zakres pomiarowy: 0 + 6 atm.,
— wyjscie pradowe: 4 + 20 mA,

— przylacze technologiczne: 72”.

Pomiar cis$nienia przed 1 po filtracji bedzie podstawa do okreslenia catkowitych strat ci$nienia
w uktadzie filtracji i bedzie wytyczng wspomagajaca do oceny dtugosci cyklu filtracyjnego oraz
inicjacji procesu ptukania filtrow cisnieniowych. Ci$nienie, przetworzone na impuls pradowy,
bedzie podawane do uktadu kontrolno — sterujacego, przetwarzane na warto$¢ ci$nienia
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podawanego w m H>O 1 przeliczane na roznicg¢ ci$nien (strat¢ cis$nienia), wyswietlang w
sterowni oraz bezposrednio przy filtrach.

Sterowanie praca filtrow

Odczyt przeptywu wody przez poszczeg6lne filtry bedzie podstawa wyrownywania rozdziatu
wody pomigdzy pozostatymi filtrami. Réznice przeptywu beda wyrownywane automatycznie
z wykorzystaniem przepustnic z napgdami regulacyjnym. Dodatkowo dopuszcza si¢ mozliwos¢
recznej regulacji przez operatora Stacji Uzdatniania Wody (w przypadku awarii sterowania
automatycznego), ktory bedzie otwierat badz przymykal przepustnice sterowane regcznie,
zamontowane na rurociggu wody uzdatnionej po kazdym ciagu filtracyjnym.

Sterowanie poszczegdolnymi przepustnicami

Sterowanie przepustnicami z napedem pneumatycznym odbywac si¢ bedzie w dwojaki sposob:
— automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracg filtréw i ich ptukaniem 1 rgcznie z
panela operatorskiego.
2.3.4 Uktad ptukania ztoz filtracyjnych

Plukanie filtrow
Podstawowym czynnikiem wptywajacym na dtugotrwalg prawidtowg prace ztoza filtracyjnego
jest proces regeneracji. Plukanie filtréw odbywac si¢ bedzie okresowo w sposob automatyczny
woda ze zbiornikow wody czystej podawang przez zestaw pomp phuczacych oraz spr¢zonym
powietrzem podawanym przez dmuchawg. Plukanie danego filtra odbywaé si¢ bedzie
automatycznie po okreslonym w trakcie rozruchu czasie lub po okreslonej ilosci wody
przefiltrowanej przez dany filtr.

Rzeczywisty cykl pracy filtrow okreslony zostanie w ramach rozruchu technologicznego.

Dane dotyczace procesu filtracji:

* powierzchnia filtracji Fr =2,54 m2

» predkosc¢ filtracji ve= 7,87 m/h

» czas spustu pierwszego filtratu t2=5min=0,08 h

* czas ptukania t=10 min
intensywnos$¢ ptukania qw = 15 I/sm?

Pojemnos$¢ odstojnika obliczono przyjmujac cykl plukania filtrow I stopnia - 2 szt. jeden raz na
dzien i filtrow II stopnia - 1 filtr na dzien. Scieki technologiczne z phukania filtrow
odprowadzane beda do istniejagcego odstojnika poptuczyn i1 dalej wody nadosadowe
przepompowywane beda do rowu.

Plukanie filtréw powietrzem

Wzruszanie ztoza powietrzem projektuje si¢ prowadzi¢ za pomoca powietrza dostarczanego z
dmuchawy zamontowanej w hali technologicznej z intensywnoscia 15 dm?/sm?.
Zapotrzebowanie sprezonego powietrza wyniesie:
Q,=Fx qp=2,54 m>x 15 dm*/sm?® = 38,2 dm*/s = 2,29 m*/min
Wymagane cis$nienie powietrza ok. 0,1 MPa.
Przyjeto dmuchawe w obudowie dZzwigkochlonne;.
Dane techniczne dmuchawy:
*  wydajnos¢ nominalna: 2,30 m3/min
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* przyrost cisnienia: 1,0 bar

* obroty nominalne bloku: 4850 obr/min
* moc silnika 11,0 kW
* krociec przytaczeniowy: DN90

Plukanie filtrow woda uzdatnionga
Wymagana wydajno$¢ pompy phuczace;j:
Qp = F x qw = 2,54 x 15dm’/m?sek = 38,2 dm’/s = 137,5 m*/h

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy ptuczacej:

H =15,5m sw.
Dane techniczne pomp pluczacych:
* wydajnos¢: 138 m3/h
* wysoko$¢ podnoszenia: 15,5 msw
* moc: 7.5 kW
Eksploatacyjne czasy plukania filtrow wodq i powietrzem naleiy dobraé podczas rozruchu

technologicznego SUW.

2.3.5 Odstojnik poptuczyn

W zakresie zagospodarowania wod poptucznych przewidziano do likwidacje istniejacego
zelbetowego odstojnika 1 budowe nowego zbiornika zelbetowego o poj. V=20m3

Odstojnik wyposazony bedzie w uktad sygnalizacji poziomu zwierciadta wody (napetnienia
odstojnika) np. przy uzyciu sondy hydrostatyczne;.

2.3.6 Dezynfekcja wody

Dezynfekcja wody prowadzona bedzie z wykorzystaniem roztworu podchlorynu sodu. Punkt
dozowania — do wody uzdatnionej na wyjsciu wody do zbiornika wody czyste;j.

Dezynfekcja podchlorynem sodu

Do celéw awaryjnej dezynfekcji wody przewiduje si¢ instalacj¢ dozowania podchlorynu sodu.
Dla stanow awaryjnych (stanéw najwyzszego zapotrzebowania na chlor) przyjeto dawke 1,5

g/m’.
Dla maksymalnej wydajnosci SUW NOWAR, godzinowa dawka wyniesie zatem:

D =15 *40 =60 gClxh
[lo$¢ zuzywanego podchlorynu sodu w ciggu godziny wyniesie zatem:

V= 60/145=0,42 L/h
Maksymalne dobowe zuzycie chloru (dla przyjetego czasu pracy uktadu ok. 16 h) wyniesie ok.
7,0 L/d. Przy zatozeniu, ze roztwor podchlorynu sodu nie powinien by¢ przechowywany zbyt
dhugo, a instalacja wykorzystywana bedzie jedynie w przypadkach awaryjnych przewiduje si¢ 1
beczke podchlorynu sodu (do bezposredniego chlorowania) o pojemnosci ok. 40 L. Do
dozowania wodnego roztworu NaOCl przewiduje si¢ 2 membranowe pompki dozujace
sprzezone z pracg ujecia wody.
2.3.7 Neutralizator sciekdw chemicznych z chlorowni

Zaprojektowa¢ posadowienie nowego zbiornika neutralizatora §ciekow z chlorowni o poj. V=
2 m3 z tworzyw sztucznych.
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2.3.8 Zbiornik retencyjny wody czystej

Zbiorniki istniejgce nalezy zlikwidowac i zastgpi¢ je projektowanym zbiornikiem zelbetowym
o pojemnosci V=300m3 ( 2x150m3) .

2.4 Zestaw pomp sieciowych

Zestaw pomp sieciowych zbudowany z czterech pomp pionowych o wydajnosci catkowitej
Qmaxh= 120 m3/h i wysoko$ci podnoszenia H= 40 mslw. Sterowanie pomp sieciowych bedzie
si¢ odbywa¢ za pomoca falownika pracujacego w tzw. ukladzie kroczacym . Pompy
posadowione beda na ramie ze stali nierdzewnej AISI304 z poduszkami wibroizolacyjnymi.
Kolektor ssacy i ttoczny wykonany ze stali nierdzewnej. Na kolektorze ttocznym zainstalowany
bedzie membranowy zbiornik przeciwuderzeniowy o pojemnosci 10L, przetwornik ci$nienia i
manometr zegarowy. Kazda pompa podlagczona bedzie do kolektora za pomoca zlgcza
kohierzowego i na ssaniu zamontowany bg¢dzie zawdr odcinajacy a na ttoczeniu zawdr zwrotny
1 zawor odcinajacy.

Parametry techniczne zestawu pomp sieciowych

Przewiduje si¢ cztery /3p + IR/ pompy posrednie o wydajnosci dostosowanej do
zaloZonej przepustowosci ciagu, tj. ~120 m*/h. Praca pomp sprzezona bedzie z pracg pomp
glebinowych. Zestaw zlokalizowany bedzie w hali technologicznej w budynku SUW.

Projektowana wydajno$¢ zestawu:
Q =120,0 m*/h
Wysoko$¢ podnoszenia: H = 40 msw.

Pompa zasilana bedzie z przetwornicy czestotliwosci. Charakterystyczne parametry
pojedynczej pompy s3 nastepujace:

* wydajnos¢ pojedynczej pompy 30,0 m*/h

*  wysokos$¢ podnoszenia: 40 msw

*  moc: 4x75kW

2.5 Monitoring pracy SUW i obiektéw towarzyszacych

Aby udostepni¢ nadzor nad praca urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody, przewiduje
si¢ wykonanie systemu umozliwiajgcego wizualizacje 1 monitorowanie urzadzen, pozwalajgcego
zaréwno na lokalny jak i zdalny dostep do parametrow pracy urzadzen oraz graficznej interpretacji
ich pracy (wizualizacji). Projektowany system oparty bedzie na licencjonowanym pakiecie
oprogramowania SCADA. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urzadzen
inwestor/uzytkownik winien zapewni¢ stale facze internetowe w budynku SUW (telefoniczne,
kablowe lub radiowe o przepustowos$ci co najmniej 512 Kb/s z modemem 1 publicznym statycznym
adresem IP) do przesylu danych na odlegto$¢ (np. do siedziby uzytkownika). Mozliwe jest
podiaczenie stacji do Internetu przez kartg SIM z uruchomiong ushugg - statyczny, publiczny adres
IP (Orange, T-Mobile, Plus GSM) - warunkiem koniecznym jest zapewnienie zasi¢gu operatora. W
przypadku braku stalego tacza mozliwa jest komunikacja po GPRS. Karty SIM po stronie

Inwestora.
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System Wizualizacji pozwala¢ bedzie na biezaca obserwacj¢ parametroOw pracy urzadzen,

rejestracje wybranych parametrow w plikach historycznych oraz ich wyswietlanie w formie

wykresow.

Szczegoty:

rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udostgpnionymi rejestrami,
rozdzielnica zestawu pompowego ze sterownikiem dedykowanym z udostepnionymi
rejestrami,

rejestracja zdarzen historycznych (alarmowych, zataczen/wylaczen dotyczaca urzadzen
wymienionych ponizej w pkt. Wizualizacja urzadzen (schemat technologiczny),

wykresy biezace - mozliwos¢ wiaczenia wykresu 1 podglad warto$ci zmiennych na
wykresie w czasie rzeczywistym,

wykresy historyczne - wszystkie parametry przedstawione na wykresie z mozliwoscia
wyboru przedzialu czasowego (za okres min 1 rok wstecz),

animacja obiektéw - stan urzadzen: praca, awaria, postoj, suchobieg, brak komunikacji; stan
przepustnic: otwarta/zamknigta,

dostep do aplikacji przez przegladarke internetowa (ze wszystkimi funkcjonalnosciami
gtownej aplikacji dla 1 uzytkownika - przy zapewnieniu dostepu do Internetu przez
Inwestora),

lokalny dostgp do aplikacji przez 2 uzytkownikow (tylko podglad) + 1 admin (pelen
dostep).

2.6 Wizualizacja urzadzen (schemat technologiczny)

Zaktada si¢, ze w systemie wizualizowane beda nastepujace zmienne procesowe:

poziom 1 objetos¢ wody w zbiornikach retencyjnych (sonda hydrostatyczna w kazdym
zbiorniku),

poziom wdd poplucznych w odstojniku (sonda hydrostatyczna w odstojniku),

poziom wody w studniach (sonda hydrostatyczna w kazdej studni),

pomiar pradu obcigzenia pomp glebinowych (analogowy przektadnik pradowy dla
kazdej pompy glebinowej),

ci$nienie powietrza za rozdzielnig pneumatyczng (przetwornik ci$nienia),

ci$nienie wody przed filtrami (przetwornik ci$nienia),

ci$nienie wody za filtrami (przetwornik cisnienia),

ci$nienie wody za pompg ptuczng (przetwornik ci$nienia),

ci$nienie powietrza za dmuchawg (przetwornik cisnienia),

przeplyw wody przez przeptywomierz wody surowej (przeptyw chwilowy oraz zliczona
objetose),

przeplyw wody przez przeptywomierz wody za filtrami (przeptyw chwilowy oraz
zliczona

objetose),

przeptyw wody przez przepltywomierz wody plucznej (przeptyw chwilowy oraz
zliczona objetosc),
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przeplyw wody przez przeptywomierz wody na sie¢ (przeptyw chwilowy oraz zliczona
objetose),

stan pracy filtra (praca/ plukanie),

stan wysterowania przepustnic filtrow (otwarta/zamknieta),

stany dla pompy glebinowej (gotowos¢/praca/awaria/suchobieg/odstawiona),
stany dla dmuchawy (gotowos$¢/praca/awaria/odstawiona),

stany dla pompy ptucznej (gotowos¢/praca/awaria/odstawiona),

stany dla pompy w odstojniku (gotowo$¢/praca/awaria/odstawiona),

kontrola krancowek wlazow/drzwi,

stan dla sprezarki (praca/awaria),

awaria pompki dozujacej koagulant,

awaria chloratora,

awaria niskie ci$nienie powietrza,

stop SUW,

awaria stacji uzdatniania wody,

dla zestawu pomp sieciowych:

 stan pracy dla pomp (gotowos¢/praca/awaria/suchobieg/odstawiona),

* ci$nienie za zestawem pompowym,

» czestotliwos$¢ na wyjSciu przetwornicy,

» awaria zestawu hydroforowego.

Wykresy.

» udostgpnione zostang wykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego:
* poziom wody w zbiornikach retencyjnych,

» prad obcigzenia pomp glebinowych,

* warto$¢ ci$nienia za zestawem pomp sieciowych,

* wartoSci przeptywoOw przez przeptywomierze.

Historia zdarzen.

Lista komunikatow zawiera¢ bedzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu.
stany pompy glebinowej/pompy ptucznej/pompy odstojnika/dmuchawy (praca/awaria),
wystapienie suchobiegu pompy glebinowe;j,

przekroczenie znamionowego pradu obcigzenia pompy glebinowej,
wystgpienie suchobiegu zestawu hydroforowego,

stany przepustnic filtrow (otwarcie/zamknigcie),

awaria zasilania,

wlamanie (krancowki wlazow/drzwi),

brak komunikacji,

awaria przetwornikow (sonda hydrostatyczna, przetwornik ci$nienia).

3 Strefowa pompownia wody

SUW Jankéwko zasila w wode¢ mieszkancoéw Jankowka, Jankowa Dolnego, Kaliny i Lulkowa
oraz Rodzinne Ogrody Dzialkowe Kalina, gospodarstwa rolne i1 inne podmioty prowadzace
dziatalno$¢ gospodarcza.
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W okresie letnim wystepuja niedobory ilosci wody oraz zbyt mate ci$nienie wody na pewnym
obszarze rozleglej sieci wodociggowe;.

W celu poprawy zaopatrzenia w wode catego systemu wodociggowego przewiduje si¢
zaprojektowanie i wykonanie strefowej Pompowni Wody.

3.1 Zatozenia projektowe wykonania pompowni wody

W celu wykonania strefowej pompowni wody nalezy:

» dokona¢ analizy pracy sieci wodociggowej w zakresie rozkladu ci$nien i przeptywu
wody w newralgicznych miejscach systemu w oparciu o model hydrauliczny sieci,

* zoptymalizowa¢ wybor miejsca zlokalizowania strefowej pompowni wody z
uwzglednieniem warunkow witasnosciowych gruntu, zasilania energetycznego,
$rednic rurociggéw magistralnych i rozgat¢znych

* dokona¢ analizy parametréw naptywu wody jak i wydajnosci zestawu pompowego
podnoszacego cisnienie wody 1 zapewniajacego spetnienie wymogow ppoz.

* wykonac¢ projekt budowlany, techniczny i wykonawczy Pompowni strefowej w
branzach; zagospodarowania terenu (PZT),architektoniczno-budowlanej, drogowej,
instalacyjnej 1 elektrycznej wraz z wizualizacja pracy i transmisja danych w celu
uzyskania pozwolenia na budowe

3.2 Model hydrauliczny — wymagania

Celem modelowania jest wskazanie optymalnego miejsca strefowej pompowni wody z
uwzglednieniem warunkéw wiasnosciowych gruntu, zasilania energetycznego, srednic
rurociggéw magistralnych i rozgatgznych.

Ponizej przedstawiono gldéwne wymagania dotyczace modelu sieci.

» zaklada si¢ wykonanie kampanii pomiarowej obejmujacej min. 25 punktéw
monitoringu

» zakfada si¢ wykonanie testow hydrantowych w ilo$ci min. 10 szt.

» zaklada si¢, ze model zostanie opracowany z wykorzystaniem systemu informacji
geograficznej - srodowisko GIS przy wykorzystaniu darmowego ogolnodostepnego
oprogramowania, model nalezy skalibrowac¢ 1 zweryfikowac

» zaklada si¢ wykonanie pomiaréw przeptywu na SUW 1 w punktach zasilania

* nalezy zaplanowa¢ wykonanie audytu energetycznego uktadu

* w ramach opracowania zatozy¢ nalezy wykonanie analizy hydraulicznych warunkow
pracy sieci wodociggowej oraz programu ramowego rozbudowy/przebudowy i
optymalizacji

» opracowanie powinno uwzglednia¢ plan wdrozenia Aktywnej Kontroli Wyciekow

* w programie nalezy uwzgledni¢ koncepcje sektoryzacji sieci wodociggowej ze
wskazaniem lokalizacji punktéw monitoringu.

Po zakoficzonej kampanii pomiarowej wykonawca przedstawi raport z jej wynikami i
wnioskami. Nie przewiduje si¢ wykonywania statych punktow pomiarowych . Wykonawca
zainstaluje wlasne urzadzenia pomiarowe na istniejacych hydrantach. Lokalizacja pomiaréw
bedzie uzgodniona z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru..

3.3 Rozwigzania techniczne wykonania pompowni wody
* Pompownia wody w wykonaniu kontenerowym wspotpracowa¢ bedzie z pionowym,
stalowym zbiornikiem wody czystej o pojemnosci V= 0k.60 m3.
* Pojemnos¢ zbiornika musi uwzglednia¢ wymogi przeciwpozarowe. Minimalna
nienaruszalna pojemno$¢ wynosi 50 m3.
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» Zbiornik bedzie ocieplony warstwa welny mineralnej i posadowiony bedzie na terenie
ogrodzonym wraz z Pompownig kontenerowa.

e Naplyw wody z wodociggu do zbiornika powinien by¢ sterowany przez przepustnice
regulacyjng zlokalizowang w kontenerowej pompowni tak by stabilizowac¢ wartos¢
ci$nienia wody w sieci przed zbiornikiem.

e Zestaw pomp sieciowych podnoszacych ci$nienie wody za pompownig powinien by¢
zasilany przez falownik stabilizujacy ci$nienie mierzone przetwornikiem

e Zakltadana wydajno$¢ pompowni sieciowej wynosi¢ bedzie Qmaxh=26 m3/h i
ci$nienie H= 30 mstw. Zestaw musi spetnia¢ wymogi ppoz.

e Zestaw powinien si¢ sktadac z 3 szt. pomp pionowych (w tym 1 szt. rezerwowa) o
wydajnosci Q=3 x 13 m3/h.

e Uklad sterowania i wizualizacji pracy Pompowni powinien rejestrowacé wszystkie
stany pracy : poziom wody w zbiorniku, ci$nienie w sieci przed zbiornikiem, ci$nienie
wody za zestawem pompowym, wydajno$¢ chwilowa pompowni mierzona
przeplywomierzem elektromagnetycznym, praca pomp itp. Dane te beda
przekazywane do dyspozytorni centralnej droga GPRS.

4  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY
4.1 Dokumenty Wykonawcy

* Przedstawione PFU jest materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad Kontraktu.

* Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i
analizy uzupetniajace, (w tym w razie koniecznosci badania technologiczne) niezb¢dne
dla prawidlowego wykonania Dokumentow Wykonawcy, a w szczegdlnosci do
sporzadzenia  Projektu  Architektoniczno-  budowlanego,  Technicznego i
Wykonawczego.

* Przed zlozeniem oferty Wykonawca przeprowadzi obowigzkowa wizytacj¢ terenu
objetego przedmiotem zamowienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wilasng
odpowiedzialno$¢, koszt 1 ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania  rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace zarowno do prowadzenia robot
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na
budowe.

4.2 Zestawienie Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca opracuje badz uzyska i wykona co najmnie;j:

 dokumentacje geologiczng pod katem posadowienia obiektow.

» ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

» koncepcje projektowa obejmujacg przedmiot zamoéOwienia z weryfikacja zalozen
projektowych,  bilansem  mediow  oraz  opisem  rozwigzan  projektowych,
architektonicznych, konstrukcyjnych, technologii SUW 1 uzgodni z Zamawiajagcym.

* operaty wodno-prawne dla uzyskania pozwolen wodno-prawnych.

* bilans zapotrzebowania energii elektryczne;.

* pozostate opracowania niezbedne dla uzyskania Pozwolenia na budowe.
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- projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
projektu budowlanego wykonany w oparciu o aktualng mape do celow projektowych,
uzgodnienia PZUDP.

- projekty techniczne 1  wykonawcze w  poszczegdlnych  branzach  beda
uszczegotowieniem Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa.

» dokumentacj¢ Powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

* Instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz
elektroenergetycznych.

 dokumentacje¢ niezbedna do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na eksploatacje
wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie z
obowigzujaca w Polsce ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001, wraz z
pézniejszymi zmianami.

» akceptacja  wszystkich  Dokumentow  Wykonawcy przez Zamawiajacego  jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi 1 Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowac
petny zakres Przedmiotu Zamowienia.

4.3  Zakres Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania robot zwigzanych z budowa
budynku SUW 1 wyposazeniem stacji uzdatniania wody 1 ujgcia wody w m. Jankowko w
zakresie wynikajacym z zapisOw niniejszego PFU i w oparciu o materiaty i dokumenty
uzyskane od Zamawiajacego oraz dokumenty wlasne w postaci inwentaryzacji do celow
projektowych, badania jakosci wody pobranej przez Wykonawce oraz innych dokumentow
koniecznych do celéw projektowych.

4.4 Forma Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi Dokumenty Wykonawcy obejmujace wszystkie niezbedne branze.
Zamawiajacy wymaga uzgodnien miedzybranzowych. W szczegdlnosci Dokumentacja
Projektowa winna zawierac:

- rysunki poszczegodlnych branz, opisy branzowe, wyniki badaf, analiz wody,

- obliczenia techniczno — technologiczne, obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowe]
zasilanej ze stacji wodociggowej dla rozbioru Qmaxh wynikajacego z przyjetego bilansu wody.
* projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do celow
projektowych.

* profile;

* rysunki techniczne, wykonawcze,

* niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia.
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» aktualizacje dokumentacji hydrogeologicznej wraz z kamerowaniem studni.

4.5 Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumenty  Wykonawcy

posiadajace wszystkie niezb¢dne uzgodnienia i decyzje w tym :

* koncepcje projektowa — 2 egz.

» zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowe — 3 egz.

* projekt wykonawczy — 3 egz.

- instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz
elektroenergetycznych — 3 egz.

- operat wodno-prawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym — 2 egz.

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje¢ projektowa i wykonawcza oraz powykonawcza,
w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy,
zestawienia 1 specyfikacje w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf.

4.6 Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Przed dokonaniem uzgodnien w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy
podlegaja ich sprawdzeniu przez Zamawiajgacego.

Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiajacego zostang naniesione bezzwlocznie przez
Wykonawcg 1 na jego koszt.

4.7 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu rob6t przed ich
rozpoczeciem. Zdjecia musza jednoznacznie okresla¢ lokalizacje fotografowanego terenu. Po
zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendow odtworzonych do stanu
pierwotnego. Dokumentacje fotograficzng przekaze Zamawiajacemu na ptytach CD lub DVD.

4.8 Dokumentacja Zamawiajgcego

Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacj¢ i dokumenty:

* Wypis z rejestru gruntow,

4.9 Badania i analizy uzupetniajace i inne koszty

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan np. wody
surowej, ekspertyz 1 analiz pomiaréw geodezyjnych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia 1 sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy, o ile uzna, Zze informacje zamieszczone
w SIWZ sa do tego celu niewystarczajagce. Wykonawca ustali na wlasny koszt i ryzyko,
tymczasowe 1 docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopow 1 gruzu z
nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

4.10 Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
1 decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego Kontraktu.

4.11 Mapy do celow projektowych

Aktualng mape do celéw projektowych Wykonawca opracuje na wlasny koszt.

4.12 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii, oplat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.
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4.13 Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca przeprowadzi obowigzkowa wizytacje Terenu Budowy
oraz jego otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich
czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do prowadzenia robot budowlano-
montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe. Wizja
lokalna przeprowadzona bedzie si¢ w obecno$ci Zamawiajgcego.

5 WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

5.1 Zakres robdét budowlanych

Nalezy wykona¢ roboty budowlano — montazowe i instalacyjne polegajace na remoncie
budynku SUW, budowie nowej studni ujeciowej, rekonstrukcji dwoch istniejacych studni,
budowie zbiornika wody czystej o poj. V=300m3 w m. Jankéwko oraz budowie kontenerowe;j
pompowni wody ze zbiornikiem V=60m3 wraz z niezb¢dnymi obiektami towarzyszacymi.
Zakres przewidywanych robot:

W ramach modernizacji istniejacego budynku nalezy przewidzie¢ miedzy innymi nastepujacy
zakres robot:

-demontaze wytaczonych z ruch instalacji 1 urzadzen zamontowanych w budynku,

- wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zew. stalowe ocieplane, drzwi wew. stalowe) i okiennej
w istniejgcym budynku,

- zamurowanie zbednych otworéw w przegrodach budowlanych,

- wykonanie tynkoéw cementowo wapiennych,

- utozenie plytek §ciennych w pomieszczeniach do wys. 2,0 m,

- malowanie sufitow i $cian farbg akrylowa,

- skucie posadzki,

- wykonanie odwodnienia liniowego,

- wykonanie posadzki przemystowej na odtworzonej izolacji przeciwwilgociowej 1 termicznej,
- wykonanie systemowego ocieplenia termicznego budynku wraz z wyming obrdbek
blacharskich, rynien i rur spustowych;

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku,

- nalezy wydzieli¢ pomieszczenie WC dla obstugi obiektu,

- nalezy wydzieli¢ pomieszczenie agregatu pradotworczego z niezbednym wyposazeniem, tj.
uktadem wentylacji, czerpni i wyrzutni oraz odprowadzenia spalin.

W ramach rekonstrukcji 1 budowy studni nalezy wykonac:

» zamontowa¢ obudowy izolowane nadziemne typu Lange w studniach Nr I, II, III, (montaz
nowych obudéow nadziemnych izolowanych, zainstalowanie pomp glebinowych wraz z
armaturg kontrolno-pomiarowa, zaporow3 1 rurg tloczng wewnatrz odwiertu),

W budynku SUW znajdowac¢ si¢ beda wszystkie urzadzenia technologiczne, ktore realizowac
beda uzdatnianie wody z wydajnoscia Q= 40 m3/h oraz dystrybucje wody na siec
wodociggowa.Przewiduje si¢ zainstalowanie nastepujacych urzadzen :

* ci$nieniowy aerator 1400 — 2 szt.,

» montaz kompletnego zestawu dozujacego do dozowania koagulanta— 2 kopl.
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» montaz filtra ¢1800 (I stopien) wraz z zasypka kwarcowg — 2 szt.,

» montaz filtra ¢1800 (II stopien) wraz z zasypka kwarcowg 1 masg aktywna Defeman— 2 szt.,
- montaz uzbrojenia zapewniajagcego automatyczng prace filtrow, przepustnice
pneumatyczne i regulacyjne elektryczne wspotpracujace z przeptywomierzem na kazdym
filtrze,

* montaz pompy pluczacej — 1 szt.,

» montaz dmuchawy, instalacja przewodéw technologicznych w budynku stacji,

» montaz sprezarki bezolejowej do napowietrzania wody surowe;j,

» montaz zestawu pompowego sieciowego sktadajacego si¢ z 4 pomp zasilanych przetwornica
czestotliwosci o wydajnosci catego zestawu Qmaxh=120 m/h,

» montaz kompletnego zestawu dozujacego do dezynfekcji chlorator— 1 kopl.

» wykonanie rozdzielnicy zasilajagco — sterowniczej,

» wykonanie instalacji elektrycznych do urzadzen technologicznych oraz AKPiA,

* instalacja systemu sterowania, sygnalizacji 1 wizualizacji procesu uzdatniania wody (uktadu
technologicznego),

- wykonanie kompletnej instalacji alarmowej — Systemu Sygnalizacji Wlamania i
Napadu (SSWiN),

- wyjscie zasilajace pod agregat pradotwérczy wraz z agregatem (system
automatycznego rozruchu przy braku zasilania z sieci energetycznej),

- rurociagi technologiczne w budynku SUW nalezy zaprojektowac z rur ze stali nierdzewnej min.
AISI 304.

5.2 Rozpoczecie Robot
Warunkiem rozpoczecia robot jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na budowe oraz
przyjecie terenu budowy.

5.3 Zajecie terenu

Podczas trwania robot objetych przedmiotem Zamowienia wystapi konieczno$¢ zajecia terenu
pod potrzeby obstugi budowy, na ktorym beda usytuowane:

* place na sktadowanie materialow 1 urzagdzen do wbudowania,

* parkowanie sprzgtu i transportu budowlanego.

5.4 Utylizacja odpadow

Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji
odpaddéw (np. gruzu, ziemi, tworzyw sztucznych itd.) pozostaltych z wykonywanych robot we
wlasnym zakresie, na wtasne ryzyko 1 na wlasny koszt.

5.5 Zasilanie energig elektryczng

Wykonawca wykona szczegdétowy bilans mocy wszystkich projektowanych urzadzen 1 wykona
nowa lini¢ zalicznikowa, wystapi z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych przylaczenia
do sieci. Na podstawie upowaznienia przez Zamawiajgcego uzgodni nowg szafg z uktadem
pomiarowym z wlasciwym Przedsiebiorstwem Energetycznym.

5.6 Rozruch

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbedne proby jak rowniez wszelkie
inne dziatania umozliwiajace ich przejecie przez Zamawiajacego tj. obiektow, urzadzen i
instalacji oraz wyposazy obiekty w sprzet bhp 1 p.poz. w zakresie wymaganym stosownymi
przepisami prawa.
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Uruchomieniu i prébom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia mechaniczne, elektryczne oraz
AKPiA niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zatozeniami projektowymi SUW, a w
szczegblnosci uzyskanie wymaganych parametréw wody nadajacej si¢ do spozycia przez ludzi.
Wszystkie inspekcje, proby koncowe i eksploatacyjne beda przeprowadzone na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Po zakonczeniu rozruchu nalezy sporzadzi¢ pisemng dokumentacje¢ o osiggni¢tych
parametrach wody z zalagczonymi wynikami badan potwierdzajacymi ich zgodno$¢ z
wymogami w tym zakresie.

6 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

6.1 Sieci miedzyobiektowe wodociggowe —wymagania ogdlne

Sie¢ wodociggowa powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

» dostaw¢ wody w wymaganej ilo$ci o jakosci i pod ci$nieniem, ktére spetnia wymagania
okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikow objetych dzialaniem urzadzen
wodociggowych,

* cis$nienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekracza¢ 0,6
MPa (6 bar),

» ci$nienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa,

* ci$nienie probne w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej 1 MPa (10 bar),

* niezawodnos$¢ dostawy wody,

* poszczegblne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwiaé

przeplyw wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywac na

jakos¢ wody 1 wprowadzac do niej sktadnikow szkodliwych dla zdrowia,

» sie¢ wodociggowa z uwagi na eksploatacje oraz remonty biezgce powinna by¢ tak
zaprojektowana, aby istniata mozliwo$¢ tatwego dostepu w kazdym punkcie przebiegu trasy
siecl,

* do budowy sieci wodociggowe] moga by¢ stosowane wylacznie materialy, ktore spetniajg
wymogi 1 posiadaja aprobate wlasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego wydang na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty,

* przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek o wlasciwosciach
mechanicznych spelniajacych wymagania okre§lone w Polskich Normach oraz odrgbnych
przepisach Rury uzywane do montazu przewodoéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury z
polietylenu w odstgpach 1,0 m winny zawiera¢ nastgpujace informacje: nazwg wytworcy,
oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, Srednice zewnetrzng rury 1 grubos$¢ Scianki,
maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, znak instytucji
atestujacej, kod daty produkciji;

» materialty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢: wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r.
Prawo budowlane ( tekst jedn. Z 2019r.,poz. 1186), ustawy z dnia 16.04.2004 o
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wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 266), wymaganiom projektu, co do
jakosci 1 zgodnosci;

» materialy stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich
sktad 1 wzajemne oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz
zmian obnizenia trwatosci sieci. Rury, ksztattki, uszczelki i1 armatura przewodow
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spelniaja wymagania projektowe, czy
sg oznakowane 1 czy sg nie uszkodzone;

* przewody wodociggowe uktadane na stokach lub w gruntach nawodnionych
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem,

» do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny by¢ zastosowane
bloki oporowe i kotwienia,

» armatura i ksztatltki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymatosé
mechaniczng oraz konstrukcj¢ umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnych cisnien 1 naprezen
rurociaggow,

* korpusy armatury powinny by¢ faczone z rurami przewodowymi za pomoca zgrzewania lub
polaczen kotnierzowych,

* trasa przewodow wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane
W terenie,

* technologia oraz materiaty uzyte do laczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatos$¢ potaczen
réwng co najmniej wytrzymatosci rur,

- rury polietylenowe powinny by¢ taczone za pomoca polaczen zgrzewanych
spetniajacych wymagania zawarte w Polskich Normach,

* przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowaé jednolitos¢ technologiczng
stosowanych materiatow, taczen, ksztattek 1 armatury oraz nalezy uwzgledniaé szczegdtowe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru Rob6t budowlano-montazowych
przewodoéw wodociggowych okreslonych w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz
przez producentdw rur 1 armatury,

* przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w odleglosci od przebiegajacych rownolegle
innych przewoddéw co najmniej:

i.1,00 m od przewod6éw gazowych i kanalizacyjnych (dla przewodow magistralnych 1,5 m),
ii. 0,80 m od kabli elektrycznych ( dla przewoddéw magistralnych 1,00 m),

iii. 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodoéw magistralnych 1,00 m);

* montaz przewodoéw powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-100736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu Producenta,

* utozony odcinek przewodu wodociggowego w czasie montazu powinien by¢ zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem,

* przejScia przewodoéw przez przeszkody terenowe powinny przebiega¢ najkrotsza droga
mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody,

* skrzyzowanie przewodow wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie
powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen,

s trasy przebiegu przewodow wodociggowych magistralnych 1 rozdzielczych nalezy
oznakowac tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka stalowg taczong na zacisk.
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6.2 Ujecie wody

Ujecie wody w chwili obecnej sktada si¢ z dwoch studni glebinowych. Zakres robot
obejmuje:

» wykonanie dokumentacji i odwiercenie nowej studni ujeciowej dz. Nr Kalina 12/6 gmina
Gniezno (prawo opcji)

» montaz nowych kompaktowych obudéw studni 3 kpl. (typu Lange)

» montaz nowych pomp glebinowych 3 szt.,

* montaz nowego orurowania i uzbrojenie odwiertu w pompe, armature, sterowanie i
automatyke 3 kpl.,

* wykonanie rurociggdéw podtaczeniowych do istniejagcego uktadu hydraulicznego,

» wykonanie odcinka sieci wody surowej z ujecia nr III w przypadku lokalizacji do 1 km od
SUW Jankowko.

6.3 Uktad technologiczny SUW

Zainstalowanie urzadzen technologicznych i rurociggéw w budynku SUW:

 wykonanie i montaz uktadu napowietrzania wody przed I i II stopniem filtracji,
» montaz uktadu dozowania koagulanta do koagulacji kontaktowe;,

* montaz rurowego mieszacza statycznego wody z koagulantem,

» wykonanie i montaz uktadu filtracji (I i II stopien),

» montaz dmuchawy do ptukania filtréw powietrzem,

* montaz pompy pluczacej filtry,

» montaz urzadzen do dezynfekcji wody podchlorynem sodowym,

* wykonanie 1 montaz pompowni II stopnia (pompy sieciowe),

* wykonanie niezb¢dnego orurowania i armatury,

* budowa zbiornika retencyjnego,

* budowa odstojnika i instalacji odprowadzania wod poptucznych,

* montaz osuszacza powietrza.

* budowa nowej sieci wodociggowej od nowej studni Nr III do SUW.

6.4 Roboty elektryczne i AKPIiA

» wykonanie rozdzielnicy gldwnej zasilajgco-sterowniczej przystosowanej do
wspolpracy z przewoznym agregatem pradotworczym,

» wykonanie nowych instalacji elektrycznych zasilajacych do urzadzen technologicznych,
» wykonanie nowych instalacji sterowniczych 1 sygnalizacyjnych do urzadzen
technologicznych,

* wykonanie 1 montaz urzadzen zwigzanych z monitoringiem,

» wykonanie nowych instalacji wyréwnawczych,

» wykonanie instalacji o§wietlenia zewnetrznego,

» wykonanie nowego przytacza energetycznego i zasilania SUW,

* montaz wyj$cia na agregat pradotworczy wraz z dostawg agregatu.

6.5 Stosowanie norm, oznakowanie wyrobow

Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu nalezy zachowac ujednolicenie technologii stosowanych
materialdw 1 armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wlasciwosci spetniajace
wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych
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lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono
norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklaracje
/Certyfikat Zgodnosci CNBOP.

7 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7.1  WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

7.1.1 Technologia SUW

Ze wzgledu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilosci zelaza,

manganu i metnos¢) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci.
Wykonawca ma za zadanie zaprojektowa¢ i wykona¢ pelny uktad technologiczny

uzdatniania wody podziemne;j i uzyskac produkcje wody o wydajnosci Q=40m3/h, spetniajacej
wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.

U. 2017 poz. 2294) w zakresie: zelazo 200 pg/l, mangan 50 pg/l 1 metnos¢ 1 NTU.

W uktadzie technologicznym nalezy przewidzie¢ co najmnie;j:

* ci$nieniowy aerator 81400 (przed I i przed II stopniem filtracji— 2 szt.,

» montaz filtréw 1800 (I stopien) wraz z zasypka piaskowa— 2 szt

» montaz filtréw 1800 (I stopien) wraz z zasypka zlozem katalitycznym Defeman— 2 szt.

- montaz uzbrojenia zapewniajacego automatyczng prace filtrow, przepustnice
regulacyjne elektryczne wspotpracujace z przeptywomierzem na kazdym filtrze, przepustnice
odcinajace pneumatyczne;

» montaz pompy ptuczacej — 1 szt.,

* montaz dmuchawy 1 szt.,

» instalacja przewoddw technologicznych w budynku stacji,

* montaz sprezarki bezolejowej (Srubowej) do napowietrzania wody surowej i do napedu
sitownikow przepustnic pneumatycznych,

* montaz sieciowego zestawu pompowego sktadajacego si¢ z 4 pomp zasilanego przez
przetwornice czestotliwosci o wydajnosci catkowitej Q=120 m3 /h,

» montaz kompletnego zestawu dozujacego do dezynfekcji wody 1 kpl.,

» montaz kompletnego zestawu dozujacego do dozowania koagulanta 2 kpl.

7.1.2 Agregaty pompowe

1. W zestawach pompowych zaleca si¢ stosowa¢ pompy wirowe pionowe.

2. Dobor zespotéw pompowych powinien zapewnia¢ ich pracg w poblizu punktu maksymalne;
sprawnosci.

3. Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujacych nalezy bra¢ pod uwage:

*  warunki pracy pomp,

» zadania funkcjonalne 1 warunki wspotdziatania pompowni z pozostatymi elementami systemu
wodociggowego,

» zatozony dla pompowni cykl pracy pomp i rozktad rozbioru wody w ciggu doby,

* warunki racjonalnego rozwigzania pompowni pod wzgledem technicznym oraz
przysztych kosztow eksploatacyjnych, w tym zwlaszcza zuzycia energii.
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Laczna wydajnos¢ pomp roboczych (wydajno$¢ nominalna pompowni) powinna odpowiadac
1,2 maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo — gospodarcze lub wydajnosci
p.poz. jesli jest wieksza niz 1,2 Qmax.Wymagana wydajno$¢ zestawu pompowego SUW
wynosi: Q = 120m3/h.

Na etapie projektowania nalezy dobra¢ zestaw pompowy, sktadajacy si¢ z pomp

wirowych wielostopniowych, pracujacych rownolegle.

Pompy w zestawie pracowac bedg w uktadzie automatycznej regulacji cis$nienia,

przez plynng zmian¢ predkosci obrotowej silnikow, zasilanych napigciem z
przemiennika czgstotliwosci. Urzadzenie to jest najnowsza generacja falownika, ktory
charakteryzuje si¢ przenoszeniem zdolnosci zmiany predkosci obrotowej na kolejno
zalaczane do pracy pompy.

Przemiennik czestotliwosci sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem
sprzezonym z przetwornikiem ci$nienia zainstalowanym na rurociggu ttocznym
zasilajacym sie¢ wodociaggowa oraz przeplywomierzem Zestaw pompowy nalezy

wyposazy¢ w zbiornik ci$nieniowy membranowy zapewniajacy postdj pompowni przy
rozbiorach minimalnych.

W ramach opracowania branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ nastgpujace elementy:

» zasilanie w energi¢ elektryczna,

» mozliwos¢ recznego zataczania i wylgczania poszczegdlnych pomp,

* zabezpieczenie przed suchobiegiem,

* zapewnienie rownomiernego w czasie obcigzania pomp z mozliwos$cia r¢gcznego wyboru
pompy pracujacej,

* sygnalizacje awarii pomp.

7.1.3 Sprezarka powietrza

1. Zaleca si¢ dobor chtodzonej powietrzem bezolejowej sprezarki

2. Urzadzenie wykorzystywane bedzie do napowietrzania wody surowej

3. Wymagana wydajno$¢ agregatu Q= 5-10% ilosci uzdatnianej wody.

4. Rozdzielacz powietrza do skierowania czgs$ci strumienia na pierwszy aerator i czg$ci na drugi
oraz powietrza do zasilania napgedow przepustnic przy filtrach.

5. Rotametry do pomiaru ilo$ci powietrza do aeracji wody- 2 szt.

7.1.4. Dmuchawa powietrza do plukania zl6z
1. Urzadzenie stuzy¢ bedzie do ptukania powietrznego filtrow

2. Wydajno$¢ urzadzenia dobra¢ w zalezno$ci od $rednicy filtrow 1 parametréw zloza
filtracyjnego

7.1.4 Armatura

1. Armatur¢ do automatyzacji procesOw ptlukania stanowig przepustnice z napedem
elektrycznym (regulacyjne) i pneumatycznym (odcinajace z potwierdzeniem potozenia)

2. Przewody laczace agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i tlocznym powinny by¢
wyposazone w przepustnice lub zasuwy odcinajace, umozliwiajace odtaczenie poszczegdlnych
agregatoéw pompowych w przypadku koniecznosci ich naprawy lub wymiany.

3. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy powinien by¢ zainstalowany zawor zwrotny
sprezynowy lub kulowy.
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4. Na przylaczach ssawnych 1 tlocznych nalezy instalowa¢ zasuwy odcinajace,
umozliwiajace odlaczenie uktadéw pompowych w przypadku ich naprawy lub
wymiany.

5. Na przewodzie wody surowej 1 wody do plukania oraz na przewodach tlocznych ze
stacji powinny by¢ zainstalowane przeptywomierze elekromagnetyczne.

7.1.5 Rurociggi technologiczne

Wytyczne:

1. Rurociggi powinny by¢ tak dobrane, aby predkos$¢ przeptywu nie przekraczata 1,5
m/s — ttoczne 1 0,8 m/s — rurociggi ssawne

2. Odlegto$¢ rurociaggobw od $cian oraz odleglos¢ miedzy rurociggami powinny
umozliwia¢ latwy montaz 1 demontaz rurociggdw o zlaczach kotierzowych
Rozwigzania:

1. Instalacje technologiczng wewnatrz budynku SUW nalezy zaprojektowaé z rur i
ksztattek PEHD.

2. Armaturg stanowig przepustnice z napedami elektromagnetycznymi, pneumatycznymi oraz
z dzwigniami recznymi .

3. Instalacj¢ technologiczng na zewnatrz budynku SUW nalezy zaprojektowaé z rur i
ksztattek PEHD lub z PCV.

7.1.6 Pozostate wymagania

Zastosowane podczas realizacji zadania rozwigzania techniczno- technologiczne beda
nowoczesne. Wymagania te spelnione beda dzieki zastosowaniu min. nastepujacych rozwigzan
szczegotowych:

- urzadzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakosci materialdow zabezpieczonych przed
korozja,

— beton hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne
gwarantujacych szczelno$¢ zbiornikow i instalacji,

- prowadzenie wykopow w taki sposob, aby warstwa wurodzajna gleby byla
zdejmowana oddzielnie 1 odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po
zakonczeniu robot,

- odtworzenie trawnikow po zakonczeniu robot.

W czasie budowy obiektu powstang duze ilosci odpaddéw (glownie gruzu budowlanego, ztomu,
ziemi) w zwigzku z czym Wykonawca robot zobowigzany bedzie do wypetnienia obowigzkéw
wytworcy odpadéw wynikajacych z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019
poz. 701 ze zm.).

W wyniku prowadzonych prac powstang wyszczegdlnione ponizej odpady. kod

odpadu:

1701 01 — gruz budowlany

17 01 07 — zmieszane odpady

17 04 05 — ztom stalowy 1 zeliwny

10 01 21 — osady

Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopow wywozone beda w miejsce sktadowania
samochodami wywrotkami.

Odpady stalowe zdemontowanych rurociggéw armatury i urzadzen zostang
przekazane Inwestorowi.
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Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ decyzje zatwierdzajacg program
gospodarowania odpadami powstajagcymi w wyniku inwestycji oraz zawrze¢ umowe
na odbior odpadow przez firme specjalistyczng posiadajaca zezwolenie na odbidr i
unieszkodliwianie powstatych w trakcie robot odpadow.

Wszystkie powyzsze czynno$ci wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA
8.1 Budynek SUW

8.1.1 Linie zasilajgce oraz sterownicze.

Zasilanie projektowanego budynku SUW zrealizowa¢ 2z projektowanego przytacza
energetycznego. Na etapie projektu, na podstawie obliczen nalezy okresli¢ zapotrzebowanie na
moc elektryczng. W ramach budowy SUW przewiduje si¢ wykonanie nowych linii zasilajacych
i sterowniczych do urzadzen technologicznych i AKPiA. Linie te maja zapewni¢
doprowadzenie energii, kontrol¢ i prace w trybie automatycznym:

* pomp glebinowych,

* sprezarki,

» pompowni II stopnia (sieciowej),

* osuszacza powietrza,

* grzejnikow elektrycznych,

» dmuchawy powietrza do ptukania,

* pompy ptuczacej,

* przepustnic z sitownikami elektrycznymi i pneumatycznymi na filtrach,

« uktadu dezynfekc;ji 1 koagulacji,

* zbiornika retencyjnego,

* o$wietlenia wewngtrznego,

* oSwietlenia zewng¢trznego,

* aparatury kontrolno — pomiarowej,

* pozostatych urzadzen technologicznych.

Instalacje zasilajace i sterownicze musza spelnia¢ nastgpujace funkcje:
* rozdziat energii;
+ zabezpieczenie kabli, przewodow i urzadzen elektrycznych;
» ochrong przed porazeniem;
* ochrong odgromowa i przeciwprzepigciowa;
* podtrzymanie napigcia sterowniczego w razie zaniku zasilania z sieci
» ekwipotencjalizacje czesci przewodzacych.

8.1.2 Rozdzielnica technologiczna zasilajgco- sterownicza.

W zwigzku z budowa Stacji Uzdatniania Wody 1 ujecia wody przewiduje si¢ wykonanie nowej
rozdzielnicy glownej SUW, z ktorej zasilane i1 zabezpieczane beda wszystkie projektowane
instalacje na terenie stacji.

Opcjonalnie, w zwigzku z zasilaniem podstawowym i rezerwowym obiektu, w nowej

31



rozdzielnicy zabudowac reczny przetacznik sie¢-agregat. Na elewacji budynku
umiesci¢ gniazdo umozliwiajace przytaczenie przewoznego agregatu
pradotwoérczego. Nowoprojektowang rozdzielnicg gldwng wykona¢ na bazie prefabrykowane;j

rozdzielnicy stalowej o stopniu ochrony IP 54.

Rozdzielnice posadowi¢ na cokole wysokosci 100 mm. Przewiduje si¢ zastosowanie
na elewacji rozdzielnicy panelu operatorskiego wizualizujacego pracg urzagdzen SUW
oraz umozliwiajgcego parametryzacje¢ pracy urzadzen. Dodatkowo ,poprzez port
komunikacyjny, wszystkie parametry przekazywane beda do sterownika PLC i aplikacji
wizualizacyjne;.

Przy rozdzielnicy =zainstalowa¢ odpowiednio dobrang automatyczng bateri¢
kompensacji mocy biernej do regulacji wspotczynnika mocy. Moc, typ , liczbe stopni
baterii  nalezy dobra¢é na podstawie obliczen na etapie projektu
Zapomoca projektowanej rozdzielnicy gtownej odbywac sie bedzie sterowanie
urzadzeniami technologicznymi zainstalowanymi na Stacji, rozdzielnice wyposazy¢ w
aparatur¢ zabezpieczajaca, zasilajaca, kontrolno - pomiarow3 i tagczeniowa.

Na elewacji rozdzielnicy znajdowaé si¢ muszg elementy sterownicze, takie jak
przelaczniki rodzaju pracy, panel operatorski oraz lampki sygnalizacyjne LED.

Przewidziana jest dostawa agregatu pradotwdrczego o mocy P= 60kW z automatycznym
rozruchem w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

8.1.3 Zakres automatyzacji obiektow.

1. Pompy glebinowe - pomiary: przeptywu, ilosci wody, poziomu lustra wody w studni,
cisnienia tloczenia, sygnalizacja otwarcia obudowy studni. Opcjonalnie: pradu silnika pompy,
czasu pracy

2. Filtry — urzadzenia powinny pracowaé w systemie automatyki realizujgcym wszystkie cykle
pracy zgodnie z zalozeniami uzytej technologii uzdatniania wody.

3. Uktady dezynfekcji i koagulacji — urzadzenia do dezynfekcji i koagulacji powinny by¢
uruchamiane wg potrzeb r¢cznie, urzadzenia powinny posiadac stala kontrole poziomu czynnika
dozowanego oraz sygnalizacj¢ pracy 1 awarii.

4. Zbiorniki wody uzdatnionej — nalezy przewidziec :

- pomiar ciagly poziomu lustra wody,

- sygnalizacj¢ otwarcia wtazu zbiornikow retencyjnych,

-pomiar H wylaczajacy pracg pomp glebinowych max,

-pomiar H zalaczajacy ponownie pracg pomp glebinowych,

-pomiar H zalgczajacy ponownie prace pomp sieciowych,

-pomiar H wylaczajacy prace pomp sieciowych- suchobieg

5. Pompownia sieciowa — nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ regulacji  ci$nienia
podawanego przez zestaw w zaleznoSci od pomiaréw cisnienia na kolektorze
tlocznym. Wszystkie pompy wchodzace w sktad zestawu muszg mie¢ mozliwos¢ sterowania
falownikiem  kroczagcym. Komunikacja sterownika PLC z

przetwornicg czestotliwosci winna odbywac za pomoca sygnatow
analogowych oraz wejs¢/wyjs$¢ binarnych.
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Praca zestawu pompowego musi zosta¢ przedstawiona na panelu operatorskim umieszczonym
w rozdzielnicy gtéwnej oraz w systemie wizualizacji Zamawiajacego. Nalezy zapewni¢ system
usypiania pomp sieciowych w przypadku zerowego przeptywu w sieci oraz system
kontrolowanego napeiniania rurociggu (wolnego startu) oraz zabezpieczenie przed sucho
biegiem.

6. Uktad ptukania filtrow — nalezy przewidzie¢ zataczanie 1 wytaczanie pompy ptuczacej oraz
dmuchawy w pelni automatycznie wg algorytmu plukania filtrow oraz wg potrzeby recznie.
Pomiary: przeptyw oraz objetos¢, czas pracy, sygnalizacja pracy oraz awarii.

7. Pomiary analogowe:

- na rurociggu wody surowej nalezy przewidzie¢ pomiar i rejestracj¢ ciSnienia oraz przeptywu.
- na rurociggu za pompami sieciowymi oraz na rurociggu wody uzdatnionej nalezy przewidziec¢
pomiar i rejestracje przeplywu oraz cisnienia.

- na rurociggach poptuczyn lub wody ptuczacej przewidzie¢ pomiar i rejestracje przeptywu.

- na rurociagu sprezonego powietrza nalezy prowadzi¢ pomiar i rejestracj¢ ciSnienia powietrza
sprezarki.

8. Techniczne zabezpieczenie obiektu:

* sygnalizacja otwarcia obudow pomp glebinowych;

* sygnalizacja otwarcia wlazow do zbiornikéw wody czystej;

* sygnalizacja alarmowa nieautoryzowanego wejscia lub wlamania do obiektu (otwarcie

drzwi wejsciowych, czujki ruchu wewnatrz pomieszczen);

9. Wizualizacja pracy SUW - pelen =zakres mierzonych parametrow wszystkich
urzadzen technologicznych i AKP powinien by¢ przekazany do sterownika PLC w
rozdzielnicy SUW. Sposéb polaczenia zdalnego pomiedzy SUW a  stacja
dyspozytorska ustali¢ z Zamawiajacym sposrod dostepnych mozliwosci technicznych
np. internet bezprzewodowy, potaczenie radiomodemowi, internet kablowy.

8.2 Wymagania techniczne

8.2.1 8.2.1 Pompy gtebinowe.

Studnie glebinowe ( 3 kpl.) przewidziane do eksploatacji nalezy wyposazy¢ w nastepujaca
aparature:

* przeptywomierz elektromagnetyczny — do pomiaru przeptywu i1 objetosci uyymowanej wody;

* hydrostatyczng sonde¢ poziomu — do pomiaru poziomu lustra wody w studni;

* przetwornik ci$nienia — do pomiaru ci$nienia na rurociagu tlocznym z ujecia w bud. SUW;

* czujnik krancowy — do sygnalizacji otwarcia obudowy studni

* grzatke obudowy studni.

Mierzone w studni parametry przesyla¢ do sterownika PLC w rozdzielni SUW za
posrednictwem nowych kabli sterowniczych.

Nalezy wykona¢ nowe zasilanie silnikow pomp gtebinowych kablami z rozdzielnicy gtéwnej o
przekroju dobranym do obcigzenia oraz spadku napigcia, kable zasilania przeptywomierza oraz
grzatki obudowy studni, kable pomiarowe sondy hydrostatycznej oraz przeptywomierza
elektromagnetycznego. Rozruch pomp zrealizowaé z zastosowaniem softstartow, ktore
stanowi¢ beda jednoczesnie dodatkowe elektroniczne zabezpieczenia silnikow pomp.
Wymagane cechy softstartu:

» wbudowany stycznik obej$ciowy,
* zabezpieczenie elektroniczne silnika przed przecigzeniem,
* kontrola czasu rozruchu,
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» funkcja ograniczenia pradu z regulacja,
» zabezpieczenie przed blokadg wirnika,
* zabezpieczenie termiczne tyrystorow,

* zabezpieczenie przed niedocigzeniem,
* wyj$cie binarne.

Pompy glebinowe pracowa¢ winny w funkcji ci$nienia wody w uktadzie filtracji.
Przewiduje si¢ dwa tryby pracy pompy gtebinowej: automatyczny i reczny.

W trybie automatycznym pracg pompy sterowal bedzie sterownik PLC na podstawie
odczytu cisnienia w uktadzie filtracji, zataczenia pomp odbywac si¢ bedg w pelni
automatycznie wedlug zadanego algorytmu w sterowniku PLC.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odstawienia danej pompy oraz algorytm zmiany pompy
wiodacej po zadanym parametrem czasie.

W stanie normalnej pracy wszystkie przelaczniki wyboru trybu pracy pompy powinny
by¢ ustawione w tryb pracy automatyczne;.

W trybie recznym  sterowanie praca pomp odbywac si¢ bedzie przy pomocy
przelacznikéw trybu pracy ustawionych w pozycj¢ pracy recznej, zalgczeniem i
wylaczeniem pomp sterowaé bedzie tacznik cisnieniowy LC umieszczony na
mieszaczu wodno-powietrznym.

W obu trybach pracy na elewacji rozdzielnicy sygnalizowany bedzie stan zalaczenia i
awarii kazdej pompy.

8.2.2 Uktad filtracji

Uktad filtracji stanowi¢ beda filtry ci§nieniowe wyposazone w przepustnice z
napgdami elektrycznymi. Stosowac napedy elektryczne wyposazone w krancowki
celem monitorowania potozenia przepustnic.

Do kazdej z przepustnic doprowadzone bedg musiaty zosta¢ przewody zasilajacy 1
sterowniczy. Nalezy stosowac przepustnice zasilane napigciem bezpiecznym 24V
AC/DC.

Sterowanie przepustnicami za pomocg wyjs¢ binarnych sterownika PLC. Opcjonalnie
sitowniki przepustnic wyposazy¢ w moduly komunikacyjne obstugujace protokot
MODBUS RTU i sterowanie zrealizowaé za pomocg portu komunikacyjnego RS485
sterownika PLC.

Podczas pracy stacji w trybie automatycznym o potozeniu kazdej z przepustnic
bedzie decydowal sterownik PLC, kazda z przepustnic bedzie zwrotnie dostarczata
informacji o swoim aktualnym potozeniu.

Potozenie kazdej z przepustnic bedzie sygnalizowane na panelu operatorskim
umieszczonym na elewacji rozdzielnicy glownej oraz w komputerowym systemie

wizualizacyjnym.
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Plukanie filtréw bedzie odbywac si¢ powietrzem (wzruszanie zloza) oraz  wodg
(ptukanie wsteczne, formowanie zloza), za pomoca dmuchawy i pompy ptuczacej
zalgczanych automatycznie.

Na wypadek awarii systemu automatyki przewiduje si¢ mozliwo$¢ zalaczenia
recznego przetacznikami trybu pracy (Auto-0-Reczny) z poziomu elewacji rozdzielni.
Caly proces ptukania filtrow odbywat si¢ bedzie w petni automatycznie za pomocg
sterownika PLC.

Z poziomu panelu operatorskiego lub systemu wizualizacyjnego operator bedzie miat
mozliwo$¢ podgladu wszystkich mierzonych parametrow zwigzanych z procesem
filtracji, mozliwe bedzie rowniez wymuszenie plukania dowolnego filtra lub zmiana

harmonogramu ptukania.

8.2.3 Pompa ptuczaca i dmuchawa.

Do procesu ptukania filtréw nowy uklad technologiczny przewiduje zastosowanie pompy
phluczacej oraz dmuchawy. Pompa pluczaca i dmuchawa zasilane i1 zabezpieczone z
projektowanej rozdzielnicy gtownej. SUW. Do dmuchawy 1 pompy ptuczacej nalezy utozy¢
przewody zasilajace. Do dmuchawy nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd do elektrozaworu
odwadniajgcego (normalnie otwarty) 24VDC/AC , uruchamianego razem z dmuchawa . Pompa
phuczaca i dmuchawa uruchamiane beda poprzez softstarty o wymaganych cechach:

» wbudowany stycznik obej$ciowy lub mozliwo$¢ pracy bez stycznika bocznikujacego

* zabezpieczenie elektroniczne silnika przed przecigzeniem

* kontrola czasu rozruchu

» funkcja ograniczenia pradu z regulacja

* zabezpieczenie termiczne tyrystorow

* wyjscie binarne

Praca dmuchawy 1 pompy pluczacej odbywac si¢ bedzie automatycznie wg ustalonego
algorytmu ptukania filtrow zapisanego w sterowniku PLC. Nalezy

zapewni¢ mozliwo$¢ ustawienia poszczegolnych czasoéw pracy dla pompy oraz
dmuchawy.

Przewiduje si¢ rowniez zastosowanie trybu recznego umozliwiajacego zataczanie
dmuchawy i pompy pluczacej przetacznikami trybu pracy (Auto-0-Reczny) z poziomu
elewacji rozdzielni technologicznej SUW. Praca lub awaria pompy pluczacej oraz
dmuchawy sygnalizowane musza by¢ lampkami LED na elewacji rozdzielnicy.

8.2.4 Sprezarka

Do procesu napowietrzania wody w mieszaczu wodno-powietrznym przewiduje si¢
zastosowanie uktadu sprezonego powietrza skladajacego si¢ ze sprezarki, przetwornika
ci$nienia oraz elektrozaworu napowietrzania. Do urzadzen elektrycznych bedacych czescia
uktadu napowietrzania nalezy utozy¢ nowe przewody zasilajace, kontrolne oraz pomiarowe.
Urzadzenia zasili¢ 1 zabezpieczy¢ z rozdzielnicy gldwne;.
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Sprezarke oraz elektrozawor zabezpieczy¢ przed pradem zwarciowym 1 przecigzeniowym.
Praca sprezarki odbywac bedzie si¢ automatycznie, za pomocg wbudowanego presostatu. Praca
elektrozaworu odbywaé si¢ bedzie automatycznie, zgodnie z zadanym parametrami
algorytmem procesu napowietrzania.

8.2.5 Pompownia Il stopnia (sieciowa).

W uktadzie technologicznym, stacji woda bedzie podawana do sieci zestawem
pomp sieciowych -4 szt.

Praca pomp sieciowych z przetwornicai winna si¢ odbywac¢ w funkcji ci$nienia i
przeplywu. Do kazdej pompy sieciowej z rozdzielni technologicznej nalezy
doprowadzi¢ ekranowany kabel zasilajacy.

Praca pomp sieciowych odbywac si¢ trybie automatycznym w razie awarii uktadu
automatyki (np. sterownika PLC) nalezy umozliwi¢ reczne zalaczenie kazdej pompy
w tryb pracy hydroforowej w funkcji nastawionego na presostacie cisnienia. W trybie
automatycznym algorytm pracy zestaw pomp sieciowych winien stabilizowaé zadane
ci$nienie w sieci z uwzglednieniem przeptywu.

Wybor pracy oraz nastaw parametrow pracy zestawu, jak i ich podglad mozliwy
bedzie na panelu operatorskim oraz komputerowym stanowisku dyspozytorskim z

wizualizacja. Wymagane cechy falownikéw pomp sieciowych:

» zasilanie 400V AC,

» mozliwo$¢ podtaczenia zdalnego panelu operatorskiego,

* dtawik do redukcji harmonicznych,

* sterowanie wektorowe,

* minimum 2 wejscia analogowe 4.20mA oraz 0..10V,

* minimum 2 wyjscia binarne,

* minimum 4 wejscia binarne,

* minimum 2 wyjscia przekaznikowe,

* obstuga protokotu MODBUS RTU, BACnet , opcjonalnie: Profibus DP V1

» certyfikaty CE, C-Tick.

8.2.6 Pompy dozujgce

W uktadzie technologicznym pompy dozujace pracowata¢ beda na zadanie, w razie
zaistnialej potrzeby. Nalezy utozy¢ nowe przewody zasilajace oraz sterownicze.
Sposéb sterowania pompa dozujacg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie

projektu.

8.2.7 Sterownik programowalny
Praca Stacji Uzdatniania Wody odbywac si¢ bedzie w trybie automatycznym
nadzorowanym przez sterownik programowalny PLC.

Sterownik zapewni¢ ma realizacje¢ zadanego programu pracy wraz z kontrolg stanow
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normalnych 1 alarmowych urzadzen.

Komunikacj¢ sterownika z uzytkownikiem nalezy zapewni¢ poprzez graficzny
dotykowy panel operatorski min. 10” min 1024x768 (16.2 mln. kolor6w) umieszczony
na elewacji rozdzielnicy technologicznej. Na panelu przedstawi¢ nalezy graficznie
schemat technologiczny stacji, umozliwiajacy odczyt oraz zmian¢ parametréw pracy
stacji. Sterownik PLC oraz obwody sterowania 24VDC muszg by¢ podtrzymywane po
zaniku napig¢cia przez zasilacz buforowy lub UPS.

Specyfikacja sterownika PLC:

» jednostka centralna, CPU 32bit, IMB pamigci dla programu uzytkownika;
wyposazony w karte sieci Ethernet TCP/IP, port do programowania;

» moduty komunikacyjne RS-485 z separacja galwaniczna;

* obstuga protokotu komunikacyjnego Modbus RTU,

* karty wej$¢ cyfrowych min min 24 DI, 15...30VDC,

* karty wyj$¢ cyfrowych min. 24. Do tranzystorowych 10...32VDC/0.5A,
zabezpieczenie przeciwzwarciowe;

* karty wejs¢ analogowych 8AI 12-bit 0...+10V, 0...4+20mA;

* karty wyj$¢ analogowych 4A0O uniwersalne 12-bitowe.

8.2.8 Instalacje elektryczne

Instalacja zasilajaca, sterujaca 1 pomiarowa wewnatrz budynku SUW wykonana bedzie jako
nowa, natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju urzadzenia, prowadzonymi w korytkach
kablowych metalowych, ocynkowanych oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCV.

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji o$wietleniowej 1 gniazd wtykowych 400/230VAC w
budynku. Oswietlenie wykona¢ na opraw LED IP65 rozmieszczonych tak, aby zapewnié
wymagane natezenie 1 rownomiernos¢ oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
obiektu. Obwody oswietleniowe 1 gniazd wtykowych SUW zabezpieczone i zasilane beda z
projektowanej rozdzielnicy glownej SUW. Sterowanie oswietleniem wewngtrznym
zrealizowac za pomocg natynkowych tacznikoéw pojedynczych 1 podwojnych.

Oswietlenie zewnetrzne zrealizowa¢ za pomocg opraw LED umieszczonych na stupach
metalowych. Ilo$¢ ,typ opraw i stupéw, rozmieszczenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na
etapie projektowania. Do opraw o$wietlenia zewngtrznego nalezy ulozy¢ kable zasilajace o
przekroju dobranym do obcigzenia 1 spadku napigcia. Sterowanie o§wietleniem zewnetrznym
zrealizowac za pomocg automatu zmierzchowego.

Urzadzenia zewnetrzne podiaczaé przez puszki potaczeniowe wyposazone w jednotorowe
zlaczki zaciskowe. Nalezy stosowac puszki z materiatow izolacyjnych o wysokiej odpornosci
mechanicznej. Dla budynku SUW wykona¢ obliczenia ryzyka powstania szkod piorunowych i
na jego podstawie zaprojektowac i wykona¢ nowa zewnetrzng ochrong odgromowa (LPS)
budynku SUW oraz zbiornika retencyjnego zgodnie z wynikami obliczen.

Wewnatrz budynku SUW wykona¢ instalacje wyrdwnawczg z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25
x 4 mm utozonej na $Scianie dokota hali filtrow. Instalacje wyrownawcza nalezy potaczy¢ z
przewodem PE, obudowa nowej rozdzielnicy gtownej za pomoca gtownej szyny uziemiajacej
GSzU. Do instalacji wyréwnawczej przylaczaé rurociagi, filtry, mieszacz, rame¢ zestawu
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podnoszenia ci$nienia oraz wszystkie pozostate czesci przewodzace dostepne. Instalacje utozy¢
na wysokosci okoto 35 cm od posadzki.

Ochrong przeciwprzepieciowa w obwodach zasilajacych urzadzenia technologiczne stanowic
bedzie ochronnik klasy I+II o charakterystyce B+C 4p o zdolno$ci odprowadzania pradow
udarowych 12,5 kA na biegun i 50 kA 1acznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy
technologicznej SUW. Dla ochrony zewngtrznych przetwornikéw pomiarowych tj. sond
hydrostatycznych zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika
PLC zastosowane zostang w ich torach pragdowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki
dedykowane do ukladow pomiarowych i1 sterowania. Zasilanie awaryjne z agregatu
pradotworczego z zewnatrz.

8.2.9 Wizualizacja pracy SUW

Projektuje si¢ wykonanie petnego, zdalnego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania Wody.
Wszystkie dane zbierane przez gtéwny sterownik PLC na SUW przesytane beda ustalong z
Zamawiajacym na etapie realizacji Inwestycji droga (poprzez internet bezprzewodowy lub
radiomodemy  przemystowe) do  komputerowego  stanowiska  dyspozytorskiego
zlokalizowanego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego. Na nowym stanowisku
dyspozytorskim zainstalowane bedzie nowoczesne oprogramowanie np. typu HMI/SCADA.

Na zainstalowanym oprogramowaniu nalezy wykona¢ aplikacj¢ wizualizacyjng SUW.
Wizualizacja  musi  zosta¢  wykonana  poprzez  dodanie  plansz  (ekranow)
odwzorowujacych ~w  spos6éb  graficzny cala instalacje  objeta  niniejszym
opracowaniem.

Aplikacja wizualizacyjna SUW ma odwzorowywac uklad technologiczny SUW, aplikacja ta
poza standardowa wizualizacjg, parametryzacja 1 sterowaniem, realizowa¢ musi
archiwizacj¢ danych, raportowanie 1 sporzadzanie graficznych trendow, zarzadzanie
alarmami oraz monitorowanie i §ledzenie produkcji wody.

8.2.10 Instalacja alarmowa ( SSWiN).

Projektuje si¢ system sygnalizacji wlamania i napadu obejmujacy swym zasiggiem wszystkie
pomieszczenia wewnetrzne SUW. Instalacje wykona¢ w oparciu o system SSWiN, ktory
stanowi¢ beda:

* centrala alarmowa wraz z obudowa, akumulatorem 1 zasilaczem,

* klawiatura LCD,

* czujki ruchu,

* sygnalizator zewng¢trzny.

Potaczenia elementdw systemu alarmowego wykonaé przewodami wskazanymi

przez producenta projektowanego systemu. Przewody uktada¢ w korytkach

metalowych oraz rurkach elektroinstalacyjnych.

Projektuje si¢ instalacje SSWiN wiaczy¢ do centralnego systemu alarmowego

wybranej przez Zamawiajacego firmy ochroniarskie;j.

Centrala alarmowa musi by¢ klasy min. SA3.

» minimalne wymagania dotyczace centrali: obsluga od 8 do 64 wejs¢
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» magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutdéw rozszerzen

» wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania glosowego i
zdalnego sterowania

* obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komorkowego

» mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

» wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnos$ci 3 A z funkcjami tadowania

akumulatora i1 diagnostyki

Klawiatura LCD
Klawiatura musi by¢ tego samego producenta co producent centrali alarmowej. Minimalne

wymagania dotyczace centrali:

* podswietlenie klawiatury 1 wyswietlacza

* diody LED informujace o stanie systemu

« alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

* sygnalizacja dzwickowa wybranych zdarzen w systemie

* 2 wejscia

* sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

* Iacze RS-232 do wspolpracy z programem

Czujki ruchu

Oferowane czujki ruchu musza charakteryzowaé¢ sie¢ wysoka odpornoscia na falszywe
alarmy, wywolywane przez szybkie zmiany temperatur. Czujnik musi wspiera¢ technologi¢
uktadu logicznego, ktéra pozwala odroznienie cztowieka od innych zrodet podczerwieni, co
powoduje skuteczng detekcje. Projektowane urzadzenie musi spetnia¢ nastepujace parametry:
* napigcie zasilania (+x15%) - 12 V DC

» wykrywalna predkos¢ ruchu - 0,3...3 m/s

» zakres temperatur pracy - -30...+55 °C

* klasa srodowiskowa wg EN50130-5 - 11

* czas sygnalizacji alarmu - 2 s

Sygnalizator zewnetrzny
Sygnalizator zewnetrzny z sygnalizacjg akustyczng oraz sygnalizacja optyczng musi

by¢ przeznaczony do systemow alarmowych antywlamaniowych. Obudowa powinna
by¢ wykonana z materialu ABS, w celu zapewnia wysokiej wytrzymatosci
sygnalizatora na uszkodzenia mechaniczne.

Sygnalizator musi by¢ wyposazony w styk antysabotazowy zabezpieczajacy przed
oderwaniem od podtoza i otwarciem obudowy.

Oferowane urzgdzenie musi spetniac¢ nastgpujgce parametry:

* Klasa $rodowiskowa - I11

* Zakres temperatur pracy - -35...+55 °C

* Znamionowe napiecie zasilania (£15%) - 12 V DC

* Natezenie dzwigku - 120 dB

Obudowa centrali alarmowej

Parametry obudowy do centrali alarmowej:

* miejsce na akumulator: 17Ah/12V, 7Ah/12V otowiowo-kwasowy suchy (SLA)
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» zasilacz AC/AC

» zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50-60Hz,

* wyjscie zasilania: U1=16V/AC U2=18V/AC (-5%, +15%), 11=2,2A 12=2,0A(max.)
* zabezpieczenie anty sabotazowe: 1 x mikro wylacznik: otwarcie obudowy,

» obudowa metalowa, biata, zalecana do montazu w/w centrali alarmowej

Akumulator
Charakterystyka produktu:

* szczelny i bezobstugowy

* technologia AGM

» mozliwo$¢ montazu w dowolnej pozycji
* powolny proces samo roztadowania

* szeroki zakres temperatur pracy
Specyfikacja:

* napigcie znamionowe - 12 'V

* pojemno$¢ znamionowa - 17 Ah

* Zywotnos¢ — min 4 lata.

9 WYMAGANIA MECHANICZNE | MATERIAtOWE

9.1 Informacja ogdlna

W ponizszych podpunktach zawarto ogélne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz
standardy jakos$ci wykonania wyposazenia i instalacji.

9.2 Materiaty taczgce

Wszystkie nakretki 1 $ruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomigdzy $rubg a
nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki maja by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j

Wszystkie $ruby, nakretki, podkiadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementow
ocynkowanych badZ wykonanych ze stopdw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego
materialu

Wszystkie S$ruby, nakretki, §ruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w instalacji
technologicznej wykonane zostang ze stali nierdzewne;.

Wszystkie §ruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w
innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub z wilgocia, (lecz na state nie
przebywajace w Srodowisku wodnym), wykonane zostang =ze stali

nierdzewnej.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materialy uszczelniajace.

9.3 Ostony

Mechanizmy napgdowe urzadzen zostang przykryte ostonami.

Wszystkie elementy obracajace si¢, wykonujace ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp.
zostang ostonigte co zapewni pelne bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw.
Wszystkie zastosowane ostony muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora. Konstrukcja oston musi
umozliwia¢ ich latwy demontaz w celu uzyskania dostepu do urzadzenia bez koniecznosci
wczesniejszego demontazu gtownych czesci urzadzenia.

9.4 Spawy

Informacja ogdlna
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach,
Z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania.

40



Wszystkie spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych i dos§wiadczonych spawaczy
posiadajacych wymagane uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi  Nadzoru do wgladu  rejestry procedur
spawalniczych oraz wyniki testow potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynno$ci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych 1 na Placu
Budowy zostang zatwierdzone przez Inwestora przed rozpoczgciem prac.

Elementy spawane begda odpowiadaé obowigzujacym przepisom zawartym w dokumencie
XV-50-56E, wydanym przez Mi¢dzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow elementow tgczacych, rurazu i1 innego
wyposazenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miar¢ mozliwosci zaleca si¢ wykonanie
tych prac w warunkach warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami.

W przypadku spawania stali kwasoodpornej nalezy spetnic¢ ponizsze wymagania:

* dopuszcza si¢ wylgcznie stosowanie spoin czotowych do laczenia rurazu podczas budowy
instalacji, wymagane jest trawienie spawow;

» wyklucza si¢ stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania;

- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen
powierzchni materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji,

- nie dopuszcza si¢ uzycia piaskowania w przypadku materiatbw wykonanych ze stali
kwasoodporne;.

Spoiny podlegaja badaniom nieniszczacym (100% VT)

9.5 Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowaé lub zabezpieczy¢ w inny sposob.

Na Wykonawcy Kontraktu spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow
z wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez
nich produktach.

Wszystkie  potyskujace cze$ci  metalowe, przed transportem zostang pokryte
odpowiednig warstwg ochronng 1 wtasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy.
Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone.

Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzic wg
opracowanego przez Wykonawce 1 zatwierdzonego przez Inwestora programu.

Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezgco
prowadzi¢ dokumentacj¢ prac antykorozyjnych.

W dokumentacji tej powinny by¢ podane nastepujace informacje:

» warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot;

* wilgotnos¢ 1 temperatura podtoza;

* masa poszczegolnych sktadnikow materiatow zuzytych na jednostke powierzchni;

* grubo$¢ warstw powlok zabezpieczenia antykorozyjnego;

* dlugo$¢ przerw pomigdzy uktadaniem poszczegolnych warstw.

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona thuszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni
stosowac benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementow po odttuszczeniu powinna by¢ wolna
od smarow, olejow. Nie wolno pozostawia¢ thustych plam na powierzchni konstrukeji, z
zamystem usuni¢cia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-$ciernego.

9.6 Zawory odpowietrzajgce i odgazowujgce

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny by¢ zabezpieczone przed
pneumatycznym zamknieciem. Powinny zamyka¢ si¢ po calkowitym odprowadzeniu
powietrza:
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* ciSnienie nominalne PN10,

* temperatura pracy max. 100°C.

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mie¢ korpusy wykonane ze stali
nierdzewnej. Montaz z pomocg kohierzy lub kré¢cow gwintowanych. Zawory te beda
zastosowane do odprowadzania gazéw z rurociggéw (lub zbiornikoéw) bez powodowania
zaburzen w napetnieniu i przeplywie medium na skutek pojawienia si¢ ci§nienia zasysania.
Dopuszcza si¢ dostgp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstalo nadmierne
podci$nienie w przewodach podczas ich oprozniania. Zawory odpowietrzajgce wyposazone
zostang w zawory odcinajace.

W sytuacji wystgpienia przerwania shupa cieczy w rurociggu i w konsekwencji nagtej zmiany
cisnienia, nalezy zastosowa¢ zawor zwrotny z odpowietrznikiem, ktéry spowoduje swobodne
doprowadzenie powietrza i nastepnie jego odprowadzenie po zlaczeniu strugi cieczy. W
przypadku wystapienia spadku warto$ci cis$nienia ponizej ci$nienia atmosferycznego
w warunkach normalnej pracy urzadzenia, nalezy woOwczas zastosowa¢ — zawor
napowietrzajacy, dzigki ktoremu wpuszczone powietrze doprowadzitoby do wyrdwnania
ci$nien. Wszystkie zawory odpowietrzajace i odgazowujace oraz zawory towarzyszace
muszg posiadac taka samg klase odpornosci na ci$nienie jak instalacja i urzadzenia, na ktérych
zostang zamontowane.

9.7 Oparcia rurociggdw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki,
siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, Srubymocujace, Sruby fundamentowe, kotwy
1 inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurazu i towarzyszacej armatury we
wiasciwym potozeniu.

Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe 1 inne urzadzenia beda przymocowane
niezaleznie od rurociggoéw, ktore taczg. Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac
potaczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne uktady przejmujace wzdhuzne naprezenia
w rurociggach po to, aby

ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na Slepych odgalezieniach,
trojnikach i1 zaworach. Wykonawca wskaze na rysunkach wykonawczych, jakie bloki porowe
sa niezb¢dne do zamocowania instalacji.

Wszystkie wsporniki 1 inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
z elementéw stalowych taczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje si¢ stosowanie
elementéw odlewanych.

Zabrania si¢ podpierania rurociggdw przechodzacych przez podlogi lub Sciany w miejscach
przejscia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora.

9.8 Sitowniki

Przepustnice mig¢dzykotnierzowe z owierceniem, regulacyjne z napedem elektrycznym
dwustronnego dziatania, PN10.

Wykonanie materiatowe:

- korpus: zeliwo szare GG-25, powtoka epoksydowa, uszczelnienie EPDM,

- dysk: stal kwasoodporna AISI 304, nie dzielony czopowany trzpien ze stali nierdzewne;j
AISI304. Naped dwustronnego dziatania: ci$nienie sterujace max. 6 bar, konstrukcja z
ruchomym jarzmem dla przeniesienia ruchu liniowego tlokoéw na ruch obrotowy walka,

- pozycjoner: sygnal sterujacy binarny (on/off), sygnal zwrotny binarny, zasilanie 24VDC z
separacja galwaniczng pozostaltych obwodow, mozliwo$¢ przesterowania recznego przy zaniku
zasilania elektrycznego.

-sygnalizacja pozycji zamknij/otwdrz: optycznatkrancéwka ze stykiem bezpotencjatlowym.
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9.9 Pompy wirowe

Pompy wirowe zastosowane zostang do transportu wody surowej, wody po filtracji, wody
czystej do ptukania i wody czystej do sieci. Zastosowane zostang pompy o 0si poziomej i
pionowe;.

Agregaty pompowe beda  przystosowane dla  regulacji wydajnosci za pomoca
przetwornika czgstotliwosci.

Sprawno$¢ hydrauliczna kazdego agregatu nie bedzie nizsza niz 80% przy
wyspecyfikowanej wydajnosci, to znaczy, ze stosunek mocy przeniesionej na ciecz do
wymaganej mocy elektrycznej nie bedzie nizszy niz 0,80.

Pompy beda odpowiadaty wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych, klasa I, wedlug
normy PN-ISO 9905. Pompy musza by¢ wyposazone w podstawe i glowice z zeliwa szarego.
Czesci pompy stykajace si¢ z wodg wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewne;.

Pompy beda wyposazone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodporne;,
przytwierdzone do korpusu pompy.

Wszystkie cze$ci skltadowe beda zdatne do remontu podczas przegladu technicznego
a wszystkie elementy podlegajace wymianie muszg by¢ dostepne “na zawotanie”.

Pompa pochodzi¢ bedzie ze standardowego typoszeregu i ma pracowac w sposob zadowalajacy
w pelnym zakresie przypisanych jej warunkow pracy.

Pompy zostang dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta,
niezbednymi do bezpiecznej i1 dlugotrwalej pracy, takimi jak: zabezpieczenia termiczne,
czujniki zawilgocenia.

Pompy 1 wyposazenie musi by¢ produkowane przez uznanego producenta z
przedstawicielstwem w Polsce i dysponuje odpowiednim serwisem i magazynem czgsSci
zamiennych.

Wykonawca bedzie wspotpracowal z dostawca pomp na etapie opracowywania projektu i
uzgodni szczegoty doboru pomp po to, aby dobrane pompy byly pompami optymalnymi pod
wzgledem parametrow pracy i kosztow eksploatacji.

9.10 Dmuchawa

Dmuchawa ma dziala¢ na zasadzie dwoéch wirnikow (typu Rootsa) o trzech ptatach z
wbudowanym ukladem tlumienia drgan (kanaty zwrotne, kanaty przed wylotem lub inne
rozwigzanie). Kierunek ruchu powietrza ma by¢ pionowo w dot. Wspomniana wyzej
wydajno§¢ musi by¢ osiggnigta przy maksimum 90% mechanicznie dopuszczalnych
obrotéw proponowanej dmuchawy 1 przy czestotliwosci SOHz.

Obudowa dmuchamy musi zawiera¢ komor¢ bez oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo
rozrzad oraz obudowe tozysk. Komora przenoszaca(cylinder) jest oddzielona od rozrzadu i
obudowy tozysk za pomocg uszczelnien labiryntowych ze otwarta neutralng srodkowa komora.
Wat napedowy musi by¢ uszczelniony za pomocg promieniowego uszczelnienia wargowego.
Trojptatowe wirniki musza by¢ catokute ze stali C45N lub podobne;.

Rozrzad jest wykonany z utwardzang powierzchnia o wysokiej dokladnosci wykonania
1 musi zapewni¢ doskonate zgranie pracy obu watoéw w przeciwnych kierunkach.

Dmuchawa wraz z urzagdzeniami pomocniczymi ma by¢ w wykonaniu zwartym. Urzadzenia
pomocnicze uzyte do wykonania urzadzenia musza by¢ zamocowane na konstrukcji wsporczej
tlumika wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i1 ttumik musza by¢ wykonane jako jedna
konstrukcja. Wewnatrz thumika moga by¢ uzyte jedynie czg$ci metalowe. Rama musi by¢
zainstalowana na podporach tlumigcych drgania. Nate¢Zzenie drgan nie moze przekraczaé
6 mm/s na korpusie dmuchawy i 20 mm/s na ramie podczas normalnej pracy.

Dmuchawa jest napgdzana przez silnik elektryczny z napedem paskiem klinowym.

Silnik elektryczny trojfazowy 400 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 obr/min lub
3000 obr/min.
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Dmuchawy musza znajdowa¢ si¢ w ostonach akustycznych. Maksymalny dopuszczalny
poziom dzwigku na zewnatrz ostony 80 dB.

9.11 Instalacje dozujace

Rury 1 w¢ze odporne chemicznie powinny by¢ wykonane z przeznaczonego dla odpowiednich
chemikaliow materialu nie rozprzestrzeniajgcego ognia, a takze powinny by¢ dostarczone
w podwojnej ilosci. Ich rozmieszczenie powinno zapewnia¢ tatwy demontaz w celu
oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na ktorej zostang zastosowane polgczenia skrecane lub
sklejane, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe potaczen elastycznych i kolierzowych, aby
umozliwi¢ demontaz odcinkdéw rurociggu.

Rurociaggi chemiczne nalezy przymocowaé¢ do wieszakow lub korytek za pomoca zaciskow,
ktore mozna fatwo usung¢ bez demontazu sgsiednich rur.

Zestawy dozujagce powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co utatwia zaopatrzenie
oraz wymian¢ czgsci zamiennych.

Szczegotowe propozycje dotyczace typu urzadzen transportowo — dozujagco — pomiarowo —
kontrolnych 1 sterujacych, zbiornikow magazynowych i dozujacych, wezy, rur, wieszakow i
korytek nalezy przedtozy¢ Inspektor Nadzoru do akceptacji.

10 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

10.1 Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany ustawi¢ i1 utrzymac trzy tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robdt w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne bgdg ustawione niezwlocznie po rozpoczeciu Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Tablice informacyjne muszg by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1164/94 w sprawie dzialan informacyjnych
1 promujgcych dziatalno$¢ funduszu, Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej funduszami i
aktualnymi wytycznymi promocji projektéw 1 identyfikacji wizualnej zatwierdzonej przez
Instytucje¢ Posredniczaca.

10.2 Czesc¢ ogodlna

10.2.1 Wstep

Nazwa zamoOwienia

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robdt odnosza si¢ do zadania Projektowanie
1 wykonawstwo:

" Budowa nowego ujecia wody wraz ze stacja podnoszenia ci$nienia wody oraz nowej
infrastruktury wodociggowej w potudniowo-wschodniej czesci gminy Gniezno".

10.2.2 Wymagania ogolne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okre$lonych Kontraktem)
zrealizowania 1 ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Zamawiajacego 1 do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy
Materiaty, Urzadzenia 1 Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz
niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne
do wykonania Robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod
budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda
wymagane, aby ta cze$¢ byla zgodna z Kontraktem.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce 1 uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie
utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkoéd oraz
bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzg¢t i nadmiar
materialow.

Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne
dhuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite 1 spojne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robot objetych Kontraktem.

10.2.3 Podstawa wykonania Robot objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Robo6t objetych Kontraktem jest:

» Akt Umowy,

» Warunki Szczegolne Kontraktu,

* Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen.

10.2.4 Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen wg zapiséw Kontraktu ponosi Wykonawca.

10.2.5 Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe.

Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopelnienia tego wymogu spoczywaja na
Wykonawcy.

10.2.6 Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania RoboOt okaze si¢ koniecznym uzupetnienic Dokumentow
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezb¢dne do
wlasciwego wykonania Robot na wiasny koszt.

10.2.7 Zgodno$¢ Robét z SWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w SWZ a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci pomiar rzeczywisty w terenie
jest wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone
materialty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy 1 PFU. Dane
okreslone w zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu Dokumentach

Wykonawcy 1 w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

10.2.8 Zapoznanie Podwykonawcow z treScia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czgsci niniejsze] SWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w
PFU.

10.2.9 Bledy lub opuszczenia

Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegdélow niezbednych do opracowania
Dokumentéow Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
SWZ.

10.2.10 Stosowanie przepisow prawa i norm
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Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robot.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego warunki wymogi w zakresie celu
jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Kontraktem.

Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez
Zamawiajacego.

W ré6znych miejscach SWZ podane sg odnosniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ SIWZ 1 czytane w potaczeniu z
PFU, w ktorym sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktore obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i do
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU.
Szczegdtowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.pl). Wykonawca be¢dzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

10.2.11 Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odno$nych wtadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to mi¢dzy innymi:

a. pozwolenie na budowe,

b. decyzje na pobor wody i odprowadzenie poptuczyn dla SUW,

C. pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzen nie
zwigzanych z infrastruktura drogowa,

d. pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie,

e. decyzja celu publicznego,

f. warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej, wodociggowe;j.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wladzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robot.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wladzom na wudziat w badaniach 1 procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw
kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i
postanowien w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego Wykonawca
ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na
wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz Robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

10.2.12 Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego dotyczace ujecia 1 Stacji
Uzdatniania Wody — zakresu opisanego w niniejszym PFU. Celem  szkolenia  jest
zapewnienie =~ wybranemu  personelowi  Zamawiajacego niezbgdnej wiedzy na temat
technologii, zasad eksploatacji sieci 1 obstugi urzadzen. Szkolenie winno by¢ przeprowadzone
na miejscu w trakcie prowadzenia Robdt oraz w okresie Prob Koncowych 1 winno obejmowac
co najmnie;j:

» zasady eksploatacji urzadzen,

* przyjete procedury bezpieczenstwa,

* system kontroli i pomiardow,

* system AKPiA.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca winien
zapewni¢ wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbedne
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personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie oraz
do szkolenia kolejnych pracownikow.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.
Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostang omoéwione po to, aby da¢ personelowi jasny
wglad w:

- projekt catosciowy Stacji Uzdatniania Wody,

» montaz wszystkich elementow,

* procedury obstugi w kazdych warunkach,

* procedury i schematy uzytkowania (konserwaciji),

* szczegdlowe informacje dotyczace komponentow istotnych dla przeprowadzenia serwisu,

* srodki bezpieczenstwa.

10.2.13 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze nie moze zakloca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $§mieci 1 odpadki regularnie
usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania
przez caty czas trwania budowy. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac roOwniez zaplecze
magazynowania materiatow.

Woda

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza, za zgoda i na warunkach
zarzadzajacego “zrodtem” poboru tej wody.

Przylacza bgdg wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caty okres ich uzywania. Przylgcza zostang usunigte z zakonczeniem Robot,
a wszelkie zmiany przywrocone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Zamawiajacy udostepni
dostep do energii elektryczne;j.

10.3 Materiaty

10.3.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wlasciwo$ci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w
realizacji Robot objetych Kontraktem podano w czes$ci ogolnej PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1
wbudowanie zgodnie z zatlozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji bedg materialami w najwyzszym stopniu nadajgcymi si¢ do
niniejszych Robot. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych 1 o dlugiej zywotno$ci oraz wymagajagce minimum obshlugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

10.3.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

10.3.3 Transport

47



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera

Kontraktu bedg usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

10.3.4 Wykonanie robot wraz z projektowaniem

Program Robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robo6t powinien uwzgledni¢ nastgpujace czynniki i
warunki:

* kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji Robot,

* czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,

* przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robodt nalezy zapewni¢ dojazdy 1 wyjazdy z Terenu
Budowy,

* wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowaé
si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem Robot na danym obszarze,

* nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy ciezkiego sprzgtu na istnicjaca zabudowe. Przed
przystapieniem do Robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i oceng
stanu technicznego.

Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce. Bezpieczenstwo projektowanych
obiektéw w zakresie obcigzen z nimi zwigzanymi powinny by¢ projektowane i wykonywane w
taki sposob, aby obciazenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy 1 uzytkowania nie
prowadzity do:

- zniszczenia calo$ci lub czg$ci obiektow,

- przemieszczen 1 odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czg$ci obiektow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementdéw konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanow
granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementoéw i w catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 1 innych.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania 1 obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sagsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
przejecia Robdt, a w szczeg6lnosSci utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy
a takze =zabezpieczy Teren Budowy przed dostegpem o0s6b nieupowaznionych. Za
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.
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Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw
1 mediow energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior
sciekow, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz kosztéw ewentualnych likwidacji
przylaczy po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania Robdot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowal w czasie
prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W
szczegbdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. “O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pézniejszymi
zmianami) w przypadku koniecznos$ci zlozenia na odktad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystapi¢ o okre§lone Ustawa pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego
jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;.

2.Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw 1 drég
dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

* Zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o informacje¢ o przedsiewzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia o0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdhuz catego odcinka
Robodt, na ktérym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw winny by¢
rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop oswietli¢. Robotnicy
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zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajow Robdt winni by¢ zapoznani z branzowymi przepisami
BHP. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126, 2003 r),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas  wykonywania rob6ét  budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
Robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn;

» warunkéw uzytkowania materiatéw 1 dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materialdéw i substancji niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

* sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuje — w przypadku wystapienia

takiej koniecznosci:

a. Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajagcym 1 odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

b. Ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c¢) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie  konstrukcji  tymczasowych  nawierzchni, ramp,  chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan 1 drenazu.

e) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a. Oczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 Swiatet.

b. Optaty/dzierzawy terenu.

c. Utrzymanie pltynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacja objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. Usuniecie wbudowanych materiatow i1 oznakowania,

b. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c¢) Koszty objazddw, przejazddéw i1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji
dotyczacych ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w Programie Robdt rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robodt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Tereniec Budowy powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wilascicieli urzadzen o
zamiarze rozpoczecia Robot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac kaskow
oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondéw. Ubrania
robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich
obowigzkow. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz
osoby wizytujagce musza posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w
sposob umozliwiajacy ich odczytanie.

Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastgpujgce dane: aktualna fotografia, nazwa firmy,
imi¢ 1 nazwisko, funkcja, stanowisko. Goscie lub wizytujacy muszg posiada¢ Srodki
indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia
ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole
wprowadzenia niniejszych wytycznych.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia. Wykonawca
bedzie utrzymywac Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajacego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej clementy byly utrzymane w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Przejecia. Ochrona Robot przed wptywem
warunkéw atmosferycznych i Ochrona Roboét przed opadami atmosferycznymi nalezy do
Wykonawcy.

Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdow i terenu Robot winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu o
odrgbny projekt Wykonawcy (wykonany we wlasnym zakresie i na wtasny koszt, jeszcze przed
przystapieniem do Robot). Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru
technologii odwodnien wykopow budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres
leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robot odwodnieniowych.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia 1 decyzje konieczne do
prowadzenia Rob6t odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wlascicielami rowow
przydroznych 1 melioracyjnych w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

10.4 Kontrola jakosSci robot

10.4.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia JakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob  wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z PFU. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
1) Czgs$¢ ogolng opisujaca:

* organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 spos6b prowadzenia Robot,

* organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

» warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

» wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,
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- system (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenic w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

2) Czes¢ szczegodtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

* wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
sposob 1 procedure pomiarow i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
isprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

* SposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

10.4.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich cze¢stotliwo$¢ sa okreslone w PFU, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Zamawiajacy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja  wazng  legalizacje , zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

10.4.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o
rodzaju miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

10.4.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

10.4.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u Zrédla ich
wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z PFU na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
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Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 Robot z PFU. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

10.4.6 Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace deklaracje zgodnos$ci z normg lub aprobaty techniczne,
stwierdzajace ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiatow,
dla ktorych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg wymagane wg Warunkow
Kontraktu, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

10.4.7 Proby

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, sit¢ robocza materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob.

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materialdow niezbednych do wykonania
préob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

10.4.8 Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe zgodnie z klauzulami Warunkow Kontraktu.
Proby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

- proby przedodbiorowe,

- proby odbiorowe,

- eksploatacje probng.

10.4.9 Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przekaze
Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacj¢ powykonawczg, instrukcje eksploatacji oraz
pozostala dokumentacj¢ niezbedng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, w okresie nie pdzniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczgciem Prob  Koncowych, kopie robocze instrukcje eksploatacji wszystkich
Urzadzen. Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania,
dobierania nastaw 1 uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie
kopiowane), a nastgpnie oprawione w oktadki formatu A4. Po pozytywnym odbiorze Robot 1
nie pozniej niz dwa miesiace po podpisaniu Swiadectwa Przejecia, zostana przedstawione
Zamawiajacemu do zatwierdzenia robocze wersje poprawionych instrukcji eksploatacji.
Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji. Wszelkie poprawki
polegajace na dodaniu, zmianie lub usunigciu fragmentéw tekstu, wprowadzone na zgdanie
Zamawiajacego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang
dofaczone do kazdego z szeSciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako dodatek badz strony
do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.
10.4.10 Pobieranie prob i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji lokalizacj¢ punktéw poboru prob przed
rozpoczgciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobrac i podda¢ analizie wszystkie
proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi
Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Zamawiajacego wystapit znaczny
btad w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z probek
lub oznaczen to préoba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwagg przy opracowaniu wynikow
badan.

10.4.11 Dokumenty Budowy
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Dziennik  Budowy jest wymaganym  dokumentem prawnym  obowigzujacym
Zamawiajacego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zalaczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym  numerem zalacznika 1 opatrzone
datg 1 podpisem Wykonawcy iZamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

1. Dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Zamawiajacego program zapewnienia jakosci 1 Programu
Robot,

1. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

2. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

3. Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

4. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

7. Uwagiipolecenia Zamawiajacego (w szczegolnos$ci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajacego z podaniem powodu,

9. Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
koncowych odbioréw Robot,

1. Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu w celu ustosunkowania si¢. Instrukcje Inzyniera Kontraktu
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

10.4.12 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnoS$ci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakoS$ci
materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej] w programie zapewnienia jakosci; winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

10.4.13 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

1. Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

2. Protokotly przekazania Terenu Budowy,

3. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoty odbioru Robdt,

5. Protokoty z narad i ustalen,

6. Korespondencj¢ na budowie.

10.4.14 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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10.4.15 Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy,
wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym $wietle:

1. Cena Kontraktowa bedzie zryczaltowana Zaakceptowang Kwota Kontraktowa i nie
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,

2. Cena Kontraktowa sklada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych
wymienionych w Wykazie Cen.

10.5 Przejecie robot

10.5.1 Ogolne procedury Przejecia Robot

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajacego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie
dokumenty 1 dokona¢ wszelkich czynnosci niezb¢dnych do uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wlasciwych wtadz lokalnych.

10.5.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier Kontraktu. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca na pismie, a w ciggu 5 dni od daty zgloszenia Zamawiajacy winien przystgpi¢ do
badania i pomiaru Rob6t w celu ich odbioru.

10.5.3 Warunki Przejecia Robot

Odbidr Robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci oraz osiggnigcia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koncowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia Robdt 1 przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajacy wystawi Protokot odbioru po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez
Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
10.5.4 Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Oryginat Dziennika Budowy,

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a. o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

1. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych,

2. Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza Obiektow,

3. Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

4. Uzgodnienia technologiczne.

5. Protokotly badan i sprawdzen,
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. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

. Sprawozdanie techniczne, Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

. wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

. date rozpoczecia 1 zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego - Przejecia Robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera
Kontraktu. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetiajagcych wyznaczy
Komisja. Po wykonanie Robo6t poprawkowych/uzupethiajacych lub w przypadku braku
koniecznos$ci wykonania tych Robdt i zaakceptowaniu przez Komisj¢ Zamawiajacy wystawi
Protokot Koncowego Przejecia Robot.

10.5.5 Cena kontraktowa i platnoSci

Podstawa platnosci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodng z dang pozycja Wykazu Cen.
Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania skladajace
si¢ na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizng bezposrednig.

2. Wartos¢ uzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

1. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

2. Koszty posrednie w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy 1 inne.

3. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

4. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robd6t objetych ta pozycja.

oo o oo
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11 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1 Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego Wszystkie dokumenty jakimi
dysponuje = Zamawiajacy  zostaly dostarczone do PFU. Pozostale  brakujace
dokumenty powinien uzyska¢ Wykonawca robdt. Zamierzenie budowlane winno by¢
zaprojektowane 1 wykonane zgodnie =z obowigzujacymi przepisami prawnymi
Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskie;j

2 Os$wiadczenie Zamawiajacego  stwierdzajace jego prawo do  dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania. Wymagania
Zamawiajacego powotuja si¢ na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy, instrukcje.
Jezeli tego nie okre$lono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce
aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie przepiséw 1 wytycznych
podczas prowadzenia robot Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

4. Roé6wnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy 1 urzadzenia oraz wykonane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszace si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone
Zamawiajacemu, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.

W przypadku kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotlanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjac z zastrzezeniem iz tam gdzie wymagany
jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktoére pozwolg na dotrzymanie warunkow i
czasu gwarancji.

5. Lista stosowanych norm, normatywow 1 przepisow

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajacego z
zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku
nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy prawa Zamoéwien Publicznych — Art 30 Ustawy z dn.
29 stycznia 2004 r. z pdZniejszymi zmianami. W szczeg6lnosci dotyczy to nastgpujacych norm
1 normatywow:
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Tj. Dz.U. z 2019r.poz. 1186)

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z p6zn.zm.)

3. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 20012r. (Tj. Dz.U. 22019 poz. 701 z pézn. zm.)

4, Ustawa z dnia 10 marca 2006r. zmieniajaca ustaw¢ o zmianie ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U.Nr 63, poz. 441)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 . Prawo Ochrony Srodowiska (Tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1396
z pdzn.zm)

6. Ustawa o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 143, poz. 1196)

7. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw z dnia
28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1364)

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. z dnia 12 czerwca 2019
r. (Dz.U. 22019 1. poz. 1372 z p6zn. zm.)

9.9. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji tj. z dnia 8 wrze$nia 2015 r. (Dz.U. z
2015 r. poz. 1483)

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437)

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 z p6zn.zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1065)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.

2003 nr 47 poz. 401)

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz.
U. 2003 nr 5 poz. 58)

17. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.
(Dz.U. 22019 1. poz. 831)PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

18. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
19.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

20. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Ochrona materiatowo strukturalna. Wymagania.
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21. PN-B-03001:1976 Konstrukcje 1 podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.PN-B-
06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

22. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

23. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.

24. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne.

1. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

2. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Ksztaltki.

3. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

4.  PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

29. PN-EN  1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢l: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

30. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogodlne.

31. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.

1. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

2. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura.

3. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania.

4. PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.

36. PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

37. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

38. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i
statosci objetosci.

39. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
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2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

42. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Cz¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL

43. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL
44, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 COBRTI
INSTAL

45. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych, wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji

46. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.

47. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, GUGIK.

48. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

49. Instrukcja techniczna G-2.Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

2. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

3. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

GUGIK.

53. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

54. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

55. Wpytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane =z podziemnym
uzbrojeniem terenu, GUGIK.

UWAGA: Powyzszy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas
wykonywania prac.

6. Pozostale informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot

6.1 Mapa do celéw projektowych

Aktualng mapg¢ do celow projektowych Wykonawca opracuje na wtasny koszt.

6.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Na potrzeby przedmiotu zamowienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje
niezbedna dokumentacje geologiczno-inzynierska.

6.3 Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany begdzie wykonaé inwentaryzacje
ewentualnej zieleni kolidujacej z wykonanymi robotami budowlanymi na swoj koszt 1
ryzyko, uzyska¢ zgode na ewentualne wycinki oraz pokry¢ wszelkie wynikajace z
tego koszty. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do przeprowadzenia oceny terenu
objetego zakresem robot pod katem kolizji istniejacej zieleni z zagospodarowaniem terenu.
6.4 Pomiary hatasu i innych ucigzliwosci

Wszelkie niezbgdne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan uznaje si¢ za ujgte w
cenie oferty.

6.5 Inwentaryzacja stanu istniejacego
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W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje wszystkich
istniejgcych obiektow, ktore w ramach Kontraktu majg by¢ wykorzystane, modernizowane lub
sa z robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okre§lenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd.

6.6  Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
przeprowadzeniem Wszelkie wytyczne 1 uwarunkowania zwigzane z realizacja prac
objetych niniejszym Kontraktem zostaly szczegdélowo opisane w czgsci [ PFU.
Wszelkie elementy metalowe pochodzace z demontazy urzadzen 1 przewodow
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w miejscu  wskazanym przez niego, a
pozostate odpady budowlane zostang poddane utylizacji przez Wykonawce.

Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny by¢ przez
Wykonawce na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i
prowadzenia robot.

12 Zataczniki graficzne

1. Schemat uktadu technologicznego SUW Jankoéwko

2. Schemat budowy Pompowni Kontenerowej

3. Inwentaryzacja budynku SUW ( do weryfikacji przez Projektanta)
4. PZT dziatki 5/12
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