Kr Jadwigi- kosztorys Inwestorski budowlanka aktualizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 KROLOWEJ JADWIGI
1.1 Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.1/0217-01 odktad w gruncie kat.I-l (z zabezpieczeniem Scian wykopu )
<tyt>2,5*2,0*(14,8+1,8+1,77+7,3+1,5+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75) m3 338,100
< frontu>2,5*2,0*(46,7+31,25) m3 389,750
RAZEM 727,850
2|KNR 2-01 Dokop reczny na odktad m3
d.1.1]0317-03
<tyt>2,5*2,0*(14,8+1,8+1,77+7,3+1,56+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75) m3 338,100
< frontu>2,5*2,0*(46,7+31,25) m3 389,750
poz.1*0,1 m3 72,785
RAZEM 800,635
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-\ m3
d.1.1]0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowyftadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.1*0,1 m3 72,785
RAZEM 72,785
4 wycena indy- |Usuniecie starej powtoki izolacyjnej oraz wszystkich elementéw ostabiajgcych |m?2
d.1.1|widualna przyczepno$¢ nowej izolacji
<tyt>2,7*(14,8+1,8+1,77+7,3+1,5+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75) m?2 182,574
<front>2,5%(46,7+31,25) m?2 194,875
RAZEM 377,449
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych m2
d.1.1]0701-03
ANALOGIA
poz.8 m2 377,449
RAZEM 377,449
6/KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z oczyszczeniem muréw m2
d.1.1/0736-04
poz.8 m2 377,449
RAZEM 377,449
7\KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.1.1/2608-01
ANALOGIA
poz.8 m2 377,449
RAZEM 377,449
8/KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.1/2608-01
poz.4 m2 377,449
RAZEM 377,449
9/KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.1.1/0104-04
poz.8 m2 377,449
RAZEM 377,449
10/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podioza m2
d.1.1/0106-03
poz.8 m2 377,449
RAZEM 377,449
11/KNR 2-02 Wykonanie a na styku z fawg fundamentows fasete przy uzyciu mineralnej za- |m
d.1.1]0912-01 prawy hydroizolacyjnej z dodatkiem piasku
ANALOGIA
<tyt>(14,8+1,8+1,77+7,3+1,5+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75) m 67,620
<front>(46,7+31,25) m 77,950
RAZEM 145,570
12/KNR 0-23 Uzupetnienie ubytkéw tynkiem renowacyjnym podktadowym (mur nalezy wy- |m2
d.1.1{0931-01 prowadzi¢ na petng spoine)
ANALOGIA
<front>(46,7+31,25) m?2 77,950
RAZEM 77,950
13/KNR 2-02 Wykonanie obrzutki z renowacyjnego podktadowego zarobionej wodnym roz- |m?2
d.1.1/0603-05 tworem emulsji kontaktowej
ANALOGIA
poz.12 m2 77,950
RAZEM 77,950
14/KNR 0-23 Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci min 1 cm m2
d.1.1/0931-01
ANALOGIA
poz.12 m2 77,950
RAZEM 77,950
15/KNR 0-23 Sciany piwniczne ponizej poziomu gruntu uszczelmione krystalizujgcg powtokg |m2
d.1.1/0931-01 cementowa
ANALOGIA
poz.12 m2 77,950
RAZEM 77,950
16/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa |m2
d.1.1/0603-09
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poz.19 m2 324,950
RAZEM 324,950
17/ KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - druga i nastepna |m2
d.1.1/0603-10 warstwa
poz.19 m2 324,950
RAZEM 324,950
18/KNR 0-23 Ocieplenie $ciabn fundamentowych ptytami styropian ekstrudoway gr.12cm - |m2
d.1.1]2612-01 przymocowanie ptyt do scian
analiza indy-
widualna
<tyt>(14,8+1,8+1,77+7,3+1,5+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75)*2,5 m?2 169,050
<front>(46,7+31,25)*2,0 m?2 155,900
RAZEM 324,950
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.1/2612-06 ki na $cianach
poz.18 m?2 324,950
RAZEM 324,950
20KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w m2
d.1.1/0108-01 strefie powtok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej na podtozu murowa-
nym _ folia kubetkowa
<front>2,0%(46,7+31,25) m?2 155,900
<tyt>(14,8+1,8+1,77+7,3+1,5+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75)*2,0 m?2 135,240
RAZEM 291,140
21/KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folie kubetkowa m
d.1.1]2612-09
<front>(46,7+31,25) m 77,950
<tyt>(14,8+1,8+1,77+7,3+1,5+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75) m 67,620
RAZEM 145,570
22|wycena indy- | Zasypanie wykopow liniowych piaskiem z zakupu z zageszczeniem m3
d.1.1|widualna
poz.2+poz.1 m3 1 528,485
RAZEM 1528,485
1.2 Osuszenie i wzmochienie $cian piwnicznych i przyziemia od wnetrza
23 KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych na Scianach, filarach, pilastrach ( $ciany ze- m2
d.1.2/0701-05 wnetrzne)
2,3%(28,23+45,03+29,9+11,3+17,8+2,2+2,5+2+16+1,2+8,15+3+2+14,1) m?2 421,843
RAZEM 421,843
24 KNR 4-01 Mycie woda powierzchi po skuciu tynkéw m2
d.1.2/1215-03
ANALOGIA
poz.23 m?2 421,843
RAZEM 421,843
25 Wykonanie tynkéw renowacyjnych na warstwie uszczelniajgcej gr do 5mm m2
d.1.2|wycena indy-
widualna
poz.23 m2 421,843
RAZEM 421,843
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbamg lateksowg powierzchni wewnetrznych tynkowa- |m2
d.1.2/1505-01 nych
poz.23 m2 421,843
RAZEM 421,843
27/KNNR 7 Wymianan, uzupetnienie konstrukcji stalowej - belek nadprozowych, stropo- |t
d.1.2/0208-05 wych , stal zabezpieczona antykorozyjnie i ppoz (z podsteplowaniem kons-
trukcji )
, t 0,700
RAZEM 0,700
28|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2/0304-01 towo-wapiennej cegtami
1,3 m3 1,300
RAZEM 1,300
29|KNR 4-01 Uzupetnienie scian cementem m3
d.1.2/0203-03 z.
sz. 2.6.
9905-01
ANALOGIA
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
1.3 Hydroizolacja podtogi na gruncie
30 KNR 4-04 Rozebranie posadzek - piwnica m2
d.1.3/0504-01
analogia
790 m?2 790,000
RAZEM 790,000
31/KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni po rozebrani posadzek m2
d.1.3/0101-05
790 m?2 790,000
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RAZEM 790,000
32|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.3/1101-07
790*0,1 m3 79,000
RAZEM 79,000
33/KNR 4-01 Mycie wodg powierzchni posadzki po skuciu m2
d.1.3/1215-08
ANALOGIA
790 m?2 790,000
RAZEM 790,000
34 Naniesienie warstwy osuszajgcej grubosci ok. 0,30 mm za pomoc szczotek  |m2
d.1.3|analiza indy-
widualna
790 m?2 790,000
RAZEM 790,000
35/KNR 2-02 Podkfady betonowe B10 m3
d.1.3/1101-01 z.
sz. 5.4. 9913
790%0,1 m3 79,000
RAZEM 79,000
36 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.0,2mm ,2x szerokiej m2
d.1.3/0607-01 poziome podposadzkowe , z wywinieciem na $ciane
ANALOGIA | Krotnos$¢ = 2
790 m?2 790,000
RAZEM 790,000
37 |wycena indy- | Warstwy wyréwnawcze z nanocementu zatarte na gtadko, gr. 60 mm zbrojone |m?2
d.1.3|widualna zbrojeniem rozproszonym stalowym - z wykonanie dylatacji od $cian oraz w
drzwiach
790 m?2 790,000
RAZEM 790,000
38 KNR 2-02 Posadzki wielobarwne z ptytek gresowych, gres techniczny na zaprawie klejo- |m2
d.1.3/1118-08 wej - z wykonaniem spadkow
790 m?2 790,000
RAZEM 790,000
39 KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych, gres techniczny m
d.1.3/1120-05
920 m 920,000
RAZEM 920,000
14 Stolarka drzwiowa
40/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic m2
d.1.4/0354-08 ana-
logia
poz.42 m2 14,420
RAZEM 14,420
41 |wycena indy- |Demontaz skrzydet drzwiowych i odniesienie na miejsce sktadowania lub zata- |m2
d.1.4|widualna dunek do transportu
poz.40 m2 14,420
RAZEM 14,420
42 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych zewn m2
d.1.4/1020-02
analogia
1,1*2,2 m?2 2,420
FRON
3+3+3 m?2 9,000
1,2*2,5 m?2 3,000
RAZEM 14,420
43 Renowacja istniejacych drzwi drewnianych - obustronnie - skrzydta z o$ciezni- |m2
d.1.4|wycena indy- |ca.
widualna
ELEW. TYL
2,2*1,1 m?2 2,420
2,211 m?2 2,420
2,2*1,1 m?2 2,420
<ul tgkowa>2,34*2,2 m2 5,148
RAZEM 12,408
44 KNR 4-01 Obrobka osciezy po zamontowanych drzwiach m
d.1.4/0708-02
1,1+42*2,2 m 5,500
15 m 15,000
1,2+2*2,5 m 6,200
RAZEM 26,700
45/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na o$ciezach zatarty na gtadko |m?2
d.1.4/2008-06
ANALOGIA
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poz.44*0,4 m?2 10,680
RAZEM 10,680
46 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o$ciezy wewn. m2
d.1.4/1204-02
poz.44*0,4 m?2 10,680
RAZEM 10,680
1.5 Stolarka okienna
47 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic m2
d.1.5/0354-08 ana-
logia
poz.50 m?2 341,690
RAZEM 341,690
48 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1.5/0354-11
poz.56 m 253,160
RAZEM 253,160
49 \wycena indy- |Demontaz okien i odniesienie na miejsce sktadowania lub zatadunek do trans- |m2
d.1.5|widualna portu
poz.47 m2 341,690
RAZEM 341,690
50| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz okien drewnianych, profile i elementy ozdobne wg indywidu- |m2
d.1.5/1001-02 alnej dok. odtwarzajgce pierwotng forme (okna parteru oraz piwnic- antywta-
maniowe)
1,22%2,07*21 m?2 53,033
1,22*1,95"6 m?2 14,274
1,22%1,9*5 m?2 11,590
1,1*2,08*5 m?2 11,440
1,71%1,94*5 m?2 16,587
1,71%1,99*1 m?2 3,403
1,75*1,76*3 m?2 9,240
0,695*1,5*8 m?2 8,340
0,695*1,33*4 m?2 3,697
0,99*1,5*2 m?2 2,970
2,63*1,93*2 m?2 10,152
1,25*2,08*2 m?2 5,200
1,25*2,15*2 m?2 5,375
0,72*0,9*12 m?2 7,776
0,35*0,5*16 m?2 2,800
0,92*2,01*8 m?2 14,794
1,13*1,66*2 m?2 3,752
1,4*1,99*3 m?2 8,358
0,33*0,7*1 m?2 0,231
0,63*1,94*6 m?2 7,333
0,410,471 m?2 0,193
0,580,721 m?2 0,418
1,65%2,12*2 m?2 6,996
1,71%2,04*1 m?2 3,488
1,0*0,8*62 m?2 49,600
1,21*2,83*10 m?2 34,243
1,21%2,8*2 m?2 6,776
1,82*2,65*3 m?2 14,469
1,82*2,765*5 m?2 25,162
RAZEM 341,690
51|wycena indy- | Dostawa i montaz nawietrzakéw okiennych kpl.
d.1.5|\widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52 Renowacja okien drewnianych m2
d.1.5|wycena indy-
widualna
ELEW. TYL
1,1*1,8%4 m?2 7,920
1,2*1,85%4 m?2 8,880
1,2*1,85%4 m?2 8,880
ELEW FRONT
1,5*1,8 m?2 2,700
1,82%2,765 m?2 5,032
1,9*1*4 m?2 7,600
1,0%2,1 m?2 2,100
1,0%2,7 m?2 2,700
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RAZEM 45,812
53 KNR 4-01 Obrobka osciezy po zamontowanych oknach m
d.1.5/0708-02
(1,0+2*1,1)*2 m 6,400
(1,4+2*1,7)*4 m 19,200
(1,0+2*2,4)*3 m 17,400
(1,0+2*1,7)*3 m 13,200
(0,65+2*1,8)*4 m 17,000
(0,4+2*0,6)*9 m 14,400
(0,2+2*0,45)*9 m 9,900
(1,15+2*1,8)*4 m 19,000
(1,0+2*2,4)*3 m 17,400
(1,0+2*2,4)*3 m 17,400
(0,65+2*1,8)*4 m 17,000
(1,2+2*1,8)*4 m 19,200
1,0+2*1,35 m 3,700
(0,65+2%1,5)*10 m 36,500
(1,15+2*1,8)*8 m 38,000
(0,4+2*0,6)*8 m 12,800
(0,2+2*0,45)*13 m 14,300
(1,0+2*1,7)*2 m 8,800
(1,0+2*2,5)*12 m 72,000
(1,0+2*1,95)*3 m 14,700
1,0+2*1,4 m 3,800
(0,45+2*1,8)*4 m 16,200
(0,7+2*1,8)*4 m 17,200
(1,1+2*1,8)*4 m 18,800
(0,43+2*1,7)2 m 7,660
(1,0+2*2,5)*2 m 12,000
(1,3+2*1,75)*6 m 28,800
(0,95+2*1,75)*7 m 31,150
(0,95+2%1,8)*18 m 81,900
(0,75+2*1,55)*2 m 7,700
(1,4+2*1,5)*7 m 30,800
(0,8+2*1,5)*2 m 7,600
(1,4+2*2,7)*3 m 20,400
4,0+2*3 m 10,000
(1,0+2*1,8)*3 m 13,800
(1,5+2*1,8)*6 m 30,600
3,15+2*3 m 9,150
(1,5+2*1,85)*17 m 88,400
(1,0+2*2,7)*12 m 76,800
(0,95+2*1,5)*4 m 15,800
(1,0+2*1,5)*3 m 12,000
(1,5+2*1,5)*2 m 9,000
(1,0+2*1,85)*21 m 98,700
(1,6+2*2,7)*8 m 56,000
(1,45+2*1,8)*6 m 30,300
(0,9+2*1,85)4 m 18,400
RAZEM 1141,260
54 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na osciezach zatarty na gtadko |m?2
d.1.5/2008-06
ANALOGIA
poz.53*0,3 m?2 342,378
RAZEM 342,378
55 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o$ciezy wewn. m2
d.1.5/1204-02
poz.54 m2 342,378
RAZEM 342,378
56| NNRNKB Podokienniki wewnetrzne - drewniany m
d.1.5/202 2143-02
1,072 m 2,000
1,4*4 m 5,600
1,03 m 3,000
1,03 m 3,000
0,65*4 m 2,600
0,4*9 m 3,600
0,2*9 m 1,800
1,15*4 m 4,600
1,03 m 3,000
1,03 m 3,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Kr Jadwigi- kosztorys Inwestorski budowlanka aktualizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
0,654 m 2,600
1,2*4 m 4,800
1,0 m 1,000
0,65*10 m 6,500
1,15*8 m 9,200
0,4*8 m 3,200
0,2*13 m 2,600
1,0*2 m 2,000
1,012 m 12,000
1,0*3 m 3,000
1,0 m 1,000
0,45*4 m 1,800
0,74 m 2,800
1,1*4 m 4,400
0,43*2 m 0,860
1,0%2 m 2,000
1,36 m 7,800
0,95*7 m 6,650
0,95*18 m 17,100
0,75*2 m 1,500
1,4*7 m 9,800
0,8*2 m 1,600
1,4*3 m 4,200
4,0 m 4,000
1,0*3 m 3,000
1,56 m 9,000
3,15 m 3,150
1,517 m 25,500
1,012 m 12,000
0,95*4 m 3,800
1,0*3 m 3,000
1,52 m 3,000
1,0*21 m 21,000
1,68 m 12,800
1,45*6 m 8,700
0,9*4 m 3,600
RAZEM 253,160
1.6 Docieplenie elewacji od strony podwoérza
57 Kalkulacja |Wzmocnienie spekan $cian kpl
d.1.6|wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58 wycena indy- |Demontaz elementéw elewacji ze ztozenie w miejsce wskazane przez inwesto- | kpl
d.1.6|widualna ra (kamery, lampy , anteny ,instalacji elekt, uchwyty na flagi itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59 KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.6/0832-04
analogia
1,0%1,1*2 m?2 2,200
1,4*1,7%4 m?2 9,520
1,0%2,4*3 m?2 7,200
1,0"1,7*3 m?2 5,100
0,65*1,8*4 m?2 4,680
0,4%0,6"9 m?2 2,160
0,2¥0,45*9 m?2 0,810
1,15%1,8*4 m?2 8,280
1,0%2,4*3 m?2 7,200
1,0"2,4*3 m?2 7,200
0,65*1,8*4 m?2 4,680
1,2*1,8%4 m?2 8,640
1,0*1,35 m?2 1,350
0,65*1,5*10 m?2 9,750
1,15%1,8*8 m?2 16,560
0,4%0,6*8 m?2 1,920
0,2¥0,45*13 m?2 1,170
1,0%1,7%2 m?2 3,400
1,0%2,5*12 m?2 30,000
1,0*1,95*3 m?2 5,850
1,0"1,4 m?2 1,400
0,45*1,8*4 m?2 3,240
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0,71,8*4 m?2 5,040
1,1*1,8%4 m?2 7,920
0,43*1,7*2 m?2 1,462
1,0%2,5*2 m?2 5,000
1,3*1,75%6 m?2 13,650
0,95*1,75*7 m?2 11,638
RAZEM 187,020
60 KNR AT-27 |Skucie odspajajacych sie tynkow m2
d.1.6/0101-03
analogia
poz.65*0,2 m?2 211,319
<ptyty balkonéw>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m?2 50,340
RAZEM 261,659
61/KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.1.6/2608-01
ANALOGIA
poz.65*0,2 m?2 211,319
<ptyty balkonéw>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m?2 50,340
RAZEM 261,659
62/KNR 0-17 Impregnacja miejsc dotknietych korozja biologiczng (tam gdzie wczesniej za- | m?2
d.1.6/2608-02 obserwowano grzyb lub plesn)
ANALOGIA
poz.65*0,25 m?2 264,148
<ptyty balkonéw>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m?2 50,340
RAZEM 314,488
63| KNR 0-23 Zmycie metoda goracej pary wodnej z ewentualnym uzyciem $rodkéw che- m2
d.1.6/2611-01 micznych
ANALOGIA
poz.65 m?2 1 056,593
<ptyty balkonéw>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m?2 50,340
RAZEM 1106,933
64 KNR 0-17 Przygotowanie podfoza - gruntowanie m2
d.1.6/2608-03
poz.65 m2 1 056,593
<ptyty balkonéw>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m?2 50,340
RAZEM 1.106,933
65 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.15cm - przyklejenie |m?2
d.1.6/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do Scian
16,75%(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43) m?2 883,228
(1,4+14,9)*11,5 m?2 187,450
115 m?2 115,000
<okna przy dachu>36 m2 36,000
<el 7>60 m?2 60,000
-poz.78 m2 -38,065
OKNA
-poz.59 m2 -187,020
RAZEM 1.056,593
66 KNR 0-23 Docieplenie od spodu ptyty balkonowej styropianem gr.6cm m2
d.1.6/2613-01
ANALOGIA
<ptyty balkonéw>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m?2 50,340
RAZEM 50,340
67 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie piyt z |szt
d.1.6/2613-04 wetny mineralnej za pomocg facznikéw metalowych do $cian z cegty
poz.65*4 szt 4 226,372
poz.66*4 szt 201,360
RAZEM 4 427,732
68 KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.6/0931-01
poz.65 m2 1 056,593
<ptyty balkonéw>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m?2 50,340
RAZEM 1.106,933
69 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.6/2612-06 ki na $cianach
poz.65 m?2 1 056,593
poz.66 m2 50,340
RAZEM 1.106,933
70/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
d.1.6/2612-06 warstwy siatki na scianach w strefie parteru
2,0%(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43) m?2 105,460
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(1,4+14,9)*2,0 m?2 32,600
2,07,1 m?2 14,200
RAZEM 152,260
71/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1.5 mm wyko- | m?2
d.1.6/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
poz.65 m2 1 056,593
<ptyty balkonéw>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m?2 50,340
RAZEM 1106,933
72| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowa m2
d.1.6/1519-02
poz.65 m2 1 056,593
poz.73 m?2 157,173
<ptyty balkonéw>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m?2 50,340
RAZEM 1.264,106
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 2-3cm - przyklejenie |m2
d.1.6/2613-02 ptyt z wetny mineralnej do osciezy
(1,042*1,1)*2 6,400
(1,4+2*1,7)*4 19,200
(1,0+2*2,4)*3 17,400
(1,042*1,7)*3 13,200
(0,65+2*1,8)*4 17,000
(0,4+2*0,6)*9 14,400
(0,2+2*0,45)*9 9,900
(1,15+2*1,8)*4 19,000
(1,042*2,4)*3 17,400
(1,042*2,4)*3 17,400
(0,65+2*1,8)*4 17,000
(1,2+2*1,8)*4 19,200
1,0+2*1,35 3,700
(0,65+2*1,5)*10 36,500
(1,15+2*1,8)*8 38,000
(0,4+2*0,6)*8 12,800
(0,2+2*0,45)*13 14,300
(1,042*1,7)*2 8,800
(1,0+2*2,5)*12 72,000
(1,0+2*1,95)*3 14,700
1,0+2*1,4 3,800
(0,45+2*1,8)*4 16,200
(0,7+2*1,8)*4 17,200
(1,1+2*1,8)*4 18,800
(0,43+2*1,7)*2 7,660
(1,0+2*2,5)*2 12,000
(1,3+2*1,75)*6 28,800
(0,95+2%1,75)*7 31,150
A (obliczenia pomocnicze) ========
523,910
poz.73A*0,3 m2 157,173
RAZEM 157,173
74 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.1.6/2613-07 siatki na o$ciezach
poz.73 m?2 157,173
RAZEM 157,173
75/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1.6/0931-04 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
KNR 2-02 z.
sz. 5.6. 9911
poz.73 m?2 157,173
RAZEM 157,173
76 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1.6/0931-04 nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o szer. do 30 cm
KNR 2-02 z. | Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6. 9911
poz.73 m?2 157,173
RAZEM 157,173
77|Kalkulacja |Renowacja gzymsu mb
d.1.6|wtasna
(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43) mb 52,730
(1,4+14,9+3) mb 19,300
11,8 mb 11,800
<ele 7>4,0*3 mb 12,000
RAZEM 95,830
78 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki - tynk m2
d.1.6/0929-03 elastomerowy na cokole
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0,5%(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43) m?2 26,365
(1,4+14,9)*0,5 m?2 8,150
0,5*7,1 m?2 3,550
RAZEM 38,065
79|wycena indy- | Demontaz istniejgcych przewoddw, rér instalacyjnych kpl
d.1.6|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
80 Wymiana skrzynek instalacyjnych kpl
d.1.6|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
81/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.6/1501-01
16,75%(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43) m?2 883,228
(1,4+14,9)*11,5 m?2 187,450
115 m?2 115,000
RAZEM 1185,678
82|wycena indy- |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.6|widualna (poz.:57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78)
83 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.6/1505-01
16,75%(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43) m?2 883,228
(1,4+14,9)*11,5 m?2 187,450
115 m?2 115,000
RAZEM 1185,678
84 KNR 4-01 Demontaz pokryw studzienek piwnicznych szt.
d.1.6/0354-07 ana-
logia
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
85/ KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych szt.
d.1.6/1216-03
ANALOGIA
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
86 KNR 4-01 Wykucie zamurowanych otowréw okiennych studzienek piwnicznych m3
d.1.6/0329-03
22*1,1*0,6*0,5 m3 7,260
RAZEM 7,260
87 |wycena indy- | Odgruzowanie studzienek piwnicznych kpl
d.1.6|widualna
22 kpl 22,000
RAZEM 22,000
88|Kalkulacja |Remont i odtworzenie studzienek piwnicznych zgodnie z PW kpl
d.1.6|wtasna
22 kpl 22,000
RAZEM 22,000
89 wycena indy- |Uporzadkowanie kabli na elewac;ji kpl
d.1.6|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
90 KNR 4-01 Demontaz wycieraczek do obuwia szt.
d.1.6/0354-07 ana-
logia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
91 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia szt.
d.1.6/1219-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
92 analiza indy- |Demontaz zadaszenie kpl.
d.1.6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93|wycena indy- | Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem szt
d.1.6|widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
94 KNR 4-01 Rozbidrka istniejgcych podestéw wejsciowych przed wejéciami do klatek scho- |m2
d.1.6/0212-04 dowych od strony podwérza (wraz z warstwami podbudowy)
ANALOGIA
4*1,5 m?2 6,000
RAZEM 6,000
95|analiza indy- |Wykonanie podestéw wejsciowych zgodnie z PW szt
d.1.6|widualna
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4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.7 Renowacja elewac;ji frontowej
96 analiza indy- |Wzmocnienie spekan $cian kpl
d.1.7|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
97 |wycena indy- | Demontaz elementow elewacji ze ztozenie w miejsce wskazane przez inwesto- | kpl
d.1.7|\widualna ra (kamery, lampy , anteny ,instalacji elekt, uchwyty na flagi ,szyldy, itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98 KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.7/0832-04
analogia
0,95*1,8*18 m?2 30,780
0,75*1,55*2 m?2 2,325
1,4*1,5*7 m?2 14,700
0,8%1,5*2 m?2 2,400
1,4*2,7*3 m?2 11,340
4,0*3 m?2 12,000
1,0*1,8*3 m?2 5,400
1,5*1,8*6 m?2 16,200
3,15*3 m?2 9,450
1,5*1,85%17 m?2 47,175
1,0%2,7*12 m?2 32,400
0,95*1,5*4 m?2 5,700
1,0*1,5*3 m?2 4,500
1,5%1,5*2 m2 4,500
1,0*1,85*21 m?2 38,850
1,6"2,7*8 m?2 34,560
1,45%1,8*6 m?2 15,660
0,9%1,85*4 m?2 6,660
RAZEM 294,600
99/KNR AT-27 |Skucie odspajajgcych sie tynkow m2
d.1.7/0101-03
analogia
poz.101A*0,2 m?2 291,792
RAZEM 291,792
100/KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.1.7/2608-01
ANALOGIA
poz.101A*0,2 m?2 291,792
RAZEM 291,792
101KNR 0-17 Impregnacja miejsc dotknietych korozjg biologiczng (tam gdzie wczesniej za- |m?2
d.1.7/2608-02 obserwowano grzyb lub plesn)
ANALOGIA
715+34,5*2*2+6,0*5 883,000
485+34,5*2+6,0*4 578,000
<balkony boki>16*0,8*(2,9+1,23*2) 68,608
<balkony wneki>9*1,4%(2,9+2,8*2) 107,100
<balkony wneki>9*1,4%(2,9+2,8*2) 107,100
<sklepienie wejscia>3*0,5%(2,5*2+1,5) 9,750
<okna>-poz.98 -294,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
1458,958
poz.101A*0,2 m?2 291,792
RAZEM 291,792
102|KNR 0-23 Zmycie metoda goracej pary wodnej z ewentualnym uzyciem $rodkéw che- m2
d.1.7/2611-01 micznych
ANALOGIA
715+34,5*2*2+6,0*5 m?2 883,000
485+34,5"2+6,0%4 m?2 578,000
<balkony boki>16*0,8*(2,9+1,23*2) m?2 68,608
<balkony wneki>9*1,4%(2,9+2,8*2) m?2 107,100
<balkony wneki>9*1,4%(2,9+2,8*2) m?2 107,100
<sklepienie wejscia>3*0,5%(2,5*2+1,5) m2 9,750
<okna>-poz.98 m2 -294,600
RAZEM 1458,958
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103|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza - gruntowanie m2
d.1.7/2608-03
poz.102 m2 1 458,958
RAZEM 1458,958
104 KNR 19-01 |Wykonanie tynkdw zewnetrznych na $cianach i osciezach z uzupetnieniem m2
d.1.7/0816-01 ubytkéw w dekoracjach sztukatorskich
analogia
poz.102 m?2 1458,958
RAZEM 1458,958
105/ KNR 19-01 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikatowa m2
d.1.7/1302-02
analogia
poz.104 m2 1 458,958
RAZEM 1458,958
106 |wycena indy- |Renowacja gzymsu mb
d.1.7|\widualna
47+7*4+2,7*4+47 mb 132,800
31,2+8,9*2+1,7*2+3,12 mb 55,520
<pod oknami parteru>1,4*8+1,8*8 mb 25,600
RAZEM 213,920
107 \wycena indy- | Wykonanie szablonéw do wyciggniecia profili. kpl
d.1.7|\widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
108 KNR 19-01 |Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na tyn- |m
d.1.7/0825-01 ku zwyktym
4*11,1 m 44,400
RAZEM 44,400
109| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 40 cm z m
d.1.7|03-116 przygotowaniem zaprawy WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY | RE-
PROFILACJI ELEMENTOW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW | WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM
<ramki okien>(3,0*2+1,5)*2+(2,0*2+1,35)*5+(2,0*2+1,75)*8+(3,2*2+1,7)*2 m 103,950
RAZEM 103,950
110/ TZKNBK IX |Oczyszczenie sztukaterii o rysunku $rednio ztozonym i $r. 75-100 cm - zdjecie |szt.
d.1.7/5426-11 farby
uwaga p.tab-
lica
analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
111|TZKNBK IX |Sztukaterie o rysunku $rednio ztozonym o $r.do 100 cm - wykonanie modelu - |szt.
d.1.7|2501c cz.0. |uzupetnienie ubytkéw
w.sp.10.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
112\ TZKNBK IX |Sztukaterie o rysunku srednio ztozonym o $r.do 100 cm - wykonanie modelu - |szt.
d.1.7/2501c cz.o. |uzupetnienie ubytkow - cyzelowanie
w.sp.10.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
113|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.7/1501-01
760+522 m?2 1.282,000
RAZEM 1.282,000
114 wycena indy- | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.7|widualna (poz.:96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112)
115 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.7/1505-01
760+522 m?2 1.282,000
RAZEM 1.282,000
116 KNR 4-01 Demontaz rolety szt.
d.1.7/0354-07 ana-
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117 \wycena indy- | Usunigcie wtornej zabudowy z ptyt m2
d.1.7|\widualna
52 m?2 5,200
RAZEM 5,200
118|wycena indy- | Usunigcie ptotka z balustrady m2
d.1.7|\widualna
2,35 m?2 2,350
RAZEM 2,350
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119|wycena indy- | Wymiana skrzynek instalacyjnych kpl
d.1.7|\widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
120/KNR 4-01 Wykucie zamurowanych otowréw okiennych studzienek piwnicznych m3
d.1.7/0329-03
22*1,1*0,6*0,5 m3 7,260
RAZEM 7,260
121/KNR 4-01 Wykucie zamurowanych otowréw okiennych studzienek piwnicznych m3
d.1.7/0329-03
22*1,1*0,6*0,5 m3 7,260
RAZEM 7,260
122|wycena indy- | Odgruzowanie studzienek piwnicznych kpl
d.1.7|\widualna
22 kpl 22,000
RAZEM 22,000
123|wycena indy- |Remont i odtworzenie studzienek piwnicznych zgodnie z PW kpl
d.1.7|\widualna
22 kpl 22,000
RAZEM 22,000
124 KNR 4-01 Demontaz pokryw studzienek piwnicznych szt.
d.1.7/0354-07 ana-
logia
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
125 KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych szt.
d.1.7/1216-03
ANALOGIA
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
1.8 Obrébki blacharskie, parapety zewn. ,rynny
126 KNR 4-01 Rozebranie parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.8/0535-08
1,0%2 2,000
1,4*4 5,600
1,0*3 3,000
1,0*3 3,000
0,65*4 2,600
0,4*9 3,600
0,2*9 1,800
1,15%4 4,600
1,0*3 3,000
1,0*3 3,000
0,65*4 2,600
1,2*4 4,800
1,0 1,000
0,65*10 6,500
1,15*8 9,200
0,4*8 3,200
0,2*13 2,600
1,0%2 2,000
1,012 12,000
1,0*3 3,000
1,0 1,000
0,45*4 1,800
0,74 2,800
1,14 4,400
0,43*2 0,860
1,0*2 2,000
1,3*6 7,800
0,95*7 6,650
0,95*18 17,100
0,75*2 1,500
1,4*7 9,800
0,8*2 1,600
1,4*3 4,200
4,0 4,000
1,0*3 3,000
1,56 9,000
3,15 3,150
1,517 25,500
1,012 12,000
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0,95*4 3,800
1,0*3 3,000
1,52 3,000
1,0*21 21,000
1,68 12,800
1,45*6 8,700
0,94 3,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
253,160
poz.126A*0,35 m2 88,606
RAZEM 88,606
127/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikdw o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tyta- | m2
d.1.8/0538-07 nowej - w formie pierwotnej
analiza indy-
widualna
poz.126A*0,35 m?2 88,606
RAZEM 88,606
128 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.8/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<tyt>0,5%(1,76*5+6,3+4) m?2 9,550
(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43)*0,5 m?2 26,365
(1,4+14,9+3)*0,5 m?2 9,650
11,8*0,5 m?2 5,900
<el 7>9%0,5 m?2 4,500
<FRONT>
(47+7*4+2,7*4+47)*0,5 m?2 66,400
(31,2+8,9*2+1,7*2+3,12)*0,5 m?2 27,760
(2,4*7+2,9*2)*0,5 m?2 11,300
<dach>
(5,2*3+30+7,3+13+11,9)*0,5 m?2 38,900
RAZEM 200,325
129 Materiat - klej do montowania obrébek blacharskich m2
d.1.8|analiza indy-
widualna
poz.130*0,6 m?2 120,195
RAZEM 120,195
130/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.1.8/0538-10
analiza indy-
widualna
poz.128 m2 200,325
RAZEM 200,325
131/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.8/0535-06
16,65+16,65+16,65+16,65+0,8*3+16,65+6*0,5 m 88,650
14,6+14,6+14,6+2,1*6+0,75*3+15+15,4+0,7*6 m 93,250
RAZEM 181,900
132|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.8/0535-04
12,83+8+12+3,66+2,5+2+3,1+5,55+4,4+1,7+16+1,8+2+2 m 77,540
47+31,5+3,2*6 m 97,700
RAZEM 175,240
133/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 11 cm z blachy cyn- |m
d.1.8{0536-01 kowo-tytanowe;j
analiza indy-
widualna
16,65+16,65+16,65+16,65+0,8*3+16,65+6*0,5 m 88,650
14,6+14,6+14,6+2,1*6+0,75*3+15+15,4+0,7*6 m 93,250
RAZEM 181,900
134 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o sr. 15 cm z blachy cynkowo-ty-|m
d.1.8/0535-02 tanowej.
12,83+8+12+3,66+2,5+2+3,1+5,55+4,4+1,7+16+1,8+2+2 m 77,540
47+31,543,2*6 m 97,700
RAZEM 175,240
135/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy cynkowo-tytano- |szt.
d.1.8/0536-04 wej dodatek za kolanko
analiza indy-
widualna
6+15 szt. 21,000
RAZEM 21,000
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136/ KNNR 4 Czyszczaki zeliwne szt.
d.1.8/0222-05
ANALOGIA
5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000
137 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.1.8/1212-40
5+5 m 10,000
RAZEM 10,000
1.9 Dach
138/ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.9/0519-04
825 m?2 825,000
RAZEM 825,000
139/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.9/0519-05
825 m?2 825,000
RAZEM 825,000
140/ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachdwki karpiéwki podwdjnie m2
d.1.9/0508-02
<tyt>4,1%*(16,6)+(25,3+21,8)*2,1 m?2 166,970
<front>5,5%(8,7+16,7+8,7+12,3+11,5) m?2 318,450
RAZEM 485,420
141 KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - rozbiorka m2
d.1.9/0410-01
analogia
poz.138 m2 825,000
RAZEM 825,000
142/KNR 2-02 Rozbidrka tat m?2
d.1.9/0410-04 ana-
logia
poz.140 m?2 485,420
RAZEM 485,420
143 |KNR 2-02 Rozbidrka kontrtat m?2
d.1.9/0410-04 ana-
logia
poz.140 m2 485,420
RAZEM 485,420
144 KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.9/0410-01
poz.138 m2 825,000
RAZEM 825,000
145/ KNR 19-01 |Krycie dachu papa asfaltowg na podtozu drewnianym - dwie warstwy m2
d.1.9/0503-06
poz.138 m2 825,000
RAZEM 825,000
146 KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng karpiowkg w koronke m2
d.1.9/0501-02
poz.140 m2 485,420
RAZEM 485,420
147 |KNR 2-02 Szczelina faty m2
d.1.9/0410-04
poz.140 m2 485,420
RAZEM 485,420
148 KNR 2-02 Szczelina kontrtaty m2
d.1.9/0410-04
poz.140 m2 485,420
RAZEM 485,420
149/KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 20cm uktadane migdzy krokwiami m2
d.1.9/0613-03
poz.138 m2 825,000
poz.140 m?2 485,420
RAZEM 1310,420
150 KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 10cm m2
d.1.9/0613-03
825 m?2 825,000
485,42 m?2 485,420
RAZEM 1310,420
151/KNR 19-01 |Utozenie membrany dachowej m2
d.1.9/0610-01
analogia
poz.140 m?2 485,420
RAZEM 485,420
152/KNR 19-01 |Utozenie foli paroprzepuszczalnej m2
d.1.9/0610-01
analogia
1310,42 m?2 1310,420
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485,42 m?2 485,420
RAZEM 1795,840
153|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt GKF na ruszcie stalowym m2
d.1.9/0202-02
980 m?2 980,000
poz.140 m?2 485,420
RAZEM 1 465,420
154 KNR-W 4-01 |Demontaz wtazéw dachowych szt.
d.1.9/0423-03
ANALOGIA
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
155 |wycena indy- | Dostawa i montaz wylgzéw dachowych szt
d.1.9|widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
156 Naprawa i remont lukarn kpl.
d.1.9|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.10 wiezba
157 |wycena indy- | Demontaz istniejacych elementéw drewnianych wiezby dachowej z podstemp- |m3
d.1.|widualna lowaniem konstrukcji dachowej, usunigcie zniszczonych elementéw (ilo$¢ do
10 weryfikacji na placu budowy)
10,2 m3 10,200
RAZEM 10,200
158 KNR 2-02 Montaz nowych elementéw konstrukcji wiezby dachowej oraz wzmocnienie ist- |m3
d.1./0409-04 niejgcej- drewno zabezpieczone preparatem grzybo i ogniochronnym (ilo$¢ do
10|ANALOGIA |weryfikacji na placu budowy )
poz.157 m3 10,200
RAZEM 10,200
159/KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy |m2
d.1./0629-02 pow. do 5,0 m2
10
325 m?2 325,000
5,4*21,8 m?2 117,720
3,3*2,2*2 m?2 14,520
RAZEM 457,240
160/ KNR 19-01 |Odgrzybianie belek i krawedziakéw metodg trzykrotnego smarowania prepara- |m?2
d.1./0634-07 tami solowymi przy pow. do 25 m2
10
poz.159 m2 457,240
RAZEM 457,240
161/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1./0631-01
10|analiza indy-
widualna
poz.159 m2 457,240
RAZEM 457,240
1.11 Podtoga na strychu
162|wycena indy- | Demontaz istniejgcych elementéw drewnianych belek stropowych z podstemp- | m3
d.1.|widualna lowaniem konstrukgji, usuniecie zniszczonych elementéw (ilos¢ do weryfikacji
11 na placu budowy)
m3 4,000
RAZEM 4,000
163|KNR 2-02 Montaz nowych belek stropowych oraz wzmocnienie istniejgcej- drewno zabez- m3
d.1./0407-02 pieczone preparatem grzybo i ogniochronnym (ilos¢ do weryfikacji na placu drew.
11|ANALOGIA |budowy )
poz.162 m3 4,000
drew.
RAZEM 4,000
164 KNNR-W 3 |Rozebranie poditég drewnianych m2
d.1./0514-01
1"
43+95 m?2 138,000
RAZEM 138,000
165/ TZKNBK VIl |Rozebranie zasypki stropowej - polepy m2
d.1.|-351
11
poz.164 m2 138,000
RAZEM 138,000
166 KNR 19-01 |Utozenie foli paroprzepuszczalnej m2
d.1./0610-01
11|analogia
poz.164 m?2 138,000
RAZEM 138,000
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167 |KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 20cm uktadane migdzy krokwiami m2
d.1./0613-03
1"
43+95 m?2 138,000
RAZEM 138,000
168 KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparate m2
d.1./202005-01
11
poz.164 m2 138,000
RAZEM 138,000
169/KNR 19-01 |Utozenie foli paroizolacyjnej m2
d.1./0610-01
11|analogia
poz.164 m?2 138,000
RAZEM 138,000
170 KNR 2-02 Wykonanie rusztu podtogowego na podktadkach filcowych co 60cm i wypozio- |m?2
d.1./0410-04 mowac przez podbijanie w miejscach ich mocowania drewnianych klindw
11|ANALOGIA | Krotno$¢ = 2
43+95 m?2 138,000
RAZEM 138,000
171/KNR 0-21 Slepa podtoga z desek o szer. 15-20 cm m2
d.1.]4007-01
1"
43+95 m?2 138,000
RAZEM 138,000
1.12 Kominy
172/KNR AT-27 |Skucie odspajajacych sie tynkow m2
d.1.,0101-03
12|analogia
(2,7+2,85+5+4,24+4*4+4,7+5,9+3,1+4,22)*1,6 m?2 77,936
RAZEM 77,936
173/KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.1./2608-01
12|ANALOGIA
poz.172 m2 77,936
RAZEM 77,936
174 KNR 0-17 Przygotowanie podfoza - gruntowanie m2
d.1./2608-03
12
poz.172 m?2 77,936
RAZEM 77,936
175/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.]0350-01
12
(0,4+0,45+1,15+0,85+0,73*4+0,95+1,352+0,55+0,84)*0,5 m3 4,731
RAZEM 4,731
176 KNR 4-01 Przemurowanie komindéw z cegiet m3
d.1./0310-02
12
poz.177 m3 9,462
RAZEM 9,462
177/ KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.1./0219-05
12
(0,4+0,45+1,15+0,85+0,73*4+0,95+1,352+0,55+0,84) m?2 9,462
RAZEM 9,462
178 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - gruntowanie m2
d.1./2608-03
12
(2,7+2,85+5+4,24+4*4+4,7+5,9+3,1+4,22)*1,6 m?2 77,936
RAZEM 77,936
179/KNR 19-01 |Wykonanie tynkdéw zewnetrznych na kominach m2
d.1./0816-01
12|analogia
poz.178 m?2 77,936
RAZEM 77,936
180 KNR 19-01 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikatowa m2
d.1./1302-02
12}analogia
poz.178 m2 77,936
RAZEM 77,936
1.13 Balkony
181KNR 4-01 Usuniecie warstw wykonczeniowych poziomych na balkonach m2
d.1./0211-01
13|ANALOGIA
3,89 m?2 34,200
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3,88 m?2 30,400
RAZEM 64,600
182|wycena indy- |Rozbidrka zniszczonych czesci balkonéw kpl
d.1.|widualna
13
5%9 kpl 45,000
4*8 kpl 32,000
RAZEM 77,000
183/KNR BC-02 |Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy PCC m2
d.1./0211-04 +  |Krotno$¢ =3
13|KNR BC-02
0211-01
5%9 m?2 45,000
4*8 m?2 32,000
RAZEM 77,000
184 KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych m2
d.1./0601-02
13|ANALOGIA
5%9 m?2 45,000
4*8 m?2 32,000
RAZEM 77,000
185/KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji brzegowej taSma wklejang na szlam m
d.1.0502-01
13
3,59 m 31,500
3,2*8 m 25,600
RAZEM 57,100
186 KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek balkonowych wym. 30x30cm na klej m2
d.1./1209-03 mrozoodpornym
13
3,89 m?2 34,200
3,88 m?2 30,400
RAZEM 64,600
187 |KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.1./1209-05
13
6,59 m 58,500
6,2*8 m 49,600
RAZEM 108,100
188/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich balustrad z blachy nie nadajacej sie do m2
d.1.|0535-08 uzytku
13
3,8*9%0,45 m?2 15,390
3,88*0,45 m?2 13,680
RAZEM 29,070
189 Materiat - klej do montowania obrébek blacharskich m2
d.1.|analiza indy-
13|widualna
poz.190*0,6 m?2 17,442
RAZEM 17,442
190 KNR 19-01 |Wykonanie opierzen na zwienczeniach balustrad z blachy cynkowo-tytanowej |m?2
d.1./0538-10
13|analiza indy-
widualna
poz.188 m?2 29,070
RAZEM 29,070
1.14 Remont klatek schodowych
1.14. podtogi, spoczniki, biegi
1
191 KNNR-W 3 | Szlifowanie posadzek lastrykowych m2
d.1./0808-03
14.1
<1>36,4 m?2 36,400
<2>35 m?2 35,000
<3>25 m?2 25,000
<4>24.3 m?2 24,300
RAZEM 120,700
192/ KNNR-W 3 |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2
d.1.|0808-04
14.1|analiza indy-
widualna
poz.191 m?2 120,700
RAZEM 120,700
193/KNR 19-01 |Naprawa posadzki lastrykowejo pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu msc.
d.1./0923-02
14.1
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poz.191/5 msc. 24,140
RAZEM 24,140
194 KNR 19-01 |Naprawa posadzki lastrykowejo pow. do 0,2 m2 w jednym miejscu msc.
d.1.]0923-01
141
poz.191/5 msc. 24,140
RAZEM 24,140
195/KNR 19-01 |Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o pow. do 1 dm2 w jednym miejscu |msc.
d.1.]0924-01
14.1
15 msc. 15,000
RAZEM 15,000
196 KNR 19-01 |Naprawa peknigeé posadzki lastrykowej m
d.1.|0923-04
141
poz.191/5 m 24,140
RAZEM 24,140
197 |KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie posadzek drewnianych oraz schodoéw m2
d.1./0816-01
141
<1>9,4+24*3 m?2 81,400
<2>9,8+16,4*3 m?2 59,000
<3>9,6+15,8*3 m?2 57,000
<4>9,7+15,4*3 m?2 55,900
RAZEM 253,300
198 KNR-W 4-01 |Naprawa schodéw drewnianych m2
d.1.|0415-03
14.1|/ANALOGIA
poz.197 m?2 253,300
RAZEM 253,300
199 KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych szt.
d.1.]0425-01
14.1
poz.197*0,5 szt. 126,650
RAZEM 126,650
200|TZKNBK XX |Flekowanie elem.i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fle- |szt.
d.1./2401-02 kéw do 5 cm2
141
poz.197*0,5 szt. 126,650
RAZEM 126,650
201/KNR-W 4-01 |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu (ilosci nalezy |m2
d.1./0819-01 zweryfikowaé w naturze)
14.1
poz.197*0,5 m?2 126,650
RAZEM 126,650
202|KNR 4-01 Impregnacja drewna srodkiem oleisto - zywicznym m2
d.1./0628-01
14.1|/ANALOGIA
poz.197 m2 253,300
RAZEM 253,300
203|KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek drewnianych oraz schodéw bezbarwnym la- |m2
d.1./0819-07 kierem chemoutwardzalnym
141
poz.197 m?2 253,300
RAZEM 253,300
204|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne (ilosci nalezy zweryfi-\m
d.1./0415-07 kowa¢ w naturze)
14.1
188 m 188,000
RAZEM 188,000
1.14. Sciany
2
205|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (ilo$ci nalezy zweryfikowac
14.2 w naturze)
<1>(35,8+19,5*3)*3,2 301,760
<2>(34,6+18,1*3)*3,2 284,480
<3>(31,5+17,4*3)*3,2 267,840
<4>(29,1+17,5*3)*3,2 261,120
A (obliczenia pomocnicze) ========
1115,200
poz.205A*0,3 m?2 334,560
RAZEM 334,560
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206 KNR 4-01 Usuniecie farby z tynkow m2
d.1./1208-02
14.2|analiza indy-
widualna
poz.205A*0,3 m?2 334,560
RAZEM 334,560
207 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw na $cianach i stupach tynkiem zolowo-krzemianowym m2
d.1./0711-02 (ilosci nalezy zweryfikowaé w naturze)
14.2|/ANALOGIA
poz.205A*0,3 m?2 334,560
RAZEM 334,560
208|KNR 0-23 Zazbrojenie popekanych tynkéw siatka z widkna szklanego. m2
d.1./2612-06
14.2|analiza indy-
widualna
poz.205A*0,3 m?2 334,560
RAZEM 334,560
209|KNR 0-23 Wzmachnianie tynkéw ostabionych powierzchniowo m2
d.1./2611-03
14.2|analiza indy-
widualna
poz.205A*0,3 m?2 334,560
RAZEM 334,560
210|KNR-W 2-02 |Szpachla mineralna na $cianach m2
d.1./0830-03
14.2
poz.205 m2 334,560
RAZEM 334,560
211 Malowanie tynkéw wraz z ozdobami, wedtug wzoru historycznego m2
d.1.|analiza indy-
14.2)widualna
<1>(35,8+19,5*3)*3,2 m?2 301,760
<2>(34,6+18,1*3)*3,2 m?2 284,480
<3>(31,5+17,4*3)*3,2 m?2 267,840
<4>(29,1+17,5*3)*3,2 m?2 261,120
RAZEM 1.115,200
212|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro- m?2
d.1./1605-06 bét wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 5 m
14.2
3,0%[1,5+3+2] m?2 19,500
RAZEM 19,500
213|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan g
d.1./16 z.sz.5.15 |(poz.:205,206,207,208,209,210,211)
14.2
1.14. Renowacja drzwi wewnetrznych
3
214/KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej na klatkach |m2
d.1./1310-09 schodowych
14.3
2%1,2*2,2*10 m?2 52,800
272,2*2,2"17 m?2 164,560
RAZEM 217,360
215/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
d.1./1214-02 nad 0.5 m2
14.3
poz.214 m?2 217,360
RAZEM 217,360
216|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania pre- |m?2
d.1./0627-01 paratami solowymi
14.3
poz.214 m2 217,360
RAZEM 217,360
217|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej Scianek i szafek o powierzchni po- |m2
d.1./1210-10 nad 1.0 m2
14.3
poz.214 m?2 217,360
RAZEM 217,360
1.14. Sufit
4
218/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1./0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
14.4 m2 (ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
<1>36,4 m?2 36,400
<2>35 m?2 35,000
<3>25 m?2 25,000
<4>24.3 m?2 24,300
RAZEM 120,700
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219/KNR 0-23 Zazbrojenie popekanych tynkow siatka z widkna szklanego. m2
d.1./2612-06
14.4|analiza indy-
widualna
poz.218 m2 120,700
RAZEM 120,700
220{KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach |m2
d.1.]0711-21 tynkiem zolowo-krzemianowym (przyjeto 50 % z tynkéw -iloSci nalezy zweryfi-
14.4 kowa¢ w naturze) (ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
poz.218 m?2 120,700
RAZEM 120,700
221/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatam - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01
14.4
<1>36,4 m?2 36,400
<2>35 m?2 35,000
<3>25 m?2 25,000
<4>24.3 m?2 24,300
poz.223 m2 253,300
RAZEM 374,000
222 Malowanie tynkéw wraz z ozdobami, wedtug wzoru historycznego m2
d.1.|analiza indy-
14.4|\widualna
<1>36,4 m?2 36,400
<2>35 m?2 35,000
<3>25 m?2 25,000
<4>24.3 m?2 24,300
poz.223 m2 253,300
RAZEM 374,000
223/KNR AT-43 |Zabudowa drewnianych biegéw schodowych, spocznikéw, stropéw ptytg GKF |m2
d.1./0202-02 gr. 20mm
14.4| ANALOGIA
<1>9,4+24*3 m?2 81,400
<2>9,8+16,4*3 m?2 59,000
<3>9,6+15,8*3 m?2 57,000
<4>9,7+15,4*3 m?2 55,900
RAZEM 253,300
224 KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m?2
d.1./1605-02 sufitach przy wysokosci do 5 m
14.4
2,8*[1,5+3+2] m?2 18,200
RAZEM 18,200
225/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan
d.1./16 z.sz.5.15 |(poz.:218,219,220,221,222,223)
14.4
1.14. Balustrady , parapety
5
226 Renowacja tralek, tralki wtérne zdemontowac i wymieni¢ na forme pierwotng  |kpl.
d.1.|analiza indy-
14.5\widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
227 Renowacja parapetéw wewn wedtu Projektu kpl.
d.1.|analiza indy-
14.5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
228 Renowacja balustrady z pochwytem zgodnie z projektem. mb
d.1.|analiza indy-
14.5\widualna
<1>(3,5+1,5+1,5)*4+3,8 mb 29,800
<2>4,02*4+1,2 mb 33,200
<3>4,0%2*4+1,2 mb 33,200
<4>4,0*2*4+1,2 mb 33,200
RAZEM 129,400
1.15 Osuszania budynku
229 Osuszania budynku metodg bezinwazyjng kpl.
d.1.|wycena indy-
15|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.16 Zajecie chodnika,roboty porzadkowe oraz wywoéz gruzu i Smiec
230|Kalkulacja |Koszt zajecia chodnika, pasa drogowego kpl.
d.1.|wlasna
16
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Kr Jadwigi- kosztorys Inwestorski budowlanka aktualizacja OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
231/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- {m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
16 nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
255 m3 255,000
RAZEM 255,000
232|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowa winien
16 okresli¢ Wykonawca we wlasnym zakresie)
poz.231 m3 255,000
RAZEM 255,000
233|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu (optata za wysypisko) m3
d.1.|wlasna
16
poz.231 m3 255,000
RAZEM 255,000
234 |Kalkulacja  |Sktadowanie, utylizacja papy (optata za wysypisko) m3
d.1.|wlasna
16
poz.138*0,05 m3 41,250
RAZEM 41,250
235|Kalkulacja |Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokét budyn- | kpl.
d.1.|wtasna ku, teren podda¢ rekultywac;ji.
16
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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