
Kr Jadwigi- kosztorys Inwestorski budowlanka aktualizacja OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KRÓLOWEJ JADWIGI

1.1 Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu 
1

d.1.1
KNR 2-01
0217-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II (z zabezpieczeniem ścian wykopu )

m3

<tył>2,5*2,0*(14,8+1,8+1,77+7,3+1,5+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75) m3 338,100
< frontu>2,5*2,0*(46,7+31,25) m3 389,750

RAZEM 727,850
2

d.1.1
KNR 2-01
0317-03

Dokop ręczny na odkład m3

<tył>2,5*2,0*(14,8+1,8+1,77+7,3+1,5+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75) m3 338,100
< frontu>2,5*2,0*(46,7+31,25) m3 389,750
poz.1*0,1 m3 72,785

RAZEM 800,635
3

d.1.1
KNR 2-01
0212-03
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.1*0,1 m3 72,785
RAZEM 72,785

4
d.1.1

wycena indy-
widualna

Usunięcie starej powłoki izolacyjnej oraz wszystkich elementów osłabiających
przyczepność nowej izolacji

m2

<tył>2,7*(14,8+1,8+1,77+7,3+1,5+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75) m2 182,574
<front>2,5*(46,7+31,25) m2 194,875

RAZEM 377,449
5

d.1.1
KNR 4-01
0701-03
ANALOGIA

Odbicie tynków zewnętrznych m2

poz.8 m2 377,449
RAZEM 377,449

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0736-04

Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów m2

poz.8 m2 377,449
RAZEM 377,449

7
d.1.1

KNR 0-17
2608-01
ANALOGIA

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2

poz.8 m2 377,449
RAZEM 377,449

8
d.1.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.4 m2 377,449
RAZEM 377,449

9
d.1.1

KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.8 m2 377,449
RAZEM 377,449

10
d.1.1

KNR AT-40
0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża m2

poz.8 m2 377,449
RAZEM 377,449

11
d.1.1

KNR 2-02
0912-01
ANALOGIA

Wykonanie a na styku z ławą fundamentową fasetę przy użyciu mineralnej za-
prawy hydroizolacyjnej z dodatkiem piasku

m

<tył>(14,8+1,8+1,77+7,3+1,5+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75) m 67,620
<front>(46,7+31,25) m 77,950

RAZEM 145,570
12

d.1.1
KNR 0-23
0931-01
ANALOGIA

Uzupełnienie ubytków tynkiem renowacyjnym podkładowym (mur należy wy-
prowadzić na pełną spoinę)

m2

<front>(46,7+31,25) m2 77,950
RAZEM 77,950

13
d.1.1

KNR 2-02
0603-05
ANALOGIA

Wykonanie obrzutki z renowacyjnego podkładowego zarobionej wodnym roz-
tworem emulsji kontaktowej

m2

poz.12 m2 77,950
RAZEM 77,950

14
d.1.1

KNR 0-23
0931-01
ANALOGIA

Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości min 1 cm m2

poz.12 m2 77,950
RAZEM 77,950

15
d.1.1

KNR 0-23
0931-01
ANALOGIA

Ściany piwniczne poniżej poziomu gruntu uszczelmione krystalizującą powłoką
cementową

m2

poz.12 m2 77,950
RAZEM 77,950

16
d.1.1

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa m2
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poz.19 m2 324,950

RAZEM 324,950
17

d.1.1
KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - druga i następna
warstwa

m2

poz.19 m2 324,950
RAZEM 324,950

18
d.1.1

KNR 0-23
2612-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ściabn fundamentowych płytami styropian ekstrudoway gr.12cm -
przymocowanie płyt do ścian

m2

<tył>(14,8+1,8+1,77+7,3+1,5+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75)*2,5 m2 169,050
<front>(46,7+31,25)*2,0 m2 155,900

RAZEM 324,950
19

d.1.1
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

poz.18 m2 324,950
RAZEM 324,950

20
d.1.1

KNR 0-40
0108-01

Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w
strefie powłok izolacyjnych - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowa-
nym _ folia kubełkowa

m2

<front>2,0*(46,7+31,25) m2 155,900
<tył>(14,8+1,8+1,77+7,3+1,5+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75)*2,0 m2 135,240
 

RAZEM 291,140
21

d.1.1
KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy dociskowej folię kubełkową m

<front>(46,7+31,25) m 77,950
<tył>(14,8+1,8+1,77+7,3+1,5+16+2,2+1,8+2,3+2,7+0,7+14,75) m 67,620

RAZEM 145,570
22

d.1.1
wycena indy-
widualna

Zasypanie wykopów liniowych  piaskiem z zakupu z zagęszczeniem m3

poz.2+poz.1 m3 1 528,485
RAZEM 1 528,485

1.2 Osuszenie i wzmocnienie ścian piwnicznych i przyziemia od wnętrza
23

d.1.2
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach ( ściany ze-
wnętrzne)

m2

2,3*(28,23+45,03+29,9+11,3+17,8+2,2+2,5+2+16+1,2+8,15+3+2+14,1) m2 421,843
RAZEM 421,843

24
d.1.2

KNR 4-01
1215-03
ANALOGIA

Mycie woda powierzchi po skuciu tynków m2

poz.23 m2 421,843
RAZEM 421,843

25
d.1.2 wycena indy-

widualna

Wykonanie  tynków renowacyjnych na warstwie uszczelniającej gr do 5mm m2

poz.23 m2 421,843
RAZEM 421,843

26
d.1.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbamą lateksową powierzchni wewnętrznych tynkowa-
nych

m2

poz.23 m2 421,843
RAZEM 421,843

27
d.1.2

KNNR 7
0208-05

Wymianan, uzupełnienie konstrukcji stalowej - belek nadprożowych, stropo-
wych , stal zabezpieczona antykorozyjnie i ppoż  (z podstęplowaniem kons-
trukcji )

t

0,7 t 0,700
RAZEM 0,700

28
d.1.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1,3 m3 1,300
RAZEM 1,300

29
d.1.2

KNR 4-01
0203-03 z.
sz. 2.6.
9905-01
ANALOGIA

Uzupełnienie ścian cementem m3

1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800

1.3 Hydroizolacja podłogi na gruncie
30

d.1.3
KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek  - piwnica m2

790 m2 790,000
RAZEM 790,000

31
d.1.3

KNR 4-01
0101-05

Wyrównanie powierzchni po rozebrani posadzek m2

790 m2 790,000
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RAZEM 790,000

32
d.1.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

790*0,1 m3 79,000
RAZEM 79,000

33
d.1.3

KNR 4-01
1215-08
ANALOGIA

Mycie wodą powierzchni posadzki po skuciu m2

790 m2 790,000
RAZEM 790,000

34
d.1.3 analiza indy-

widualna

Naniesienie warstwy  osuszającej grubości ok. 0,30 mm za pomoc szczotek m2

790 m2 790,000
RAZEM 790,000

35
d.1.3

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe B10 m3

790*0,1 m3 79,000
RAZEM 79,000

36
d.1.3

KNR 2-02
0607-01
ANALOGIA

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.0,2mm ,2x szerokiej
poziome podposadzkowe , z wywinięciem na ścianę
Krotność = 2

m2

790 m2 790,000
RAZEM 790,000

37
d.1.3

wycena indy-
widualna

Warstwy wyrównawcze z nanocementu zatarte na gładko, gr. 60 mm zbrojone
zbrojeniem rozproszonym stalowym - z wykonanie dylatacji od ścian oraz w
drzwiach

m2

790 m2 790,000
RAZEM 790,000

38
d.1.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki wielobarwne z płytek gresowych, gres techniczny na zaprawie klejo-
wej - z wykonaniem spadków

m2

790 m2 790,000
RAZEM 790,000

39
d.1.3

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki z płytek gresowych, gres techniczny m

920 m 920,000
RAZEM 920,000

1.4 Stolarka drzwiowa
40

d.1.4
KNR 4-01
0354-08 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic m2

poz.42 m2 14,420
 

RAZEM 14,420
41

d.1.4
wycena indy-
widualna

Demontaż skrzydeł drzwiowych i odniesienie na miejsce składowania lub zała-
dunek do transportu

m2

poz.40 m2 14,420
RAZEM 14,420

42
d.1.4

KNR-W 2-02
1020-02
analogia

Dostawa i montaż drzwi drewnianych zewn m2

1,1*2,2 m2 2,420
FRON
3+3+3 m2 9,000
1,2*2,5 m2 3,000

RAZEM 14,420
43

d.1.4 wycena indy-
widualna

Renowacja istniejacych drzwi drewnianych - obustronnie - skrzydła z ościezni-
cą.

m2

ELEW. TYŁ
2,2*1,1 m2 2,420
2,2*1,1 m2 2,420
2,2*1,1 m2 2,420
 
<ul łąkowa>2,34*2,2 m2 5,148

RAZEM 12,408
44

d.1.4
KNR 4-01
0708-02

Obróbka ościeży po zamontowanych drzwiach m

1,1+2*2,2 m 5,500
15 m 15,000
1,2+2*2,5 m 6,200
 

RAZEM 26,700
45

d.1.4
KNR 2-02
2008-06
ANALOGIA

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach zatarty na gładko m2
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poz.44*0,4 m2 10,680
 

RAZEM 10,680
46

d.1.4
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży wewn. m2

poz.44*0,4 m2 10,680
RAZEM 10,680

1.5 Stolarka okienna
47

d.1.5
KNR 4-01
0354-08 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic m2

poz.50 m2 341,690
 

RAZEM 341,690
48

d.1.5
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

poz.56 m 253,160
RAZEM 253,160

49
d.1.5

wycena indy-
widualna

Demontaż okien i odniesienie na miejsce składowania lub załadunek do trans-
portu

m2

poz.47 m2 341,690
RAZEM 341,690

50
d.1.5

KNR-W 2-02
1001-02

Dostawa i montaż okien drewnianych, profile i elementy ozdobne wg indywidu-
alnej dok. odtwarzające pierwotną formę (okna parteru oraz piwnic- antywła-
maniowe)

m2

1,22*2,07*21 m2 53,033
1,22*1,95*6 m2 14,274
1,22*1,9*5 m2 11,590
1,1*2,08*5 m2 11,440
1,71*1,94*5 m2 16,587
1,71*1,99*1 m2 3,403
1,75*1,76*3 m2 9,240
0,695*1,5*8 m2 8,340
0,695*1,33*4 m2 3,697
0,99*1,5*2 m2 2,970
2,63*1,93*2 m2 10,152
1,25*2,08*2 m2 5,200
1,25*2,15*2 m2 5,375
0,72*0,9*12 m2 7,776
0,35*0,5*16 m2 2,800
0,92*2,01*8 m2 14,794
1,13*1,66*2 m2 3,752
1,4*1,99*3 m2 8,358
0,33*0,7*1 m2 0,231
0,63*1,94*6 m2 7,333
0,41*0,47*1 m2 0,193
0,58*0,72*1 m2 0,418
1,65*2,12*2 m2 6,996
1,71*2,04*1 m2 3,488
1,0*0,8*62 m2 49,600
1,21*2,83*10 m2 34,243
1,21*2,8*2 m2 6,776
1,82*2,65*3 m2 14,469
1,82*2,765*5 m2 25,162
 
 
 
 
 

RAZEM 341,690
51

d.1.5
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.1.5 wycena indy-

widualna

Renowacja okien drewnianych m2

ELEW. TYŁ
1,1*1,8*4 m2 7,920
1,2*1,85*4 m2 8,880
1,2*1,85*4 m2 8,880
ELEW FRONT
1,5*1,8 m2 2,700
1,82*2,765 m2 5,032
1,9*1*4 m2 7,600
1,0*2,1 m2 2,100
1,0*2,7 m2 2,700
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RAZEM 45,812
53

d.1.5
KNR 4-01
0708-02

Obróbka ościeży po zamontowanych oknach m

(1,0+2*1,1)*2 m 6,400
(1,4+2*1,7)*4 m 19,200
(1,0+2*2,4)*3 m 17,400
(1,0+2*1,7)*3 m 13,200
(0,65+2*1,8)*4 m 17,000
(0,4+2*0,6)*9 m 14,400
(0,2+2*0,45)*9 m 9,900
(1,15+2*1,8)*4 m 19,000
(1,0+2*2,4)*3 m 17,400
(1,0+2*2,4)*3 m 17,400
(0,65+2*1,8)*4 m 17,000
(1,2+2*1,8)*4 m 19,200
1,0+2*1,35 m 3,700
 
(0,65+2*1,5)*10 m 36,500
(1,15+2*1,8)*8 m 38,000
(0,4+2*0,6)*8 m 12,800
(0,2+2*0,45)*13 m 14,300
(1,0+2*1,7)*2 m 8,800
(1,0+2*2,5)*12 m 72,000
(1,0+2*1,95)*3 m 14,700
1,0+2*1,4 m 3,800
(0,45+2*1,8)*4 m 16,200
(0,7+2*1,8)*4 m 17,200
 
(1,1+2*1,8)*4 m 18,800
(0,43+2*1,7)*2 m 7,660
(1,0+2*2,5)*2 m 12,000
(1,3+2*1,75)*6 m 28,800
(0,95+2*1,75)*7 m 31,150
 
 
(0,95+2*1,8)*18 m 81,900
(0,75+2*1,55)*2 m 7,700
(1,4+2*1,5)*7 m 30,800
(0,8+2*1,5)*2 m 7,600
(1,4+2*2,7)*3 m 20,400
4,0+2*3 m 10,000
(1,0+2*1,8)*3 m 13,800
(1,5+2*1,8)*6 m 30,600
3,15+2*3 m 9,150
(1,5+2*1,85)*17 m 88,400
(1,0+2*2,7)*12 m 76,800
 
(0,95+2*1,5)*4 m 15,800
(1,0+2*1,5)*3 m 12,000
(1,5+2*1,5)*2 m 9,000
(1,0+2*1,85)*21 m 98,700
(1,6+2*2,7)*8 m 56,000
(1,45+2*1,8)*6 m 30,300
(0,9+2*1,85)*4 m 18,400

RAZEM 1 141,260
54

d.1.5
KNR 2-02
2008-06
ANALOGIA

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach zatarty na gładko m2

poz.53*0,3 m2 342,378
 

RAZEM 342,378
55

d.1.5
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży wewn. m2

poz.54 m2 342,378
RAZEM 342,378

56
d.1.5

NNRNKB
202 2143-02

Podokienniki wewnętrzne - drewniany m

1,0*2 m 2,000
1,4*4 m 5,600
1,0*3 m 3,000
1,0*3 m 3,000
0,65*4 m 2,600
0,4*9 m 3,600
0,2*9 m 1,800
1,15*4 m 4,600
1,0*3 m 3,000
1,0*3 m 3,000
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0,65*4 m 2,600
1,2*4 m 4,800
1,0 m 1,000
 
0,65*10 m 6,500
1,15*8 m 9,200
0,4*8 m 3,200
0,2*13 m 2,600
1,0*2 m 2,000
1,0*12 m 12,000
1,0*3 m 3,000
1,0 m 1,000
0,45*4 m 1,800
0,7*4 m 2,800
 
1,1*4 m 4,400
0,43*2 m 0,860
1,0*2 m 2,000
1,3*6 m 7,800
0,95*7 m 6,650
 
 
 
0,95*18 m 17,100
0,75*2 m 1,500
1,4*7 m 9,800
0,8*2 m 1,600
1,4*3 m 4,200
4,0 m 4,000
1,0*3 m 3,000
1,5*6 m 9,000
3,15 m 3,150
1,5*17 m 25,500
1,0*12 m 12,000
 
0,95*4 m 3,800
1,0*3 m 3,000
1,5*2 m 3,000
1,0*21 m 21,000
1,6*8 m 12,800
1,45*6 m 8,700
0,9*4 m 3,600

RAZEM 253,160
1.6 Docieplenie elewacji od strony podwórza
57

d.1.6
Kalkulacja
własna

Wzmocnienie spękań ścian kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

58
d.1.6

wycena indy-
widualna

Demontaż elementów elewacji ze złożenie w miejsce wskazane przez inwesto-
ra (kamery, lampy , anteny ,instalacji elekt, uchwyty na flagi itp.)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

59
d.1.6

KNR 19-01
0832-04
analogia

Zabezpieczenie stolarki folią m2

1,0*1,1*2 m2 2,200
1,4*1,7*4 m2 9,520
1,0*2,4*3 m2 7,200
1,0*1,7*3 m2 5,100
0,65*1,8*4 m2 4,680
0,4*0,6*9 m2 2,160
0,2*0,45*9 m2 0,810
1,15*1,8*4 m2 8,280
1,0*2,4*3 m2 7,200
1,0*2,4*3 m2 7,200
0,65*1,8*4 m2 4,680
1,2*1,8*4 m2 8,640
1,0*1,35 m2 1,350
 
0,65*1,5*10 m2 9,750
1,15*1,8*8 m2 16,560
0,4*0,6*8 m2 1,920
0,2*0,45*13 m2 1,170
1,0*1,7*2 m2 3,400
1,0*2,5*12 m2 30,000
1,0*1,95*3 m2 5,850
1,0*1,4 m2 1,400
0,45*1,8*4 m2 3,240
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0,7*1,8*4 m2 5,040
 
1,1*1,8*4 m2 7,920
0,43*1,7*2 m2 1,462
1,0*2,5*2 m2 5,000
1,3*1,75*6 m2 13,650
0,95*1,75*7 m2 11,638
 
 

RAZEM 187,020
60

d.1.6
KNR AT-27
0101-03
analogia

Skucie odspajających się tynków m2

poz.65*0,2 m2 211,319
<płyty balkonów>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m2 50,340

RAZEM 261,659
61

d.1.6
KNR 0-17
2608-01
ANALOGIA

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2

poz.65*0,2 m2 211,319
<płyty balkonów>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m2 50,340

RAZEM 261,659
62

d.1.6
KNR 0-17
2608-02
ANALOGIA

Impregnacja miejsc dotkniętych korozją biologiczną (tam gdzie wcześniej za-
obserwowano grzyb lub pleśń)

m2

poz.65*0,25 m2 264,148
<płyty balkonów>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m2 50,340

RAZEM 314,488
63

d.1.6
KNR 0-23
2611-01
ANALOGIA

Zmycie metodą gorącej pary wodnej z ewentualnym użyciem środków che-
micznych

m2

poz.65 m2 1 056,593
<płyty balkonów>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m2 50,340

RAZEM 1 106,933
64

d.1.6
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża - gruntowanie m2

poz.65 m2 1 056,593
<płyty balkonów>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m2 50,340

RAZEM 1 106,933
65

d.1.6
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.15cm - przyklejenie
płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

16,75*(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43) m2 883,228
(1,4+14,9)*11,5 m2 187,450
115 m2 115,000
<okna przy dachu>36 m2 36,000
 
<el 7>60 m2 60,000
 
-poz.78 m2 -38,065
OKNA
-poz.59 m2 -187,020
 

RAZEM 1 056,593
66

d.1.6
KNR 0-23
2613-01
ANALOGIA

Docieplenie od spodu płyty balkonowej styropianem gr.6cm m2

<płyty balkonów>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m2 50,340
 

RAZEM 50,340
67

d.1.6
KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt

poz.65*4 szt 4 226,372
poz.66*4 szt 201,360

RAZEM 4 427,732
68

d.1.6
KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.65 m2 1 056,593
<płyty balkonów>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m2 50,340

RAZEM 1 106,933
69

d.1.6
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

poz.65 m2 1 056,593
poz.66 m2 50,340

RAZEM 1 106,933
70

d.1.6
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej
warstwy siatki na ścianach w strefie parteru

m2

2,0*(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43) m2 105,460
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Kr Jadwigi- kosztorys Inwestorski budowlanka aktualizacja OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,4+14,9)*2,0 m2 32,600
2,0*7,1 m2 14,200

RAZEM 152,260
71

d.1.6
KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1.5 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

poz.65 m2 1 056,593
<płyty balkonów>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m2 50,340
 

RAZEM 1 106,933
72

d.1.6
KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.65 m2 1 056,593
poz.73 m2 157,173
<płyty balkonów>(2,3*6+1,8*3+4,45*3+1,8*3+2,0*2)*1,2 m2 50,340

RAZEM 1 264,106
73

d.1.6
KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 2-3cm - przyklejenie
płyt z wełny mineralnej do ościeży

m2

(1,0+2*1,1)*2 6,400
(1,4+2*1,7)*4 19,200
(1,0+2*2,4)*3 17,400
(1,0+2*1,7)*3 13,200
(0,65+2*1,8)*4 17,000
(0,4+2*0,6)*9 14,400
(0,2+2*0,45)*9 9,900
(1,15+2*1,8)*4 19,000
(1,0+2*2,4)*3 17,400
(1,0+2*2,4)*3 17,400
(0,65+2*1,8)*4 17,000
(1,2+2*1,8)*4 19,200
1,0+2*1,35 3,700
 
(0,65+2*1,5)*10 36,500
(1,15+2*1,8)*8 38,000
(0,4+2*0,6)*8 12,800
(0,2+2*0,45)*13 14,300
(1,0+2*1,7)*2 8,800
(1,0+2*2,5)*12 72,000
(1,0+2*1,95)*3 14,700
1,0+2*1,4 3,800
(0,45+2*1,8)*4 16,200
(0,7+2*1,8)*4 17,200
 
(1,1+2*1,8)*4 18,800
(0,43+2*1,7)*2 7,660
(1,0+2*2,5)*2 12,000
(1,3+2*1,75)*6 28,800
(0,95+2*1,75)*7 31,150
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

523,910
poz.73A*0,3 m2 157,173

RAZEM 157,173
74

d.1.6
KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

m2

poz.73 m2 157,173
RAZEM 157,173

75
d.1.6

KNR 0-23
0931-04
KNR 2-02 z.
sz. 5.6. 9911

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża

m2

poz.73 m2 157,173
RAZEM 157,173

76
d.1.6

KNR 0-23
0931-04
KNR 2-02 z.
sz. 5.6. 9911

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

poz.73 m2 157,173
RAZEM 157,173

77
d.1.6

Kalkulacja
własna

Renowacja gzymsu mb

(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43) mb 52,730
(1,4+14,9+3) mb 19,300
11,8 mb 11,800
<ele 7>4,0*3 mb 12,000

RAZEM 95,830
78

d.1.6
KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki - tynk
elastomerowy na cokole

m2
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Kr Jadwigi- kosztorys Inwestorski budowlanka aktualizacja OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,5*(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43) m2 26,365
(1,4+14,9)*0,5 m2 8,150
0,5*7,1 m2 3,550

RAZEM 38,065
79

d.1.6
wycena indy-
widualna

Demontaż istniejących przewodów, rór instalacyjnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

80
d.1.6 wycena indy-

widualna

Wymiana skrzynek instalacyjnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

81
d.1.6

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

16,75*(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43) m2 883,228
(1,4+14,9)*11,5 m2 187,450
115 m2 115,000

RAZEM 1 185,678
82

d.1.6
wycena indy-
widualna

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78)

83
d.1.6

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

16,75*(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43) m2 883,228
(1,4+14,9)*11,5 m2 187,450
115 m2 115,000

RAZEM 1 185,678
84

d.1.6
KNR 4-01
0354-07 ana-
logia

Demontaż pokryw studzienek piwnicznych szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

85
d.1.6

KNR 2-02
1216-03
ANALOGIA

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

86
d.1.6

KNR 4-01
0329-03

Wykucie zamurowanych otowrów okiennych studzienek piwnicznych m3

22*1,1*0,6*0,5 m3 7,260
RAZEM 7,260

87
d.1.6

wycena indy-
widualna

Odgruzowanie studzienek piwnicznych kpl

22 kpl 22,000
RAZEM 22,000

88
d.1.6

Kalkulacja
własna

Remont i odtworzenie studzienek piwnicznych zgodnie z PW kpl

22 kpl 22,000
RAZEM 22,000

89
d.1.6

wycena indy-
widualna

Uporządkowanie kabli na elewacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

90
d.1.6

KNR 4-01
0354-07 ana-
logia

Demontaż wycieraczek do obuwia szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

91
d.1.6

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

92
d.1.6

analiza indy-
widualna

Demontaż zadaszenie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.1.6

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

94
d.1.6

KNR 4-01
0212-04
ANALOGIA

Rozbiórka istniejących podestów wejściowych przed wejściami do klatek scho-
dowych od strony podwórza (wraz z warstwami podbudowy)

m2

4*1,5 m2 6,000
RAZEM 6,000

95
d.1.6

analiza indy-
widualna

Wykonanie podestów wejściowych zgodnie z PW szt
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Kr Jadwigi- kosztorys Inwestorski budowlanka aktualizacja OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt 4,000

RAZEM 4,000
1.7 Renowacja elewacji frontowej
96

d.1.7
analiza indy-
widualna

Wzmocnienie spękań ścian kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

97
d.1.7

wycena indy-
widualna

Demontaż elementów elewacji ze złożenie w miejsce wskazane przez inwesto-
ra (kamery, lampy , anteny ,instalacji elekt, uchwyty na flagi ,szyldy, itp.)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

98
d.1.7

KNR 19-01
0832-04
analogia

Zabezpieczenie stolarki folią m2

0,95*1,8*18 m2 30,780
0,75*1,55*2 m2 2,325
1,4*1,5*7 m2 14,700
0,8*1,5*2 m2 2,400
1,4*2,7*3 m2 11,340
4,0*3 m2 12,000
1,0*1,8*3 m2 5,400
1,5*1,8*6 m2 16,200
3,15*3 m2 9,450
1,5*1,85*17 m2 47,175
1,0*2,7*12 m2 32,400
 
0,95*1,5*4 m2 5,700
1,0*1,5*3 m2 4,500
1,5*1,5*2 m2 4,500
1,0*1,85*21 m2 38,850
1,6*2,7*8 m2 34,560
1,45*1,8*6 m2 15,660
0,9*1,85*4 m2 6,660
 

RAZEM 294,600
99

d.1.7
KNR AT-27
0101-03
analogia

Skucie odspajających się tynków m2

poz.101A*0,2 m2 291,792
RAZEM 291,792

100
d.1.7

KNR 0-17
2608-01
ANALOGIA

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2

poz.101A*0,2 m2 291,792
RAZEM 291,792

101
d.1.7

KNR 0-17
2608-02
ANALOGIA

Impregnacja miejsc dotkniętych korozją biologiczną (tam gdzie wcześniej za-
obserwowano grzyb lub pleśń)

m2

715+34,5*2*2+6,0*5 883,000
485+34,5*2+6,0*4 578,000
 
<balkony boki>16*0,8*(2,9+1,23*2) 68,608
<balkony wnęki>9*1,4*(2,9+2,8*2) 107,100
<balkony wnęki>9*1,4*(2,9+2,8*2) 107,100
 
<sklepienie wejscia>3*0,5*(2,5*2+1,5) 9,750
<okna>-poz.98 -294,600
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 458,958
poz.101A*0,2 m2 291,792
 

RAZEM 291,792
102

d.1.7
KNR 0-23
2611-01
ANALOGIA

Zmycie metodą gorącej pary wodnej z ewentualnym użyciem środków che-
micznych

m2

715+34,5*2*2+6,0*5 m2 883,000
485+34,5*2+6,0*4 m2 578,000
 
<balkony boki>16*0,8*(2,9+1,23*2) m2 68,608
<balkony wnęki>9*1,4*(2,9+2,8*2) m2 107,100
<balkony wnęki>9*1,4*(2,9+2,8*2) m2 107,100
 
<sklepienie wejscia>3*0,5*(2,5*2+1,5) m2 9,750
<okna>-poz.98 m2 -294,600
 

RAZEM 1 458,958
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103

d.1.7
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża - gruntowanie m2

poz.102 m2 1 458,958
RAZEM 1 458,958

104
d.1.7

KNR 19-01
0816-01
analogia

Wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach i ościeżach z uzupełnieniem
ubytków w dekoracjach sztukatorskich

m2

poz.102 m2 1 458,958
RAZEM 1 458,958

105
d.1.7

KNR 19-01
1302-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatowa m2

poz.104 m2 1 458,958
RAZEM 1 458,958

106
d.1.7

wycena indy-
widualna

Renowacja gzymsu mb

47+7*4+2,7*4+47 mb 132,800
31,2+8,9*2+1,7*2+3,12 mb 55,520
<pod oknami parteru>1,4*8+1,8*8 mb 25,600

RAZEM 213,920
107

d.1.7
wycena indy-
widualna

Wykonanie szablonów do wyciągnięcia profili. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

108
d.1.7

KNR 19-01
0825-01

Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tyn-
ku zwykłym

m

4*11,1 m 44,400
 

RAZEM 44,400
109

d.1.7
TZKNBK VIII
03-116

Tynki zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 40 cm z
przygotowaniem zaprawy  WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY I RE-
PROFILACJI ELEMENTÓW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW I WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM

m

<ramki okien>(3,0*2+1,5)*2+(2,0*2+1,35)*5+(2,0*2+1,75)*8+(3,2*2+1,7)*2 m 103,950
 

RAZEM 103,950
110

d.1.7
TZKNBK IX
5426-11
uwaga p.tab-
licą 
analiza indy-
widualna

Oczyszczenie sztukaterii o rysunku średnio złożonym i śr. 75-100 cm - zdjęcie
farby

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

111
d.1.7

TZKNBK IX
2501c cz.o.
w.sp.10. 

Sztukaterie o rysunku średnio złożonym o śr.do 100 cm - wykonanie modelu -
uzupełnienie ubytków

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

112
d.1.7

TZKNBK IX
2501c cz.o.
w.sp.10. 

Sztukaterie o rysunku średnio złożonym o śr.do 100 cm - wykonanie modelu -
uzupełnienie ubytków - cyzelowanie

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

113
d.1.7

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

760+522 m2 1 282,000
RAZEM 1 282,000

114
d.1.7

wycena indy-
widualna

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112)

115
d.1.7

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

760+522 m2 1 282,000
RAZEM 1 282,000

116
d.1.7

KNR 4-01
0354-07 ana-
logia

Demontaż rolety szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.1.7

wycena indy-
widualna

Usunięcie wtórnej zabudowy z płyt m2

5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200

118
d.1.7

wycena indy-
widualna

Usunięcie płotka z balustrady m2

2,35 m2 2,350
RAZEM 2,350
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119

d.1.7
wycena indy-
widualna

Wymiana skrzynek instalacyjnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

120
d.1.7

KNR 4-01
0329-03

Wykucie zamurowanych otowrów okiennych studzienek piwnicznych m3

22*1,1*0,6*0,5 m3 7,260
RAZEM 7,260

121
d.1.7

KNR 4-01
0329-03

Wykucie zamurowanych otowrów okiennych studzienek piwnicznych m3

22*1,1*0,6*0,5 m3 7,260
RAZEM 7,260

122
d.1.7

wycena indy-
widualna

Odgruzowanie studzienek piwnicznych kpl

22 kpl 22,000
RAZEM 22,000

123
d.1.7

wycena indy-
widualna

Remont i odtworzenie studzienek piwnicznych zgodnie z PW kpl

22 kpl 22,000
RAZEM 22,000

124
d.1.7

KNR 4-01
0354-07 ana-
logia

Demontaż pokryw studzienek piwnicznych szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

125
d.1.7

KNR 2-02
1216-03
ANALOGIA

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

1.8 Obróbki blacharskie, parapety zewn. ,rynny
126

d.1.8
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku m2

1,0*2 2,000
1,4*4 5,600
1,0*3 3,000
1,0*3 3,000
0,65*4 2,600
0,4*9 3,600
0,2*9 1,800
1,15*4 4,600
1,0*3 3,000
1,0*3 3,000
0,65*4 2,600
1,2*4 4,800
1,0 1,000
 
0,65*10 6,500
1,15*8 9,200
0,4*8 3,200
0,2*13 2,600
1,0*2 2,000
1,0*12 12,000
1,0*3 3,000
1,0 1,000
0,45*4 1,800
0,7*4 2,800
 
1,1*4 4,400
0,43*2 0,860
1,0*2 2,000
1,3*6 7,800
0,95*7 6,650
 
 
 
0,95*18 17,100
0,75*2 1,500
1,4*7 9,800
0,8*2 1,600
1,4*3 4,200
4,0 4,000
1,0*3 3,000
1,5*6 9,000
3,15 3,150
1,5*17 25,500
1,0*12 12,000
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0,95*4 3,800
1,0*3 3,000
1,5*2 3,000
1,0*21 21,000
1,6*8 12,800
1,45*6 8,700
0,9*4 3,600
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

253,160
poz.126A*0,35 m2 88,606
 

RAZEM 88,606
127

d.1.8
KNR 19-01
0538-07
analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tyta-
nowej - w formie pierwotnej

m2

 
poz.126A*0,35 m2 88,606

RAZEM 88,606
128

d.1.8
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<tył>0,5*(1,76*5+6,3+4) m2 9,550
(15,1+3+2+1,65+3+15,7+2+7,3+0,55+2,43)*0,5 m2 26,365
(1,4+14,9+3)*0,5 m2 9,650
11,8*0,5 m2 5,900
<el 7>9*0,5 m2 4,500
<FRONT>
(47+7*4+2,7*4+47)*0,5 m2 66,400
(31,2+8,9*2+1,7*2+3,12)*0,5 m2 27,760
(2,4*7+2,9*2)*0,5 m2 11,300
<dach>
(5,2*3+30+7,3+13+11,9)*0,5 m2 38,900

RAZEM 200,325
129

d.1.8 analiza indy-
widualna

Materiał - klej do montowania obróbek blacharskich m2

poz.130*0,6 m2 120,195
RAZEM 120,195

130
d.1.8

KNR 19-01
0538-10
analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej m2

poz.128 m2 200,325
RAZEM 200,325

131
d.1.8

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

16,65+16,65+16,65+16,65+0,8*3+16,65+6*0,5 m 88,650
14,6+14,6+14,6+2,1*6+0,75*3+15+15,4+0,7*6 m 93,250
 

RAZEM 181,900
132

d.1.8
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

12,83+8+12+3,66+2,5+2+3,1+5,55+4,4+1,7+16+1,8+2+2 m 77,540
47+31,5+3,2*6 m 97,700
 

RAZEM 175,240
133

d.1.8
KNR 19-01
0536-01
analiza indy-
widualna

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 11 cm z blachy cyn-
kowo-tytanowej

m

16,65+16,65+16,65+16,65+0,8*3+16,65+6*0,5 m 88,650
14,6+14,6+14,6+2,1*6+0,75*3+15+15,4+0,7*6 m 93,250

RAZEM 181,900
134

d.1.8
KNR 19-01
0535-02

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowo-ty-
tanowej.

m

12,83+8+12+3,66+2,5+2+3,1+5,55+4,4+1,7+16+1,8+2+2 m 77,540
47+31,5+3,2*6 m 97,700

RAZEM 175,240
135

d.1.8
KNR 19-01
0536-04
analiza indy-
widualna

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo-tytano-
wej dodatek za kolanko

szt.

6+15 szt. 21,000
RAZEM 21,000
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136

d.1.8
KNNR 4
0222-05
ANALOGIA

Czyszczaki żeliwne szt.

5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000

137
d.1.8

KNR 4-01
1212-40

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych m

5+5 m 10,000
RAZEM 10,000

1.9 Dach
138

d.1.9
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

825 m2 825,000
RAZEM 825,000

139
d.1.9

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

825 m2 825,000
RAZEM 825,000

140
d.1.9

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

<tył>4,1*(16,6)+(25,3+21,8)*2,1 m2 166,970
<front>5,5*(8,7+16,7+8,7+12,3+11,5) m2 318,450

RAZEM 485,420
141

d.1.9
KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - rozbiórka m2

poz.138 m2 825,000
RAZEM 825,000

142
d.1.9

KNR 2-02
0410-04 ana-
logia

Rozbiórka łat m2

poz.140 m2 485,420
RAZEM 485,420

143
d.1.9

KNR 2-02
0410-04 ana-
logia

Rozbiórka kontrłat m2

poz.140 m2 485,420
RAZEM 485,420

144
d.1.9

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.138 m2 825,000
RAZEM 825,000

145
d.1.9

KNR 19-01
0503-06

Krycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym - dwie warstwy m2

poz.138 m2 825,000
RAZEM 825,000

146
d.1.9

KNR 19-01
0501-02

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę m2

poz.140 m2 485,420
RAZEM 485,420

147
d.1.9

KNR 2-02
0410-04

Szczelina łaty m2

poz.140 m2 485,420
RAZEM 485,420

148
d.1.9

KNR 2-02
0410-04

Szczelina kontrłaty m2

poz.140 m2 485,420
RAZEM 485,420

149
d.1.9

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 20cm układane między krokwiami m2

poz.138 m2 825,000
poz.140 m2 485,420

RAZEM 1 310,420
150

d.1.9
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 10cm m2

825 m2 825,000
485,42 m2 485,420

RAZEM 1 310,420
151

d.1.9
KNR 19-01
0610-01
analogia

Ułożenie membrany dachowej m2

poz.140 m2 485,420
RAZEM 485,420

152
d.1.9

KNR 19-01
0610-01
analogia

Ułożenie foli paroprzepuszczalnej m2

1310,42 m2 1 310,420
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485,42 m2 485,420

RAZEM 1 795,840
153

d.1.9
KNR AT-43
0202-02

Zabudowa poddasza z płyt GKF na ruszcie stalowym m2

980 m2 980,000
poz.140 m2 485,420

RAZEM 1 465,420
154

d.1.9
KNR-W 4-01
0423-03
ANALOGIA

Demontaż włazów dachowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

155
d.1.9

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż wyłązów dachowych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

156
d.1.9 wycena indy-

widualna

Naprawa i remont lukarn kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.10 więźba
157
d.1.

10

wycena indy-
widualna

Demontaż istniejących elementów drewnianych więźby dachowej z podstemp-
lowaniem konstrukcji dachowej, usunięcie zniszczonych elementów  (ilość do
weryfikacji na placu budowy)

m3

10,2 m3 10,200
RAZEM 10,200

158
d.1.

10

KNR 2-02
0409-04
ANALOGIA

Montaż nowych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz wzmocnienie ist-
niejącej- drewno zabezpieczone preparatem grzybo i ogniochronnym  (ilość do
weryfikacji na placu budowy )

m3

poz.157 m3 10,200
RAZEM 10,200

159
d.1.

10

KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. do 5,0 m2

m2

325 m2 325,000
5,4*21,8 m2 117,720
3,3*2,2*2 m2 14,520

RAZEM 457,240
160
d.1.

10

KNR 19-01
0634-07

Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania prepara-
tami solowymi przy pow. do 25 m2

m2

poz.159 m2 457,240
RAZEM 457,240

161
d.1.

10

KNR 4-01
0631-01
analiza indy-
widualna

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

poz.159 m2 457,240
RAZEM 457,240

1.11 Podłoga na strychu
162
d.1.

11

wycena indy-
widualna

Demontaż istniejących elementów drewnianych belek stropowych z podstemp-
lowaniem konstrukcji, usunięcie zniszczonych elementów  (ilość do weryfikacji
na placu budowy)

m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

163
d.1.

11

KNR 2-02
0407-02
ANALOGIA

Montaż nowych belek stropowych oraz wzmocnienie istniejącej- drewno zabez-
pieczone preparatem grzybo i ogniochronnym  (ilość do weryfikacji na placu
budowy )

m3

drew.

poz.162 m3

drew.
4,000

RAZEM 4,000
164
d.1.

11

KNNR-W 3
0514-01

Rozebranie podłóg drewnianych m2

43+95 m2 138,000
RAZEM 138,000

165
d.1.

11

TZKNBK VII
-351

Rozebranie zasypki stropowej - polepy m2

poz.164 m2 138,000
RAZEM 138,000

166
d.1.

11

KNR 19-01
0610-01
analogia

Ułożenie foli paroprzepuszczalnej m2

poz.164 m2 138,000
RAZEM 138,000
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167
d.1.

11

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 20cm układane między krokwiami m2

43+95 m2 138,000
RAZEM 138,000

168
d.1.

11

KNR-W 2-02
202005-01

Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparate m2

poz.164 m2 138,000
RAZEM 138,000

169
d.1.

11

KNR 19-01
0610-01
analogia

Ułożenie foli paroizolacyjnej m2

poz.164 m2 138,000
RAZEM 138,000

170
d.1.

11

KNR 2-02
0410-04
ANALOGIA

Wykonanie rusztu podłogowego na podkładkach filcowych co 60cm i wypozio-
mować przez podbijanie w miejscach ich mocowania drewnianych klinów
Krotność = 2

m2

43+95 m2 138,000
RAZEM 138,000

171
d.1.

11

KNR 0-21
4007-01

Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm m2

43+95 m2 138,000
RAZEM 138,000

1.12 Kominy
172
d.1.

12

KNR AT-27
0101-03
analogia

Skucie odspajających się tynków m2

(2,7+2,85+5+4,24+4*4+4,7+5,9+3,1+4,22)*1,6 m2 77,936
RAZEM 77,936

173
d.1.

12

KNR 0-17
2608-01
ANALOGIA

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2

poz.172 m2 77,936
RAZEM 77,936

174
d.1.

12

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża - gruntowanie m2

poz.172 m2 77,936
RAZEM 77,936

175
d.1.

12

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0,4+0,45+1,15+0,85+0,73*4+0,95+1,352+0,55+0,84)*0,5 m3 4,731
RAZEM 4,731

176
d.1.

12

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł m3

poz.177 m3 9,462
RAZEM 9,462

177
d.1.

12

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

(0,4+0,45+1,15+0,85+0,73*4+0,95+1,352+0,55+0,84) m2 9,462
 

RAZEM 9,462
178
d.1.

12

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża - gruntowanie m2

(2,7+2,85+5+4,24+4*4+4,7+5,9+3,1+4,22)*1,6 m2 77,936
RAZEM 77,936

179
d.1.

12

KNR 19-01
0816-01
analogia

Wykonanie tynków zewnętrznych na kominach m2

poz.178 m2 77,936
RAZEM 77,936

180
d.1.

12

KNR 19-01
1302-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatowa m2

poz.178 m2 77,936
RAZEM 77,936

1.13 Balkony
181
d.1.

13

KNR 4-01
0211-01
ANALOGIA

Usunięcie warstw wykończeniowych poziomych na balkonach m2

3,8*9 m2 34,200
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3,8*8 m2 30,400

RAZEM 64,600
182
d.1.

13

wycena indy-
widualna

Rozbiórka zniszczonych częsci balkonów kpl

5*9 kpl 45,000
4*8 kpl 32,000
 

RAZEM 77,000
183
d.1.

13

KNR BC-02
0211-04 +
KNR BC-02
0211-01

Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy PCC
Krotność = 3

m2

5*9 m2 45,000
4*8 m2 32,000

RAZEM 77,000
184
d.1.

13

KNR 4-01
0601-02
ANALOGIA

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych m2

5*9 m2 45,000
4*8 m2 32,000

RAZEM 77,000
185
d.1.

13

KNR AT-27
0502-01

Uszczelnienie dylatacji brzegowej taśmą wklejaną na szlam m

3,5*9 m 31,500
3,2*8 m 25,600

RAZEM 57,100
186
d.1.

13

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek balkonowych wym. 30x30cm na klej
mrozoodpornym

m2

3,8*9 m2 34,200
3,8*8 m2 30,400

RAZEM 64,600
187
d.1.

13

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

6,5*9 m 58,500
6,2*8 m 49,600

RAZEM 108,100
188
d.1.

13

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich  balustrad z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

3,8*9*0,45 m2 15,390
3,8*8*0,45 m2 13,680

RAZEM 29,070
189
d.1.

13
analiza indy-
widualna

Materiał - klej do montowania obróbek blacharskich m2

poz.190*0,6 m2 17,442
RAZEM 17,442

190
d.1.

13

KNR 19-01
0538-10
analiza indy-
widualna

Wykonanie opierzeń na zwieńczeniach balustrad z blachy cynkowo-tytanowej m2

poz.188 m2 29,070
RAZEM 29,070

1.14 Remont klatek schodowych 
1.14.

1
podłogi, spoczniki, biegi

191
d.1.
14.1

KNNR-W 3
0808-03

Szlifowanie posadzek lastrykowych m2

<1>36,4 m2 36,400
<2>35 m2 35,000
<3>25 m2 25,000
<4>24,3 m2 24,300

RAZEM 120,700
192
d.1.
14.1

KNNR-W 3
0808-04
analiza indy-
widualna

Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2

poz.191 m2 120,700
RAZEM 120,700

193
d.1.
14.1

KNR 19-01
0923-02

Naprawa posadzki lastrykowejo pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu msc.
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poz.191/5 msc. 24,140

RAZEM 24,140
194
d.1.
14.1

KNR 19-01
0923-01

Naprawa posadzki lastrykowejo pow. do 0,2 m2 w jednym miejscu msc.

poz.191/5 msc. 24,140
RAZEM 24,140

195
d.1.
14.1

KNR 19-01
0924-01

Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o pow. do 1 dm2 w jednym miejscu msc.

15 msc. 15,000
RAZEM 15,000

196
d.1.
14.1

KNR 19-01
0923-04

Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej m

poz.191/5 m 24,140
 

RAZEM 24,140
197
d.1.
14.1

KNR-W 4-01
0816-01

Ręczne cyklinowanie posadzek drewnianych oraz schodów m2

<1>9,4+24*3 m2 81,400
<2>9,8+16,4*3 m2 59,000
<3>9,6+15,8*3 m2 57,000
<4>9,7+15,4*3 m2 55,900

RAZEM 253,300
198
d.1.
14.1

KNR-W 4-01
0415-03
ANALOGIA

Naprawa schodów drewnianych m2

poz.197 m2 253,300
RAZEM 253,300

199
d.1.
14.1

KNR-W 4-01
0425-01

Wymiana elementów schodów drewnianych szt.

poz.197*0,5 szt. 126,650
RAZEM 126,650

200
d.1.
14.1

TZKNBK XX
2401-02

Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fle-
ków do 5 cm2

szt.

poz.197*0,5 szt. 126,650
RAZEM 126,650

201
d.1.
14.1

KNR-W 4-01
0819-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu (ilości należy
zweryfikować w naturze)

m2

 
poz.197*0,5 m2 126,650

RAZEM 126,650
202
d.1.
14.1

KNR 4-01
0628-01
ANALOGIA

Impregnacja drewna środkiem oleisto - żywicznym m2

poz.197 m2 253,300
RAZEM 253,300

203
d.1.
14.1

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek drewnianych oraz schodów bezbarwnym la-
kierem chemoutwardzalnym

m2

poz.197 m2 253,300
RAZEM 253,300

204
d.1.
14.1

KNR-W 4-01
0415-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (ilości należy zweryfi-
kować w naturze)

m

188 m 188,000
RAZEM 188,000

1.14.
2

Ściany

205
d.1.
14.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (ilości należy zweryfikować
w naturze)

m2

<1>(35,8+19,5*3)*3,2 301,760
<2>(34,6+18,1*3)*3,2 284,480
<3>(31,5+17,4*3)*3,2 267,840
<4>(29,1+17,5*3)*3,2 261,120
 
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 115,200
poz.205A*0,3 m2 334,560

RAZEM 334,560
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206
d.1.
14.2

KNR 4-01
1208-02
analiza indy-
widualna

Usunięcie farby z tynków m2

poz.205A*0,3 m2 334,560
RAZEM 334,560

207
d.1.
14.2

KNR 4-01
0711-02
ANALOGIA

Uzupełnienie tynków  na ścianach i słupach tynkiem żolowo-krzemianowym
(ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

poz.205A*0,3 m2 334,560
RAZEM 334,560

208
d.1.
14.2

KNR 0-23
2612-06
analiza indy-
widualna

Zazbrojenie popękanych tynków siatka z włókna szklanego. m2

poz.205A*0,3 m2 334,560
RAZEM 334,560

209
d.1.
14.2

KNR 0-23
2611-03
analiza indy-
widualna

Wzmacnianie tynków osłabionych powierzchniowo m2

poz.205A*0,3 m2 334,560
RAZEM 334,560

210
d.1.
14.2

KNR-W 2-02
0830-03

Szpachla mineralna na ścianach m2

poz.205 m2 334,560
RAZEM 334,560

211
d.1.
14.2

 
analiza indy-
widualna

Malowanie tynków wraz z ozdobami, według wzoru historycznego m2

<1>(35,8+19,5*3)*3,2 m2 301,760
<2>(34,6+18,1*3)*3,2 m2 284,480
<3>(31,5+17,4*3)*3,2 m2 267,840
<4>(29,1+17,5*3)*3,2 m2 261,120

RAZEM 1 115,200
212
d.1.
14.2

KNR 2-02
1605-06

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-
bót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m

m2

3,0*[1,5+3+2] m2 19,500
RAZEM 19,500

213
d.1.
14.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań g
(poz.:205,206,207,208,209,210,211)

1.14.
3

Renowacja drzwi wewnętrznych

214
d.1.
14.3

KNR 19-01
1310-09

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej na klatkach
schodowych

m2

2*1,2*2,2*10 m2 52,800
2*2,2*2,2*17 m2 164,560

RAZEM 217,360
215
d.1.
14.3

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2

m2

poz.214 m2 217,360
RAZEM 217,360

216
d.1.
14.3

KNR 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-
paratami solowymi

m2

poz.214 m2 217,360
RAZEM 217,360

217
d.1.
14.3

KNR 4-01
1210-10

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni po-
nad 1.0 m2

m2

poz.214 m2 217,360
RAZEM 217,360

1.14.
4

Sufit

218
d.1.
14.4

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2  (ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

<1>36,4 m2 36,400
<2>35 m2 35,000
<3>25 m2 25,000
<4>24,3 m2 24,300

RAZEM 120,700
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219
d.1.
14.4

KNR 0-23
2612-06
analiza indy-
widualna

Zazbrojenie popękanych tynków siatka z włókna szklanego. m2

poz.218 m2 120,700
RAZEM 120,700

220
d.1.
14.4

KNR 4-01
0711-21

Uzupełnienie tynków na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach
tynkiem żolowo-krzemianowym (przyjęto 50 % z tynków -ilości należy zweryfi-
kować w naturze)  (ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

poz.218 m2 120,700
RAZEM 120,700

221
d.1.
14.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatam - powierzchnie poziome m2

<1>36,4 m2 36,400
<2>35 m2 35,000
<3>25 m2 25,000
<4>24,3 m2 24,300
poz.223 m2 253,300
 

RAZEM 374,000
222
d.1.
14.4

 
analiza indy-
widualna

Malowanie tynków wraz z ozdobami, według wzoru historycznego m2

<1>36,4 m2 36,400
<2>35 m2 35,000
<3>25 m2 25,000
<4>24,3 m2 24,300
poz.223 m2 253,300

RAZEM 374,000
223
d.1.
14.4

KNR AT-43
0202-02
ANALOGIA

Zabudowa drewnianych biegów schodowych, spoczników, stropów płytą GKF
gr. 20mm

m2

<1>9,4+24*3 m2 81,400
<2>9,8+16,4*3 m2 59,000
<3>9,6+15,8*3 m2 57,000
<4>9,7+15,4*3 m2 55,900

RAZEM 253,300
224
d.1.
14.4

KNR 2-02
1605-02

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach przy wysokości do 5 m

m2

2,8*[1,5+3+2] m2 18,200
RAZEM 18,200

225
d.1.
14.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:218,219,220,221,222,223)

1.14.
5

Balustrady , parapety

226
d.1.
14.5

analiza indy-
widualna

Renowacja tralek, tralki wtórne zdemontować i wymienić na formę pierwotną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

227
d.1.
14.5

analiza indy-
widualna

Renowacja parapetów wewn wedłu Projektu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

228
d.1.
14.5

analiza indy-
widualna

Renowacja balustrady  z pochwytem zgodnie z projektem. mb

<1>(3,5+1,5+1,5)*4+3,8 mb 29,800
<2>4,0*2*4+1,2 mb 33,200
<3>4,0*2*4+1,2 mb 33,200
<4>4,0*2*4+1,2 mb 33,200
 

RAZEM 129,400
1.15 Osuszania budynku
229
d.1.

15
wycena indy-
widualna

Osuszania budynku metodą bezinwazyjną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.16 Zajęcie chodnika,roboty porządkowe oraz wywóz gruzu i śmiec
230
d.1.

16

Kalkulacja
własna

Koszt zajęcia chodnika, pasa drogowego kpl.
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1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
231
d.1.

16

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzysta-
nia materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

255 m3 255,000
RAZEM 255,000

232
d.1.

16

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien
określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

poz.231 m3 255,000
RAZEM 255,000

233
d.1.

16

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu (opłata za wysypisko) m3

poz.231 m3 255,000
RAZEM 255,000

234
d.1.

16

Kalkulacja
własna

Składowanie, utylizacja  papy  (opłata za wysypisko) m3

poz.138*0,05 m3 41,250
RAZEM 41,250

235
d.1.

16

Kalkulacja
własna

Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokół budyn-
ku, teren poddać rekultywacji.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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