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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :




1. CZĘŚĆ OPISOWA
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym, dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian co do proponowanych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych . 

Przedmiotem Zamówienia jest „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną” oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego, odpowiednich zarządców sieci i dróg oraz innych instytucji, które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji.

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności w wyżej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia i uzgodnienia właściwych rozwiązań projektowych. Celem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie, a następnie rozbudowa i przebudowa budynku po Centrum Telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 w celu dostosowania go do nowej funkcji z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną.
1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji, rozbudowy 
i przebudowy  budynku po Centrum Telekomunikacyjnym z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną obejmujących co najmniej:

· opracowanie dokumentacji projektowej (obejmującej cały zakres rzeczowy opisany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym z podziałem na dwa etapy realizacji) zawierającej projekty budowlane oraz wykonawcze w podziale na branże wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
· opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz wraz z zestawieniami elementów wyposażenia dla wszystkich pomieszczeń w zachodnim i wschodnim skrzydle budynku. Zamawiający wymaga przygotowania projektów aranżacji wraz realistycznymi wizualizacjami w co najmniej 2 lub 3 wariantach do wyboru. Propozycje aranżacji pomieszczeń należy przedstawić wraz ze wstępną koncepcją Zamawiającemu do akceptacji i po wyborze rozwiązań przeznaczonych do realizacji uwzględnić je przy projektowaniu, szczególnie w zakresie rozmieszczenia grzejników, gniazd wtykowych, włączników elektrycznych, instalacji teletechnicznych, doprowadzenia instalacji wod.-kan. oraz c.w.u. itd.
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
· przedmiary i kosztorysy szczegółowe,

· harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych,
· wykonanie robót budowlanych zaplanowanych jako I etap termomodernizacji, rozbudowy 
i przebudowy budynku obejmującej prace termomodernizacyjne na całym obiekcie oraz adaptację zachodniego skrzydła budynku z przeznaczeniem na bursę szkolną. Pozostałe prace obejmujące przebudowę wschodniego skrzydła budynku z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu będą realizowane odrębnie jako II etap inwestycji na podstawie opracowanej w ramach niniejszego Zamówienia dokumentacji projektowej,
· wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej obliczenia przedstawiające osiągnięcie zakładanych efektów energetycznych i ekologicznych w tym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz uzyskanie zgody na użytkowanie obiektu budowlanego,
· uzyskanie wszelkich wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót w tym uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów i norm.
Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku po Centrum Telekomunikacyjnym 
z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną oraz zagospodarowanie terenu obejmuje swoim zakresem dwa etapy zgodnie z poniższym zestawieniem:

Etap I obejmujący roboty termomodernizacyjne i przebudowę oraz adaptację zachodniego skrzydła na bursę szkolną przeznaczony do realizacji w ramach niniejszego Zamówienia:

· przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wszelkie roboty związane z ingerencją w istniejącą konstrukcję budynku w szczególności zmianę lokalizacji lub wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, przebudowę istniejących klatek schodowych, wykonanie przekuć i przebić przez istniejące przegrody budowlane itd. W razie konieczności należy również przeprowadzić inne badania w tym np. geologiczne, jeżeli będą one wymagane do prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót,

· roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe w zakresie wymaganym do zrealizowania termomodernizacji i adaptacji zachodniego skrzydła budynku z przeznaczeniem na bursę szkolną w tym m.in.:
· demontaż istniejących okien i drzwi zewnętrznych w całym budynku,

· demontaż istniejących drzwi wewnętrznych we zachodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w całym budynku,

· demontaż istniejących rynien i rur spustowych,

· skucie istniejących odspojonych tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach w zachodnim skrzydle budynku,

· skucie istniejących okładzin ścian z płytek w zachodnim skrzydle budynku,

· rozbiórka istniejących posadzek w zachodnim skrzydle budynku ,

· wykonanie przekuć i przebić w celu utworzenia lub powiększenia otworów drzwiowych oraz na potrzeby prowadzenia nowoprojektowanych instalacji wewnętrznych w zachodnim skrzydle budynku ,

· demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w zachodnim skrzydle budynku ,

· demontaż istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej w zachodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w zachodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej w zachodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejącej instalacji sygnalizacji pożarowej w zachodnim skrzydle budynku,

· demontaż i utylizacja starego wyposażenia budynku w zachodnim skrzydle budynku ,

· inne roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe niewyszczególnione powyżej, a konieczne do wykonania kompleksowej termomodernizacji budynku oraz adaptacji zachodniego skrzydła budynku z przeznaczeniem na bursę szkolną,
· wykonanie nowych przyłączy zgodnie z warunkami określnymi przez gestorów mediów (należy przewidzieć i wykonać przyłącza umożliwiające realizację prac obejmujących oba etapy inwestycji – adaptację zarówno wschodniego jak i zachodniego skrzydła budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową) wraz z wykonaniem robót odtworzeniowych dróg, chodników, trawników uszkodzonych podczas realizacji podstawowego zakresu prac,
· wybudowanie nowej, zewnętrznej klatki schodowej wraz z nowym szybem windowym 
wyposażonym w dźwig osobowy, które zapewnią komunikację między wszystkimi kondygnacjami budynku i zlikwidują bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w zachodnim skrzydle budynku przeznaczonym pod bursę szkolną,
· dostawę i montaż windy dla niepełnosprawnych umożliwiającej pokonanie różnicy poziomów z uwagi na występowanie schodów przy wejściu do zachodniego skrzydła budynku od strony północnej (wejście do bursy szkolnej),
· budowę nowych i przebudowę części istniejących ścian wewnętrznych w celu adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji i dostosowania zachodniej części budynku na potrzeby bursy szkolnej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami (ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych),
· naprawa pęknięć ścian i sufitów, równanie istniejących ścian wewnątrz budynku, wykonanie nowych tynków lub uzupełnienie ubytków w istniejących, wykonanie nowych gładzi na wszystkich ścianach wewnętrznych oraz co najmniej dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami lateksowymi zmywalnymi, wykonanie lamperii bezbarwnych do wysokości minimum 150 cm w zachodnim skrzydle przeznaczonym pod bursę szkolną, wykonanie fartuchów ochronnych przy włącznikach elektrycznych w pomieszczeniach bursy,
· wykonanie nowych wylewek samopoziomujących w celu wyrównania podłoża na wszystkich kondygnacjach w zachodnim skrzydle budynku wraz z wykonaniem nowych okładzin podłogowych z uwzględnieniem przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń i wytycznymi Zamawiającego,
· wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych lub systemowych w celu stworzenia przestrzeni technicznej pod stropami oraz poprawienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń w zachodnim skrzydle budynku (ze szczególnym poprawieniem komfortu akustycznego i termicznego),

· wykonanie w zachodnim skrzydle budynku nowych okładzin z płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach mokrych: łazienki, WC, pralnie, suszarnie, kuchnie, pomieszczenia porządkowe itp., zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją aranżacji wnętrz,
· wykonanie docieplenia ścian fundamentowych i ścian piwnic w budynku,

· wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą istniejących rynien i rur spustowych oraz pozostałych obróbek blacharskich w tym parapetów zewnętrznych,
· wykonanie docieplenia stropodachu wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachu i renowacja kominów przeznaczonych do dalszego wykorzystania,

· montaż nowej zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi oraz wymaganiami przeciwpożarowymi,
· montaż nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej w zachodnim skrzydle budynku zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi oraz wymaganiami przeciwpożarowymi,

· montaż nowych parapetów wewnętrznych wykonanych z konglomeratu w zachodnim skrzydle budynku,
· wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłej wody użytkowej (orurowania) w zachodnim skrzydle budynku z uwzględnieniem nowego rozkładu pomieszczeń, montaż solarów na dachu budynku wraz z montażem nowego pojemnościowego podgrzewacza i podłączenie go do istniejącego węzła cieplnego,
· wykonanie nowej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (orurowania) wyposażonej w zawory podpionowe i liczniki ciepła, montaż nowych grzejników płytowych o podwyższonej efektywności oddawania ciepła, wyposażonych w zawory termostatyczne w zachodnim skrzydle budynku oraz podłączenie nowej instalacji do istniejącego węzła cieplnego, 

· wykonanie nowej instalacji elektrycznej w zachodnim skrzydle budynku wraz z montażem nowego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego z energooszczędnymi oprawami LED,

· wykonanie kompletnych instalacji teletechnicznych w zachodnim skrzydle budynku, 

· wykonanie instalacji monitoringu CCTV w zachodnim skrzydle budynku ,
· wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła co najmniej w pomieszczeniach znajdujących się w kondygnacji podziemnej zachodniego skrzydła budynku przeznaczonego pod bursę szkolną. W pozostałych pomieszczeniach  Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej (hybrydowej). Przy projektowaniu nowej wentylacji grawitacyjnej należy uwzględnić montaż nawietrzaków w stolarce okiennej oraz nasad kominowych (turbin).
· wykonanie instalacji hydrantowej i przeciwpożarowej w zachodnim skrzydle budynku zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami przeciwpożarowymi dla tego typu obiektów w tym montaż głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w pobliżu głównego wejścia do budynku,
· montaż odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej 
oraz kolektorów słonecznych na dachu budynku wraz z wykonaniem nowej instalacji odgromowej,

· dostawa i montaż kompletnego wyposażenia łazienek w zachodnim skrzydle budynku z przeznaczeniem na bursę szkolną obejmującego co najmniej elementy wyszczególnione w dalszej części opracowania,
· pozostałe roboty nie wymienione powyżej, a konieczne do wykonania w celu kompleksowej termomodernizacji obiektu i adaptacji zachodniego skrzydła z przeznaczeniem na bursę szkolną oraz dostosowanie do obowiązujących norm i przepisów.

Etap II obejmujący przebudowę wschodniego skrzydła budynku z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie wykonanej w ramach niniejszego Zamówienia dokumentacji projektowej:
· roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe w zakresie wymaganym do zrealizowania adaptacji wschodniego skrzydła budynku z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej oraz kompleksowego zagospodarowania terenu w tym m.in.:

· demontaż istniejących drzwi wewnętrznych we wschodnim skrzydle budynku,

· skucie istniejących odspojonych tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach we wschodnim skrzydle budynku,

· skucie istniejących okładzin ścian z płytek we wschodnim skrzydle budynku,

· rozbiórka istniejących posadzek we wschodnim skrzydle budynku,

· wykonanie przekuć i przebić w celu utworzenia lub powiększenia otworów drzwiowych oraz na potrzeby prowadzenia nowoprojektowanych instalacji wewnętrznych we wschodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania we wschodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej we wschodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej we wschodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej we wschodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejącej instalacji sygnalizacji pożarowej we wschodnim skrzydle budynku,

· demontaż i utylizacja starego wyposażenia we wschodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejących nawierzchni parkingów zewnętrznych i chodników,

· inne roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe niewyszczególnione powyżej, a konieczne do wykonania kompleksowej adaptacji wschodniego skrzydła budynku byłego Centrum Telekomunikacyjnego z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej,

· wybudowanie nowego wejścia do kondygnacji podziemnej pełniącego funkcję drogi ewakuacyjnej zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi lub uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów i dostosowanie obecnych dróg komunikacji do wymagań przeciwpożarowych w uzgodnieniu z organami straży pożarnej i specjalistą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

· wybudowanie nowego szybu windowego wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych i umożliwiającego komunikację między wszystkimi kondygnacjami wschodniego skrzydła budynku przeznaczonego pod Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej,

· dostawę i montaż windy dla niepełnosprawnych umożliwiającej pokonanie różnicy poziomów z uwagi na występowanie schodów przy głównym wejściu do budynku od strony wschodniej (wejście do Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej),

· budowę nowych i przebudowę części istniejących ścian wewnętrznych w celu adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji i dostosowania wschodniego skrzydła budynku na potrzeby Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami (ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych),

· naprawa pęknięć ścian i sufitów, równanie istniejących ścian wewnątrz budynku, wykonanie nowych tynków lub uzupełnienie ubytków w istniejących, wykonanie nowych gładzi na wszystkich ścianach wewnętrznych oraz co najmniej dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami lateksowymi zmywalnymi w zachodnim skrzydle budynku,
· wykonanie nowych wylewek samopoziomujących w zachodnim skrzydle w celu wyrównania podłoża na wszystkich kondygnacjach budynku wraz z wykonaniem nowych okładzin podłogowych z uwzględnieniem przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń i wytycznymi Zamawiającego,

· wykonanie w zachodnim skrzydle budynku sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych lub systemowych w celu stworzenia przestrzeni technicznej pod stropami oraz poprawienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń (ze szczególnym poprawieniem komfortu akustycznego i termicznego),

· wykonanie  w zachodnim skrzydle budynku nowych okładzin z płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach mokrych: łazienki, WC, pralnie, suszarnie, kuchnie, pomieszczenia porządkowe itp., zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją aranżacji wnętrz,

· montaż nowych drzwi wewnętrznych w zachodnim skrzydle budynku zgodnie 
z obowiązującymi Warunkami Technicznymi oraz wymaganiami przeciwpożarowymi,

· montaż nowych parapetów wewnętrznych wykonanych z konglomeratu w zachodnim skrzydle budynku,

· wykonanie w zachodniej części budynku nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłej wody użytkowej (orurowania) z uwzględnieniem nowego rozkładu pomieszczeń, 
i podłączenie jej do istniejącego węzła cieplnego z pojemnościowym podgrzewaczem wody,

· wykonanie w zachodniej części budynku nowej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (orurowania) wyposażonej w zawory podpionowe i liczniki ciepła, montaż nowych grzejników płytowych o podwyższonej efektywności oddawania ciepła, wyposażonych w zawory termostatyczne oraz podłączenie nowej instalacji do istniejącego węzła cieplnego, 

· wykonanie w zachodniej części budynku nowej instalacji elektrycznej w budynku wraz z montażem nowego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego z energooszczędnymi oprawami LED,

· wykonanie kompletnych instalacji teletechnicznych w zachodniej części budynku, 

· wykonanie instalacji monitoringu CCTV w zachodniej części budynku,

· wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w zachodniej części budynku przeznaczonej na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej. 

· wykonanie w zachodniej części budynku instalacji hydrantowej i przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami przeciwpożarowymi dla tego typu obiektów w tym montaż głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w pobliżu głównego wejścia do budynku,

· zagospodarowanie terenu przyległego do budynku ze szczególnym uwzględnieniem wykonania nowych nawierzchni parkingów, chodników, nasadzeń oraz ogrodzenia terenu,

· dostawa i montaż kompletnego wyposażenia łazienek oraz pomieszczeń biblioteki obejmującego co najmniej elementy wyszczególnione w dalszej części opracowania,

· pozostałe roboty nie wymienione powyżej, a konieczne do wykonania w celu adaptacji zachodniej części budynku z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z dostosowaniem do obowiązujących norm i przepisów.

UWAGA: Po wstępnej analizie konstrukcji budynku stwierdzono niezgodności pod kątem spełnienia przepisów przeciwpożarowych dotyczące m.in. zbyt małych wymiarów spoczników na klatkach schodowych. W związku z powyższym konieczne będzie wykonanie ekspertyzy w porozumieniu 
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami straży pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Cel inwestycji:
Celem przeprowadzenia rozbudowy i przebudowy budynku byłego Centrum Telekomunikacyjnego jest przekształcenie na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną zapewniającą miejsce dla minimum 54 uczniów. 
W celu spełnienia powyższych zadań budynek ma być poddany rozbudowie, przebudowie i kompleksowej termomodernizacji dzięki czemu zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowania na energię cieplną obiektu oraz koszty utrzymania, a także poprawiona zostanie jego estetyka 
i ergonomia. W wyniku przeprowadzonej modernizacji, poprawie ulegnie efektywność energetyczna budynku, a tym samym zmniejszeniu ulegnie emisja CO2 i pyłu zawieszonego PM10. 
Ponadto projekt dzięki poprawie efektywności energetycznej przyczyni się do ograniczenia zużycia energii, tym samym do ograniczenia negatywnego wpływu na klimat. Projekt zapewni odpowiednią adaptację do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie. Będzie wspierał rozwój zrównoważony budownictwa na etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia. 

Projekt zapewni także dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez likwidację barier architektonicznych, ograniczeń cyfrowych lub informacyjno-komunikacyjnych, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW I ZAKRES ROBÓT  BUDOWLANYCH 

Budynek centrum telekomunikacyjnego przeznaczony do termomodernizacji, rozbudowy oraz przebudowy jest zlokalizowany w województwie lubelskim, powiecie Łęczyńskim w jednostce ewidencyjnej 061003_4 Łęczna – miasto, w obrębie nr 0001, przy ul. Jana Pawła II 89 oznaczona jako zabudowana działka gruntu nr 2627/3 o powierzchni 1,1039 ha.
Dane ogólne budynku:
· rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej – byłe Centrum Telekomunikacji,
· konstrukcja budynku: murowany o konstrukcji tradycyjnej,

· powierzchnia użytkowa budynku – 3426,85 m²,
· kubatura:  11 300,00 m³,

· ilość kondygnacji: 4 (trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna)
· wysokości kondygnacji w świetle pomieszczeń:

· część zachodnia: piwnica: 2,63 m, parter: 3,23 m, piętro 1: 3,23 m, piętro 2: 2,98 m,
· część wschodnia: piwnica: 2,78 m, parter: 3,70 m, piętro 1: 4,75 m, piętro 2: 4,78 m.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku:

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne:
· instalacja centralnego ogrzewania – zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez węzeł cieplny zlokalizowany w pomieszczeniach piwnicy,

· instalacja C.W.U. – zasilana z sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny,
· instalacja wod.-kan.,

· instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz częściowo wentylacja mechaniczna,
· instalacja elektryczna,

· instalacje teletechniczne,
· instalacja odgromowa.
Zakres robót budowlanych i instalacyjnych (etap I + etap II):

Roboty  budowlane, instalacyjne:

· roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe w zakresie wymaganym do zrealizowania termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy budynku w tym m.in.:

· demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,
· demontaż istniejących obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych
· skucie istniejących odspojonych tynków, skucie okładzin ściennych i podłogowych z płytek,
· wykonanie wymaganych wyburzeń ścian oraz przekuć i przebić w ścianach i stropach,
· kompletny demontaż istniejących instalacji wewnętrznych w tym: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, elektrycznych, teletechnicznych, ppoż., odgromowych, wentylacyjnych,
· demontaż i utylizacja starego wyposażenia budynku,

· demontaż istniejących nawierzchni parkingów zewnętrznych i chodników,

· inne roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe niewyszczególnione powyżej, a konieczne do wykonania kompleksowej modernizacji budynku Centrum Telekomunikacyjnego 
z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz 
z bursą szkolną,

· rozbudowa budynku o nową klatkę schodową oraz w razie konieczności, z uwagi na konieczność zapewnienia dróg ewakuacyjnych, dodatkowe wejście do kondygnacji podziemnej,
· montaż dwóch nowych wind osobowych wraz z szybami windowymi w celu zapewnienia komunikacji między wszystkimi kondygnacjami osobom niepełnosprawnym,
· dostawa i montaż 2 wind dla niepełnosprawnych umożliwiających pokonanie różnicy poziomów z uwagi na występowanie schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku od strony północnej (wejście do bursy szkolnej) oraz wschodniej (wejście do Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej),

· budowa nowych i przebudowa części istniejących ścian wewnętrznych w celu adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji,
· naprawa oraz równanie istniejących ścian i sufitów, wykonanie nowych lub uzupełnienie ubytków w istniejących tynkach, wykonanie nowych gładzi na wszystkich ścianach wewnętrznych,

· dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami lateksowymi zmywalnymi, 
· wykonanie fartuchów ochronnych przy włącznikach elektrycznych oraz lamperii bezbarwnych do wysokości minimum 150 cm na korytarzach i w pomieszczeniach bursy szkolnej, 

· wykonanie nowych wylewek samopoziomujących w celu wyrównania podłoża na wszystkich kondygnacjach budynku wraz z wykonaniem nowych okładzin podłogowych zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i wytycznymi Zamawiającego,

· wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych lub systemowych lub co najmniej dwukrotne malowanie sufitów nie przeznaczonych do zabudowy przy użyciu farb lateksowych, 
· wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach mokrych: łazienki, WC, pralnie, suszarnie, kuchnie, pomieszczenia porządkowe itp., zgodnie 
z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją aranżacji wnętrz,

· wykonanie docieplenia ścian fundamentowych i ścian piwnic w budynku, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą istniejących rynien i rur spustowych oraz pozostałych obróbek blacharskich w tym parapetów zewnętrznych,

· wykonanie docieplenia stropodachu oraz wymiana istniejącego pokrycia dachu wraz z renowacją kominów przeznaczonych do dalszego wykorzystania i wymianą obróbek blacharskich,

· montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej) zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi oraz wymaganiami przeciwpożarowymi wraz z montażem nowych parapetów wewnętrznych wykonanych z konglomeratu,

· wykonanie kompletnych instalacji wewnętrznych w tym: instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem nowego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, wykonanie kompletnych instalacji teletechnicznych, wykonanie instalacji monitoringu CCTV, wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej (hybrydowej), wykonanie instalacji hydrantowej i przeciwpożarowej,
· montaż odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej 
oraz kolektorów słonecznych na dachu budynku wraz z wykonaniem nowej instalacji odgromowej,

· zagospodarowanie terenu przyległego do budynku ze szczególnym uwzględnieniem wykonania nowych nawierzchni parkingów, chodników, nasadzeń oraz ogrodzenia terenu,

· dostawa i montaż kompletnego wyposażenia pomieszczeń biblioteki,
· pozostałe roboty nie wyszczególnione powyżej, a konieczne do wykonania w celu adaptacji obiektu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną oraz dostosowaniem do obowiązujących norm i przepisów.

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Zamówienie polega na wykonaniu termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy budynku po Centrum Telekomunikacyjnym z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną. Organizacją wdrażającą projekt jest powiat łęczyński 
z siedzibą organów zarządzających przy al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna. Powiat stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Powiatu do wykonywania określonych w ustawach zadań publicznych. Jest także podmiotem prawa prywatnego, co oznacza, że posiadając osobowość prawną ma prawo do samodzielnego dysponowania swym majątkiem.
Terytorium Powiatu Łęczyńskiego obejmuje następujące gminy: Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Łęczna, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Spiczyn
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Lokalizacja planowanej inwestycji:

· województwo lubelskie,

· powiat: łęczyński,

· gmina: Łęczna,
· miejscowość: Łęczna
· adres: al. Jana Pawła II 89
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Głównymi celami działalności powiatu łęczyńskiego są:

· kształtowanie przestrzeni podwyższającej jakość życia oraz wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez: 

· rozwój systemu komunikacji drogowej, 

· poprawę stanu środowiska przyrodniczego, 

· rozwój przedsiębiorczości, 

· rozwój usług publicznych;

· wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców oraz dostosowania ich kwalifikacji i kompetencji do potrzeb rynku pracy poprzez: 

· rozwój systemu oświaty, 

· promocję zatrudnienia, 

· ograniczenie zjawiska bezrobocia  i eliminację jego negatywnych skutków;

· wzrost integracji społecznej, poprawę zdrowotności i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Powiatu poprzez: wzrost spójności i wzmocnienie integracji społecznej;

· poprawę stanu zdrowia mieszkańców - rozwój systemu opieki zdrowotnej;
· podwyższenie stanu i poczucia bezpieczeństwa;
· rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
· zwiększanie efektywności wykorzystania walorów przyrodniczych i potencjału kulturowego Powiatu poprzez rozwój turystyki, działalności kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej.
Powiat łęczyński działa na podstawie:

· Ustawy z dnia 05.06.1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 920 z późn. zm.).
· Ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1020 z późn. zm.).

· Uchwały Nr XLVI/355/2018 z dnia 26 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łęczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 5033 z późn. zm.)
· Obwieszczenia nr 1/ 2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Łęczyńskiego

· innych nieujętych powyżej, a obowiązujących ustaw i rozporządzeń.
Projekt będzie realizowany na działce nr 2627/3 o powierzchni 1,1039 ha, w obrębie ewidencyjnym 0001 w jednostce ewidencyjnej 061003_4 Łęczna - miasto.
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Teren objęty inwestycją jest zlokalizowany na obszarze dla którego uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego o następującej treści:

§ 36.

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U – tereny usług (od 1U do 37U).

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) obiekty usług komercyjnych i publicznych, w tym usług hotelarskich;

2) targowiska otwarte i hale targowe dla terenów 22U i 25U;

3) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe dla terenów 3U, 18U, od 22U do 27U;

4) obiekty zespołu parkowo-dworskiego dla terenu 1U.

3. Przeznaczenie podstawowe:

1) mieszkania wbudowane w obiekty wymienione w ust. 2 pkt. 1 oraz w obiekty usługowe usytuowane na działkach o numerach ewidencyjnych 2604/12, 2604/13, 2685/9, 2685/10, 2701/7, 2701/8, 2701/9, 2703/4 w terenie 18U;

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) obiekty małej architektury;

4) zieleń urządzona;

5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;

6) parkingi, dojazdy wewnętrzne;

7) obiekty obsługi pojazdów (stacje paliw, myjnie, stacje diagnostyczne) dla terenów 3U, 17U, 18U, od 22U do 27U;

8) obiekty gospodarcze, garaże.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy;

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 6 i 7 nie mogą obejmować więcej niż 50 % powierzchni danego terenu;

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:

a) 50 % dla terenów 3U, od 24U do 37U,

b) 70 % dla terenów 2U, od 4U do 23U;

4) intensywność zabudowy: od 0,05 do 1,8;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż:

a) 20 % dla terenów od 3U, od 24U do 37U,

b) 10 % dla terenów 2U, od 4U do 23U;

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9;

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż:

c) 4 ary dla terenów od 3U, od 24U do 37U,

d) 10 arów dla terenów 2U, od 4U do 23U,

e) dla terenu 1U utrzymuje się dotychczasowy podział;

8) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 5 m.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy obiektów użytkowania podstawowego nie może przekraczać:

a) dla terenu 5U 12 m (trzy kondygnacji, w tym trzecia w dachu),

b) dla pozostałych terenów 12 m;

3) maksymalna wysokość towarzyszącej zabudowy gospodarczej i garaży nie może przekraczać:

a) 4 m (1 kondygnacja) dla terenu 5U,

b) 7,5 m dla pozostałych terenów;

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż:

a) 15 m dla terenu 5U,

b) 50 m dla pozostałych terenów,

c) 100 m dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych lokalizowanych poza terenem 5U;

5) rodzaj i pokrycie dachu:

a) dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci od 10° do 55° z dopuszczeniem dachów łukowych lub płaskich,

b) dla budynków gospodarczych, i garaży dopuszcza się ponadto stosowanie dachów jednospadowych (pulpitowych),

c) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego,

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi,

e) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku istniejącego dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu;

6) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach;

7) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, zakaz nie dotyczy obiektów składowych stanowiących element przeznaczenia podstawowego.

6. Dla terenu 1U obowiązuje zakaz realizacji nowej zabudowy niezgodnej z przekazami historycznymi.

7. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków (teren 1U) obowiązują zasady opisane w § 15.

8. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11.

Teren przeznaczony do realizacji projektu jest własnością Zamawiającego na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1633/2021 z dnia 25.08.2021. Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków i nie znajdują się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

Przeznaczony do modernizacji budynek w chwili obecnej jest częściowo użytkowany przez Pocztę Polską S.A. oraz Orange Polska S.A. Pomieszczenia te są wyłączone z opracowania z wyjątkiem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych, bez których nie ma możliwości przeprowadzenia rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji pozostałych części obiektu. 

· Kubatura istniejącego budynku: 11 300,00 m3
· Powierzchnia użytkowa: 3 426,85 m2
Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykończeniowe istniejącego budynku kształtują się następująco:

· budynek murowany o konstrukcji tradycyjnej

· liczba kondygnacji: 4( trzy kondygnacje naziemne i jedna podziemna)

· ściany zewnętrzne murowane z pustaka, otynkowane o łącznej grubości 40cm

· stropodach żelbetowy, pokryty papą termozgrzewalną

· rynny i rury spustowe stalowe,

· okna drewniane, drzwi zewnętrzne stalowe

· podłoga na gruncie betonowa na podsypce piaskowej

· budynek podłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej. Instalacja c.o. stalowa poprowadzona wewnątrz ścian, grzejniki żeliwne żebrowane oraz faviera bez zaworów termostatycznych,
· ciepła woda użytkowa z sieci miejskiej, instalacja z rur stalowych spawanych,

· instalacja elektryczna w złym stanie technicznym, nie spełniająca obecnych standardów,
· instalacja wentylacji mieszana, grawitacyjna i mechaniczna w złym stanie technicznym - nie nadająca się do dalszego wykorzystania.
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Rys. Widok południowej elewacji budynku przeznaczonego do termomodernizacji i przebudowy.

Na terenie nieruchomości gruntowej nr 2627/3 o powierzchni 1,1039 ha znajdują się liczne elementy infrastruktury technicznej objęte służebnością przesyłu lub ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz Poczty Polskiej S.A. oraz Orange Polska S.A. 
Podczas prac projektowych, a następnie wykonywaniu robót budowlanych i instalacyjnych konieczna może być ingerencja i częściowa modernizacja pomieszczeń lub instalacji będących własnością wyżej wymienionych podmiotów w związku z czym wymagane będą dodatkowe uzgodnienia, które należy przewidzieć i ująć w cenie ryczałtowej.
Przy prowadzeniu prac projektowych należy uwzględnić ograniczone prawo rzeczowe polegające na :

a) prawie użytkowania pomieszczeń przez Pocztę Polską S.A. o łącznej powierzchni 213,21 m², usytuowanych w budynku zaznaczonych na rzucie tego budynku, tj.: na parterze o wielkości 213,21m² w tym:

· pom. nr 24 poczty o pow. 35,22 m², 
· pom. nr 25poczty o pow. 25,61 m², 
· pom nr 26 w.c. o pow. 3,10 m², 
· pom. nr 27 w.c. o pow. 3,12 m², 
· pom. nr 28 o pow. 119,53 m², 
· pom. nr 34 o pow. 6,61 m², 
· pom. nr 37 o pow. 8,21 m², 
· pom. nr 41 o pow. 7,10 m², 
· pom. nr 42 o pow. 4,71 m²,
b) prawie użytkowania części wspólnych budynku stanowiących dojście do pomieszczeń objętych ograniczonym prawem rzeczowym o łącznej powierzchni 39,37m² stanowiących niżej wymienione pomieszczenia: 
· pom. nr 1 o pow. 7,05 m², 
· pom. nr 2 klatka schodowa o pow. 8,31 m², 
· pom. nr 4 korytarz o pow. 8,32 m², 
· pom. nr 23 korytarz o pow. 8,05 m², 
· pom. nr 29 wiatrołap o pow. 7,64 m².

c) ograniczone prawo rzeczowe  w postaci  prawa użytkowania przez Orange Polska S.A. części nieruchomości tj.:

· na dachu budynku : 
· skraplacze (4 szt.) – o powierzchni 24,0 m²,

· na elewacji budynku  :

· skraplacze (2 szt.) o powierzchni 4,95 m²,
· szafy teletechniczne UKE/MPD (2 szt.) o powierzchni 4,95 m²,
· skrzynka energetyczna o powierzchni 8,50 m²,
· sygnalizator alarmu o powierzchni 0,30 m²,
· tuba na klucze o powierzchni 0,20 m²,

· gruncie działki ewidencyjnej nr 2627/3: 

· szafa kablowa - 1 szt. o powierzchni 3,00 m²

· w piwnicy budynku:
· pomieszczenie nr 027 o  powierzchni 75,80 m² oraz szyb kablowy stanowiący element infrastruktury znajdujący się w pomieszczeniu nr 28, 
· na parterze budynku pomieszczenia o łącznej powierzchni 148,75  m² w tym:
· pomieszczenie nr 8 o powierzchni 40,59 m²,
· pomieszczenie nr 12 o powierzchni 19,05 m²,
· pomieszczenie  nr 20 o powierzchni 52,36 m²,
· pomieszczenie nr 22 powierzchni 36,75 m²,

· ponadto na parterze w pomieszczeniu nr 14 (przedsionek) znajduje się licznik elektryczny; w pomieszczeniu nr 16 (hol) znajduje się linia zasilająca do rozdzielni na drabince; w pomieszczeniach nr 9, 10, 11 przechodzą dukty kablowe między pomieszczeniem nr 8, a pomieszczeniem nr 12; w pomieszczeniu nr 15 i nr 21 (korytarze) pod sufitem przebiegają drabinki kablowe stanowiące elementy infrastruktury,

· na  I piętrze budynku pomieszczenia o łącznej powierzchni w tym :

· pomieszczenie nr 113 o powierzchni 75,14 m²,
· ponadto z pomieszczenia nr 113 wychodzi szyb kablowy z instalacją do skraplaczy stanowiący element infrastruktury ponadto:
· na II Piętrze budynku  znajdują się w pomieszczeniu nr 208 wyjścia instalacji do skraplaczy z I piętra oraz wyjścia tych instalacji na dach (szyby kablowe stanowiące elementy infrastruktury.

d) instalacje w gruncie - służebności, łącznie 657,81 w tym:
· odcinki kanalizacji teletechnicznej 1 otworowej o łącznej długości 90 metrów pas ochronny 1,10 metra - służebność 99,0 m2 

· odcinki kanalizacji teletechnicznej 24 otworowej o łqcznej długości 100 metrów pas ochronny 1,70 metra - służebność 170,0 m2,  

· odcinek kanalizacji teletechnicznej 32 otworowej o długości 11 metrów pas ochronny 1,88 metra - służebność 20,68 m2 , 

· odcinki kanalizacji teletechnicznej 2 otworowej o łącznej długości 35 metrów pas ochronny 1,22 metra - służebność 42,70 m2
· odcinki kanalizacji teletechnicznej 3 otworowej o łącznej długości 64,50 metrów pas ochronny 1 ,34 metra - służebność 86,43 m2 

· ziemny kabel o długości 7,00 metrów pas ochronny m służebność 7,7 m2
· studnie SKR2 - 4 szt. pas ochronny 5,20 m2 każda - służebność 20,80 m2
· studnie SKMP8 - 4 szt. pas ochronny 1 5,37 rn2 każda - służebność 61 ,48 m2 

· studnie SKMP6 - 4 szt. pas ochronny 11 ,44 m2 każda — służebność 34,32 m2  
· komora rozprężna w gruncie — służebność 17,5 m2 

· rura odprowadzająca spaliny o długości 11 metrów pas ochronny 1,10 metra -służebność 12,1 m2  
· zbiornik paliwa — służebność 18 m2, 

· rura paliwowa długości 16m pas ochronny 1,1 m — służebność 17,6 m2 
· kabel energetyczny łqczqcy Agregat z budynkiem głównym o długości 45 metrów, pas ochronny 1,10 metra służebność 49,50 m2 
1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga przeprowadzenia oględzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbędnych informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych termomodernizacji, przebudowy 
i rozbudowy budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną i dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących przepisów. Poza opracowaniem dokumentacji oraz wykonaniem robót budowlano-instalacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy także przeprowadzenie wymaganych przeglądów i konserwacji urządzeń w okresie trwania udzielonej na Zamówienie gwarancji.
1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji, rozbudowy 
i przebudowy Wykonawca musi opracować niezbędną dokumentację projektową obejmującą oba etapy inwestycji, zawierającą minimum:

· koncepcję aranżacji wnętrz budynku wraz z fotorealistycznymi wizualizacjami 3D zawierające co najmniej 2/3 warianty wykończenia i wyposażenia pomieszczeń do akceptacji przez Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych prac projektowych,

· koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną przez Zamawiającego,
· projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę uwzględniający wybrany uprzednio wariant aranżacji pomieszczeń oraz uzgodnioną koncepcję rozwiązań technologicznych zawierający:
· ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną istniejącego obiektu,

· badania geotechniczne,

· projekt zagospodarowania działki lub terenu,

· projekt architektoniczno-budowlany,

· projekt techniczny,

· załączniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
· projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący:

· branżę architektoniczną,

· branżę konstrukcyjno-budowlaną,

· branżę elektryczną i teletechniczną,

· branżę sanitarną,

· plan zagospodarowania terenu

· przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż,

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

· szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej wszystkich robót wymaganych przy realizacji inwestycji w szczególności uzgodnień i ewentualnych modernizacji infrastruktury technicznej (z uwzględnieniem zastanych służebności przesyłu oraz ograniczonego prawa rzeczowego do części obiektu). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów.

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności: 

· ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333)
· ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z późn. zm.)

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  2013 poz. 1129)

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

· rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.)

· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. 2015 poz. 2117)

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389)

· innymi obowiązującymi przepisami.
Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna:
· zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe 
oraz wszystkie niezbędne zestawienia (np: typy i ilości grzejników, ilości, typy i moce zastosowanych opraw oświetleniowych, ilości, typy i moce zastosowanych paneli PV, inwerterów itd.), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia,

· być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniującymi w zakresie robót objętych przedmiotową inwestycją,

· określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji,
· być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć, tj. wykonania termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym  PFU,

· być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej itd.)
· być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego,

· ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania,
· być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie w zakresie wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń i osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów.
· być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).
Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty wykonawcze oraz obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do zatwierdzenia i składać się będą z następujących tematów i pozycji:

· rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

· schematy rysunkowe,

· rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły ich połączeń,

· rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne,

· opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu winien znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt i zezwalającej na budowę (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę), a także zgłoszenie robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.:

· prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do tego przygotowanych i przeznaczonych,

· aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  Zamawiającemu.

· świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT

Prace budowlano-montażowe i instalacyjne będą prowadzone w częściowo czynnym obiekcie oraz w sąsiedztwie innych obiektów użyteczności publicznej, wobec tego Zamawiający wymaga aby: 

· w trakcie robót Wykonawca zapewnił możliwość korzystania bez zakłóceń z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji w pomieszczeniach Poczty Polskiej S.A., Orange Polska S.A. oraz sąsiednich obiektach,
· ze względu na działalność Poczty Polskiej S.A. oraz sąsiedztwo innych obiektów użyteczności publicznej i ich funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i instalacyjne (szczególnie prace emitujące hałas) były realizowane po uzgodnieniu oraz zgłoszeniu rozpoczęcia określonego zakresu robót Zamawiającemu,
· sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, aby w minimalnym stopniu utrudnić korzystanie ze znajdujących się w sąsiedztwie chodników i dróg dojazdowych,
· znajdujące się w obiekcie mienie należące do Zamawiającego lub osób trzecich przed przystąpieniem do prac było zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczeń przez Wykonawcę w sposób nie powodujący jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej wymienionych prac towarzyszących w całości pokrył Wykonawca uwzględniając je w cenie ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauważone przed rozpoczęciem zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń na mieniu, które nie zostały stwierdzone przed wykonywaniem prac, a będą zauważone po ich zakończeniu poniesie Wykonawca.
1.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku uszkodzeń) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. Brak przeprowadzenia wyżej opisanych czynności jest jednoznaczny z oświadczeniem o braku jakichkolwiek uszkodzeń.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie projektów objętych niniejszym zamówieniem:

· złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy,
· realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333),
· zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywać na budowie w czasie prowadzenia robót lub być osiągalny na żądanie Zamawiającego,

· opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· ujął w cenie ryczałtowej i w całości pokrył koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy. Lokalizacja zaplecza musi być zorganizowana tak, aby nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych, 

· zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakończenia i odbioru wszelkich robót w szczególności:

· zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice informacyjne,

· wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopów,

· wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami montażowymi na wysokości,

· zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności:

· tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie prac był zapewniony dojazd do wszystkich budynków w sąsiedztwie,
· utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

· podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

· utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

· materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

· zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności:

· na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powstałe w wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją Zamówienia,

· wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu zostały naprawione przez Wykonawcę  na jego koszt,

· godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym,

· wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, materiały nienadające się do ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i zutylizować,

· godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciągi piesze były zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym.

· tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów. Zamawiający zastrzega, że wszystkie media, z których będzie korzystał Wykonawca (w szczególności woda oraz energia elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy podliczników i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych na czas prowadzenia robót budowlanych Umów. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu budowy, a także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte w cenie ryczałtowej.
Dziennik Budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy oraz uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski nad realizację inwestycji.
1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH

Zamawiający wymaga aby:

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy urządzeń 
i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych i związanych z przebudową i rozbudową budynku spełniały wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. Modernizowane przegrody zewnętrzne muszą mieć współczynniki zgodne z WT2021.

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesięcy.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze doprowadziły do powstania w pełni funkcjonalnego obiektu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną, składającego się co najmniej z następujących pomieszczeń:

Część wschodnia budynku z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej:
PIWNICA:

· pomieszczenia techniczne
· magazyny

· pomieszczenia usługowe 

· komunikacja
PARTER:

· pomieszczenia wielofunkcyjne

· pomieszczenia administracyjno-biurowe
· zaplecze higieniczno-sanitarne (WC i umywalki)

I PIĘTRO:

· pomieszczenia administracyjno-biurowe

· pomieszczenia wielofunkcyjne

· zaplecze socjalne

· zaplecze higieniczno-sanitarne (WC i umywalki)

· sala multimedialna

II PIĘTRO:

· biblioteka z salą zabaw oraz pomieszczeniem socjalnym
· pomieszczenia administracyjno-biurowe
· aneks kuchenny

· zaplecze socjalne

· zaplecze higieniczno-sanitarne dla interesantów (dostosowane do ON) i dla personelu.

Część zachodnia budynku z przeznaczeniem na bursę szkolną:

PIWNICA:

· pomieszczenie pralni, suszarni, prasowalni

· komora dostaw

· zmywalnia

· jadalnia / stołówka 

· kuchnia 

· magazyn naczyń 

· pomieszczenie do przechowywania chemii gospodarczej

· magazyn - pomieszczenie na obuwie, piłki etc.

· zaplecze higieniczno-sanitarne

PARTER:
· wydzielony pokój dla chorych z WC, tzw. izolatka

· pomieszczenia do zajęć, nauki i wypoczynku, takie jak: biblioteka, sala komputerowa z łączem internetowym (możliwość jednego pomieszczenia o kilku funkcjach)

· dyżurka

· pokój wychowawców

· pokój dyrektora i sekretariat 

· pokój dla ON z łazienką

· zaplecze higieniczno-sanitarne

I PIĘTRO:

· świetlica

· magazyn pościeli czystej i brudnej (ewentualnie wygospodarowane pomieszczenie w piwnicy budynku)

· pokoje mieszkalne z łazienkami

II PIĘTRO:

· pokoje mieszkalne z łazienkami
Wykonawca tak zaprojektował i wykonał przebudowę i rozbudowę budynku, aby w bursie szkolnej znalazło się co najmniej 54 miejsc noclegowych (nie wliczając izolatki). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie przygotowania układu funkcjonalnego konsultował na bieżąco przeznaczenie i funkcje poszczególnych pomieszczeń z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany części wyszczególnionych powyżej pomieszczeń i ich funkcji na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę oraz może na etapie przygotowania koncepcji zgłaszać dodatkowe wymagania co do poszczególnych lokali w szczególności pod kątem wyodrębnienia dodatkowych zapleczy socjalnych lub sanitarnych.
Zamawiający wymaga, aby podczas adaptacji budynku na potrzeby Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturowej Wykonawca w maksymalnym stopniu wykorzystał istniejący układ ścian wewnętrznych oraz elementów infrastruktury technicznej. Dostosowanie budynku do nowych funkcji powinno ograniczać się do istniejącej bryły budynku z wyjątkiem rozbudowy o dodatkowe wejścia, klatki schodowe oraz windy w celu dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia muszą się cechować najwyższą jakością umożliwiającą wieloletnie i bezawaryjne wykorzystanie przez użytkowników budynku. 
1.2.4.1 W ZAKRESIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU W CELU UZYSKANIA NOWEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO I FUNKCJONALNEGO I DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W SZCEGÓLNOŚCI PRZECIWPOŻAROWYCH
Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża 
i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy.
· Wykonawca przewidział i zaprojektował, a następnie wykonał demontaż przewidzianych do rozbiórki ścian działowych oraz wymurował lub skonstruował nowe ściany działowe w celu stworzenia nowego układu funkcjonalnego zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę 
i zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją.
· Wykonawca przewidział i wykonał roboty rozbiórkowe związane skuciem istniejących, odspojonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, skuciem istniejących okładzin podłogowych i ściennych z płytek, rozbiórką istniejących posadzek oraz inne niewyszczególnione, a konieczne do wykonania w celu adaptacji obiektu na potrzeby Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej z bursą szkolną.
· Wykonawca przewidział i wykonał roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe związane z wykonaniem nowych lub powiększeniem istniejących otworów drzwiowych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów z uwzględnieniem planowanej funkcji obiektu oraz likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
· Wykonawca zaprojektował i wymurował nowe ściany działowe lub przebudował część istniejących ścian wewnętrznych w celu adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji i dostosowania budynku na potrzeby Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami (ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych).
· Wykonawca przeanalizował konieczność i w razie potrzeby wybudował nową zewnętrzną klatkę schodową przy zachodnim skrzydle budynku w celu zapewnienia odpowiednich, wymaganych przepisami dróg ewakuacyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące klatki schodowe, które należy zmodernizować lub uzyskać odstępstwa od obowiązujących przepisów w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i organami właściwej straży pożarnej w celu ich uwzględnienia podczas tworzenia nowego planu ewakuacji. 
· Wykonawca wybudował nowe wejście do kondygnacji podziemnej pełniące funkcję drogi ewakuacyjnej zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi lub uzyskał odstępstwa od obowiązujących przepisów i dostosował obecne ciągi komunikacyjne i klatki schodowe do wymagań przeciwpożarowych w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i organami straży pożarnej.

· Wykonawca tak zaprojektował nowy układ przestrzenny budynku, aby spełnić wymagania Zamawiającego co do rozkładu i funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz spełnić inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów w szczególności przeciwpożarowych, dotyczące odpowiednich parametrów dróg ewakuacyjnych, wydzielenia odpowiednich stref pożarowych itd.
· Wykonawca przewidział i zdemontował istniejący system ochrony przeciwpożarowej w tym czujniki SSP, a następnie zaprojektował i wykonał kompletny system przeciwpożarowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych obejmujący m.in.:
· System wykrywania i sygnalizacji pożaru,

· System napowietrzania i oddymiania,
· Instalację hydrantową,

· Instalację oświetlenia ewakuacyjnego,

· Montaż głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w okolicach głównego wejścia do budynku,

· Plan ewakuacji dostosowany do nowego układu funkcjonalnego obiektu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i zaakceptowany przez organy straży pożarnej oraz matrycę sterowań SSP stanowiącą załącznik do projektu,
· Inne nie wymienione powyżej, a konieczne do wykonania w celu kompleksowego zabezpieczenia budynku na wypadek wystąpienia pożaru zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. ppoż oraz organów straży pożarnej.
1.2.4.2 W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ MONTAŻ URZĄDZEŃ LIKWIDUJĄCYCH BARIERY ARCHITEKTONICZNE

Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża 
i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy.
· Wykonawca zaprojektował i wykonał nowy szyb windowy przy nowej klatce schodowej w zachodnim skrzydle budynku oraz dostarczył i zamontował nowy dźwig osobowy przystosowany do przewozu dużej ilości osób (użytek masowy), umożliwiający komunikację między wszystkimi kondygnacjami budynku. Szyb windowy należy zaprojektować i wykonać w technologii żelbetowej zgodnie z wytycznymi dostawcy dźwigu. Ściany kabiny windy wykończone panelami ze stali nierdzewnej, na ścianie czołowej lustro o polewie przyciemnionej na całą wysokość + poręcz ze stali nierdzewnej, sufit przeszkolony-szkło matowe z oświetleniem, posadzka PCV.
· Wykonawca wybudował nowy szyb windowy w obrębie istniejącej klatki schodowej we wschodnim skrzydle budynku oraz dostarczył i zamontował nowy dźwig osobowy przystosowany do przewozu dużej ilości osób (użytek masowy), umożliwiający komunikację między wszystkimi kondygnacjami budynku. Szyb windowy należy zaprojektować i wykonać w technologii żelbetowej lub jako przeszklony stalowy zgodnie z wytycznymi dostawcy dźwigu. Ściany kabiny windy wykończone panelami ze stali nierdzewnej, na ścianie czołowej lustro o polewie przyciemnionej na całą wysokość + poręcz ze stali nierdzewnej, sufit przeszkolony-szkło matowe z oświetleniem, posadzka PCV.
· Wykonawca dostarczył i zamontował dwie windy dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier architektonicznych związanych z występowaniem schodów zewnętrznych przy wejściach do budynku. Windy należy zamontować na poziomie terenu zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń przy planowanym wejściu do bursy szkolnej oraz przy wejściu do Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej.
· Wykonawca zaprojektował i zmodernizował schody zewnętrzne przy wejściu do wschodniego skrzydła budynku oraz wybudował pochylnię dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Pochylnię należy zaprojektować i wykonać z kostki brukowej z palisadami oraz poręczami wykonanymi ze stali nierdzewnej.
· Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące 
i odtworzeniowe w szczególności : roboty ziemne, ewentualne roboty rozbiórkowe, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczające, , wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek, sprzątanie i przywrócenie terenu do porządku po wykonaniu robót budowlanych (w tym opłata za korzystanie ze środowiska).
1.2.4.3 W ZAKRESIE WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I ŚCIAN PIWNIC

Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy.

· Wykonawca odkopał ściany piwnic oraz ściany fundamentowe w budynku i przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych oczyścił je i osuszył. Przy wykonywaniu wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na liczne instalacje sanitarne 
i teletechniczne znajdujące się w bliskim sąsiedztwie budynku. 
· Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację przeciwwodną z masy KMB z wtopieniem siatki na całej powierzchni ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian piwnic. Do prawidłowego zaprojektowania i wykonania hydroizolacji mogą okazać się konieczne badania gruntowo-wodne, które w takim przypadku należy bezwzględnie wykonać i na ich podstawie przyjąć właściwe rozwiązania projektowe.
· Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację termiczną całej powierzchni ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian piwnic w budynku metodą bezspoinową. Należy zastosować materiał izolacyjny w postaci styropianu twardego XPS o grubości 14 cm 
i współczynniku λ ≤ 0,032 [W/(m*K)], aby po modernizacji przegrody charakteryzowały się współczynnikiem przenikania ciepła U ≤ 0,192 [W/(m2*K)]. Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok. 350 m2.
· Wykonawca zaprojektował i wykonał zabezpieczenie nowej izolacji termicznej folią kubełkową,

· Wykonawca po wykonaniu izolacji termicznej ścian fundamentowych i ścian piwnic budynku przywrócił teren do porządku w tym: zasypał i zagęścił wykopy gruntem rodzimym lub piaskiem, wykonał opaski o szerokości min. 60 cm z kostki brukowej wokół budynku na podbudowie z piasku i kruszywa w celu ochrony nowej elewacji przed zanieczyszczeniem podczas opadów, dokonał prac odtworzeniowych obejmujących w szczególności odbudowę dróg, chodników, trawników itd. 

· Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące 
i odtworzeniowe w szczególności : roboty ziemne, ewentualne roboty rozbiórkowe, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczające, oczyszczenie powierzchni przed ułożeniem izolacji, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek, sprzątanie i przywrócenie terenu do porządku po wykonaniu robót budowlanych (w tym opłata za korzystanie ze środowiska).
1.2.4.4 W ZAKRESIE WYKONANIA DOCIEPLENIA STROPODACHU

Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża 
i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy.

· Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji wszystkich urządzeń znajdujących się na dachu budynku np. skraplaczy, anten i innych będących własnością m.in. Poczty Polskiej S.A i Orange Polska S.A. zgodnie z opisanymi w PFU służebnościami tak, aby urządzenia te po wykonaniu prac termomodernizacyjnych były zainstalowane według stawianych dla nich wymagań i działały poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkie tego typu elementy należy zidentyfikować podczas wizji lokalnej i uwzględnić w cenie ryczałtowej, 

· Wykonawca zaprojektował i wykonał termomodernizację stropodachu poprzez zastosowanie mat z wełny mineralnej o współczynniku λ ≤ 0,035 [W/(m*K)] i grubości 20 cm.

· Wykonawca zastosował materiał termoizolacyjny o takich parametrach aby, współczynnik przenikania ciepła dla przegrody po modernizacji wynosił U  ≤  0,147 [W/m2*K]. Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok. 980 m2 

· Wykonawca poza wykonaniem ocieplenia stropodachu wykonał nowe pokrycie z papy (min. 2 warstwy - papa podkładowa o grubości min 4 mm i nawierzchniowa min. 5,2 mm. Należy stosować papy SBS na osnowie poliestrowej) oraz odrestaurował istniejące i nieprzewidziane do rozbiórki kominy poprzez uzupełnienie ewentualnych ubytków, ocieplenie i wykonanie nowej struktury nawiązującej kolorystycznie do elewacji budynku, 
· Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące 
i odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań i szalunków, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem izolacji, sprzątanie po wykonaniu robót, itd.

1.2.4.5 W ZAKRESIE WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN ZEWNETRZNYCH

Zamawiający wymaga aby:
· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy.

· Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji wszystkich urządzeń znajdujących się na elewacjach budynku np. skraplaczy, szaf teletechnicznych, skrzynek energetycznych, sygnalizatorów alarmu, tub na klucze i innych będących własnością m.in. Poczty Polskiej S.A i Orange Polska S.A. zgodnie z opisanymi w PFU służebnościami tak, aby urządzenia te po wykonaniu prac termomodernizacyjnych były zainstalowane według stawianych dla nich wymagań i działały poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkie tego typu elementy należy zidentyfikować podczas wizji lokalnej i uwzględnić w cenie ryczałtowej, 
· Wykonawca dokonał oceny nośności ścian poprzez wykonanie próby dodatkowego obciążenia fragmentu ściany ciężarem równym nowej izolacji termicznej wraz z wyprawą elewacyjną lub okładziną i po wykonaniu tej próby zdecydował o wyborze właściwego zakresu i sposobu wykonania prac dociepleniowych. Zamawiający nie wyraża zgody na klejenie nowej izolacji termicznej do ściany na, której występują ubytki w materiale lub spękania. Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych należy takie powierzchnie uzupełnić i naprawić.  

· Wykonawca zaprojektował i wykonał przygotowanie istniejącego podłoża ścian i glifów zewnętrznych (w tym niezbędne roboty rozbiórkowe i demontażowe) pod ocieplenie 
i wyprawy elewacyjne wykonywane metodą lekką – mokrą,  poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem wzmacniającym,

· Wykonawca zaprojektował i wykonał ocieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą stosując kompletny system jednego producenta, w szczególności: materiały izolacyjne, kołki, dyble montażowe, kleje, zaprawy itd. posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności,

· Wykonawca zaprojektował i wykonał docieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o współczynniku λ ≤ 0,032 [W/(m*K)] i grubości 14 cm, tak aby współczynnik przenikania ciepła przegrody po modernizacji wynosił U ≤ 0,197 [W/m2*K]. Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi 2240 m2.
· Wykonawca zaprojektował i wykonał wyprawy elewacyjne ścian metodą „lekką – mokrą jako cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Wykończenie części cokołowej należy uzgodnić z Zamawiającym. Faktura tynku oraz kolorystyka elewacji musi być uprzednio uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

· Wykonawca poza dociepleniem elewacji przewidział konieczność demontażu istniejących parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych oraz pozostałych obróbek blacharskich, a następnie zaprojektował i zamontował nowe rynny i rury spustowe oraz pozostałe obróbki w tym parapety zewnętrzne zakończone zaślepkami aluminiowymi i obróbki gzymsów wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,07 cm. Kolor zewnętrznych obróbek blacharskich należy uzgodnić z Zamawiającym.

· Wykonawca poza wykonaniem docieplenia i wykończenia elewacji zmodernizował istniejące lub wykonał nowe daszki nad wszystkimi wejściami do budynku. Wygląd daszków powinien nawiązywać do nowego wyglądu elewacji i stanowić spójną całość. W przypadku dużej powierzchni krycia, należy przewidzieć stosowne odwodnienie i odprowadzenie wód opadowych. Zamawiający wstępnie dopuszcza zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań systemowych np. daszków szklanych. W przypadku wyboru innych technologii należy uzyskać bezwzględną akceptację Zamawiającego co do rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
· Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności zdemontowane parapety, rynny i rury spustowe oraz pozostałe obróbki blacharskie) stanowić będą własność Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.

· Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem ocieplenia, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po wykonaniu ocieplenia, odtworzenie zniszczonych trawników, nasadzeń, opasek wokół budynku, chodników itd. (w tym opłata za korzystanie ze środowiska).
1.2.4.6 W ZAKRESIE WYMIANY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH: 

Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy.
· Wykonawca przewidział konieczność i zdemontował wszystkie istniejące drzwi wewnętrzne w budynku i zaprojektował oraz zamontował nowe drzwi o wysokim standardzie uzgodnione z Zamawiającym co do wyglądu i kolorystyki, a także dostosowane do wymagań wynikających z norm i przepisów przeciwpożarowych,
· Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę wszystkich drzwi zewnętrznych tak, aby nowe charakteryzowały się  następującymi  parametrami:

· nowe drzwi zewnętrzne powinny być wykonane z aluminium z pakietami szybowymi min. P2A i odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych, a także charakteryzować się wysoką jakością,
· przy wejściu do budynku od strony wschodniej należy zaprojektować rozsuwane drzwi automatyczne wyposażone w kurtynę powierzną,

· współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu (ramy + szyby) musi spełniać warunek U ≤ 1,3 [W/m2*K].

· Wykonawca na etapie projektowania uzgodnił typ, a w szczególności wygląd i kolorystykę nowych drzwi z Zamawiającym,

· Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności zdemontowane stare ościeżnice i drzwi) stanowić będą własność Zamawiającego 
i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.
· Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące 
i odtworzeniowe w szczególności : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie  glifów  wewnętrznych, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, ewentualne roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek. 
(w tym opłata za korzystanie ze środowiska).
1.2.4.7 W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ:

Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy.
· Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę wszystkich okien w budynku na nowe energooszczędne okna wykonane z PCV lub aluminium. Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi 427,81 m2,
· Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę okien tak, aby nowa stolarka okienna charakteryzowała się  następującymi  parametrami,

· powinna odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne powinny być uchylno-rozwieralne i otwierać się do środka pomieszczeń.

· ramy okienne powinny być wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych, wielokomorowych, energooszczędnych profili wykonanych z PCV lub aluminium,
· współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu ( szyba + rama) musi spełniać warunek  U ≤ 0,9 [W/m2*K].

· kolorystyka nowej stolarki okiennej powinna być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie projektowania.

· Wykonawca podczas projektowania i wymiany istniejących okien na nowe energooszczędne okna wykonane z PCV lub aluminium uwzględnił montaż higrosterowanych nawietrzaków okiennych w pomieszczeniach z projektowaną wentylacją grawitacyjną hybrydową.

· Wykonawca przy okazji wymiany okien zdemontował wszystkie istniejące parapety wewnętrzne i zaprojektował oraz zamontował nowe parapety wykonane z konglomeratu o grubości min. 3 cm i dopasowane pod względem kolorystyki do wybranego przez Zamawiającego na etapie opracowań koncepcyjnych projektu aranżacji wnętrz w budynku,
· Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności zdemontowane okna i parapety) stanowić będą własność Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.
· Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące 
i odtworzeniowe w szczególności : wykonanie nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie  glifów, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, ewentualne roboty rozbiórkowe, utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątanie po wykonaniu robót (w tym opłata za korzystanie ze środowiska).
1.2.5 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI WOD.-KAN., C.W.U. I INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Zamawiający wymaga aby:

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wszystkie materiały i urządzenia spełniały wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w rozporządzeniu nr 813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

Wykonawca sporządził dokumentację projektową w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. sanitarnych i udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesięcy.

1.2.5.1 W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ 

Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy.
· Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu kompletny demontaż istniejącej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektował i wykonał nowe instalacje z tworzyw sztucznych zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w tym zakresie w szczególności przy uzyskaniu odpowiednich przekrojów, spadków itd., 

· Wykonawca zaprojektował i wykonał nową instalację wodno-kanalizacyjną w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego nowy układ funkcjonalny przygotowany na wstępnym etapie prac projektowych, tak aby dostarczyć wodę do wszystkich punków czerpalnych i odprowadzić ścieki ze wszystkich planowanych do realizacji pomieszczeń sanitarnych,
· Wykonawca w razie konieczności uzyskał wszelkie niezbędne ekspertyzy, badania, zgody, pozwolenia, decyzje administracyjne i ujął koszt ich przygotowania w cenie ryczałtowej.

· Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące 
i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, ewentualne roboty rozbiórkowe, wykonanie przekuć i przebić pod nowe instalacje, odtworzenie uszkodzonych powłok tynkarskich i malarskich, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątanie po wykonaniu robót (w tym opłata za korzystanie ze środowiska).
1.2.5.2 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ DO CELÓW PPOŻ.,

Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy.
· Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu kompletny demontaż istniejącej instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej, a następnie zaprojektował i wykonał nową instalację wyposażoną w pojemnościowy podgrzewacz zasilany z projektowanej instalacji solarnej oraz istniejącego wymiennika ciepła. 
· Wykonawca przewidział i zaprojektował oraz wykonał nową instalację wewnętrzną z rur z tworzyw sztucznych prowadzonych w bruzdach ściennych lub przestrzeniach technicznych nad sufitami podwieszanymi. Wszystkie przewody C.W.U należy zaizolować termicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

· Wykonawca zaprojektował i zamontował nowy pojemnościowy podgrzewacz do C.W.U umożliwiający uzyskanie sprawności akumulacji ciepła na poziomie min. 84% i dostosowany do pracy z instalacją solarną,

· Wykonawca zaprojektował i zamontował kolektory słoneczne posiadające sprawność optyczną min. 80%, oraz powierzchnię czynną dostosowaną do ilości użytkowników 
i przewidywanego zużycia wody, przyłączył je do nowego pojemnościowego podgrzewacza wody oraz skonfigurował do pracy z istniejącym wymiennikiem. Kolektory powinny posiadać udokumentowane badania wykonane przez niezależną od producenta instytucję badawczą oraz certyfikat Solar KeyMark. Rury absorbera powinny być wykonane z miedzi. Instalację kolektorów słonecznych wyposażyć w system automatyki sterującej realizującej procedurę „schładzania” po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej zabezpieczającej instalację przed przegrzaniem w przypadku braku rozbioru ciepłej wody użytkowej.

· Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji c.w.u. dostosowując ją do nowego układu przestrzennego oraz tak, aby możliwe było zapewnienie wymaganych normowo parametrów we wszystkich punktach czerpalnych.
· Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację ciepłej wody użytkowej wyposażoną w liczniki zużycia ciepła.

· Wykonawca zaprojektował i wykonał nową instalację hydrantową do celów ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektów użyteczności publicznej i w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
· Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji 
oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu.

· Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności zdemontowane fragmenty starych instalacji) stanowić będą własność Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.

· Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące 
i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu 
i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe posadzek, tynków i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie przejść przez stropy i ściany itp.
1.2.6 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.

Zamawiający wymaga aby:

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. Wszystkie zastosowane urządzenia grzewcze i osprzęt instalacji C.O. muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w rozporządzeniu nr 813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

Wykonawca sporządził dokumentację projektową w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. sanitarnych i udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesięcy.

1.2.6.1 W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. W BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ GRZEJNIKÓW

Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy.

· Wykonawca zrealizował pełny zakres prac wymaganych do kompleksowej modernizacji instalacji C.O w tym orurowania i grzejników oraz podłączenia nowej instalacji do istniejącego wymiennika ciepła,

· Wykonawca kompleksowo zaprojektował wymianę wewnętrznej instalacji (orurowania) centralnego ogrzewania wykorzystując nowoczesne rozwiązania systemowe dedykowane do stosowania podczas remontów i wymiany instalacji w użytkowanych budynkach. Wszystkie przewody instalacji C.O. muszą być zaizolowane. Rodzaj i grubość izolacji musi być dobrana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Podczas projektowania należy również przewidzieć instalację zaworów odcinających oraz zaworów podpionowych regulujących wielkość przepływu. Nową instalację w miarę możliwości należy ukryć w ścianach i posadzkach, a w razie braku takiej możliwości prowadzić w przestrzeni technicznej nad sufitami podwieszonymi. Nową instalację w miarę możliwości należy prowadzić po śladzie instalacji istniejącej.

· Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację centralnego ogrzewania wyposażoną w liczniki zużycia ciepła.

· Wykonawca zaprojektował i zamontował nowe grzejniki płytowe stalowe, energooszczędne o zwiększonej efektywności oddawania ciepła i wyposażone w zawory termostatyczne. Wielkość grzejników należy dobrać do wielkości ogrzewanych pomieszczeń oraz projektowanego obciążenia cieplnego budynku po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych.
· Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji centralnego ogrzewania tak, aby możliwe było zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich pomieszczeniach w budynku przez cały okres trwania sezonu grzewczego oraz aby w rezultacie uzyskać następujące jej parametry:

· Sprawność wytwarzania - n ≥ 0,98
· sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosiła:  n ≥ 0,88

· sprawność transportu wynosiła: n ≥ 0,96

· sprawność akumulacji: n = 1,00

· Wykonawca podłączył nową instalację centralnego ogrzewania do istniejącego źródła ciepła w postaci wymiennika oraz dokonał regulacji parametrów pracy czynnika grzewczego i nastaw wstępnych głowic termostatycznych w celu dostosowania instalacji do zmniejszonego projektowego obciążenia cieplnego budynku.

· Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji 
oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu.

· Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności zdemontowane rury i grzejniki) stanowić będą własność Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.

· Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące 
i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu 
i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków 
i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie przejść przez stropy i ściany itp.
1.2.7 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI.

Zamawiający wymaga aby:

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wszystkie materiały i urządzenia spełniały wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych.
Wykonawca sporządził dokumentację projektową w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. sanitarnych i udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesięcy.
1.2.7.1 W ZAKRESIE MONTAŻU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża 
i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy.

· Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej przewidział i zdemontował istniejące kanały wentylacji mechanicznej we wschodniej części budynku.
· Wykonawca przewidział, zaprojektował i wykonał instalację wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła co najmniej w całym wschodnim skrzydle budynku oraz w kondygnacji podziemnej zachodniego skrzydła przeznaczonego na bursę szkolną. Sprawność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego musi wynosić minimum 70%.
· Wykonawca tak zaprojektuje instalację wentylacji mechanicznej, aby wszystkie kanały były prowadzone w przestrzeni technicznej nad sufitami podwieszanymi lub zabudowane w inny sposób. Instalacje powinny być odpowiednio wyciszone poprzez zastosowanie sufitów o odpowiednich parametrach akustycznych lub poprzez obudowanie przewodów rozprowadzających np. płytami wełny mineralnej.
· Projektowana wentylacja mechaniczna powinna posiadać funkcję dostosowania temperatury do indywidualnych wymagań użytkowników w poszczególnych pomieszczeniach oraz posiadać funkcję chłodzenia,

· Centrale wentylacyjne należy zainstalować na dachu budynku lub w pomieszczeniach piwnicy. Moc i wydajność central należy zaprojektować w oparciu o przeznaczenie pomieszczeń, ilość użytkowników oraz wymaganą krotność wymian powietrza.
· Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące 
i odtworzeniowe w szczególności : roboty rozbiórkowe (przekucia, przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie przejść przez stropy i ściany itp.
1.2.7.2 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI GRAWITACYJNEJ
Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża 
i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy.

· Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zdemontował istniejące kanały wentylacyjne nie nadające się do ponownego wykorzystania, a następnie zaprojektował i wykonał modernizację istniejących lub wybudował nowe kanały wentylacyjne wyposażone w system nasad kominowych umożliwiających realizację wentylacji hybrydowej w pomieszczeniach nie objętych systemem wentylacji mechanicznej. Przebudowę i wykonanie nowych kanałów należy wykonać w oparciu o nowy zaopiniowany przez Zamawiającego na etapie koncepcji rozkład pomieszczeń wraz z ich przeznaczeniem.
· Wykonawca zaprojektował i zamontował higrosterowalne nawietrzaki okienne w pomieszczeniach wentylowanych hybrydowo.

· Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące 
i odtworzeniowe w szczególności : roboty rozbiórkowe (przekucia, przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków i powłok malarskich, uszczelnianie przejść przez stropy i ściany itd.
1.2.8 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH.

Zamawiający wymaga aby:

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wszystkie materiały i urządzenia spełniały wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych,

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesięcy.

1.2.8.1 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ MONTAŻU OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZE ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA LED 

Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża 
i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy.

· Wykonawca zdemontował istniejące przewody elektryczne, gniazda wtyczkowe, instalacje antenowe itd. oraz zaprojektował i wykonał kompletną, nową instalację elektryczną w budynku wyposażoną co najmniej w obwody:

· oświetlenia ogólnego,
· gniazd wtyczkowych,

· kuchni elektrycznej,

· ogrzewania i cwu,

· zabezpieczeń przeciwpożarowych,

· instalacji kontroli dostępu i przeciwwłamaniowych,

· instalacji komputerowych (w tym LAN),

· instalacji antenowych.

· Wykonawca tak zaprojektował i wykonał nową instalację elektryczną, aby była ona rozdzielona i osobno opomiarowana dla poszczególnych części obiektu wynikających z praw własności, służebności i innych uzasadnionych elementów.

· Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację tak, aby główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu był zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku i odpowiednio oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

· Wykonawca opracował projekt wykonawczy obejmujący montaż nowych opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Projekt wykonawczy oświetlenia wewnętrznego powinien zawierać obliczenia fotometryczne oraz rozkład luminacji spełniający obowiązujące normy w tym zakresie. Sposób montażu nowych opraw wewnętrznych w gestii Wykonawcy, należy go zweryfikować na etapie opracowania projektu wykonawczego. Oświetlenie zewnętrzne powinno być wyposażone w czujniki zmierzchu. Oświetlenie zewnętrze należy rozmieścić na słupach oświetleniowych w terenie oraz na elewacjach budynku tak, aby oświetlić wszystkie drogi, chodniki oraz wejścia do budynku.
· Wykonawca dokonał według sporządzonego przez siebie i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego,  montażu   opraw  oświetlenia  typu LED tak, aby wszystkie pomieszczenia w budynku były oświetlone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

· Wykonawca zaprojektował i zamontował oprawy oświetleniowe LED dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spełniające polskie normy,

· Wykonawca dokonał wymiany istniejącej instalacji elektrycznej, która jest przestarzała i nie spełnia obowiązujących norm. Sposób prowadzenia przewodów nowej instalacji elektrycznej musi być na etapie projektowania uzgodniony z Zamawiającym,

· Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych urządzeń.

· Wykonawca przeprowadził próby i konfiguracje zamontowanych instalacji i opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED tak, aby umożliwiały one komfortowe korzystanie z oświetlanych powierzchni.

· Wykonawca dostosował rozkład gniazd wtykowych oraz instalacji teletechnicznych w szczególności sieci lokalnej LAN do przygotowanej na etapie opracowania dokumentacji projektowej aranżacji i wyposażenia pomieszczeń, tak aby był on maksymalnie funkcjonalny,

· Wykonawca stosował  rozwiązania posiadające min. 25 letnią gwarancję systemową na pasywne elementy okablowania,

· Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności zdemontowane oprawy i źródła światła) stanowić będą własność Zamawiającego 
i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.

· Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące 
i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, przebicia, wykonanie bruzd w ścianach i sufitach, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru prowadzonych prac. 

1.2.9 W ZAKRESIE MONTAŻU INSTALACJI MONITORINGU CCTV.

Zamawiający wymaga aby:

· Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy.

· Wykonawca przewidział i zaprojektował montaż kompletnej instalacji monitoringu CCTV wyposażonego w zestaw kamer, rejestratorów, monitorów wraz z okablowaniem obejmującej swoim zasięgiem parkingi zewnętrzne, wejścia do budynków, wrzutnię na książki, korytarze wewnętrzne i pomieszczenia udostępnione do korzystania przez użytkowników bursy szkolnej w tym m.in. świetlicę, siłownię, jadalnie, salę cichej nauki/komputerowa, pralnię. Montaż kamer zewnętrznych należy  przewidzieć na elewacjach budynku i projektowanych słupach oświetleniowych.
· Wykonawca zaprojektował i wykonał system monitoringu wizyjnego wyposażony w kamery z rozdzielczością minimum full HD oraz funkcją widzenia w ciemności. Dodatkowo system należy wyposażyć w rejestratory umożliwiające nagrywanie obrazu oraz podgląd w czasie rzeczywistym poprzez wykorzystanie dedykowanej aplikacji lub strony internetowej. Rejestratory muszą być wyposażone w funkcję nagrywania w pętli oraz umożliwiać zapis ze wszystkich kamer przez okres co najmniej 14 dni.
· Wykonawca przewidział i zaprojektował wszystkie roboty towarzyszące i odtworzeniowe 
w szczególności : roboty rozbiórkowe (przekucia, przebicia, skucie tynków itp.), roboty odtworzeniowe tynków i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru przewidywanych prac.
1.2.10 W ZAKRESIE MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.
Zamawiający wymaga aby:

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wszystkie materiały i urządzenia spełniały wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych.
Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane gwarancji na okres minimum 120 miesięcy.
1.2.10.1 W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAŻU DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża 
i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy.

· Wykonawca opracował projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne budynku. Projekt musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej w stopniu szczegółowości oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.). Projekt musi obejmować zastosowanie  paneli  fotowoltaicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi tj. wszelkiego rodzaju sieciami 
i instalacjami wymaganymi dla prawidłowego funkcjonowania paneli fotowoltaicznych.  Musi  również zawierać wykonanie automatyki sterującej dla nowopowstałego układu. Opracowana dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
· Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy minimum 34 kWp zbudowaną z modułów monokrystalicznych o mocy min. 340 Wp umieszczonych na dachu budynku wraz z kompletem urządzeń pomocniczych takich jak falowniki itd.
· Wykonawca zastosował panele monokrystaliczne i inwertery o następujących parametrach:
· wykonanie w klasie A – ogniwa pozbawione skaz

· panele z dodatnią tolerancją mocy 0/+5W

· panele ze standardową gwarancją mocy tj.: do 5% utraty mocy nominalnej w pierwszym roku pracy, do 10% utraty mocy nominalnej w pierwszych 10 latach, do 20% utraty mocy nominalnej po 25 latach pracy

· gwarancja produktowa na panele min. 10 lat

· wydajność modułu, przy STC – min. 20%
· falownik musi być zamontowany na trwałym, niepalnym podłożu,

· przewody zgodne są z normami EN 50618, IEC 62930, PN-EN 50575 (CPR) oraz z normą PN-EN 60332-1
· Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację o następujących parametrach:
· lokalizacja instalacji na dachu budynku na dedykowanych do tego celu konstrukcjach wsporczych pozwalających na montaż paneli pod kątem ok. 30°, sposób montażu konstrukcji poprzez kotwienie lub obciążanie konstrukcji musi być uzgodniony 
z Zamawiającym,

· okablowanie strony AC między falownikiem, a rozdzielnią główną należy wykonać jako miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji fotowoltaicznej. Przekrój przewodu należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych danej sekcji, rozdzielnia powinna być wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy każdego falownika.

· zastosowane okablowanie strony DC powinno się charakteryzować następującymi parametrami minimalnymi: (napięcie znamionowe: 1000VDC; podwójna izolacja; przekrój dobrany do instalacji - żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5, izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH) dla których temperatura pracy  to - 40 °C do + 90 °C; powłoka: odporna na UV)

· urządzenie monitorujące zbierające wszystkie dane z falownika po stronie systemu, informujące o statusie instalacji w danym momencie, co oznacza, że powinno ono zawierać rejestrator danych, oferujący opcje archiwizacji i przetwarzania danych, zapewniać bezpłatny pełny – zdalny i lokalny - dostęp dla użytkownika oraz posiadać możliwość powiadamiania za pomocą sms-a i e-maila o wystąpieniu awarii. Urządzenie powinno posiadać moduł komunikacyjny, który może współpracować z urządzeniami wielu producentów falowników. Powinno ono dawać możliwość zalogowania się w sieci w charakterze administratora lub gościa w celu podglądu bieżących parametrów pracy instalacji.

· poza montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku należy również wykonać nową instalację odgromową budynku, chroniącą obiekt i wraz z instalacjami przed wyładowaniami atmosferycznymi. Poziom ochrony odgromowej należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 62305 poprzedzając dobór analizą ryzyka. Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję należy uziemić w taki sposób, aby osiągnąć rezystancję uziemienia poniżej 10 Ω. Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II. W razie braku szyny wyrównania potencjałów zastosować należy sondy uziemiające. W przypadku montażu instalacji odgromowej i braku odstępu separacyjnego między generatorem PV i zwodami poziomymi lub pionowymi dodatkowo należy zastosować ograniczniki przepięć typ I (dla obiektów, dla których ustawodawca wymaga dodatkowego zabezpieczenia ogranicznikami przepięć typ I)

· wykonawca dokona szczegółowego i kompletnego oznakowania wykonanych instalacji i wyposaży obiekt w niezbędne materiały dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania nowopowstałych instalacji. Konieczne jest wykonanie instrukcji stanowiskowych oraz oznakowanie dróg pożarowych.

· Wykonawca uzyskał wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, ekspertyzy, decyzje administracyjne, analizy, opracowania i materiały niezbędne do realizacji zamówienia.

· Wykonawca uzyskał pozwolenia  na  użytkowanie  wraz  z  wymaganymi  prawem  zezwoleniami przeciwpożarowymi,  BHP,  inspektora  sanitarnego,  nadzoru  budowlanego  –  jeśli  będą wymagane przepisami prawa. 

· Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych urządzeń.

· Wykonawca doprowadził moc do punktów odbioru i przeprowadził konfigurację oraz  rozruch  całości  instalacji oraz wykonał wymagane pomiary elektryczne.

· Wykonawca wymienił lub zmodernizował istniejącą rozdzielnię elektryczną i system odgromowy zabezpieczający budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z zestawem norm PN-EN 62305 dotyczących ochrony odgromowej. Wykonawca przy projektowaniu instalacji odgromowej powinien zweryfikować odległości masztów od projektowanych paneli fotowoltaicznych dla uniknięcia niepożądanej koncentracji cienia.

· Wykonawca po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji odgromowej dokonał pomiarów poziomu rezystancji uziomów, a wyniki przekazał w protokole stwierdzającym poprawność wykonania systemu.

· Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną na specjalnie do tego celu przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposób wymagający jak najmniejszej ingerencji w pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszą być skutecznie naprawione i zabezpieczone przed dostępem wody. 
· Wykonawca przeprowadził procedurę przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej zgodnie z art. 7 ustawy Prawo energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755z późn. zm.) oraz doprowadził do zainstalowania licznika dwukierunkowego przez dystrybutora energii elektrycznej.
· Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące 
i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe,  wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe pokrycia dachu, tynków i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru prowadzonych prac.

1.2.11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej należy poza wykonaniem robót związanych 
z termomodernizacją, rozbudową i przebudową wykonanie wszystkich prac wykończeniowych w szczególności wykończenie powierzchni poziomych i pionowych materiałami najwyższej jakości, uzgodnionymi 
z Zamawiającym i odpowiadającym standardom stosowanym obecnie w tego typu obiektach.

Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża 
i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy.

· Wykonawca zaprojektował i wykonał naprawy pęknięć na ścianach i sufitach, uzupełnił brakujące fragmenty tynków wewnętrznych na istniejących przegrodach wewnętrznych oraz wykonał nowe tynki na wybudowanych ścianach wewnętrznych. Wszystkie istniejące ściany należy wyrównać i przygotować pod wykonanie nowych gładzi.
· Wykonawca zaprojektował i wykonał nowe gładzie na całej powierzchni ścian i sufitów nie przeznaczonych do zabudowy przygotowując je do wykończenia poprzez malowanie lub wykonanie okładzin.

· Wykonawca wykończył ściany poprzez wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych zgodnie z uprzednio przygotowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem aranżacji wnętrz. Płytki muszą być pierwszego gatunku, wymiar i kolorystykę płytek należy dobrać w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu aranżacji pomieszczeń.
· Wykonawca wykończył ściany przeznaczone do malowania poprzez co najmniej dwukrotne pokrycie ich powierzchni farbami lateksowymi zmywalnymi. Ściany wewnętrzne w korytarzach i innych pomieszczeniach bursy szkolnej należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez wykonanie bezbarwnych lamperii do wysokości minimum 150 cm. Okolice włączników elektrycznych należy zabezpieczyć poprzez wykonanie fartuchów ochronnych.
· Wykonawca zaprojektował i wykonał nowe wylewki samopoziomujące w celu wyrównania podłoża na wszystkich kondygnacjach budynku wraz z wykonaniem nowych okładzin podłogowych na podstawie uzgodnionego projektu aranżacji pomieszczeń.

· Wykonawca zaprojektował i wykonał posadzki ciągów komunikacyjnych oraz klatki schodowej wykończone płytkami ceramicznymi, o klasie ścieralności min. PEI 4 oraz antypoślizgowości minimum R9. Posadzki pomieszczeń jadalni, kuchni, magazynów i łazienek oraz innych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wykończyć płytkami o antypoślizgowości minimum R10. Posadzkę pomieszczenia pralni wykonać w klasie antypoślizgowości minimum R11. Posadzki pomieszczeń kondygnacji podziemnej wykończyć płytkami o klasie antypoślizgowości minimum R10. Wszystkie okładziny muszą być produktami pierwszego gatunku. Rozmiar i kolorystykę oraz sposób ułożenia płytek należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym,

· Wykonawca zaprojektował i wykonał w pomieszczeniach mieszkalnych i świetlicy okładziny PCV posiadające certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do montażu w obiektach użyteczności publicznej. W pomieszczeniu sali zabaw należy wykonać wykładzinę winylową, a w pokoju dyrektora wykładzinę dywanową. Należy stosować wykładziny o klasie obiektowej 34. Wykładziny musza się charakteryzować dobrymi parametrami akustycznymi, grubością warstwy użytkowej min 1 mm, grubością warstwy całkowitej min 2,4mm. Rodzaj i kolorystykę należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym.

· Wykonawca zaprojektował i wykonał sufity podwieszane we wszystkich pomieszczeniach budynku z wyjątkiem biblioteki z uwagi na montaż antresoli. Sufity podwieszane należy wykonać jako systemowe lub gipsowo-kartonowe o podwyższonych parametrach akustycznych i charakteryzujące się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Montaż sufitów ma nie tylko poprawić walory funkcjonalne i estetyczne, ale również stworzyć dla Wykonawcy przestrzeń techniczną pod prowadzenie wszelkiego typu instalacji. Sufity nie przeznaczone do zabudowy należy wykończyć poprzez wykonanie gładzi oraz co najmniej dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.
· Wykonawca zaprojektował i wykończył elewację budynku w technologii lekkiej mokrej. Koncepcję wyglądu elewacji należy na etapie prac projektowych przedstawić 
i uzgodnić z Zamawiającym. Wyprawy elewacyjne należy wykonać z tynku silikonowego.
· Wykonawca przewidział, zaprojektował i wykonał wszelkie inne roboty wykończeniowe niewyszczególnione powyżej, ale konieczne do wykonania w celu kompleksowej adaptacji budynku po Centrum Telekomunikacyjnym na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej z bursą szkolną.

1.2.12 WYPOSAŻENIE

Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej należy poza wykonaniem robót związanych 
z termomodernizacją, rozbudową i przebudową wyposażenie obiektu zgodnie z poniższymi wytycznymi. Dostarczone zamontowane wyposażenie musi charakteryzować się najwyższą jakością 
i gwarantować długotrwałe użytkowanie. Rodzaj, wygląd i kolorystyka wyposażenia musi być uzgodniona z Zamawiającym i odpowiadać standardom stosowanym obecnie w tego typu obiektach. Przed dostawą i montażem konkretnych elementów, należy bezwzględnie uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. Meble i inne elementy należy dostarczyć zgodnie z opracowanym i zaakceptowanym projektem aranżacji wnętrz.
Zamawiający wymaga aby:

· Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża 
i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy.

· Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zdemontował i zutylizował istniejące wyposażenie obiektu, które nie jest wykorzystywane przez obecnych użytkowników w szczególności Pocztę Polską S.A. oraz Orange Polska S.A.

· Wykonawca kompleksowo wyposażył wszystkie pomieszczenia sanitarne w zachodnim i wschodnim skrzydle budynku oraz pomieszczenia wchodzące w skład biblioteki zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem aranżacji wnętrz. Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania w bursie szkolnej pryszniców typu „walk in”. Wyposażenie pozostałych pomieszczeń w szczególności pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz pomieszczeń mieszkalnych bursy szkolnej nie jest objęte niniejszym Zamówieniem.
· Wykonawca dostarczył i zainstalował w okolicach wschodniego wejścia do budynku wrzutnię na książki, która będzie stanowiła element wyposażenia projektowanej biblioteki. Wrzutnię na książki należy umiejscowić tak, aby była oświetlona oraz objęta systemem monitoringu wizyjnego. W miarę możliwości Zamawiający oczekuje lokalizacji wrzutni w zadaszonym miejscu. Teren wokół wrzutni należy utwardzić poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej tak, aby możliwe było wykorzystanie do jej obsługi wózka na książki.

· Wykonawca wyposażył pomieszczenia przeznaczone pod bibliotekę zgodnie z poniższym zestawieniem:
· Sala dla dzieci:

· Interaktywna podłoga dedykowana do używania w salach zabaw charakteryzująca się następującymi parametrami:
· minimum 200 gier w pakiecie

· projektor o jasności minimum 5000 ANSI

· obsługa za pomocą pilota

· Interaktywna ścianka dedykowana do edukacji charakteryzująca się następującymi parametrami:
· minimum 80 gier w pakiecie

· projektor o jasności minimum 3000 ANSI

· obsługa za pomocą pilota

· Siedziska, sofy, pufy, poduchy,

· Stoliki z krzesłami

· Regały na książki 6-7 sztuk

· Biblioteka

· Antresola długość min. 17,50 m – konstrukcja stalowa, podest i stopnie drewniane, balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła hartowanego, schody kręcone, antresola przeznaczona do ustawienia kolejnego poziomu regałów na książki,
· Regały na książki – 70 sztuk szerokość 60-70 cm

· Lada recepcyjna z szafkami, 2 fotele na kółkach, 2 krzesła,
· 3 biurka komputerowe z fotelami,

· 3 sofy, stolik (kącik literacki),
· Sala konferencyjna

· Krzesła, stoły,

· Szafki,

· Ekran projekcyjny automatyczny mocowany do ściany,
· Stojak na rzutnik/projektor,
· Biura 
· Biurka 2 szt

· Fotele 2 szt

· Szafki

· Pomieszczenie socjalne

· Szafy zamykane

· Wyposażenie pomieszczenia socjalnego w meble, stoliki, krzesła,  zlew itd.
Wyposażenie wymienione powyżej powinno być dostarczone nowe, fabrycznie zapakowane, posiadać odpowiednie parametry gwarantujące długotrwałe użytkowanie, być objęte gwarancją producenta. Wszystkie sprzęty RTV i AGD muszą być nowoczesne umożliwiające korzystanie 
z dostępnych na rynku aplikacji, programów i funkcji sieciowych itd. Wszystkie podane parametry są wartościami orientacyjnymi, jednakowymi dla wszystkich Wykonawców określonymi 
w celu przygotowania oferty cenowej i mogą ulec zmianie na etapie projektowania po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. Zadaniem Projektanta oraz Wykonawcy jest wyposażenie obiektu 
w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni, ergonomię 
i funkcjonalność. Wszystkie urządzenia po dostarczeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy zamontować lub zainstalować, a następnie uruchomić i skonfigurować w celu zapewnienia optymalnego działania.
1.2.13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej należy wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym PFU.
Zakres zagospodarowania terenu objęty zamówieniem musi obejmować co najmniej:
· Demontaż istniejącego ogrodzenia terenu, demontaż istniejących nawierzchni parkingu, demontaż istniejących chodników i dróg dojazdowych, likwidacja części urządzonych trawników,
· Zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego o następującej charakterystyce:
· panele kratowe wykonane z drutów pionowych 5 lub 6 mm i podwójnych poziomych 6 i 8 mm jako elementów usztywniających pozwalających uzyskać dużą wytrzymałość i sztywność konstrukcji,
· oczka proste o przekroju 50 x 200 mm,
· szerokość przęsła ok. 250 cm i wysokość 150 cm,
· konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo – kolor należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym,
· ogrodzenie montowane na podmurówce betonowej prefabrykowanej zgodnie z wytycznymi producenta,
· bramy wjazdowe lub szlabany (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej) przy zjazdach na drogi zewnętrzne wraz z automatyką dostosowaną do liczby użytkowników i zaprojektowanej ilości miejsc parkingowych (liczba cykli otwarcia i zamknięcia w ciągu dnia), 
· furtki przy wejściach na teren inwestycji w miejscach występowania chodników.
· Wykonanie chodników, dróg dojazdowych i miejsc parkingowych o następującej charakterystyce:
· Wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami betonowymi na podbudowie z kruszywa łamanego zgodnie z obowiązującymi normami, kolor i wzór kostki oraz obrzeży należy uzgodnić z Zamawiającym,
· Wykonanie miejsc parkingowych i dróg dojazdowych dla co najmniej 140 aut osobowych w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego zgodnie z obowiązującymi normami. Kolor i wzór kostki oraz krawężników i obrzeży należy uzgodnić z Zamawiającym. Przy projektowaniu dróg dojazdowych i miejsc parkingowych należy uwzględnić ruch samochodów dostawczych o masie powyżej 3,5 t. Minimalną dopuszczalną masę samochodów dostawczych należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Pocztą Polską S.A. i Orange Polska S.A. 
· Poza wykonaniem dróg, miejsc parkingowych i chodników do obowiązków Wykonawcy należy również urządzenie trawników oraz wykonanie nasadzeń wzdłuż nowoprojektowanego ogrodzenia działki,
· Przy projektowaniu i realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne kolizje z instalacjami w terenie. W przypadku wystąpienia kolizji należy zaprojektować przebudowę lub modernizację istniejących instalacji w porozumieniu z właściwymi gestorami mediów lub właścicielami tych instalacji.
· Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację oświetlenia zewnętrznego pozwalającą na oświetlenie terenu w obrębie projektowanego zagospodarowania. Należy zaprojektować lampy ze źródłami światła LED o odpowiednim natężeniu tak, aby możliwe było korzystanie z dostępnej infrastruktury również w porze nocnej. Przewiduje się montaż minimum 7 lamp na słupach oświetleniowych oraz 3 na elewacjach budynku w celu doświetlenia wejść głównych.
· Wykonawca wykona wszystkie niezbędne, a nie ujęte powyżej prace konieczne do kompleksowego zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
i obowiązującymi przepisami oraz normami w tym zakresie.
1.2.14 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

· odbiór częściowy,

· odbiór końcowy.
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany realizowaniem robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy,

· ustalenia technologiczne, projekty technologiczne,
· wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń,
· instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń.

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub wymagających przedstawienia określonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. 
Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany personel Zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń. 

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że  przekazane instrukcje obsługi zawierają:

· zestawienie dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym urządzenia,

· listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń, 

· listę dostarczonych części zamiennych,

· listę narzędzi i substancji konserwujących,

· rysunki i schematy ideowe i diagramy urządzeń kontrolnych i układów,

· schematy połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami kontrolnymi i zamontowanymi urządzeniami,

· pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia,

· instrukcje BHP i ppoż.

W instrukcji stanowiskowej należy zamieścić:

· opis ustawień,

· opis postępowania podczas awarii,

· charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych, konserwacji urządzeń i systemów,

· zalecenia BHP i ppoż.

Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie dokumenty należy przygotować z zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm. 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia na okres minimum 60 miesięcy.
1.2.15 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone będą w SWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość równą co najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego odebranie robót. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w Umowie z Zamawiającym.
1.2.16 OCHRONA ŚRODOWISKA

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do użycia. Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga.

W czasie trwania robót termomodernizacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy:

· utrzymywanie Terenu Budowy,

· podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

· lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych;

· środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

· możliwością powstania pożaru,

· nadmiernym hałasem.
Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą realizowane roboty, a nie zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.
Ze względu na bliskie sąsiedztwo innych obiektów użyteczności publicznej oraz w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzętu emitującego hałas należy prowadzić w porze dziennej.
2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie zobowiązany 
do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem
i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja.
2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót termomodernizacyjnych obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 
i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia:
· Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129)

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) 

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716
z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 2117)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

· Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

· Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 
poz. 869)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 poz. 1650 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

· Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 poz. 1461)

· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 poz. 1064)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)

· Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)

· Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 poz. 610)

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741)

· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 
poz. 2052)

· Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Dz. U. 2020 poz. 1893)

· PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

· PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

· PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Urządzenia ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego – Część 11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych

· PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

· PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

· PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

· PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa

· PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne

· PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem

· PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

· PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne 
i elektroniczne w obiektach

· PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

· PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym

· PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

· PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

· PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

· PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

· PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie 
i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami

· PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne

· PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie

· PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

· PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami 
- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

· PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia

· PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

· PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony 
w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa

· PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie

· PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

· PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 
i sterownicza

· PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 
i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

· PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7
-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 
- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

· PN-EN 61215-1:2017-01 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1: Wymagania dotyczące badań

· PN-EN 61215-1-1:2016-10 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-1: Wymagania szczególne dotyczące badań naziemnych modułów fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego

· PN-EN 61215-2:2017-05 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - Część 2: Metody badań. IEC 61730
-1:2007 wersja angielska: Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) 
- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji

· PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji

· PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 2: Wymagania dotyczące badań

· PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) 
- Część 2: Wymagania dotyczące badań

· PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych 
w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Część 1: Wymagania ogólne

· PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych 
w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników. IEC 62116

· PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Charakterystyki uniwersalnych złączy standardowych

· PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania - Część 1: Systemy podłączone do sieci 
- Dokumentacja, odbiory i nadzór

· PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 
- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

· PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych 
na korozję

· PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań.

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany 
w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót.
2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zamawiający informuje, iż posiada mapę zasadniczą obszaru obejmującego przedmiotową inwestycję z dnia 15.01.2021 i jej kopia stanowi załącznik do niniejszego PFU. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzyskanie wszelkich niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.
2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenu na którym będzie realizowana inwestycja, jednakże zwraca uwagę, że w związku z koniecznością wykonania elementów posadowienia nowej klatki schodowej badania takie mogą być konieczne do prawidłowego zrealizowania zadania, a ich uzyskanie należy do obowiązków Wykonawcy i powinno zostać uwzględnione w cenie ryczałtowej.
2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW

Zamawiający informuje, że budynek byłego centrum telekomunikacyjne przy ul. Jana Pawła II 89 w Łęcznej nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru zabytków. W związku z tym prace projektowe nie wymagają uzgodnień z konserwatorem zabytków. 
2.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym zlokalizowany jest przeznaczony do termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy budynek.
2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne. W ramach rozbudowy, przebudowy i remontu przewiduje się wykonywanie większości robót budowlanych w istniejącym budynku. Prace dotyczące, wymiany stolarki i modernizacji instalacji wewnętrznych będą wykonywane w obrębie budynków. Wszystkie prace budowlane realizowane będą z użyciem materiałów posiadających atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony środowiska odpowiadać będzie również używany w miejscu inwestycji sprzęt. Prowadzone prace będą wykonywane w sposób ograniczający wszelkie uciążliwości do niezbędnego minimum. Emisja zanieczyszczeń nie przekroczy dopuszczalnych stężeń, natomiast emitowany hałas nie przekroczy granic normatywnych natężeń. W trakcie realizacji robót zostanie wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów. Realizacja inwestycji nie będzie również negatywnie oddziaływać na sąsiednie nieruchomości. W wyniku docieplenia przegród zewnętrznych, wymiany okien i drzwi zewnętrznych oraz modernizacji instalacji C.O. i C.W.U., instalacji energooszczędnego oświetlenia, a także montażu instalacji fotowoltaicznej zmniejszone zostanie wprowadzanie do środowiska substancji takich jak: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu i dwutlenek siarki. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu oddziaływania obiektu na środowisko, co powinno skutkować brakiem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiający informuje jednak, że ostateczna analiza i ewentualne uzyskanie decyzji środowiskowej leży po stronie Wykonawcy.  

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI

Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH 
I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK

Zamawiający informuje, iż posiada częściową dokumentację architektoniczną obiektu opracowaną dnia 11.12.2011 roku i zawierającą głównie rzuty poszczególnych kondygnacji budynku. Dokumentacja posiadana przez Zamawiającego stanowi załącznik do PFU.
2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiający informuje, że posiada warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Moc przyłączeniowa oraz pozostałe parametry i warunki przyłącza znajdują się 
w piśmie z dnia 08.11.2021 roku stanowiącym załącznik do niniejszego PFU. Zamawiający informuje, że uzyskanie pozostałych warunków przyłączeniowych lub zmiana istniejących należy do obowiązków Wykonawcy i powinna być ujęta w cenie ryczałtowej.
2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego 
i wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ryczałtowej. 
W ramach niniejszego Zamówienia Wykonawca ma za zadanie opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na dwa etapy obejmujące wszystkie roboty ujęte w niniejszym PFU i konieczne do zrealizowania w celu wykonania kompleksowej termomodernizacji oraz rozbudowy i przebudowy budynku byłego Centrum Telekomunikacyjnego z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturowej z bursą szkolną.

Ponadto Wykonawca zrealizuje roboty budowlane obejmujące I etap inwestycji polegający na kompleksowej termomodernizacji budynku oraz adaptacji zachodniego skrzydła na bursę szkolną. 
Zakres robót w ramach niniejszego Zamówienia obejmuje m.in.:
· przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wszelkie roboty związane z ingerencją w istniejącą konstrukcję budynku w szczególności zmianę lokalizacji lub wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, przebudowę istniejących klatek schodowych, wykonanie przekuć i przebić przez istniejące przegrody budowlane itd. W razie konieczności należy również przeprowadzić inne badania w tym np. geologiczne, jeżeli będą one wymagane do prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót,

· roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe w zakresie wymaganym do zrealizowania termomodernizacji i adaptacji zachodniego skrzydła budynku z przeznaczeniem na bursę szkolną w tym m.in.:

· demontaż istniejących okien i drzwi zewnętrznych w całym budynku,

· demontaż istniejących drzwi wewnętrznych we zachodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w całym budynku,

· demontaż istniejących rynien i rur spustowych,

· skucie istniejących odspojonych tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach w zachodnim skrzydle budynku,

· skucie istniejących okładzin ścian z płytek w zachodnim skrzydle budynku,

· rozbiórka istniejących posadzek w zachodnim skrzydle budynku ,

· wykonanie przekuć i przebić w celu utworzenia lub powiększenia otworów drzwiowych oraz na potrzeby prowadzenia nowoprojektowanych instalacji wewnętrznych w zachodnim skrzydle budynku ,

· demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w zachodnim skrzydle budynku ,

· demontaż istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej w zachodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w zachodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej w zachodnim skrzydle budynku,

· demontaż istniejącej instalacji sygnalizacji pożarowej w zachodnim skrzydle budynku,

· demontaż i utylizacja starego wyposażenia budynku w zachodnim skrzydle budynku ,

· inne roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe niewyszczególnione powyżej, a konieczne do wykonania kompleksowej termomodernizacji budynku oraz adaptacji zachodniego skrzydła budynku z przeznaczeniem na bursę szkolną,

· wykonanie nowych przyłączy zgodnie z warunkami określnymi przez gestorów mediów (należy przewidzieć i wykonać przyłącza umożliwiające realizację prac obejmujących oba etapy inwestycji – adaptację zarówno wschodniego jak i zachodniego skrzydła budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową) wraz z wykonaniem robót odtworzeniowych dróg, chodników, trawników uszkodzonych podczas realizacji podstawowego zakresu prac,

· wybudowanie nowej, zewnętrznej klatki schodowej wraz z nowym szybem windowym 
wyposażonym w dźwig osobowy, które zapewnią komunikację między wszystkimi kondygnacjami budynku i zlikwidują bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w zachodnim skrzydle budynku przeznaczonym pod bursę szkolną,

· dostawę i montaż windy dla niepełnosprawnych umożliwiającej pokonanie różnicy poziomów z uwagi na występowanie schodów przy wejściu do zachodniego skrzydła budynku od strony północnej (wejście do bursy szkolnej),

· budowę nowych i przebudowę części istniejących ścian wewnętrznych w celu adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji i dostosowania zachodniej części budynku na potrzeby bursy szkolnej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami (ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych),

· naprawa pęknięć ścian i sufitów, równanie istniejących ścian wewnątrz budynku, wykonanie nowych tynków lub uzupełnienie ubytków w istniejących, wykonanie nowych gładzi na wszystkich ścianach wewnętrznych oraz co najmniej dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami lateksowymi zmywalnymi, wykonanie lamperii bezbarwnych do wysokości minimum 150 cm w zachodnim skrzydle przeznaczonym pod bursę szkolną, wykonanie fartuchów ochronnych przy włącznikach elektrycznych w pomieszczeniach bursy,

· wykonanie nowych wylewek samopoziomujących w celu wyrównania podłoża na wszystkich kondygnacjach w zachodnim skrzydle budynku wraz z wykonaniem nowych okładzin podłogowych z uwzględnieniem przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń i wytycznymi Zamawiającego,

· wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych lub systemowych w celu stworzenia przestrzeni technicznej pod stropami oraz poprawienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń w zachodnim skrzydle budynku (ze szczególnym poprawieniem komfortu akustycznego i termicznego),

· wykonanie w zachodnim skrzydle budynku nowych okładzin z płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach mokrych: łazienki, WC, pralnie, suszarnie, kuchnie, pomieszczenia porządkowe itp., zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją aranżacji wnętrz,

· wykonanie docieplenia ścian fundamentowych i ścian piwnic w budynku,

· wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą istniejących rynien i rur spustowych oraz pozostałych obróbek blacharskich w tym parapetów zewnętrznych,

· wykonanie docieplenia stropodachu wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachu i renowacja kominów przeznaczonych do dalszego wykorzystania,

· montaż nowej zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi oraz wymaganiami przeciwpożarowymi,

· montaż nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej w zachodnim skrzydle budynku zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi oraz wymaganiami przeciwpożarowymi,

· montaż nowych parapetów wewnętrznych wykonanych z konglomeratu w zachodnim skrzydle budynku,

· wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłej wody użytkowej (orurowania) w zachodnim skrzydle budynku z uwzględnieniem nowego rozkładu pomieszczeń, montaż solarów na dachu budynku wraz z montażem nowego pojemnościowego podgrzewacza i podłączenie go do istniejącego węzła cieplnego,

· wykonanie nowej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (orurowania) wyposażonej w zawory podpionowe i liczniki ciepła, montaż nowych grzejników płytowych o podwyższonej efektywności oddawania ciepła, wyposażonych w zawory termostatyczne w zachodnim skrzydle budynku oraz podłączenie nowej instalacji do istniejącego węzła cieplnego, 

· wykonanie nowej instalacji elektrycznej w zachodnim skrzydle budynku wraz z montażem nowego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego z energooszczędnymi oprawami LED,

· wykonanie kompletnych instalacji teletechnicznych w zachodnim skrzydle budynku, 

· wykonanie instalacji monitoringu CCTV w zachodnim skrzydle budynku ,

· wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła co najmniej w pomieszczeniach znajdujących się w kondygnacji podziemnej zachodniego skrzydła budynku przeznaczonego pod bursę szkolną. W pozostałych pomieszczeniach  Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej (hybrydowej). Przy projektowaniu nowej wentylacji grawitacyjnej należy uwzględnić montaż nawietrzaków w stolarce okiennej oraz nasad kominowych (turbin).

· wykonanie instalacji hydrantowej i przeciwpożarowej w zachodnim skrzydle budynku zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami przeciwpożarowymi dla tego typu obiektów w tym montaż głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w pobliżu głównego wejścia do budynku,

· montaż odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej 
oraz kolektorów słonecznych na dachu budynku wraz z wykonaniem nowej instalacji odgromowej,

· dostawa i montaż kompletnego wyposażenia łazienek w zachodnim skrzydle budynku z przeznaczeniem na bursę szkolną obejmującego co najmniej elementy wyszczególnione w dalszej części opracowania,

pozostałe roboty nie wymienione powyżej, a konieczne do wykonania w celu kompleksowej termomodernizacji obiektu i adaptacji zachodniego skrzydła z przeznaczeniem na bursę szkolną oraz dostosowanie do obowiązujących norm i przepisów.
3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :
· Kopia mapy zasadniczej,

· Dokumentacja architektoniczna – rzuty kondygnacji, 

· Pismo PGE Dystrybucja S.A. z dnia 08.11.2021 w sprawie warunków przyłączenia do sieci.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU PO CENTRUM TELEKOMUNIKACYJNYM

