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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 43155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.111) ms3
d.1/0307-02 Wykop pod schody zewnetrzne i pochylnie
schody (2,91*3,37+2,91*1,40+2,01*3,37)*(1,20-0,31)+5,62*2,57*0,31-(6,02+2,57*2)* m3 20,873
przednie (1,20-0,31)*0,20
winda 5,50 m3 5,500
schody tylne 8,00 m3 8,000
RAZEM 34,373
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m ms3
d.1/0307-06 przewozu lub za kazdy 1 m r6znicy wysokosci przy przewozie pod gére (kat.
gruntu IlI)
Krotnosé = 2
poz.1 m3 34,373
RAZEM 34,373
3|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na odl.do 3 m m3
d.1/0501-01
poz.1 m3 34,373
schody -(5,12+2,57*2)*(1,20-0,31)*0,20-4,72*2,57*0,31 m3 -5,5687
przednie
winda -2,00 m3 -2,000
schody tylne |-2,50 m3 -2,500
RAZEM 24,286
4|KNR 2-01 Zageszczenie po zasypaniu wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie ms3
d.1/0236-01 kat. I-111
poz.3 m3 24,286
RAZEM 24,286
2 WYWIEZIENIE ZIEMI
5/KNR-W 2-01 |Zatadowanie gruntu z wykopdéw tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11|
wykop poz.1 ms3 34,373
zasypanie -poz.3 m3 -24,286
wykopu
p0z.33*0,86 m3 5,095
poz.35*0,20 m3 6,839
RAZEM 22,021
6/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.2|0210-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 18
poz.5 m3 22,021
RAZEM 22,021
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 WYPOSAZENIE
7 Demontaz zabuddw, oston grzejnikowych, wyposazenia i roboty porzadkowe w kpl.
d.3.|kalk. wtasna |budynki
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 STOLARKA
8/KNR 4-01 Demontaz podokiennikéw wewnetrznych m
d.3.|0354-11
2|analogia
1,65+1,66+1,70+1,75*5 m 13,760
RAZEM 13,760
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - rozebranie drzwi | szt.
d.3./0354-04 wewnetrznych jednoskrzydtowych
2|analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
10/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - rozebranie drzwi ze- m?2
d.3./0354-08 wnetrznych dwuskrzydtowych
2|analogia
1,99"2,64 m2 5,254
RAZEM 5,254
3.3 SCIANY ZEWNETRZNE
11/KNR 4-01 Rozebranie tynku cienkowarstwowego i warstwy zbrojonej elewacji w celu wymia-| m?2
d.3./0701-02 ny ocieplenie ze styropianu na ocieplenie z wetny oraz wykonania nowego otworu
3|kalk. wtasna |drzwiowego w $cianie zewnetrznej Rx2
6,004,00-1,15*2,10+(1,15+2,10*2)*0,15 m2 22,388
(2,74+0,20)*4,00 m?2 11,760
(1,45+0,15)*4,00 m2 6,400
RAZEM 40,548
12/KNR 13-23  |Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu w celu wymiany ocieplenie ze styropianu| m3
d.3./0106-08 na ocieplenie z wetny oraz wykonania nowego otworu drzwiowego w $cianie ze-
3|analogia wnetrznej Rx2
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(6,00*4,00-1,15*2,10)*0,15 m3 3,238
2,74*4,00%0,20 m3 2,192
1,4574,00*0,15 m3 0,870
RAZEM 6,300
13|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-| m3
d.3./0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla nowych otworéw drzwiowych
3|analogia
1,3072,30%0,44 m3 1,316
RAZEM 1,316
14/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cmna o$ciezach po wykonaniu m?2
d.3./0211-01 nowych otworéw drzwiowych
3|analogia
2,30%0,44*2 m2 2,024
RAZEM 2,024
3.4 SCIANY WEWNETRZNE
15/KNR 4-04 Rozebranie scianek dziatowych o konstrukcji lekkiej obtozonych ptytg g-k m?2
d.3.|0404-05
4/analogia
(0,26+1,67)*3,34 m2 6,446
(1,77+2,64+2,41)*3,34-0,87*2,10-0,90*2,10 m?2 19,062
(1,26+1,53)*3,34-0,90*2,10 m2 7,429
(7,02+2,21*2)*3,34-0,90*2,10*3 m?2 32,540
(1,18+1,53)*3,34-0,90*2,10 m2 7,161
(4,43+3,94+1,16*2)*3,34-0,68*2,10-0,70*2,10-0,90*2,10*2 m?2 29,027
RAZEM 101,665
16|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-| m3
d.3./0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej
4|analogia
(2,80*2,87-0,90*2,19)*0,42 m3 2,547
1,0072,27*0,42 m3 0,953
(1,00*2,27-0,90*2,19)*0,42 m3 0,126
RAZEM 3,626
17|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na osciezach po wy- m?2
d.3./0211-01 konaniu otworu
4
2,87*0,42*2 m?2 2,411
2,27*0,42*2*2 m2 3,814
RAZEM 6,225
18/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.3.|0819-15
4
inw. $ciany  |(1,17*2+1,16*2+1,12*2+1,16*2-0,70-0,68"2)*2,00 m2 14,320
RAZEM 14,320
19/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cm po rozebraniu ptytek na $cia- | m?2
d.3./0211-01 nach
4
inw. $ciany  |(1,17+1,12+1,16)*2,00 m2 6,900
RAZEM 6,900
20| TZKNBK VIII |Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach wewnetrznych m?2
d.3.|06-07
4
inw. éciany  |(2,35+0,702+0,23*2+0,15*2+0,10*2+0,55*2+2,18+2,48+4,44*2+7,02+0,25-0,13* | m2 77,928
4)*3,34-1,99*2,64-1,55*2,30*2-0,93*2,19-0,94*2,19-1,00*2,27+(2,18+2,64)*0,49+
(1,55+2,30)*0,32*2+(0,93+2,19*2)*0,44+(0,94+2,19*2)*0,44
inw. $ciany  |(4,56*2+4,44*2-0,13)*3,34-2,80*2,87-0,93*2,19-1,55*2,30*2+(1,55+2,30)*0,32*2 m?2 44,947
inw. ciany  |(4,28*2+4,44*2-0,13-0,11)*3,34-0,94*2,19-1,00*2,27-1,55*2,30*2+(1,55+2,30)* m2 48,453
0,32*2
inw. ciany  |(6,81*2+4,43*2+0,14*2*2-0,13-0,14-0,25)*3,34-2,80*2,87-1,30"2,47-1,45"1,45+ m2 63,259
(1,45*3)*0,32
inw. $ciany  |(2,90*2+4,43+0,16"2-0,13*2)*3,34-1,00*2,27 m2 32,099
inw. $ciany  |(3,94*2+4,43+0,18*2)*3,34-1,00*2,27-1,50*1,45+(1,50+1,45*2)*0,32-(1,17+1,12+ | m2 32,381
1,16)*2,00
RAZEM 299,067
3.5 PODLOGI
21|KNR-W 4-01 |Zerwanie cokolikéw lastrykowych m
d.3.|0804-08
5|analogia
inw - podtoga |2,18*2+3,40*2+0,10*2*2-1,99-0,90+0,02*2 m 8,710
inw - podtoga |10,34*2+1,40*2+0,30*2+0,17*2+0,31*2+0,15*2-1,00-0,90*7+0,42*2*3+0,02*2*5 m 20,760
inw - podtoga |2,35*2+2,91*2-0,90+0,02*2 m 9,660
inw - podtoga |4,56*0+4,44*2-0,90+0,02*2 m 8,020
inw - podtoga |4,54*2+4,43*2+0,14*2-0,87-0,90*2+0,02*2*3 m 15,670
inw - podtoga |2,64*2+1,77*2-0,87+0,02*2 m 7,990
inw - podtoga |2,14*2+2,41*2-0,90+0,02*2 m 8,240
inw - podtoga |2,77*2+4,43*2+0,16*2-1,00-0,90+0,02*2 m 12,860
inw - podtoga |3,94*2+3,14*2+0,18"2-0,90*2+0,02*2*2 m 12,800
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inw - podtoga |1,43*2+1,16*2-0,90*2+0,02*2*2 m 3,460
inw - podtoga |4,28*2+4,44*2-0,90+0,02*2 m 16,580
inw - podtoga |2,48*2+2,91*2-0,90+0,02*2 m 9,920
RAZEM 134,670
22|KNR 4-04 Rozebranie posadzek lastrykowych m?2
d.3.|0504-01
5
inw - podtoga |2,18*3,40-0,10*0,15"2 m2 7,382
inw - podtoga |10,34*1,40-0,44*(0,31+0,30+0,17+0,15) m?2 14,067
inw - podtoga |2,35*2,91 m?2 6,839
inw - podtoga (4,56*4,44-1,70*1,53 m?2 17,645
inw - podtoga |4,5474,43-0,51*2,02-0,14*1,19 m2 18,915
inw - podtoga |2,64*1,77-0,14*0,48 m2 4,606
inw - podtoga |2,14*2,41-0,1470,03 m2 5,153
inw - podtoga (2,77*4,43-0,14*0,75 m?2 12,166
inw - podtoga |3,94*3,14-0,18*1,27 m2 12,143
inw - podtoga |1,43*1,16+1,17*1,16+1,12*1,16 m?2 4,315
inw - podtoga |4,28"4,44-1,35*1,53 m2 16,938
inw - podtoga (2,48*2,91 m?2 7,217
inw - podtogi -|1,0070,42+0,90*0,42*2+0,90*0,13*8+0,8770,14+0,70*0,12+0,68*0,10 m2 2,386
wneki drzwio-
we
RAZEM 129,772
23|KNR 4-04 Rozebranie posadzki betonowej gr.7cm m3
d.3.|0301-02
5
poz.22*0,07 m3 9,084
RAZEM 9,084
24| TZKNBK VII - |Rozebranie izolacji stropow z ptyt pilsniowych m?2
d.3.|343
5
poz.22 m2 129,772
RAZEM 129,772
3.6 WENTYLACJA
25/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3.|0354-13
6
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3.7 WYPOSAZENIE SANITARNE
26|KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych (sedes) szt.
d.3.|0705-05
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami,p6tkami,zaworami i wspornikami szt.
d.3.|0705-08
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 4-04 Demontaz zlewozmywakow szt.
d.3.|0705-10
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 4-04 Demontaz baterii umywalek lub zlewozmywakdéw szt.
d.3.|0705-02
7
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.8 SCHODY ZEWNETRZNE PRZEDNIE
30|KNR 4-04 Rozebranie oktadziny schoddw z ptytek ceramicznych m?2
d.3.|0504-03
8
6,02*2,77-0,54*0,23-0,50"0,23+(2,86+0,96*2)*0,19+(3,48+1,50*2)*0,17+(4,12+ m2 24,951
1,82*2)*0,18+(4,72+2,12*2)*0,15+(5,38+2,45*2)*0,13+(6,02+2,77*2)*0,21
RAZEM 24,951
31|KNR 4-04 Rozebranie schodéw betonowych zewnetrznych ms3
d.3./0306-01
8
(2,86*1,19-0,54*0,23-0,50*0,23)*0,15+(4,45+1,98*2)*0,43 m3 4,091
RAZEM 4,091
32|KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych bocznych schodow ms3
d.3.|0303-06
8
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(6,02+2,57*2)*1,20*0,20 m3 2,678
RAZEM 2,678
33|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego pod schody zewnetrzne m?2
d.3./0802-01
8/0802-02
1
2,86*1,19-0,54*0,23-0,50*0,23+(4,24+1,88*2)/2*0,5*1,38 m?2 5,924
RAZEM 5,924
3.9 KOLIDUJACE UTWARDZENIE
34|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowe;j - m?2
d.3./0807-03 kostka przeznaczona do ponownego utozenia
9
pochylnia i 10,15*3,83-6,02*2,77 m?2 22,199
schody
przednie
schody tylne |2,78*4,02+0,82*1,00 m2 11,996
RAZEM 34,195
35/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢cm (gru- m2
d.3./0802-05 bos¢ catkowita warstwy 20cm)
9
poz.34 m2 34,195
RAZEM 34,195
36|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm m?2
d.3./0802-06 grubosci - 5cm (grubos¢ catkowita warstwy 20cm)
9 Krotnosé = 5
poz.34 m2 34,195
RAZEM 34,195
3.10 DASZEK NAD WEJSCIEM GLOWNYM
37|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia daszku nad wejsciem gtéwnym z blachy nie nadajace;j sig m?2
d.3.|0506-04 do uzytku
10
4,00"1,60 m2 6,400
RAZEM 6,400
38|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji stalowej daszku nad wejsciem gtéwnym m?2
d.3./0801-01
10|analogia
poz.37 m2 6,400
RAZEM 6,400
4 UPRZATNIECIE TERENU, WYWOZ GRUZU | UTYLIZACJA ODPADOW
39|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu - zebranie i ztozenie zanie- m3
d.4/0101-01 czyszczen w pryzmy
25,00 m3 25,000
RAZEM 25,000
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- ms3
d.4/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
80,00 m3 80,000
RAZEM 80,000
41|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.4/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnosé = 9
poz.40 m3 80,000
RAZEM 80,000
42 Utylizacja odpadéw kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 ROBOTY REMONTOWE | PRZYGOTOWAWCZE
5.1 ZEWNETRZNE - SCIANY ZEWNETRZNE
43|KNR K-04 Przygotowanie podtoza istniejgcych $cian do dalszych robét - zmycie i oczysz- m2
d.5./0101-01 czenie
1
6,00*4,00-1,15*2,10-1,302,30 m2 18,595
2,74*4,00 m2 10,960
1,45"4,00 m2 5,800
RAZEM 35,355
44|KNR K-04 Przygotowanie podfoza istniejacych Scian - dwukrotne gruntowanie w celu m2
d.5./0101-06 wzmocnienia podfoza
1
poz.43 m2 35,355
RAZEM 35,355
45 Naprawa i uzupetnienie warstw ocieplania i warstw wykornczeniowych na $cia- kpl.
d.5.|kalk. wtasna |nach zewnetrznych po wykonaniu robot rozbiérkowych i budowlanych zwigzanych
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 WEWNETRZNE
5.2. SCIANY WEWNETRZNE
1
46|KNR K-04 Przygotowanie podtoza istniejgcych scian do dalszych robét - zmycie i oczysz- m2
d.5./0101-01 czenie po zbici tynku i oktadzin
2.1
inw. éciany  |(2,35+0,70*2+0,23*2+0,15*2+0,10*2+0,55*2+2,18+2,48+4,44*2+7,02+0,25-0,13* | m?2 77,928
4)*3,34-1,99*2,64-1,55*2,30*2-0,93*2,19-0,94*2,19-1,00*2,27+(2,18+2,64)*0,49+
(1,55+2,30)*0,32*2+(0,93+2,19*2)*0,44+(0,94+2,19*2)*0,44
inw. $ciany  |(4,56*2+4,44*2-0,13)*3,34-2,80*2,87-0,93*2,19-1,55*2,30*2+(1,55+2,30)*0,32*2 m?2 44,947
inw. $ciany  |(4,28*2+4,44*2-0,13-0,11)*3,34-0,94*2,19-1,00*2,27-1,55*2,30*2+(1,55+2,30)* m2 48,453
0,32*2
inw. éciany  |(6,81*2+4,43*2+0,14*2*2-0,13-0,14-0,25)*3,34-2,80*2,87-1,30*2,47-1,45*1,45+ m2 63,259
(1,45*3)*0,32
inw. éciany  |(2,90*2+4,43+0,16*2-0,13*2)*3,34-1,00*2,27 m2 32,099
inw. $ciany  |(3,94*2+4,43+0,18*2)*3,34-1,00*2,27-1,50*1,45+(1,50+1,45*2)*0,32 m?2 39,281
RAZEM 305,967
47/KNR K-04 Przygotowanie podtoza istniejgcych $cian - dwukrotne gruntowanie w celu m?2
d.5./0101-06 wzmochienia podtoza przed tynkowaniem
2.1
poz.46 m2 305,967
RAZEM 305,967
48|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach m?2
d.5./0803-03
2.1
inw. $ciany  |(2,35+0,70*2+0,23*2+0,15*2+0,10*2+0,55*2+2,18+2,48+4,44*2+7,02+0,25-0,13* | m2 68,425
4)*3,34-1,99*2,64-1,55*2,30*2-0,93*2,19-0,94*2,19-1,00*2,27
inw. $ciany  |(4,56*2+4,44*2-0,13)*3,34-2,80*2,87-0,93*2,19-1,55*2,30*2 m?2 42,483
inw. $ciany  |(4,28*2+4,44*2-0,13-0,11)*3,34-0,94*2,19-1,00*2,27-1,55*2,30*2 m2 45,989
inw. $ciany  |(6,81*2+4,43*2+0,14*2*2-0,13-0,14-0,25)*3,34-2,80*2,87-1,30*2,47-1,45*1,45 m?2 61,867
inw. éciany  |(2,90*2+4,43+0,16*2-0,13*2)*3,34-1,00*2,27 m2 32,099
inw. $ciany  |(3,94*2+4,43+0,18*2)*3,34-1,00*2,27-1,50*1,45 m?2 37,873
RAZEM 288,736
49|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne kat. Il na osciezach o szerokosci do 40 m?2
d.5./0808-10 cm
2.1
inw. $ciany  |(1,55+2,30)*0,32*2 m?2 2,464
inw. éciany  |(1,55+2,30)*0,32*2 m2 2,464
inw. $ciany  |(1,55+2,30)*0,32*2 m?2 2,464
inw. éciany  |(1,45*3)*0,32 m2 1,392
inw. $ciany  |(1,50+1,45*2)*0,32 m2 1,408
RAZEM 10,192
50|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne kat. Il na osciezach o szerokosci do 50 m?2
d.5./0808-11 cm
2.1
inw. $ciany  |(2,18+2,64)*0,49+(0,93+2,19*2)*0,44+(0,94+2,19*2)*0,44 m?2 7,039
RAZEM 7,039
5.2. SUFITY
2
51|KNR K-04 Przygotowanie powierzchni sufitow do dalszych robét zmycie i oczyszczenie m?2
d.5./0101-01
2.2|analogia
1 sufit 2,18*0,70+2,20%1,31-0,10*0,15*2 m?2 4,378
2 sufit 4,80%4,44-2,32*2,13-0,25*1,53 m2 15,988
3 sufit 2,35*3,02 m?2 7,097
4 sufit 2,35%1,30+4,56*4,44-0,31*1,53-0,21*0,17+6,81*4,43-0,29*0,31-0,14*1,19-0,14~ m2 52,558
0,76-0,28*0,14
5 sufit 2,73*1,65-0,16*0,40-0,22*0,21 m2 4,394
6 sufit 1,23*1,41 m?2 1,734
7 sufit 4,282,91 m2 12,455
8 sufit 2,87*1,41 m?2 4,047
9 sufit 3,99%1,65-0,42*0,18-0,18*0,04 m2 6,501
10 sufit 6,84*2,66-0,16*0,23-0,18*1,11 m?2 17,958
RAZEM 127,110
5.2. PODLOGI
3
52|KNR AT-24 |Przygotowanie podtdg do dalszych rob6t zmycie i oczyszczenie przed wykona- m?2
d.5./0102-01 niem posadzki
2.3|analogia
4,56*4,44-0,31*1,53+0,44*0,93+2,80%0,42+6,81*4,43-0,14*1,19-0,14*0,76+1,30* m?2 134,990
0,44+1,99%0,10+2,18*0,49+7,27*4,44-0,25*1,53+0,44*0,93-0,55*2*0,13-0,23*2*
0,13+4,28*4,44+1,00*0,42*2+6,84"4,43-0,16*0,75-0,18*1,27
RAZEM 134,990
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53|NNRNKB 202 |Gruntowanie w celu wzmocnienia posadzki gruntem gtebokopenetrujgcym przed m?2
d.5./1134-01 wykonaniem posadzki
2.3
poz.52 m2 134,990
RAZEM 134,990
5.2. WENTYLACJA
4
54| KNR 4-01 Sprawdzenie istniejgcych przewodéw kominowych i wentylacyjnych m
d.5./0310-05
2.4|analogia
7,50"5 m 37,500
RAZEM 37,500
55/KNR 4-01 Udroznienie istniejacych przewodéw kominowych i wentylacyjnych m
d.5./0310-06
2.4|analogia
poz.54 m 37,500
RAZEM 37,500
56|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - | m2
d.5./0122-02 udziat ksztattek do 35 %
2.4
2*3,14*0,10*1,50 m?2 0,942
RAZEM 0,942
57/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych wewnetrznych szt.
d.5.|0322-02
2.4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5.2. RURY C.O.
5
58|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne rur C.O. o $rednicy zewnetrznej m?2
d.5.|0102-04 do 57 mm
25
70,00 m2 70,000
RAZEM 70,000
59|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne rur C.O. o $rednicy zewnetrznej m?2
d.5.|0102-05 58-219 mm
25
35,00 m2 35,000
RAZEM 35,000
60|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rur C.O. m2
d.5.|0105-04
25
poz.58 m2 70,000
poz.59 m2 35,000
RAZEM 105,000
61/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania rur C.O. o $rednicy zewnetrznej do m?2
d.5.|0204-04 57 mm
25
poz.58 m2 70,000
RAZEM 70,000
62|KNR-W 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania rur C.O. o $rednicy zewnetrznej 58- m?2
d.5.|0204-05 219 mm
25
poz.59 m2 35,000
RAZEM 35,000
63|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami rur C.O. o $rednicy zewnetrznej do 57 mm - dwu- m?2
d.5.|0213-04 krotne
2.5 Krotnosé = 2
poz.58 m2 70,000
RAZEM 70,000
64/KNR-W 7-12 |Malowanie pgedzlem emaliami rur C.O. o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm - dwu-| m2
d.5.|0213-05 krotne
2.5 Krotnosé = 2
poz.59 m2 35,000
RAZEM 35,000
6 ROBOTY BUDOWLANE
6.1 ZEWNETRZNE
6.1. SCHODY PRZEDNIE
1
65/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m2
d.6./0207-01 pompy do betonu - Beton C20/25 (B-25) (grubos¢ catkowita 20cm)
1.1
2,77*1,20+2,22%(1,20+2,10)/2+(2,77+2,50)*2,10 m2 18,054
RAZEM 18,054
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66|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $cian - z zastosowa- | m?2
d.6./0207-07 niem pompy do betonu - Beton C20/25 (B-25) (grubos¢ catkowita 20cm)
1.1 Krotnosé = 12
poz.65 m2 18,054
RAZEM 18,054
67|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy podsypki pod schody ze- m?2
d.6./0103-02 wnetrznew gr.kat.llI-1V
1.1
4,72*2,57 m?2 12,130
RAZEM 12,130
68|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym ms3
d.6./1101-07 Podsypka piaskowa pod schody zewnetrzne
1.1
4,72*2,57*0,23+2,44*2,57*0,98+0,5*2,28*0,98*2,57 m3 11,807
RAZEM 11,807
69|KNR 2-02 Betonowanie ptyty schodéw - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton C20/25| m3
d.6.|1101-01 z.sz. |(B-25)
1.1/5.4. 9913
analogia
3,02*2,77*0,15 m3 1,255
RAZEM 1,255
70/KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod-| m3
d.6./0218-01 fozu - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton C20/25 (B-25)
1.1
2,77*0,48 m3 1,330
RAZEM 1,330
71|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.6.|0290-02
1.1
$ciany scho- |p0z.65%12,50%0,001 t 0,226
déw i pochyl-
ni
ptyta scho-  ((3,02*2,77)*12,50*0,001 t 0,105
doéw i pochyl-
ni
schody (2,10*2,77)*25,00*0,001 t 0,145
5% 0,476*0,05 t 0,024
RAZEM 0,500
72|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.6./0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa
1.1
(5,12+42,77*2+4,72+2,57*2)*1,20 m?2 24,624
RAZEM 24,624
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.6./0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa
1.1
poz.72 m?2 24,624
RAZEM 24,624
74/KNR 2-13 Obsadzenie kotew do montazu stupkéw daszku szt.
d.6.|1009-02
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.1. PODNOSNIK PIONOWY (WINDA) DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
2
75 Podnosnik pionowy (winda) dla os6b niepetnosprawnych wraz z transportem i kpl.
d.6.|kalk. wtasna |montazem oraz wykonaniem fundamentéw i robotami towarzyszgcymi. Parame-
1.2 try zgodnie z wytycznymi Inwestora i Projektanta
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.1. SCHODY TYLNE
3
76 Schody o konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie i przeciwogniowo m?2
d.6.|kalk. wiasna |wraz z transportem i montazem oraz wykonaniem fundamentdw irobotam i towa-
1.3 rzyszacymi. Konstrukcja schoddw zgodnie projektem technicznym i wytycznymi
Projektanta
1,6073,02 m2 4,832
RAZEM 4,832
6.1. NADPROZE STALOWE NP3
4
77 Koszt wykonania konstrukcji stalowej z ksztattownikéw walcowanych kg
d.6.|kalk. wtasna
1.4
140CE 1,60"12,25*2 kg 39,200
RAZEM 39,200
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78/ KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.6.|0422-04
1.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
79/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla be- ms3
d.6./0313-02 lek
1.4
1,66*0,12*0,20*2 m3 0,080
RAZEM 0,080
80|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek m
d.6./0313-04 stalowych. Nadproze z pary ceownikow 140CE
1.4|analogia
1,60 m 1,600
RAZEM 1,600
81/KNNR 2 Obetonowanie belek stalowych ms3
d.6./0107-06
1.4|analogia
1,66*0,12*0,20*2-1,60*0,002*2 m3 0,073
RAZEM 0,073
82|KNR 4-01 Wykonanie otworéw do potgczenia ksztattownikow w nadprozu za pomocg $rub | gniazd.
d.6./0346-07
1.4
4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000
83|KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza"w nadprozu m?2
d.6./0703-02
1.4
1,6670,20*2+1,30*0,10*2 m?2 0,924
RAZEM 0,924
84|KNR 4-01 Powlekanie siatki "Rabitza" zaprawg cementowag m?2
d.6.|0704-01
1.4
poz.83 m2 0,924
RAZEM 0,924
85/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap. na podciagach. Tynkowanie nad- m?2
d.6.|0711-15 proza stalowego
1.4
1,66*0,20*2+1,30*0,44 m?2 1,236
RAZEM 1,236
86|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.6.|0422-08
1.4
poz.78 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.2 WEWNETRZNE
6.2. PODLOGI
1
87|KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa w posadzce m?2
d.6./0616-01
2.1|analogia
4,56*4,44-0,31*1,53+0,44*0,93+2,80%0,42+6,81*4,43-0,14*1,19-0,14*0,76+1,30* m?2 134,990
0,44+1,99%0,10+2,18*0,49+7,27*4,44-0,25*1,53+0,44*0,93-0,55*2*0,13-0,23*2*
0,13+4,28*4,44+1,00*0,42*2+6,84"4,43-0,16*0,75-0,18*1,27
RAZEM 134,990
88|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt podtogowych PIR gr.8cm - jedna wars- | m2
d.6./0609-03 twa
2.1
poz.87 m2 134,990
RAZEM 134,990
89|KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa w posadzce m?2
d.6./0616-01
2.1|analogia
poz.87 m2 134,990
RAZEM 134,990
90|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m2
d.6./1102-01 tarte na ostro (grubosc¢ catkowita 70mm)
2.1
poz.87 m2 134,990
RAZEM 134,990
91|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m2
d.6./1102-03 cenie za zmiane grubosci o 10 mm (grubos¢ catkowita 70mm)
2.1 Krotnosé = 5
poz.87 m2 134,990
RAZEM 134,990
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6.2. SCIANY WEWNETRZNE
2
92|NNRNKB 202 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jednowars-| m2
d.6./2023-03 twowe z pokryciem obustronnym ptytg g-k z profili CW/UW (w pomieszczeniach
2.2 mokrych ptyta wodoodporna)
(2,35+3,74+2,20+1,43)*3,28-1,60*2,17-1,00*2,12*2 m?2 24,170
(4,22+1,41)*3,28-1,00*2,12*2 m2 14,226
(6,50+1,65)*3,28-1,00*2,12-0,60*1,82 m?2 23,520
RAZEM 61,916
93|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- | m2
d.6./2004-03 lowych pojedynczych jednowarstwowo (w pomieszczeniach mokrych ptyta wodo-
2.2|analogia odporna)
(0,28+0,14*2)*3,28 m?2 1,837
(0,31+0,29+0,15)*3,28 m2 2,460
(0,21+0,18)*3,28 m?2 1,279
(0,22+0,21)*3,28 m2 1,410
(0,42+0,18)*3,28 m2 1,968
RAZEM 8,954
6.2. SUFITY
3
94|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m?2
d.6./0613-03 nych na sucho - pierwsza warstwa. lzolacja termiczna w stropie gr.5cm
2.3
1 sufit 2,18*0,70+2,20%1,31-0,10*0,15*2 m?2 4,378
2 sufit 4,80"4,44-2,32*2,13-0,25"1,53 m2 15,988
3 sufit 2,35*3,02 m?2 7,097
4 sufit 2,35"1,30+4,56*4,44-0,31*1,53-0,21*0,17+6,8174,43-0,29*0,31-0,14*1,19-0,14~ m2 52,558
0,76-0,28"0,14
5 sufit 2,73*1,65-0,16"0,40-0,2270,21 m2 4,394
6 sufit 1,23*1,41 m?2 1,734
7 sufit 4,28"2,91 m2 12,455
8 sufit 2,87*1,41 m?2 4,047
9 sufit 3,99*1,65-0,42*0,18-0,18"0,04 m2 6,501
10 sufit 6,84*2,66-0,16*0,23-0,18*1,11 m?2 17,958
RAZEM 127,110
95/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowe;j - paroizolacja w stropie m?2
d.6./0604-02
2.3
poz.94 m?2 127,110
RAZEM 127,110
96| KNR AT-43 |Sufity podwieszanye kasetonowe na ruszcie metalowym m?2
d.6.|0212-02
2.3
poz.94 m?2 127,110
RAZEM 127,110
6.2. NADPROZA STALOWE NP1
4
97 Koszt wykonania konstrukcji stalowej z ksztattownikoéw walcowanych kg
d.6.|kalk. wtasna
2.4
140CE 1,30%12,25*2*2 kg 63,700
RAZEM 63,700
98|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.6.|0422-04
2.4
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
99|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla be- ms3
d.6./0313-02 lek
2.4
1,36%0,12*0,20*2*2 m3 0,131
RAZEM 0,131
100/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek m
d.6./0313-04 stalowych. Nadproze z pary ceownikow 140CE
2.4|analogia
1,302 m 2,600
RAZEM 2,600
101/KNNR 2 Obetonowanie belek stalowych i kgtownikow ms3
d.6./0107-06
2.4|analogia
(1,36*0,12*0,20*2-1,30*0,002*2)*2 m3 0,120
RAZEM 0,120
102/ KNR 4-01 Wykonanie otworéw do potgczenia ksztattownikow w nadprozu za pomocg $rub | gniazd.
d.6./0346-07
2.4
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32 gniazd. 6,000
RAZEM 6,000
103|KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza"w nadprozu i na katownikach m?2
d.6.|0703-02
2.4
(1,360,20*2+1,00*0,10*2)*2 m2 1,488
RAZEM 1,488
104|KNR 4-01 Powlekanie siatki "Rabitza" zaprawg cementowg m2
d.6.|0704-01
2.4
poz.103 m2 1,488
RAZEM 1,488
105/ KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap. na podciagach. Tynkowanie nad- m?2
d.6./0711-15 proza stalowego
2.4
(1,360,20*2+1,00*0,42)*2 m2 1,928
RAZEM 1,928
106/ KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.6.|0422-08
2.4
p0z.98 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6.2. NADPROZE STALOWE NP2
5
107 Koszt wykonania konstrukcji stalowej z ksztattownikdéw walcowanych kg
d.6.|kalk. wtasna
25
IPE240 3,2030,69*2 kg 196,416
L100x100x8 |2,87*12,17*4 kg 139,712
RAZEM 336,128
108/ KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.6.|0422-04
25
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
109/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla be- ms3
d.6.|0313-02 lek
25
3,26*0,42*0,35 m3 0,479
RAZEM 0,479
110/ KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej pod mon- m?2
d.6./0330-05 taz konstrukcji zabezpieczania krawedzi otworu katownikami
25
2,87*0,12*2*4 m?2 2,755
RAZEM 2,755
111/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek m
d.6./0313-04 stalowych. Nadproze z pary dwutewnikéw IPE240
2.5|analogia
3,20 m 3,200
RAZEM 3,200
112|KNR 2-05 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji zabezpieczania krawedzi otworu ka- t
d.6./0208-05 townikami L100x100x8
2.5|analogia
2,87*12,17*4*0,001 t 0,140
RAZEM 0,140
113|KNNR 2 Obetonowanie belek stalowych i kgtownikow ms3
d.6./0107-06
2.5|analogia
3,2670,42*0,35-3,20*0,004*2 m3 0,454
(2,87*0,12*0,04*2-2,87*0,0016)*4 m3 0,092
RAZEM 0,546
114|KNR 4-01 Wykonanie otwordw do potgczenia ksztattownikéw w nadprozu za pomocg $rub | gniazd.
d.6.|0346-07
25
6 gniazd. 6,000
RAZEM 6,000
115/KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza"w nadprozu i na katownikach m?2
d.6.|0703-02
25
3,260,35*2+2,8070,42 m2 3,458
2,87*0,10*2*4 m?2 2,296
RAZEM 5,754
116/ KNR 4-01 Powlekanie siatki "Rabitza" zaprawg cementowag m?2
d.6.|0704-01
25
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poz.115 m2 5,754
RAZEM 5,754
117/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap. na podciagach. Tynkowanie nad- m?2
d.6./0711-15 proza stalowego
25
poz.115 m2 5,754
RAZEM 5,754
118/ KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.6.|0422-08
25
poz.108 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 WEWNETRZNE
741. PODLOGI
1
119/NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.7./1134-02 Gruntowanie przed utozeniem ptytek - cokoliki
1.1
poz.123*0,10 m2 1,471
poz.124*0,10 m?2 4,490
RAZEM 5,961
120 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.7./1134-01 Gruntowanie przed utozeniem ptytek i wyktadziny na podtodze
1.1
1 podtoga 2,18*1,19+2,20*1,31-0,10*0,15*2 m?2 5,446
2 podtoga 4,80"4,44-2,32*2,13-0,25*1,53 m2 15,988
3 podioga 2,35"3,02 m2 7,097
4 podfoga 2,35"1,30+0,4470,93+4,56"4,44-0,31*1,53-0,21*0,17+2,80*0,42+6,81*4,43-0,29" m2 54,143
0,31-0,14*1,19-0,14*0,76-0,28*0,14
5 podtoga 2,73*1,65-0,16"0,40-0,2270,21 m2 4,394
6 podioga 1,23%1,41 m2 1,734
7 podtoga 4,28*2,91 m?2 12,455
8 podioga 2,87*1,41 m2 4,047
9 podtoga 3,99*1,65-0,42*0,18-0,18"0,04 m2 6,501
10 podioga  |6,84*2,66-0,16*0,23-0,18*1,11 m?2 17,958
podtogi - 1,6070,12+1,300,44+1,0070,42*2+1,00*0,12*5+0,94*0,44+0,6070,12 m2 2,690
wneki drzwio-
we
RAZEM 132,453
121 NNRNKB 202 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejo-| m?2
d.7./1118-06 wej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - rozmiar, kolor, wzér plytek do ustalenia
1.1 z Inwestorem
1 podtoga 2,18"1,19+2,20*1,31-0,10*0,15*2 m2 5,446
3 podioga 2,35"3,02 m2 7,097
5 podtoga 2,73*1,65-0,16"0,40-0,2270,21 m2 4,394
6 podioga 1,23%1,41 m2 1,734
8 podtoga 2,87*1,41 m?2 4,047
9 podtoga 3,99*1,65-0,42*0,18-0,18*0,04 m?2 6,501
podtogi - 1,6070,12+1,000,42*2+1,0070,12*5+0,9470,44+0,60*0,12 m2 2,118
wneki drzwio-
we
RAZEM 31,337
122/NNRNKB 202 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejo-| m?2
d.7./{1119-06 wej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - rozmiar, kolor, wzor ptytek do ustale-
1.1 nia z Inwestorem
2 podtoga 4,80"4,44-2,32*2,13-0,25"1,53 m2 15,988
7 podioga 4,28*2,91 m2 12,455
10 podioga  |6,84*2,66-0,16"0,23-0,18"1,11 m2 17,958
RAZEM 46,401
123|NNRNKB 202 | Cokoliki z ptytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcze- m
d.7./1122-03 niachw pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - rozmiar, kolor, wzor ptytek do ustale-
1.1 nia z Inwestorem
1 listwy 2,18+2,20+2,50*2+0,10*2+0,11*2-1,99-1,60+0,02*2 m 6,250
6 listwy 1,23*2+1,41*2-1,00*3-0,94+0,34*2+0,02*2 m 2,060
8 listwy 2,87*2+1,41*2-1,20-1,00+0,02*2 m 6,400
RAZEM 14,710
124 NNRNKB 202 | Cokoliki z ptytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcze- m
d.7./1123-03 niach w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - rozmiar, kolor, wzér ptytek do
1.1 ustalenia z Inwestorem
2 listwy 4,80"2+4,44*2-1,60-1,00"2-0,94+0,44*2+0,17*2+0,02*2*2 m 15,240
7 listwy 4,28*2+2,91*2-1,20-1,00+0,04*2 m 12,260
10 listwy 6,84*2+2,662-1,00-0,60 m 17,400
RAZEM 44,900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
125/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z dywanowych - wyktadzina do pomieszczen przedszkol- m?2
d.7./1123-01 nych posiadajgca wymagane atesty, rodzaj, kolor, wzér do ustalenia z Inwesto-
1.1 rem
4 podfoga 2,35*1,30+0,44*0,93+4,56*4,44-0,31*1,53-0,21*0,17+2,80*0,42+6,81*4,43-0,29* m?2 54,143
0,31-0,14*1,19-0,14*0,76-0,2870,14
podtogi - 1,30%0,44 m?2 0,572
wneki drzwio-
we
RAZEM 54,715
126 KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - rodzaj, kolor, wzér do ustalenia z In- m
d.7./1124-06 westorem
1.1
4 listwy 2,35*2+1,30*2+4,56*2+4,44*2+6,81*2+4,43*2+0,29*2+0,14*2*2-2,80*2-1,30- m 40,680
1,00"2-0,93*2+0,44*2+0,42*2+0,36*2+0,02*2*2
RAZEM 40,680
127/KNNR 7 Progi drzwiowe aluminiowe - rodzaj, kolor, wzér do ustalenia z Inwestorem m
d.7.|0507-04
1.1
0,90"2 m 1,800
RAZEM 1,800
741. SCIANY WEWNETRZNE
2
128/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach m?2
d.7.|0815-04
1.2
1 Sciany (2,18+2,20+2,01*2+0,10*2+0,11*2)*3,16-1,99*2,56-1,60*2,15+(2,18+2,56"2)* m2 23,032
0,49+(1,60+2,15*2)*0,02
2 Sciany (4,80"2+4,44*2)*3,16-1,6072,15-1,55*2,30+(1,60+2,15*2)*0,02+(1,55+2,30*2)* m2 53,478
0,32
3 Sciany (2,35"2+3,02*2)*(3,16-2,20) m2 10,310
4 Sciany (2,35*2+1,30%2)*3,16+(4,56*2+4,44*2)*3,16+(6,81*2+4,43"2+0,29*2+0,14*2*2)* m?2 139,717
3,16-2,80"2,70"2+(2,80+2,70*2)*0,42-1,55*2,30*2+(1,55+2,30"2)*0,32*2
5 $ciany (2,73*2+1,65*2)*(3,16-2,20) m?2 8,410
6 sciany (1,23"2+1,41*2)*3,16 m2 16,685
7 $ciany (4,28*2+2,91*2)*3,16-1,55*2,30*2+(1,55+2,30*2)*0,32*2-1,20*1,60 m?2 40,327
8 sciany (2,87*2+1,41*2)*3,16-1,20*1,60 m2 25,130
9 $ciany (3,99*2+1,65*2)*(3,16-2,20) m?2 10,829
10 $ciany (6,84*2+2,66*2)*3,16-(6,84+2,66+0,60"2+0,18-1,50)*0,60 m2 54,412
RAZEM 382,330
129/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.7.{1505-07 nych z gruntowaniem $ciany - rodzaj farby i kolor do ustalenia z Inwestorem
1.2
poz.128 m2 382,330
RAZEM 382,330
130/ NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.7./1134-02 Gruntowanie przed utozeniem ptytek - Sciany
1.2
3 Sciany (2,35"2+3,02*2)*2,20-1,002,10-1,55*1,91+(1,00+2,10*2)*0,02+1,91*0,32*2 m2 19,894
5 $ciany (2,73*2+1,65*2)*2,20-1,00*2,10+(1,00+2,10*2)*0,17 m?2 18,056
7 Sciany 1,20%1,60 m2 1,920
8 sciany 1,20*1,60 m2 1,920
9 Sciany (3,99*2+1,65*2)*2,20-1,00*2,10*2-0,60*1,80+(1,00+2,10*2)*0,12+(0,60+1,80*2)* m2 20,664
0,12
10 $ciany (6,84+2,66+0,60*2+0,18-1,50+0,32*2)*0,60 m2 6,012
RAZEM 68,466
131/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi - rozmiar, kolor, wzor ptytek do ustalenia| m?2
d.7.|0822-06 z Inwestorem
1.2
poz.130 m2 68,466
RAZEM 68,466
132/ KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu - rodzaj, kolor, wzér do ustalenia z Inwes- m
d.7.|12119-02 torem
1.2|analogia
1,65+1,66+1,70+1,75*5 m 13,760
RAZEM 13,760
7.2 ZEWNETRZNE
7.2. SCIANY ZEWNETRZNE - WYMIANA OCIEPLENIA NA OCIEPLENIE Z WELNY
1
133|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej m
d.7.|0104-05
2.1
6,00-1,30-2,53 m 2,170
2,74 m 2,740
1,45 m 1,450
RAZEM 6,360
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134/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny m?2
d.7./2613-01 mineralnej do scian gr.15cm
2.1
6,00*4,00-1,15*2,10-1,30*2,30 m2 18,595
1,45"4,00 m2 5,800
RAZEM 24,395
135/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny m?2
d.7./2613-01 mineralnej do $cian gr.20cm
2.1
2,74*4,00 m2 10,960
RAZEM 10,960
136|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z szt.
d.7./2613-04 wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian
2.1
200,00 szt. 200,000
RAZEM 200,000
137|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy m?2
d.7.|2613-06 siatki na $cianach
2.1
poz.134 m?2 24,395
poz.135 m2 10,960
RAZEM 35,355
138/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy m?2
d.7./2613-07 siatki na osciezach
2.1
(1,15+2,10*2)*0,15 m2 0,803
(1,30+2,30*2)*0,15 m2 0,885
4,00%0,20 m2 0,800
4,00"0,15 m2 0,600
RAZEM 3,088
139/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wy-| m
d.7./2613-08 puktych katownikiem metalowym
2.1
1,15+2,10"2 m 5,350
1,30+2,30*2 m 5,900
4,00 m 4,000
4,00 m 4,000
RAZEM 19,250
140 Prace zwigzane z potaczeniem projektowanych warstw wykonczeniowych z istnie-|  kpl.
d.7.|kalk. wtasna |jgcymi
2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141 Demontaz i ponowny montaz urzadzen i wyposazenia zamontowanych na elewa- | kpl.
d.7.|kalk. wtasna |cji
21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie przed wykonaniem tynku cien- m?2
d.7./0101-06 kowarstwowego na $cianach
21
poz.134 m?2 24,395
poz.135 m?2 10,960
poz.138 m2 3,088
RAZEM 38,443
143/ KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podfozu m?2
d.7./0108-01
21
poz.142 m?2 38,443
RAZEM 38,443
7.2. SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA
2
144 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.7./1134-01 Gruntowanie przed utozeniem ptytek na schodach zewnetrznych
2.2
3,02*2,77+(0,35*6+0,15*7)*2,77-(0,54+0,50)*0,23 m?2 16,852
RAZEM 16,852
145/ NNRNKB 202 |Oktadziny schodéw z ptytek gresowych antyposlizgowych Utozenie ptytek greso- | m?2
d.7./2810-01 wych antyposlizgowych na schodach zewnetrznych
2.2
poz.144 m2 16,852
RAZEM 16,852
146/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie przed wykonanie tynku mozai- m?2
d.7./0101-06 kowego na $cianach schodéw
2.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2,77+83,02)*1,05+0,35%(0,15+0,30+0,45+0,60+0,75+0,90) m2 7,182
RAZEM 7,182
147/KNR K-04 Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o wielkosci ka- m?2
d.7./0109-01 mienia 1,5mm wykonanie tynku mozaikowego na $cianach schodéw
2.2
poz.146 m2 7,182
RAZEM 7,182
148|KNR 2-02 Balustrady schododéw przednich z pretéw stalowych malowanych proszkowo m
d.7.|1207-06
2.2
1,24+2,97+2,40 m 6,610
RAZEM 6,610
149|KNR 2-02 Balustrady schododéw tylnych z pretéw stalowych malowanych proszkowo m
d.7./1207-01
2.2
1,0472+2,30"2 m 6,680
RAZEM 6,680
150|KNR 2-02 Balustrady pochylni z pretéw stalowych malowanych proszkowo m
d.7./1207-01
2.2
0,30*2+7,25"2+1,65*2+2,88+0,43+0,20+0,10"2+9,05*2+0,30+0,10 m 40,610
RAZEM 40,610
7.2. DASZEK NAD WEJSCIEM GLOWNYM
3
151 Daszek nad wejsciem gtownym prefabrykowany o konstrukcji stalowej pokryty kpl.
d.7.|kalk. wtasna |blacha trapezowa wraz z transportem, montazem i robotami towarzyszgcymi
2.3 wym. 4,00x3,00m - model daszku, rodzaj pokrycia i kolor do ustalenia z Inwesto-
rem i Projektantem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 STOLARKA
8.1 DRZWI ZEWNETRZNE
152/KNR 0-19 Drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem zewnetrzne PCV z oscieznicami z obrébkag m?2
d.8./1023-12 obsadzenia - kolor oraz model drzwi do ustalenia z Inwestorem
1|analogia
1,99*2,56 m?2 5,094
RAZEM 5,094
153|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne z oscieznica ppoz w klasie El 60 z m?2
d.8./1040-02 obrébka obsadzenia - kolor oraz model drzwi do ustalenia z Inwestorem
1
parter 1,30*2,30 m2 2,990
RAZEM 2,990
8.2 DRZWI WEWNETRZNE
154/ KNR 0-19 Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne PCV z oscieznicami bez obrébki obsadzenia - m?2
d.8.[1022-12 kolor oraz model drzwi do ustalenia z Inwestorem
2|analogia
1,60*2,15 m?2 3,440
RAZEM 3,440
155/KNR 2-02 Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczone - kolor oraz m
d.8./1015-03 model o$cieznic do ustalenia z Inwestorem
2
(1,00+2,05*2)*(4+2) m 30,600
RAZEM 30,600
156/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. do m?2
d.8./1019-01 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
2 Drzwi ptytowe wewnetrzne zwykte - kolor oraz model drzwi do ustalenia z Inwes-
torem
0,902,054 m2 7,380
RAZEM 7,380
157|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. do m?2
d.8./1019-01 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
2 Drzwi ptytowe wewnetrzne tazienkowe - kolor oraz model drzwi do ustalenia z In-
westorem
0,90*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
8.3 SCIANKI DZIALOWE Z PLYTY HPL
158 KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z ptyty HPL - kolor oraz model do ustalenia z Inwestorem m?2
d.8./1029-05
3
0,75*1,50*2 m?2 2,250
RAZEM 2,250
9 WYPOSAZENIE LAZIENKI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
159 Wyposazenie tazienki - dla os6b niepetnosprawnych kpl.
d.9|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
10 INSTALACJE
160 kosztorys Instalacje sanitarne kpl.
d.10|branzowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
161|kosztorys Instalacje elektryczne kpl.
d.10|branzowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1 RUSZTOWANIA
162/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.11/1604-01
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
163|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy m-g
d.11/16 z.sz.5.15 |(poz.:11,12,43,44,45,134,135,136,137,138,139,142,143)
RAZEM 207,293
12 ODTWORZENIE UTWARDZENIA
164 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.12/0103-02 chni w gruncie kat. Ill-IV
poz.168 m2 33,989
RAZEM 33,989
165/ KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm m?2
d.12/0104-01
poz.168 m2 33,989
RAZEM 33,989
166|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego mechanicznie - warstwa o m2
d.12/0105-01 grub.po zageszcz. 3 cm (3cm z gr. catkowitej 10cm)
analogia
poz.168 m2 33,989
RAZEM 33,989
167|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego mechanicznie - za kazdy dal- m2
d.12|/0105-02 szy 1 cm grub.po zageszcz. (7cm z gr. catkowitej 10cm)
analogia Krotnosé = 7
poz.168 m2 33,989
RAZEM 33,989
168|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej| m?2
d.12|/0321-02 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka uzyskana z rozbiérki
schody 10,15*3,83 m?2 38,875
przednie
schody tylne |2,78"4,02+0,82*1,00 m2 11,996
schody -5,1272,77 m2 -14,182
przednie
winda -1,50 m?2 -1,500
schody tylne |-1,20 m2 -1,200
RAZEM 33,989
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