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NAZWA NADANA PRZEZ ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH POPRZEZ BUDOWE ZIELONO-NIEBIESKIEJ
ZAMAWIAJACEGO INFRASTRUKTURY W GMINIE JAWOR

ADRES OBIEKTU Obszar A: Wnetrze Osiedlowe przy ul. Zamkowej

Obszar B: Rewitalizacja zieleni Parku Migjskiego

Obszar C: Rewitalizacja zieleni we wnetrzu osiedlowym, ul. Plac Wolnosci

Obszar D: Przebudowa ciggu pieszego ul. Plac Wolnosci do ul. J. Dgbrowskiego

" Obszar E: Rewitalizacja zieleni ,Zielony Przystanek Autobusowy” przy ul. J. Dgbrowskiego

Obszar F: Odnowa zieleni poprzez zagospodarowanie ogrodu deszczowego i zadaszenia przy
targowisku przy ul. Zamkowej 2

Obszar G: Odnowa terendw zieleni oraz przebudowe zielonych taraséw przy parkingu targowiska
przy ul. Zamkowej

Obszar H: Rewitalizacja terenow zieleni poprzez instalacje drewnianej przestony we wnetrzu
osiedlowym przy ul. Zamkowej 4

Obszar I: Odnowa terendw zieleni przy ul. Grunwaldzkiej, Roosevelta, Plac Wolnosci
Obszar J: Odnowa zieleni na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej
| Obszar K: Odnowa terendw zielonych ,Zielona przestona” przy ul. Koscielnej

Obszar L: Modemizacja terendw zielonych przy ul. Rynek

DZIAL l GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA

0} @ @3) | @ | (6) |

45000000-7 | [ | ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

45111000-8 | ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45111100-9 | ROBOTY ROZBIORKOWE |

45111200-0 | BOBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

45111230-9 | ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU

45111291-4 | ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

45112000-5 | ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIE GLEBY

45112700-2 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU

45112710-5 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAETOWANIA
TERENOW ZIELONYCH

45112711-2 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAETOWANIA
PARKOW

45113000-2 | ROBOTY NA PLACU BUDOWY
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45233000-9

KLASA | KATEGOHIAi

| USLUGI NADZORU BUDOWLANEGO

NAZWA
(6)
RCBOTY BUDOWLANE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH |
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | |
WODNEJ

ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE

W ZAKRESIE
KOMUNIKACY

ROBOTY BUDOWLANE
RUROGCIAGOW, LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH

upowy
NYCH 1|
ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DROG

45233161-56 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SC!EZEKI
PIESZYCH

45262300-4 ROBOTY BETONOWE

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

USEUGI OGRODNICZE

USEUGI SADZENIA ROSLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENOW
ZIELONYCH

USEUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE
| KONTROLNE ‘

USLUGI ARCHITEKTONICZNE | PODOBNE

USLUGI INZYNIERYJNE

USEUGI ARCHITEKTONICZNE DOTYCZACE PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO | ZAGOSPODAROWANIA

ARCHITEKTONICZNE USLEUGI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

USLUGI ZWIAZANE Z BUDOWNICTWEM

USEUGI ZARZADZANIA BUDOWA

GMINA JAWOR, 59-400 JAWOR, UL. RYNEK 1

A UT O R 2z Y| INZARCH KRAJ. SZYMON WIENTZEK

OPRACOWANIA

MGR INZ. ARCH. PIOTR LISOWSKI
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. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. STRONA TYTULOWA
Il. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA 1
ll. CZESC OPISOWA 5
IV. CZESC INFORMACYJNA 56

1. OPIS OGOLNY
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.2. SKROTY WYKORZYTSANE W PFU
1.3. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
1.3.1.ZAKRES ZAMOWIENIA - ZADANIA WSKAZANE DO REALIZACJI
1.3.2. POWIERZCHNIE OPRACOWYWANYCH OBSZAROW

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA
3.2. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
3.3. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

5. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH

POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

5.1. OBSZAR A - Rewitalizacja teren6w zieleni - Wnetrze Osiedlowe przy ul. Zamkowa

5.2. OBSZAR B - Rewitalizacja zieleni Parku Miejskiego

5.3. OBSZAR C - Rewitalizacja zieleni we wnetrzu osiedlowym, ul. Plac Wolnosci

5.4. OBSZAR D - Przebudowa ciggu pieszego od ul. Plac Wolnosci do ul. J. Dgbrowskiego

5.5. OBSZAR E - Rewitalizacja zieleni ,,Zielony Przystanek Autobusowy” przy ul. J. Dabrowskiego

5.6. OBSZAR F - Odnowa zieleni poprzez zalozenie ogrodu deszczowego i zadaszenia przy targowisku przy ul.
Zamkowej 2

5.7. OBSZAR G - Odnowa terendw zieleni oraz aranzacja zielonych tarasow przy parkingu targowiska przy ul.
Zamkowe;.

5.8. OBSZAR H - Rewitalizacja terenéw zieleni poprzez instalacje drewnianej przestony we wnetrzu osiedlowym
przy ul. Zamkowej 4

5.9. OBSZAR | - Odnowa terendw zieleni przy ul. Grunwaldzkiej, Roosevelta, Plac Wolnosci

5.10.0BSZAR J - Odnowa zieleni na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej

5.11.0BSZAR K - Odnowa terendw zielonych ,Zielona przestona” przy ul. Koscielnej

5.12.0BSZAR L - Modernizacja terenow zielonych przy ul. Rynek

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
6.1.1.ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
6.1.2.WYMAGANA FORMA | TRESC DOKUMENTACUI
6.1.3.FORMA PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI
6.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO REALIZACJI ROBOT
6.2.1.PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCJI
6.2.2.PRZYGOTOWANIE | UZYTKOWANIE ZAPLECZA BUDOWY
6.2.3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROZWIAZANIA POWTARZALNE
6.2.3.1.ROZWIAZANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA WODA OPADOWA
6.2.3.2.PNACZA
6.2.3.3.NAWIERZCHNIE PRZEPUSZCZALNE | BIOLOGICZNIE CZYNNE
6.2.3.4.PARKI KIESZONKOWE
6.2.3.5.WIATY SMIETNIKOWE
6.2.3.6.ELEMENTY WPLYWAJACE NA BIOROZNORODNOSG
6.2.3.7.MALA ARCHITEKTURA
6.2.3.8.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
6.2.3.9.MATERIALY ROZBIORKOWE | ODPADY
7. WYMAGANIA ODNOSNIE ZAGOSPODAROWANIA OBSZAROW
7.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU A
7.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT, OBSZARU B
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7.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU C
7.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU D
7.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU E
7.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU F
7.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU G
7.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU H
7.9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU |

7.10.ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU J
7.11.ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU K
7.12.ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU L

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

8.2. MATERIALY

8.3. SPRZET

8.4. TRANSPORT

8.5. WYKONANIE ROBOT

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.7. OBMIAR ROBOT

8.8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PEATNOSCI

IV CZESC INFORMACYJNA

9.

10.

11.

12.

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNQQC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

OéWIADCZENIg ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

12.1.KOPIA MAPY ZASADNICZEJ TERENU INWESTYCJI

12.2.WYNIKI BADAN GRUNTOWO - WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

12.3.ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

12.4.INWENTARYZAGJA ZIELENI

12.5.DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ
POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

12.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

12.7. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB ADAPTACJOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYGZAGE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH
ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIE TYCH
ROZBIOREK

12.8.POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNIGZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE Z
PRZYEACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYGH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

12.9.DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM
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lll. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej-wykonawczej i realizacja
na jej podstawie zagospodarowania dwunastu terendw w skiad ktérych wehodzg wnetrza podwérzowe, aleje i ciagi
komunikacyjne oraz tereny zielone (zgodnie z wykazem tabeli).

Tabela nr 1. Zestawienie obszaréw opracowania wraz z danymi katastralnymi

Nazwa obszaru

Obszar A. Wnetrze osiedlowe przy ul.
Zamkowej oraz pierzejg kamienic przy
ul. Ghrobrego

Obszar B obszar nalezacy do Parku
Miejskiego, przeciety korytem Nysy
Szalonej od pdinocy ograniczony ul.
Jana Pawta Il i Parkowg

Obszar C Wnetrza osiedlowe przy ul.
Przechodniej, ktéra jest odnoga ul.
Grunwaldzkiej, od péinocy ograniczona
Placem Wolnosci

Obszar D Cigg komunikacji w
wigkszosci pieszej rozciggajgcy sie od
Placu Wolnosci do ul. Dabrowskiego

Obszar E Obszar w przeznaczeniu
stuzacy jako wiata przystankowa

Obszar F Obszar skarpy duzym
nachyleniu zlokalizowany przy ul.
Zamkowej 2 od zachodu ograniczony
ul. Przechodnig araz parkingiem

Obszar G obszar zdegradowanych
terendw ziemnych pomiedzy
zabytkowym zamkiem, a terenem
parkingu, od potudnia zamkniety ul.
Dabrowskiego, p6inocng granice
wyznacza ul. Zamkowa

Obszar H zdegradowany teren zielony
przy budynku ustugowym zlokalizowany
na ul. Zamkowej oraz wnetrze

osiedlowe potnocna pierzeja zabudowy |

graniczgca z ul. Grunwaldzkag

Obszar | obszar zieleni przyulicznej
przy Placu Wolnosci, wraz podworzem
z wnetrzem u styku ul. Roosevelta

Obszar J pas zieleni przy ul.
Grunwaldzkiej pomigdzy ul.
Poniatowskiego, a Zamkowsg

Obszar K Podwoérze wewnatrz kwartatu
ulic Koscielnej, Barbary, Legnickiej i
Rynek

Dane katastralne

-139/9 obr. 7, MW 53, KD4 D1/2 wlasnosé: Gmina Jawor

-cz. 761/2 - KS2, U27, wlasnosc: Gmina Jawor

cz. 497/1, WW, ZP-1, WW, wiasnos¢: Gmina Jawor

cz. 491, ZP. ZP-1, wilasnosé: Gmina Jawor
cz. 495, ZP-1, wilasnosc: Gmina Jawor
cz. 493, ZP, wiasnosé: Gmina Jawor

cz. 494, U, ZP, ZP-1, wlasnosé: Gmina Jawor

cz. 496, U, ZP-1, wiasnosé: Gmina Jawor

698/3, MW 59, wtasnosd: Gmina Jawor
132/10, MW50, wiasnosé: Gmina Jawor

cz. 129 obr. 7, KD4 D1/2, RM2, KS2, wiasnosc: Gmina Jawor

-cz. 761/1, KD4 D1/2, KS2, U27, U22, ZP, U28, MW 50, wilasnosc: Gmina
Jawor

= cz. 141, U27, U22, ZP, U26, KD4 D1/2, wiasnosc: Gmina Jawor

= cz. 761/2, KS2, U27, wlasnosé: Gmina Jawor

| cz. 137/8, MW 52, wiasnos$é: Gmina Jawor

-139/7, MW 53, wlasnosé: Gmina Jawor

cz. 115/3, ZP, wlasnosé: Gmina Jawor
cz. 68/3, MW42, wiasnosé: Gmina Jawor

= cz. 114, MW2, MW1, KD4 D1/2 wiasnosé: Gmina Jawor

|
| - cz. 113/12, MW5, KD4 D1/2, wlasnosé: Gmina Jawor
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Nazwa obszaru Dane katastralne

Obszar L Zlokalizowany w scistym | = cz.195/1, U17, U18, wiasnosc: Gmina Jawor
centrum obszar wokot budynku - ¢z.195/2, U17, U18, wilasnosé: Gmina Jawor
Ratusza = ¢z.195/3, U17, U18, wilasnosc: Gmina Jawor

- ¢z.195/4, U17, U18, wlasnosc: Gmina Jawor

Za gtéwny cel projektu uznano przystosowanie obszaréw miejskich do zmian klimatu miedzy innymi poprzez
stworzenie demonstracyjnych rozwiazari zapewniajgcych schronienie przed wysokimi temperaturami, lokalne obnizenie
temperatury, poprawe jakosci powietrza i umozliwiajgcych wykorzystanie wéd opadowych. Te przykladowe rozwigzania
to wiasnie parki kieszonkowe, zielone $ciany, dachy, ogrody deszczowe i ulice schiadzane przez pietrowo nasadzong
zielen.

Zamowienie ma na celu ksztattowanie innowacyjnych aranzaciji obszardw (demonstratoréw) uwzgledniajacych
aspekty adaptacji przestrzeni srédmiejskich do zmian klimatu z zastosowaniem rozwigzan opartych na naturze (tzw.
Nature Based Solutions). W tym ujeciu ,adaptacja do zmian klimatu” odnosi sie do nastepujacych aspektow:

1. poprawa warunkéw klimatycznych (przeciwdziatanie efektowi miejskie] wyspy ciepla, lokalne obnizanie
temperatur);

2. podnoszenie poziomu retencji wody w glebie (ograniczanie splywu wody do kanalizacji, zwigkszanie
mozliwosci naturalnej retencji w glebie, zagospodarowanie wdd opadowych na terenie);

3. zwiekszenie roznorodnosci biologicznej (ksztattowanie stabilnych ekosystemoéw, poprawa warunkow
siedliskowych dla rodlin, zwigkszanie populaciji i réznorodnosci gatunkéw rodzimej fauny);

4. poprawa jakosci powietrza (redukcja emisji zanieczyszczen);

5. poprawa jakosci $rodowiska akustycznego (redukcja emisji hatasu);

6. aspekty spoleczne i ekonomiczne (zwiekszenie poziomu zadowolenia z jakosci przestrzeni publicznych i
zaangazowania mieszkancow, podnoszenie $wiadomosci mieszkancow w zakresie ochrony srodowiska, zmian klimatu i
rozwigzan typu NBS).

Zgodnie z zalozeniami projektu, realizowane dziatania powinny byé inspirowane rozwigzaniami typu Nature Based
Solution (NBS) - ,dziatania inspirowane, wspierane naturg i nasladujace nature”; ktére cechuja energooszczednosé i
oszczednosé zasobow, odpornogé na zmiany oraz dostosowane do lokalnych warunkow.

1.2. SKROTY WYKORZYSTANE W PFU
Tresé dokumentacji zawiera nastepujace skroty:
PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
Koncepcja - Koncepcja programowa dla projektu
Wykonawca - podmiot realizujacy prace projektowe i wykonawcze na podstawie niniejszego PFU
Projektant — autorzy dokumentaciji i projektow wykonawczych stuzacych realizacji projektu
Wykonawca rohdt — podmiot realizujgcy prace wykonawcze
PB - Projekt budowlany
ST - Specyfika Techniczna
STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét KZ - Konserwator Zabytkéw w Legnicy

1.3. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
Podstawe opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego stanowi koncepcja zagospodarowania terenu
ukierunkowana pod obszar programowy pn. ,tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkéw”. Gtéwnym celem
dziatan zwigkszenie retencji wody na obszarach miejskich poprzez budowe zbiornikéw woéd opadowych i ogroddw
deszczowych, pokrywanie $cian budynkéw roslinnoscia pnaca.
Opracowana koncepcja w sposdb kompleksowy ujmuje rozwigzania zagospodarowania obszarow migjskich
pod katem obnizania temperatury przestawiajac gotowe rozwiazania stuzace temu celowi.

1.3.1.ZAKRES ZAMOWIENIA - ZADANIA WSKAZANE DO REALIZACJI

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnien, wykonanie prac
budowlanych, uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania, jesli bedzie wymagana, oraz przekazanie do
uzytkowania obiektu bedacego przedmiotem zamoéwienia.

Zakres zamodwienia obejmuije:

- Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz zataczonych

dokumentdw.
- Zadanie 2: Wykonanie robdt zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu

opracowanego przez Wykonawce.
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1.3.2. POWIERZCHNIE OBSZAROW
Obszary przewidziane pod zagospodarowanie:

~ obszar A - 0,1054 ha
~ obszar B -5,1729 ha
~ obszar C - 0,0569 ha
~ obszar D - 0,0998 ha
~ obszar E - 0,5482 ha
~ obszar F - 1,0551 ha
~ obszar G -1,2819 ha
= obszar H - 0,0347 ha
~ obszar|-0,5785 ha

~ obszar J - 0,2855 ha
~ obszar K-0,1198 ha
= obszar L - 0,7992 ha

Ryc.1 Schemat lokalizacji obiektéw objetych projektem
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2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Po zatwierdzeniu koncepcji nalezy zaprojektowad i zrealizowac zadanie uwzgledniajgc w szczegdlnosci nastepujgce
elementy:

- demontaz istniejgcych nawierzchni utwardzonych;

= rozbidrka budynkdw gospodarczych

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni asfaltowych;

= remont i uzupetnienie istniejacych schodéw terenowych;

- remont i uzupetnienie istnigjacych muréw oporowych;

= remont nawierzchni ktadek drewnianych;

= remont poreczy mostkow;

~ remont istniejacych alejek mineralnych utwardzonych;

= wykonanie nowych obrzezy betonowych, z blachy lub kamiennych;
~ usuniecie uszkodzonych elementéw matej architektury;

~ instalacja obnizony obrzezy rabat i skwerow;
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- wykonanie nowych odcinkéw przepuszczalnych nawierzchni mineralnej utwardzonej na podbudowie z kruszywa;
famanego wraz z obrzezami;

- wykonanie nowych odcinkéw nawierzchni biologicznie czynnych pdtprzepuszczalnych pokrytych roslinnoscia na
podbudowie z kruszywa lamanego wraz z obrzezami o nosnosci dostosowanej do przewidywanej funkcji;

- wykonanie instalacji matej retencji i uzycia wody opadowej — beczki z deszczéwka do podlewania roslin zasilane z rur
spustowych — nie wymagajgcych pozwolenia wodnoprawnego;

- wykonanie instalacji matej retencji i uzycia wody opadowej — odplywy liniowe kierowane na nasadzenia roslinne — nie
wymagajacych pozwolenia wodnoprawnego;

- wykonanie matej retencji na terenie z dedykowanymi roslinami wodnymi - niecki retencyjne, muldy chtonne lub
ogrody deszczowe ~ nie wymagajace pozwolenia wodnoprawnego;

~ wykonanie gabionowych muréw oporowych na fundamencie w celu zahamowania przeplywu wody opadowsej;

= wykonanie donic gabionowych z obnizong krawedzia fundamentu w celu latwigjsze penetracji wody;

- montaz energooszczednej instalacji oswistleniowsj;

- montaz barierek ochronnych ograniczajacych dojazd do taraséw roslinnych;

- instalacja elementdéw malej architektury w konstrukcji taczacej stal | drewno jako elementy wspierajace dla roslin;

= montaz tablic informacyjnych;

= montaz stelarzu dla roslin pngcych;

~ montaz stalowych wiat Smietnikowych z zielonymi dachami;

- wykonanie siedzisk i innych elementéw malej architektury stalowych z siedziskami drewnianymi;

- prace ogrodnicze;

- prace w zakresie zieleni: wycinki kompozycyjne, wycinki sanitarne, zakiadanie darni, nasadzenia wielopietrowe;

- zakiadanie fak kwietnych, rabat bylinowych z roslinnoscig zielng - miododajna;

- tworzenie siedlisk roslinnosci ruderalnej;

= nasadzenia wielopiennych form drzew;

~ nasadzenia drzew ocieniajgcych;

- pielegnacja gwarancyjna zieleni;

= tworzenie zielonych dachéw wiat przystankowych i kontenerowych;

- montaz kamiennego poidetka dla ptakow;

- prace w zakresie podnoszenia bior6znorodnosci: wykonanie zastepczych siedlisk dla owadéw i innych;
bezkregowcow, ze szczegdlnym uwzglednieniem owaddw zapylajacych (hotele dla owaddow);

= tworzenie miejsc siedliskowych dla drobnych ssakéw (np.jezy)

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoéwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od

dnia udzielenia zamdwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawey lub dotychczasowym wykonawcom robot

budowlanych, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych jak w zamodwieniu podstawowym i

zgodnych z jego przedmiotem, a catkowita wartos¢ tych zamowien zostala uwzgledniona przy obliczaniu jego wartosci.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Obszar A.

Teren opracowania to wnetrze ograniczone pierzeja ul. Bolestawa Chrobrego od wschodu i ul. Zamkowej od
poinocy oraz zachodu. Przeznaczony do zagospodarowania obszar zajmuje catosé dziatki 139/9 o przyblizonej
powierzchni 0,1054 ha.

Znajdujgcy sie na tylach kamienic obszar w wigkszosci pokryty jest nawierzchnig asfaltowa lub pélprzepuszczalng
(klepiskiem). Dostrzegalne sg pozostatosci cegiet i muréw po dawnych zabudowaniach oraz samowolnych wylewek
betonowych. Zielen wystepuje tu sporadycznie i bardzo spontanicznie w postaci pojedynczych kep trawy

Ryc.2 Schemat zagospodarowania obiektu
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Na terenie wystepuje duze zageszczenie samowolnie ustawionych budynkéw gospodarczych o niskim poziomie
estetycznym oraz zachwianym ladzie przestrzennym. Wiekszosé z nich to konstrukcje oparte na scianach ceglanych z
drewnianymi lub blaszanymi drzewami. Czes¢ wykazuje znaczne zuzycie konstrukcji dachu. Brak wyraznie wyznaczonej
przestrzeni skladowania odpadéw komunalnych. Widoczne pozostatosci po matej architekturze, smietnikach czy
trzepakach.

W obszarze realizacji inwestyciji wystepuja elementy infrastruktury podziemnej i naziemnej — studzienki i wpusty. Moga
tez wystepowaé podpiwniczenia oraz fundamenty dawnych budowli gospodarczych, ktdre nie zostaly wykazane na
mapie zasadniczej.

Obszar B.

Obszar ten obejmuje Park Miejski, ktérego 5,1729 ha stanowi teren w opracowaniu lezacy na dziatkach 491,
496, 493, 494, 495 i 497/1. Obecnie trwaja prace przy rozbudowie gtownej arterii drogowej przebiegajacej od ul. Struga
w kierunku wschodnim do Basenu Miejskiego. Widoczne sa zniszczenia pozostalem po uzyciu ciezkiego sprzetu w
obrebie korzeni graniczacego z drogg drzewostanu. Degradacji ulegly réwniez rosliny niskie, krzewy bedg w
bezposrednim sasiedztwie robot budowlanych.
Ogdlny stan komunikacji pieszej wykonanej z technologii nawierzchni mineralnych mozna okreslic jako dobry w
wyijatkiem miejsc, w ktorych erozyjna sile niszczaca okazala woda opadowa. Zauwazalne jest wieksze zageszczanie
Sciezek pieszych w polnocnej lezacej nad linia Nysy Szalonej czesci parku, ktérg ogranicza ul. Kosciuszki, ul.Parkowa,
al. Jana Pawta Il i ul. Przyjaciét Zotnierza. Zieler: w tej czesei jest uporzadkowana i pielegnowana na biezgco, dosadzany
jest drzewostan, murawy przystrzyzone. Do nietypowych obiektéw naleza znajdujgce sie tu studnie glebinowe stuzb
wodociggowych, zaopatrujgce miasto w wode. Pdinocna czesé Parku Miejskiego to réwniez nieduzy zbiornik wodny
ogrodzony wzdluz linii brzegowej.
Mata architektura to gtéwnie tawki i kosze na odpady zachowane w dobrym stanie. Nienajlepszym stanem natomiast
cieszg sie elementy poreczy przepraw przez rzeke czy kanat miynski. Wybrakowane sg réwniez tamtejsze deski. Sam
kanatl miyrnski ma w wiekszosci popekane dno i uszkodzenia w obrebie skarp. Oswietlenie stanowig oprawy starego
typu. Zielen pozbawiona strefy krzewdw, nadbrzezne murawy rzeki silnie wybujate, w pozostalej czesci brak roslinnosci
ruderalnej czy runa, murawy koszone nisko. Widoczne uszkodzenia czesci korzeniowej. Zielen wzdtuz koryta miynowki
silnie zdegradowana przez zabiegi pielegnacyjne.

Obszar C.

Whnetrza podworzy stanowigce dziatki o nr 132/10, 698/3 lezg wsréd kamienic zlokalizowane wzdluz ul.
Przechodniej na ktéra mozna dostaé sie od pdinocy przy pomocy ul. Grunwaldzkiej i poprzez plac Wolnosci. Obszary
zajmujg fgcznie 0,0569 ha co stanowi catosé dziatek.

Znajdujacy sie na tytach kamienic obszar w wigkszosci pokryty jest nawierzchnig z luzno utozonego granitu lub
pdlprzepuszczalng (klepiskiem). Widoczne sg pozostatosci blokow betonowych, plyt granitowych. Murek oporowy i
schody terenowe ulegly silnej degradacji. Miejsce pod pojemniki na odpady komunalne wykonano z nieprzepuszczalnej
warstwy betonowej kostki wibroprasowane typu Holland. Mata architektura ograniczona do trzepaka i samowolnie
ustawionych. Budynki gospodarcze gldwnie w zlej kondycii.

Zielen szczatkowa lub pojedyncza w postaci krzewu kaliny koralowej czy okazalego drzewa orzecha wloskiego. Murawy
incydentalne.

Na obszarze dziatki 132/10 zlokalizowano stanowisko obserwacji archeologicznej. W obszarze realizacji inwestycji
wystepuja elementy infrastruktury podziemnej i naziemnej — studzienki i wpusty. Moga tez wystepowac podpiwniczenia
oraz fundamenty dawnych budowli gospodarczych, ktére nie zostaly wykazane na mapie zasadniczej.
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Obszar D.

Zlokalizowany na dziafce nr 129 obszar to gtdéwnie ciag pieszy z nawierzchni nieprzepuszczalnej granitowej lub
betonowej ulegajgcej procesom erozji na skutek starzenia sig betonu i dziatalnosci wody. Stosunkowo duze nachylenie
terenu powoduje znaczne przyspieszenia strumienia wody pochodzacej z obfitych opadow splukujacych warstwy kurzu
czy pylu z drogi. Wymyty material akumulowany jest w dolnej czeéci obszaru w okolicach ktadki prowadzacej na
miynowka stanowi warstwe gleby dla traw osiedlajacych sie w naniesionym materiale.

Obszar E.
Obiekt wiaty przystankowej zlokalizowany przy ul. Dabrowskiego. Konstrukcja stalowa z wypelnieniem i
zadaszona poliwgglanem. Wiata ustawiona na nawierzchni nieprzepuszczalnej z kostki betonowej. Na obszarze wyspy

zlokalizowany jest rowniez budynek gastronomiczny.

Obszar F.

Teren zlokalizowany na dziatce nr 761/1 o tacznej powierzchni 1,0551ha czesciowo zagospodarowany sfuzgcy
jako miejsce handlu detalicznego. Zamkniety wysoka skarpa poro$nieta roslinnosciag trawiasta od strony ul. Zamkowej.
Zachodni kraniec wyznacza ciag pieszy ul. Przechodniej. Teren o zrdznicowanej wysokosci opadajacy w kierunku
zachodnim i poludniowo-zachodnim. Charakterystyczne dla wschodniej strony sa schody oparte na konstrukcji stalowej
z wypeinieniem stopni i podestéw z drewna ryflowanego. Sporadycznie wystepuja tu samosiewy oraz pojedyncze
krzewy ligciaste. Styczny do ul. Przechodniej czesé terenu stanowi waski czesciowo pokryty wylewka betonowa pas
porosgniety bylinami z pojedynczymi klonami jesionolistnymi. Drzewa wymagajg interwencji i cie¢ sanitarnych ze
wzgledu na martwice kanarow.

Obszar G.

Obszar o tgcznej powierzchni 1,2819 ha przylegly do murdw ruin Zamku w Jaworze. Przeznaczony do
zagospodarowania teren to trakt o duzym nachyleniu biegnacy wzdiuz zachodniej Sciany ruin pokryty gtéwnie
pozostatodciami granitowymi i kamiennymi z licznymi wirgceniami materialdw ceramicznych takich jak cegly. Czesé
stanowi nawierzchnia mineralna silnie zerodowana na skutek wymywania przez plyngce wody opadowe. Lezgcy ponizej
teren przynalezny do dziatki 761/2 tworzg tarasy przedzielone pozostatodciami murkéw oporowych, betonowych lub
tynkowanych. Obecnie pokryte murawg tarasy ulegaja zniszczeniu na skutek antropopresji wjezdzajacych na ich
powierzchnie aut dostawczych. Zaobserwowadé tu mozna elementy instalacji sanitarnej w postaci studzienek.

Sposréd zieleni wyrdznié mozna okaz debu blotnego i charakterystycznym dla gatunku sporadycznym posuszem w
koronie.
Obszar objety jest scista ochrong konserwatorska.

Obszar H.

Zagospodarowanie dziatki o nr 137/8 ogranicza sie do pelnego pokrycia plaszczyzny nawierzchnig asfaltowa.
Wnetrze podwoérzowe otoczone jest budynkami kamienic lezacymi na pierzejach ul. Grunwaldzkiej, Zamkowej i
Chrobrego.

Obszar znajdujgcy sie na dzialce 139/7 o tgcznej powierzchni 0,0064ha w wiekszosci pokrywa nieprzepuszczalna
nawierzchnia betonowa oraz udeptana nawierzchnia mineralna.

W skiad terenu zaliczy¢ mozna réwniez budynek ustugowy oraz kamienny pomnik o niewielkich gabarytach.

W obszarze realizacji inwestycji wystepuja elementy infrastruktury podziemnej i naziemnej — studzienki i wpusty. Moga
tez wystepowaé podpiwniczenia oraz fundamenty dawnych budowli gospodarczych, ktére nie zostaly wykazane na
mapie zasadniczej.

Obszar I.

Teren zajmuije faczna powierzchnie 0,5785 ha, lezy na dziatkach o nr 115/3 i 68/3.
Zlokalizowany na potudnie od skrzyzowania o ruchu okreznym ul. Grunwaldzkiej i plac Wolnosci to zagospodarowany
zielenig skwer z pojedynczymi okazami drzew takimi jak buk pospolity ,Atropurpurea” czy kasztanowiec oraz nieliczne
jatowce z nieprawidiowym pokrojem. Wystepuje na nim kamienny pomnik, budynek ustugowy.
Przeznaczona do zagospodarowania czes¢ dzialki 68/3 przy ul. Roosevelta to wyniesiony ponad pobliski teren ze
zniszczonymi murkami oporowymi oraz schodami terenowymi w stanie szczgtkowym stuzacy obecnie jako parking dla
aut osobowych. Nawierzchnia placu jest obecnie poddana silnej antropopresji co skutkuje degradacja roslinnosci i
wytworzeniu sie polprzepuszczalnej nawierzchni (klepiska) w jej miejscu.

Obszar J.

Polozona wzdtuz ul. Grunwaldzkiej dziatka o nr 114 to zbudowany nieprzepuszczalng nawierzchnig z kostki
betonowej szeroki ciag pieszy o powierzchni 0,2855 ha. Wyposazony w oswietlenie uliczne z widocznymi elementami
infrastruktury nadziemnej.

Centralng cze$é deptaka zajmuja cztery niewielkie skwery z krzewami pojedynczymi krzewami lisciastymi i
szczepionymi na pniu klonami w liczbie po dwie sztuki na skwer.
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Obszar K.

Obszar realizacji inwestycji znajduje sie na podwdrzu wewnatrz kwartatu zabudowy pomiedzy ulicami:
Koscielng, Barbary, Legnickg i Rynek obejmuje 0,1198 ha. Wnetrze projektowanego kwartatu obfituje w nawierzchnie
polprzepuszczalne, relikty starszego zagospodarowania przez wyznaczone kraweznikami obszary traw z zielenig
wysoka. Przy wejsciach do budynkéw mieszcza sie nawierzchnie nieprzepuszczalne. Komunikacja kotowa rozwigzana
jest zabudowg asfaltowa za wyjatkiem miejsc postojowych z kostki betonowej. Teren jest silnie zréznicowany pod
wzgledem wysokosci, réznice te zniwelowane przy pomocy murkéw oporowych, obecnie posiadajacych wiele ubytkéw,
réznice poziomow pomiedzy plaszczyzna ulicy, a najwyzszg platformg skweru zniesiono za pomoca stopni terenowych.
Na podwdrzu znajduje sie budynki uslugowe, a takze wolnostojace kontenery na odpady mieszczace sie w okolicach
centrum wnetrza kwartalu.

Obszar L.

Teren znajdujacy sie w centrum miasta w bezposrednim otoczeniu Ratusza skladajgcy sie na plyte rynku.
Sktadaja sie na niego cztery dziatki o nr 195/1, 195/2, 195/3 i 195/4 o tacznej powierzchni 0,7992 ha. Pokrycie plyty
Rynku w wiekszosci stanowi nawierzchnia nieprzepuszczalna z kostki granitowej i bazaltowe;.

Liczne sg tu elementy matej architektury i donice z nasadzeniami. Roslinno$¢ pielegnowana w dobrej
kondycji.

Na obszarze widoczna jest duza ilos¢ elementdw infrastruktury podziemnej, nadziemnej i naziemnej w
postaci lamp, studzienek czy studni.

Na wytypowanej do opracowania czegsci zagospodarowania wystepujg 6-cio stopniowe schody terenowe
wykonane z elementéw granitowych wraz z kwasoodpornymi poreczami. Do schoddw przylegajg
podniesione rabaty z przypadkowymi nasadzeniami drzew ligciastych i iglastych oraz krzewow.

3.2. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOECZESNEJ
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego opracowany dla obszaru centrum za wyjatkiem Parku Miejskiego w
Uchwale Nr LXIV/327/06 Rady Miejskiej Jawora z dnia 29.03. 2006 r. Obejmuje wieksza czes¢ obszar opracowania
- obszar znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej;

- prowadzenie robét budowlanych przy budynkach Zamku, za pozwoleniem wiasciwych sluzb ochrony zabytkdw;

- na calym obszarze objetym planem wprowadza sie strefe ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych, w
ktorej wszystkie zamierzenia inwestycyjne, przed uzyskaniem

pozwolenia na budows, nalezy uzgadniaé z wiasciwymi stuzbami ochrony zabytkow;

- obowigzuje zagospodarowanie zielenia, w tym zielenig zimozielona, wszystkich terenéw

niezabudowanych i nieutwardzonych;

- podstawowe przeznaczenie terenu to: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa zamieszkiwania
zbiorowego, uslugi;

- uzupehniajgce przeznaczenie terenu to: skwery, place zabaw, obiekty do parkowania, urzadzenia infrastruktury
technicznej;

= nie okresla sie wymaganej liczby i lokalizacji miejsc postojowych.

3.3. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA
Realizacje prac w ramach projektu powinny by¢ realizowane z uwzglednieniem: - aspektdéw ,adaptacji do zmian
klimatu™:
1. oprawa warunkow klimatycznych (przeciwdziatanie efektowi miejskiej wyspy ciepta, lokalne
obnizanie temperatur);
2. podnoszenie poziomu retencji wody w glebie (ograniczanie splywu wody do kanalizacji,
zwiekszanie mozliwosci naturalnej retencji w glebie, zagospodarowanie wod opadowych na
terenie);
3. zwigkszenie biordznorodnosci (ksztattowanie stabilnych ekosystemow, poprawa warunkéw
siedliskowych dla roglin, zwiekszanie populaciji i roznorodnosci gatunkdw rodzimej fauny);
4. poprawa jakosci powietrza (redukcja emisji zanieczyszczen);
5. poprawa jakosci srodowiska akustycznego (redukcja emisji hatasu);
6. aspekty spoteczne i ekonomiczne (zwigkszenie poziomu zadowolenia z jakosci przestrzeni
publicznych i zaangazowania mieszkancow).
- maksymalnej adaptacji zastanych elementéw zagospodarowania;
- wykorzystania materiatow lokalnych w tym materiatdw naturalnych lub z recyklingu (z ewentualnym uwzglednieniem
materialow z innych obszardw realizacji zadania);
- roéznorodnych form zieleni podnoszgcych biordznorodnosé oraz minimalizacje potrzeb w zakresie pielegnaciji, ze
szczegdlnym naciskiem gatunkdéw rodzimych i charakterystycznych dla terendw zurbanizowanych;
- niskokosztowych technologii realizacji prac, przyjaznych naturze;
- niskoemisyjnych technologii realizaciji prac i transportu na etapach zakladania i utrzymania terendw;

4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Ogdlnymi wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla realizowanego zadania to:
- zachowanie publicznej funkcji terendw z zachowaniem funkcji spolecznych;
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- podniesienie wartosci przyrodniczej ohszaréw poprzez: zwiekszenie biorédznorodnosci (ksztattowanie stabilnych
ekosystemow, poprawa warunkow siedliskowych dla roslin, zwigkszanie populacji i réznorodnosci gatunkéw rodzime;j
fauny);
- poprawa warunkéw klimatycznych (przeciwdziatanie efektowi miejskiej wyspy ciepta, lokalne obnizanie temperatur);
- podnoszenie poziomu retencji wody w glebie (ograniczanie splywu wody do kanalizacji, zwiekszanie mozliwosci
naturalnej retencji w glebie, zagospodarowanie wod opadowych na terenie);
- poprawa jakodci powietrza (redukcja emisji zanieczyszczen) i poprawa jakosci srodowiska akustycznego (redukcja
emisji hatasu);
- w miare mozliwosci wykorzystanie materiatow zastanych pochodzacych z recyklingu;
- wykorzystanie materialéw naturalnych
- przystosowanie obszaréw do potrzeb mieszkancéw.

Ogolna charakierystyka stosowanych rozwigzan

Dzialania zwigzane z retencjonowaniem wéd opadowych i roztopowych

Na potrzeby retenciji pozyskiwane sg wody opadowe:

- spadajgce bezposrednio na powierzchnie hiologicznie czynne;

- splywajace z ciggéw pieszych lub innych powierzchni nie przepuszczalnych nie bedacych ciggiem jezdnym;

- odprowadzane rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej. W takich przypadkach wody te sa rozsgczane po
powierzchniach biologicznie czynnych i w nieckach retencyjnych zlokalizowanych w bezpiecznej odlegtosci od
zabudowy (funkcja nawadniania zieleni). W miejscach gdzie nie ma mozliwosci realizacji bezposredniej retencji w
gruncie zaproponowano lokalizacje zbiornikdw na deszczowke, ktére gromadza wody opadowe. Zaleca sie aby
posiadaly one system przelewowy aby po ich napetnieniu woda wracata do kanalizacji deszczowej.

Retencjonowanie wod obejmuje wszelkie dziatania techniczne i nietechniczne zmierzajgce do poprawy struktury bilansu
wodnego zlewni poprzez zwigkszenie ich zdolnosci retencyjnych, na ktére sktadaja sie:

- zwigkszenie pojemnosci retencyjnej

- pozyskanie i sprowadzenie wod opadowych,

- czasowe zatrzymanie waod i ich retencja w glebie.

Rozwigzania z zakresu malej retencji zaplanowano w taki sposéb aby ich realizacja nie wymagata pozwolerr wodno-
prawnych.

W ramach projekiu realizowane moga by¢ nastepujace dzialania:

- zwigkszanie powierzchni chlonnej i wymiana wierzchniej warstwy gleby

- uksztattowanie terenu w celu zwigkszenie retencji — mechaniczne uksztaltowanie terenu aby umozliwic¢ splyw
powierzchniowy w kierunku stref retenciji.

- niecka retencyjna — otwarta, zagtebiona i zazwyczaj zazieleniona powierzchnia w ktorej gromadzi sig woda opadowa i
wsigka do gruntu.

Niecka retencyjna posiada przepuszczalne dno o profilu umozliwiajagcym sprawne wsigkanie wod (kamienie, zwir,
piasek). Wsigkaniu wéd opadowych w gigh gruntu moze towarzyszyé czasowe gromadzenie wody nad ziemia lub pod
ziemia w specjalnie projektowanych zbiornikach. Niecki retencyjne sa zazwyczaj tagodnie przegtebione (w odréznieniu
do rowdw tradycyjnych). Na terenach pochylych niecki ksztaltuje sie kaskadowo.

- zielony rynsziok — rynsztok prowadzacy wody opadowe, uksztattowany w gruncie i porosniety roslinnosciag. Zielony
rynsztok stanowi alternatywne rozwigzanie dla prefabrykowanych elementéw betonowych, ktére nie powinny byé
wprowadzane na terenach zieleni.

- ogréd deszczowy - zaglebienie w gruncie o glebokosci od ok. 10 do ok. 30 cm, porosniete roslinnosciag
przystosowang do warunkéw okresowego zalewania wodg. Warstwy ogrodu deszczowego pozwalaja na rozwdj roslin,
retencje wody (czasowe magazynowanie) i jej infiltrowanie do gruntu oraz parowanie do atmosfery.

Roslinnosc¢ ogrodéw deszczowych jest odporna zaréwno na susze jak i okresowe zalewanie; moze byé¢ dobierana
zaleznie od strefy ogrodu deszczowego w rozwigzaniach o naturalnym ksztaicie (na dnie niecki najbardziej odporna na
zalewanie — u szczytu skarp najbardziej odporna na susze).

Przykiadowe dzialania zwigzane z poprawa warunkow siedliskowych drzew i krzewdw

Poprawa warunkéw siedliskowych roglin obejmuje kompleksowe dziata, dostosowane do danego stanowiska,
poprawiajace dostepnoéd: wody, powietrza i sktadnikdéw odzywczych dla roslin oraz dzialania ochronne minimalizujgce
antropopresje na siedlisko (np. wygradzanie systemu korzeniowego).

W ramach projektu realizowane moga by¢ nasiepujgce dziatania:

Zwiekszanie powierzchni chionnej - powierzchni terenu zdolnej przyjaé wody opadowe lub roztopowe poprzez
zmiane sposobu zagospodarowania lub rekultywacje gruntu. Przyjecie wod opadowych oznacza zaréwno ich czasowe
zatrzymanie (retencje), przesaczanie do gruntu (infiltracje); zasilanie wod gruntowych.

Poprawa struktury gruntu (do gtebokosci ok. 80 cm) petna lub czesciowa wymiana warstwy gruntu poza zasiegiem
systemow korzeniowych oraz stworzenie nowego profilu glebowego, na terenach silnie zdegradowanych, w celu
zwiekszenia powierzchni chlonnej oraz poprawy warunkéw siedliskowych dla roslin.

Poprawa struktury gruntu powinna byé¢ dostosowana do lokalnych warunkdéw glebowo-wodnych oraz uwzgledniad
uksztaltowanie terenu sprzyjajgce retencji wody.
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Wymiana wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci ok. 30cm) z wykonaniem odkrywki systemu korzeniowego
sprezonym powietrzem. Zabieg ten obejmuje: rozluznienie wierzchniej warstwy gleby; wydmuchanie zdegradowanej
gleby ze strefy systemu korzeniowego; usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;
uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej; mulczowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; wykonanie mikoryzacii.

Mikoryzacja polega na wprowadzeniu w obrebie systemu korzeniowego drzewa grzybdéw mikoryzowych, ktore
zwielokrotniajg powierzchnie chlonna systemu korzeniowego oraz pozwalaja na pozyskanie wody.

Scidlkowanie polega na rozktadaniu 5-10 cm warstwy mulczu (np. kory lub zrgbkéw o parametrach dostosowanych do
stosowania na placach zabaw) w obrebie systemu korzeniowego roglin. Zabieg ten jest istotny gdyz:

- utrzymuje wyzszg wilgotno$¢ gleby przez ograniczenie splywu i parowania wod,

- ogranicza wachania temperatur i wzrost chwatow,

- dziafa jako naturalny nawdz oraz stwarza dobre warunki dla pozytecznych organizmoéw glebowych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne krzewdw - prace ogrodnicze zwigzane z pielegnacja grup krzewdw, miedzy
innymi: odchwaszczanie, aeracja, nawozenie, cigcia krzewow.

Zabiegi pielegnacyjne drzew — prace arborystyczne i chirurgia drzew.

Dziatania zwigzane z podnoszeniem bioréznorodnosci

kaka kwiatowa - naturalne lub polnaturaine zbiorowisko rodlin, skiadajace sie w przewazajgcej ilosci z traw ze
znacznym udziatem kwitnacych bylin, nawigzujace sktadem gatunkowym do zastanego siedliska.

kaka miejska — jest to pdinaturalna tgka kwietna zakiadana w terenie zurbanizowanym w nawigzaniu do lokalnych
uwarunkowan przyrodniczych i funkcjonalnych. W odréznieniu od naturalnej taki kwietnej jej skiad gatunkowy jest
dobrany tak, aby umozliwic:

- utrzymanie zbiorowiska w niesprzyjajacych warunkach migjskich,

- dostepnos¢ obszaru dla mieszkaricow — w szczegolnosci realizacje funkcji wypoczynkowych lub rekreacyjnych,

- niskie koszty utrzymania terenu.

Rabaia ruderalna - kompozycja roslin z przewazajgcym udziatem gatunkéw ruderalnych.

Roslinnosé okrywowa — niskie krzewy (do wys. 60cm) lub pnacza szczelnie porastajace dana przestrzen;

Rabata naturalna - rabata ozdobna z dominacjg gatunkéw pospolitych lub wystepujacych w naturalnych
zbiorowiskach;

Rabata uzytkowa - rabata z dominacja roslin uzytkowych, zazwyczaj zakladana i utrzymywana przez lokalng
spotecznosc.

Zieleni wertykalna - pnacza samoczepne lub wymagajace specjalnych podpér (konstrukcji), wprowadzane na elewacje
obiektow budowlanych sadzone w gruncie lub pojemnikach. W ramach projekiu zaproponowano pnacza na:
elewacjach, podporach, wiatach oraz stupach infrastruktury (w parkingi).

Domki dla owaddw — obiekty malej architektury lub instalacje przestrzenne dedykowane dla owaddw.
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i PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY . 3
5. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKGJONALNO - UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH

POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH
Ponizej zestawienie przestawia wskaznikowe ilosci przewidywanych prac wykonawczych dla poszczegolnych
obszardw.
Przedstawione ilogci nalezy porownac z rysunkami kencepciji.

5.1. OBSZAR A - Rewitalizacja terendw zieleni - Wnetrze Osiedlowe przy ul. Zamkowej

I PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 usuniecie nawierzchni asfaltowej m2 691,93
1.2 usuniecie nawierzchni mineralno-gruntowych m? 301,46
1.3 usuniecie wylewek betonowych m2 30
1.4 prace rozbidrkowe przy budynkach gospodarczych m2 184
15 wywdz urobku m2 1207,39
] OBSZAR CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | OBSZARY TOWARZYSZACE
2. Zadanie: modernizacja ciggu komunikacyjnego
21 modernizacja ciggow komunikacji kolowej z nawierzchni potprzepuszczalngj m2 634,14
2.2 modernizacja nawierzchni z kostki granitowej ( plac manewrowy dla aut 157,88
komunalnych przy wiacie Smietnikowej) Ly
23 modernizacja nawierzchni mineralnej przepuszczalnej (skwer ) m2 29,58
24 osadzenie opornika granitowego mb 31
2.5 osadzenie kraweznikow granitowych mb 149,5
2.6 regulacja poziomu studzienek infastruktury podziemnej szt. E
2.7 montaz obnizonych koszy gabionowych wys.30cm (instalacja na 65,7
fundamencie ponizej poziomu gruntu celem utatwienia penetracji wad mb
opadowych)
2.8 montaz obnizonych koszy gabionowych wys.15cm (instalacja na 28,5
fundamencie ponizej poziomu gruntu celem utatwienia penetracji wod mb
opadowych)
Zakres prac branza: Zielen i zagospodarowanie wody opadowej
I ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH
3.1 zalozenie ogrodu deszczowego wzdtuz poludniowej Sciany 53,6
zagospodarowania (na styku z dziatkg 142) I
3.2 korekta rur spustowych w celu pozyskania deszczowki szt. 2
3.3 zalozenie ogrodu deszczowego przy budynku Zamkowa 5 m2 23,52
3.4 utworzenie skweru z niskimi drzewami, bylinami i krzewami m2 14,8
3.5 instalacja odplywodw liniowych kierowanych do rabat, donic i skweréw z 112,8
roslinnoscig (odplyw typ ciezki z zeliwna krata) e
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PRACE NAD POPRAWA WARUNKOW SIEDLISKOWYCH ROSLIN
wymiana gruntu na gtebokosé do 40cm

poprawa warunkéw siedliskowych drzew

TERENY ZIELENI - zagospodarowanie terendéw zielonych
nasadzenia drzew o obwodach powyzej 14cm

nasadzenia niskich drzew w formie wielopniowej

nasadzenia krzewow, bylin i pngczy

zatozenia zielonego dachu wiaty $mietnikowej z mat z rozchodnika

Mata architektura i oswietlenie

MALA ARCHITEKTURA, WIATY SMIETNIKOWE, PRZESLONY | OSWIETLENIE
fawka miejska (projekt wiasny)

montaz podpér dla pngczy na miejscami postojowymi (ceownik 80x40mm)
przestona z metaloplastyki wypenionej w czesci drewnem(500x220 cm)

instalacja wiaty $mietnikowej z lekkiej konstrukciji stalowej z azurowymi
$cianami (zielony dach i podpora dla pnaczy)

stupy oswietleniowe wysokosci 250cm
tablica informacyjna

tabliczka edukacyjna

kosz na odpady

instalacja przewodow oéwietleniowych dla instalacji niskonapieciowej
(oprawy LED)

osadzenie rozdzielni elektrycznej

instalacja kratownicy ostonowej antykompresyjnej dia drzew

www.verticalstudio.pl

m2

m2

szt.

szt.
m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

mb

szt.

szt

91,92

11
91,92

17,82
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5.2. OBSZAR B - Rewitalizacja zieleni Parku Miejskiego

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1 niwelacja i formowanie terenu m? 1269

1.2 demontaz drewnianych elementéw podestu/kiadki pieszej m2 40

1.3 demontaz slupow oswistleniowych szt. 24

1.4 demontaz obiektow matej architektury - tawki szt. 6

1.5 demontaz nieprzepuszczalnej warstwy z kostki betonowe;j m2 20,5

1.6 demontaz barierek ktadek nad miynéwka mb 24

1.7 demontaz plyt betonowych przy kamiennej fawce m2 7

1l OBSZAR CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | OBSZARY TOWARZYSZACE

2. Zadanie: modernizacja ciagu komunikacyjnego

2.1 korekta nawierzchni ciagdw pieszych z nawierzchni mineralnych na 311
gtebokosci do 5 cm m

22 odtworzenie nawierzchni mineralnej ciagow pieszych ma2 94,59

23 wprowadzenie korytek odwadniajacych w nawierzchnie mineralne, 30
kierujgcych wode opadowa w strefe roslinnoéci sredniej L

2.4 korekta istniejacych obrzezy betonowych mb 44

25 utworzenie nawierzchni przepuszczalnej w miejsce nieprzepuszczalnej m2 20,5

2.6 rozbudowa komunikacji pieszej z nawierzchni mineralnegj, przepuszczalnej 123
wokot niecki z systemem napowietrzania wody L

2.7 opaska(rynsztok) z kostki granitowej pochodzacej z rozbidrki, zbierajgcy 19,6
wode opadowg do zbiornika na deszczdwke przy niecce (szeroko$é 40cm) mb

2.8 renowacja stopni wokdt kamiennej tawki mb 16

2.9 utworzenie nawierzchni przepuszczalnej przy kamiennej tawce m? 31,5

2.10 wymiana desek kiadki ciggu pieszego m?2 40
Zakres prac branza: Zielen i zagospodarowanie wody opadowej

n ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

3.1 zalozenie ogrodu deszczowego wzdluz zachodniej granicy drogi dojazdowej 475
do basenu Lis

3.2 korekta spadkoéw komunikacji pieszej m?2 311

3.3 montaz elementéw odwodnienia kierujgcych wode opadowa w rosliny 30
(korytka odwodnieniowe) i

3.4 tarasowe nasadzenia roslinne retencjonujace wode opadowa ze Sciezek
ciagu pieszego na dzialce 491 L T8

3.5 zbiornik retencyjny na wode opadowa 2000l szt. 1

3.6 studzienka zbierajgca wode z rynsztoku szt. 1
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PRACE NAD POPRAWA WARUNKOW SIEDLISKOWYCH ROSLIN
prace rekultywacyjne na gruncie, przygotowanie pod nasadzenia

modernizacja murkow oporowych z kamienia famanego, powiekszenie
zasiegu , zmniejszenie spadku terenu poprzez wprowadzenie taraséw

formowanie terenu ogrodu deszczowego

TERENY ZIELENI - zagospodarowanie terenéw zielonych
nasadzenia paséw krzewow okrywowych wzdluz koryta miynowki
tworzenie tgk kwietnych

tworzenie stanowisk roslin ruderalnych

nasadzenia bylinowe rabat przy niecce z woda

nasadzenia roslinnosci krzewiastej okrywowe] wokét zewnetrznego
pierécienia ciggu pieszego niecki z woda

nasadzenia roslinnosci pngcej na elementach matej architektury wokét
studni gtebinowych (pngcza rozpiete na stelazach stalowych z elementami
drewnianymi)

nasadzenia bylinowe wokét niecki zbiornika wodnego w pdlnocnej czesci
parku

aranzacja ogrodu deszczowego wzdtuz drogi dojazdowej do basenu

nasadzenia roslin krzewiastych, okrywowych wzdltuz ciagu pieszo-jednego
prowadzgcego do Basenu Miejskiego

Mata architektura i oswietlenie

MAEA ARCHITEKTURA, PRZESEONY | OSWIETLENIE
tawka parkowa

kosz na odpady

tablica edukacyjna

tablica informacyjna

murek oporowy z tamanego granitu wys. do 30cm
stelarz stalowo-drewaniany wys. 240cm na roslinno$¢ pnaca
barierki kiadek ciggéw pieszych

zbiornik na wode opadowa 2000L

niecka z systemem napowietrzania wody

renowacja kamiennej fawki przy ogrodzie deszczowym

energooszczedne stupy oswietleniowe ze Zrodlem Swiatta w technologii LED

osadzenie rozdzielni elektrycznej

system sterujacy napowietrzeniem wody w niecce

m2

mb

m2

m2
ma2
m2

mZ2

m2

m2

mZ

mZ2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

mb
mb

mb

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

1269

12

475

58

1346

176,45

55,99

77,67

168,5

229

475

93,55

12
217,5
24
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5.3. OBSZAR C - Rewitalizacja zieleni we wnetrzu osiedlowym, ul. Plac Wolnosci

| PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1 usunigcie nieprzepuszczalnych nawierzchni mineralnych m2 73,6

1.2 usunigcie pélprzepuszczalnych nawierzchni mineralno-gruntowych m?2 229

1.3 usunigcie nieprzepuszczalnych nawierzchni betonowych m2 78

1.4 prace rozbiérkowe przy budynkach gospodarczych m2 40,5

1.5 wywoz urobku m? 421,1

] OBSZAR CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | OBSZARY TOWARZYSZACE

2. Zadanie: modernizacja ciagu komunikacyjnego

24 modernizacja ciagdw komunikacji kotowej z nawierzchni m2 226,78
polprzepuszczalnej

2.2 modernizacja nawierzchni z kostki granitowej ( plac manewrowy dla aut 136,4
komunalnych przy wiacie Smietnikowe;j) m?

23 modernizacja nawierzchni mineralnej przepuszczalnej (skwer ) m2 15,5

2.4 osadzenie opornika granitowego mb 35

2.5 osadzenie kraweznikow granitowych mb 56

2.6 regulacja poziomu studzienek infastruktury podziemnej szt. 2

2.7 montaz koszy gabionowych o wys. do 90cm mb 8,2

2.8 montaz obnizonych koszy gabionowych wys.15¢cm (instalacja na 10,6
fundamencie ponizej poziomu gruntu celem utatwienia penetracji wod mb
opadowych)

2.9 osadzenie obrzezy z blachy 10mm, wys. 20cm mb 54,2
Zakres prac branza: Zielen i zagospodarowanie wody opadowej

n ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

3.1 instalacja odptywéw liniowych kierowanych do rabat, donic | skwerdow z 71,5
roslinnosciag (odplyw typ cigzki z zeliwna krata) m

3.2 korekta rur spustowych w celu pozyskania deszczowki szt. 2

3.3 utworzenie skweru z niskimi drzewami, bylinami i krzewami m2 80,11

34 nasadzenia niskich drzew w formie wielopniowej szt. 3

v PRACE NAD POPRAWA WARUNKOW SIEDLISKOWYCH ROSLIN

4.1 wymiana gruntu na glebokosé do 40cm mz 80,11
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v TERENY ZIELENI - zagospodarowanie terendw zielonych

5.1 | nasadzenia niskich drzew w formie wielopniowej szt

5.2 | nasadzenia krzewow, bylin i pnaczy m2 80,11

5.3 | zalozenia zielonego dachu wiaty Smietnikowej z mat z rozchodnika m2 27,86

Mata architektura i odwietlenie

Vi MAEA ARCHITEKTURA, WIATY SMIETNIKOWE, PRZESEONY | OSWIETLENIE

6.1 tawka miejska (projekt witasny) szt. 2

6.2 | stalowe podpory dla pnaczy na miejscami postojowymi (ceownik 80x40mm) szt. 6

6.3 | przestona z metaloplastyki wypetnione] w czesci drewnem(540x200 cm) szt. 1

6.4 | instalacja wiaty smietnikowej z lekkiej konstrukcji stalowej z azurowymi 1

scianami (zielony dach | podpora dla pnaczy) gL

6.5 | kosz na odpady szt. 1

6.6 | tablica edukacyjna szt, 1

6.7 | tablica informacyjna szt. 1
5.4. OBSZAR D - Przebudowa ciggu pieszego od ul. Plac Wolnosci do ul. J. Dgbrowskiego

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1 usuniecie nawierzchni betonowej nieprzepuszczalnej m? 206,8

1.2 | usuniecie wylewek betonowych m? 140

1.3 | wywoz urobku m2 346,8

1l OBSZAR CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | OBSZARY TOWARZYSZACE

2. Zadanie: modernizacja ciggu komunikacyjnego

2.1 | modernizacja ciggdw komunikacji pieszej z nawierzchni péiprzepuszczalnej m2 246,5

2.2 | modernizacja nawierzchni z kostki granitowej m2 69

2.3 | modernizacja stopni terenowych z blokéw schodowych mb 33

2.4 | osadzenie opornika mb 61

2.5 | osadzenie kraweznikow granitowych mb 29

2.6 | wymiana desek kladki pieszej m2 8,4
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Zakres prac branza: Zielen i zagospodarowanie wody opadowej
N | ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH
3.1 | zalozenie ogrodu deszczowego m? 24
3.2 | utworzenie rabaty bylinowsj m?2 47
3.3 | instalacja odplywodw liniowych kierowanych do rabat, donic i skwerdw z 28,4
roslinnoscia (odplyw typ ciezki z zeliwng krata) mi
v PRACE NAD POPRAWA WARUNKOW SIEDLISKOWYCH ROSLIN
4.1 | wymiana gruntu na glebokosé do 40cm m2 34
Vv TERENY ZIELENI - zagospodarowanie terenéw zielonych
5.1 | nasadzenia bylin i pngczy m?2 7
Mata architektura i oswietlenie
Vi MALA ARCHITEKTURA, WIATY SMIETNIKOWE, PRZESEONY | OSWIETLENIE
6.1 | stalowe podpory dla pngczy w formie pergoli (profil zamkniety 120x40mm) szt. il
6.2 | oswietleniowe listwy ledowe na poziomie gruntu mb 28,5
6.3 | instalacja przewoddw oswietleniowych dla instalacji niskonapieciowej 114
(oprawy LED) L
6.4 | osadzenie rozdzielni elektrycznej szt. 1
5.5. OBSZAR E - Rewitalizacja zieleni ,Zielony Przystanek Autobusowy” przy ul. J. Dabrowskiego
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | usuniecie nawierzchni betonowej nieprzepuszczalngj m?2 116,65
1.2 | usuniecie wiat przystankowych szt. 2
1.3 | prace rozbiérkowe przy budynku ustugowym m2 24
1.4 | wywoz urobku m2 140,65
Il OBSZAR CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | OBSZARY TOWARZYSZACE
2. Zadanie: modernizacja ciggu komunikacyjnego
2.1 | modernizacja ciggdw komunikacji z nawierzchni polprzepuszczalnej m2 7,86
2.2 | modernizacja nawierzchni z kostki granitowej m?2 101,71
2.3 | wbudowanie studzienki zbierajgcej wode opadowa szt. 3
2.4 | osadzenie kraweznikow granitowych mb 63
2.5 | montaz opornikdéw granitowych mb 28
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4.1

4.2

5.1
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5.3
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6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6

6.7

6.8
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Zakres prac branza: Zielen i zagospodarowanie wody opadowej
ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

utworzenie rabaty z niskimi drzewami, bylinami i krzewami zasilanymi z
systemu drenarskiego

instalacja odplywow liniowych kierowanych do rabat, donic i skwerdw z
roslinnoscia (odplyw typ ciezki z zeliwna krata)

system rur drenarskich taczacy odpiywy liniowe z rabatami

PRACE NAD POPRAWA WARUNKOW SIEDLISKOWYCH ROSLIN
nawiezienie gruntu na gtebokosé do 40cm

poprawa warunkow siedliskowych drzew

TERENY ZIELENI - zagospodarowanie terenéw zielonych
nasadzenia drzew o obwodach powyzej 14cm

nasadzenia krzewow, bylin i pngczy

zalozenia zielonego dachu wiaty $przystankowych, z mat z rozchodnika

nasadzenia niskopiennych drzew wielopniowych

Mata architektura | oswietlenie

MALA ARCHITEKTURA, WIATY SMIETNIKOWE, PRZESLONY | OSWIETLENIE

instalacja siedzisk wiaty przystankowej
instalacja stojakéw na rowery

przestona z metaloplastyki wypetnione] w czesci drewnem (500x220 cm)
stuzaca jako podpora pnaczy

instalacja wiaty przystankowej
slupy oswietleniowe wysokosci 250cm
kosz na odpady

instalacja przewodow oswietleniowych dla instalacii niskonapieciowej
(oprawy LED)

osadzenie rozdzielni elektrycznej

instalacja kratownicy ostonowej- antykompresyjnej dla drzew

m2

mb

mb

m2

m2

szt.
szt.
m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

mb

szt

szt.

8,6

22

24

8,6

4,5

8,6

20,44
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5.6. OBSZAR F - Odnowa zieleni poprzez aranzacje ogrodu deszczowego i zadaszenia przy targowisku przy ul.

Zamkowej

| PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1 | usuniecie wylewek betonowych m2 11

Zakres prac branza: Zielen i zagospodarowanie wody opadowej

1 ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

2.1 | zalozenie ogrodu deszczowego wschodniej skarpy obszaru m? 1766

2.2 | zalozenie ogrodu deszczowego zachodniej krawedzi obszaru, wzdiuz ciggu 268
pieszego ul. Przechodnigj e

2.3 | montaz przegrdd gabionowych na lekkim fundamencie (wysokosé 60cm) mb 234,2

2.4 | instalacja gabionowych muréw oporowych (wysokosé do 90cm) mb 68,45

2.5 | instalacja zbiornika retencyjnego (poj. 3000L) szt. 1

2.6 | montaz przegrod ograniczajgcych predkosc splywy powierzchniowego wod 14
opadowych sl

2.7 | montaz sytemu akumulujacego wode opadowa (dren) mb 180

2.8 | instalacja odplywu liniowego zeliwnego mb 3

m PRACE NAD POPRAWA WARUNKOW SIEDLISKOWYCH ROSLIN

3.1 | profilowanie obszaru skarpy pod nasadzenia m? 1766
3.2 | profilowanie terenu pod ogréd deszczowy przy ul. Przechodniej (do 40cm) m?2 268
3.3 | wymiana gruntu na substrat | wigkszej retencyjnosci na gteboko$é 30cm m? 268

v TERENY ZIELENI - zagospodarowanie terenéw zielonych

4.1 | nasadzenia drzew o obwodach powyzej 14cm szt 25
4.2 | nasadzenia niskich drzew w formie wielopniowej szt. 12
4.3 | nasadzenia krzewow i bylin ogrodu deszczowego m? 298
4.4 | nasadzenia bylinowe skarp m2 1480
4.5 | tworzenie tak kwietnych m?2 256
4.6 | ciecia sanitarne drzew istniejgcych szt. 2
4.7 | utworzenie przeciw-erozyjnej strefy roslin skalnych pokrytej granitem o 65

famanym frakcji 32-64mm
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Mata architektura i oswietlenie
MALA ARCHITEKTURA | OSWIETLENIE
siedzisko drewniane

stalowe podpory dla pnaczy na miejscami postojowymi (z profilu
80x40mm)

energooszczedne siupy oswietleniowe z LED'owym Zrodlem swiatta,

wysokosci 250cm

tablica informacyjna

tabliczka edukacyjna

kosz na odpady

osadzenie rozdzielni elektrycznej

Instalacja przewoddw elektryczny oswietlenia LED

Zamkowe;j.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

mb

www.verticalstudio.pl

24

24

165

1.1

1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

24

25
2.6

1
3.1

usuniecie nawierzchni polprzepuzsczalnej granitowej
usuniecie nawierzchni mineralno-gruntowych (klepisko)
usunigcie pozostalosci nawierzchni granitowej

wywoz urobku

OBSZAR CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | OBSZARY TOWARZYSZACE

Zadanie: modernizacja ciggu komunikacyjnego

modernizacja ciagéw komunikacji pieszej z nawierzchni
polprzepuszczalnej betonowej (kostka Typ Farmerski)

modernizacja nawierzchni mineralnej przepuszczalnej
osadzenie obrzezy betonowych

regulacja poziomu studzienek infastruktury podziemnej
montaz koszy gabionowych wys.30cm

montaz stupkéw ogrodzeniowych z tanicuchami niwelujgcych
antropopresje na dolne tarasy roslinne

Zakres prac branza: Zielen i zagospodarowanie wody opadowej
ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

zalozenie ogrodu deszczowego wzdluz poludniowej sciany
zagospodarowania (na styku z dziatikg 141)

instalacja odplywow liniowych kierowanych do rabat i roslinnosci
skwerdw (odptyw typ ciezki z zeliwng krata)

m2

m2

m2

m2

m?2

m2

mb

szt.

mb

szt.

me

mb

290
370
70
730

2229

20,01

218

83

35

342,75

126

5.7. OBSZAR G - Odnowa terenow zieleni oraz aranzacja zielonych tarasow przy parkingu targowiska przy ul.
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PRACE NAD POPRAWA WARUNKOW SIEDLISKOWYCH ROSLIN

wymiana gruntu na gtebokosé do 20cm na przepuszczalny substrat
glebowy

TERENY ZIELENI - zagospodarowanie terendéw zielonych
nasadzenia krzewdéw okrywowych
utworzenie tgki kwietnej

nasadzenia bylin i traw

Matla architektura i oswietlenie

MAEA ARCHITEKTURA, OSWIETLENIE

fawka miejska (projekt wtasny)

Instalacja stupy oswietleniowe wysokosci 250cm z
energooszczednymi oprawami LED

tablica informacyjna
tabliczka edukacyjna
kosz na odpady

instalacja przewodow oswietleniowych dla instalacji
niskonapieciowej (oprawy LED)

osadzenie rozdzielni elektrycznej

wymiana slupéw oswietleniowych na energooszczedne

przy ul. Zamkowe

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

m2

me

m?

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

mb

szt.

szt.

1078,08

535,44
219,97

322,67

5.8. OBSZAR H - Rewitalizacja terenéw zieleni poprzez instalacje drewnianej przestony we wnetrzu osiedlowym

1.1
1.2
1.3
14

1.5

21

22
2.3

2.4

usuniecie nieprzepuszczalnej nawierzchni asfaltowej

usuniecie nieprzepuszczalnej nawierzchni mineralno-gruntowych

usuniecie nieprzepuszczalnej nawierzchni z kostki betonowej

demontaz kamienia upamietniajgcego/pomnika

wywoz urobku

OBSZAR CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | OBSZARY TOWARZYSZACE
Zadanie: modernizacja ciggu komunikacyjnego

modernizacja ciagéw komunikaciji pieszej z nawierzchni
potprzepuszczalnej biologicznie czynnej

modernizacja nawierzchni mineralnej przepuszczalnej (skwer )

montaz obnizonych koszy gabionowych wys.30cm (instalacja na
fundamencie ponizej poziomu gruntu celem utatwienia penetracii
wod opadowych)

montaz obrzeza stalowego wys. 30cm

mae
m2
m2
szt.

m2

m?2

m2

mb

mb

9,6
16
19

45,6

4,4

17.8
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Zakres prac branza: Zielen i zagospodarowanie wody opadowej
ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

instalacja odplywéw liniowych kierowanych do rabat, donic i
skwerdw z roslinnosciag (odplyw typ ciezki z zeliwng krata)

korekta rur spustowych w celu pozyskania deszczéwki

utworzenie skweru z trawami, pngczami, bylinami i krzewami

PRACE NAD POPRAWA WARUNKOW SIEDLISKOWYCH ROSLIN
wymiana gruntu na glebokosé do 20cm

poprawa warunkéw siedliskowych drzew (drenarski system
dokorzeniowyy)

TERENY ZIELENI - zagospodarowanie terenow zielonych
nasadzenia drzew o obwodach powyzej 14cm

nasadzenia krzewdw, traw, bylin i pnaczy

Mata architektura i oswietlenie

MALA ARCHITEKTURA, WIATY SMIETNIKOWE, PRZESLONY | OSWIETLENIE

tawka miejska (projekt wiasny)

stalowe podpory dla pnaczy na miejscami postojowymi (ceownik
80x40mm)

przestona z metaloplastyki wypetnionej w czesci drewnem(500x220
cm)

slupy oswietleniowe wysokosci 250cm
kosz na odpady

instalacja przewodow oswietleniowych dla instalacji
niskonapieciowej (oprawy LED)

osadzenie rozdzielni elektrycznej

instalacja kratownicy ostonowej antykompresyjnej dla drzew

mb

szt.

m2

me

m2

szt.

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt

mb

szt.

szt

38,3

40

25z 59



www.verticalstudio.pl

Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowe zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Jawor

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

5.9. OBSZAR | - Odnowa terendw zieleni przy ul. Grunwaldzkiej, Roosevelta, Plac Wolnosci

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
22
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

3.2

3.3
3.4

35
3.6
3.7
3.8

usuniecie poélprzepuszczalnych nawierzchni mineralno-gruntowych
rozbidrka schoddw terenowych

prace rozbidrkowe przy murku oporowym wys. 30cm

rozbidrka nawierzechni asfaltowej

demontaz kraweznikéw drogowych

demontaz stupdw oswietleniowych

wywoz urobku

OBSZAR CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | OBSZARY TOWARZYSZACE
modernizacja nawierzchni mineralnej przepuszczalnej (skwer )
montaz schodéw terenowych z blokdw granitowych

utozenie granitowych azurowych plyt chodnikowych (40x120cm)
osadzenie opornika granitowego

osadzenie krawgznikéw granitowych

montaz studzienek zbierajgcych wode opadowa

montaz murku oporowego z koszy gabionowych wys.30cm

instalacja odplywéw liniowych kierowanych do rabat, donic i
skwerdw z roslinnoscig (odplyw typ ciezki z zeliwng krata)

Zakres prac branza: Zielen i zagospodarowanie wody opadowej
ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

zalozenie ogrodu deszczowego (skwer plac Wolnosci)

korekta rur spustowych w celu pozyskania deszczowki
utworzenie skweru z niskimi drzewami, bylinami i krzewami

instalacja odplywow liniowych kierowanych do rabat, donic i
skwerdw z rodlinnoscig (odplyw typ ciezki z zeliwng krata)

instalacja podziemnego zbiornika retencyjnego o poj. 3000L
instalacja systemu rur drenarskich
montaz rur kanalizacyjnych

montaz skrzynek rozsgczajacych

mZ2

mb

mb

me

mb

szt.

mZ2

mb

szt.

mb

mb

szt.

mb

mb

m?2

szt.

me2

mb

szt.

mb

mb

mb

97,6

23

2,4

i

21,7

35,3

132,16

42,51

75

10
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v PRACE NAD POPRAWA WARUNKOW SIEDLISKOWYCH ROSLIN

4.1 | wymiana gruntu na glebokosé do 30cm (skwer Roosevelta) m2 97,6

4.2 | prace ziemne przy formowaniu terenu ogrodu deszczowego m?2 132,16

4.3 | wymiana gruntu rodzimego na substrat glebowy o zwiekszonej 132,16
retencyjnosci na glebokos$c¢ 60cm (skwer wolnosci) i

V' TERENY ZIELENI - zagospodarowanie terendw zielonych

5.1 | nasadzenia niskich drzew w formie wielopniowej szt, 9

5.2 | nasadzenia bylin i traw m2 132,16

5.3 | nasadzenia krzewow, bylin i pngczy m? 42,51

5.4 | zalozenie nawierzchni trawiastej m2 25,43
Mata architektura i oswietlenie

Vi MAEA ARCHITEKTURA, PRZESEONY | OSWIETLENIE

6.1 | lawka miejska (projekt wlasny) szt 2

6.2 | stalowe podpory dla pnaczy potaczone linkami stalowymi (profil 5
zamknigty 80x40mm) ek

6.3 | montaz energooszczednego odwietlenia ze Zrodlem $wiatla w 6
technologii LED Sal

6.4 | tablica informacyjna szt. 2

6.5 | tabliczka edukacyjna szt. 3

6.6 | kosz na odpady szt. 1

6.7 | instalacja przewodow oswietleniowych dla instalaciji niskonapieciowej 70
(oprawy LED) e

6.8 | osadzenie rozdzielni elektrycznej szt. 2

5.10.0BSZAR J - Odnowa zieleni na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej

| PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1 | Usuniecie nieprzepuszczalnej nawierzchni z kostki betonowej m2 140

] OBSZAR CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | OBSZARY TOWARZYSZACE

2. Zadanie: modernizacja ciggu komunikacyjnego

2.1 | modernizacja ciggéw komunikaciji pieszej z nawierzchni 133
polprzepuszczalnej o

2.2 | modernizacja nawierzchni mineralnej przepuszczalnej (obszar pod 3,2
tawkami ) e

2.3 | osadzenie opornika granitowego mb 78,5

2.4 | regulacja poziomu studzienek infastruktury podziemnej szt. 2
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Zakres prac branza: Zielen i zagospodarowanie wody opadowe;]

ll | ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

3.1 | usytuowanie opornikdéw od strony wzniesienia ponizej poziomu - 26,5
zabudowy azurowg kostka betonowa

3.2 | usytuowanie opornikdw od strony opadajacej ku ulicy powyzej b 52
poziomu zabudowy azurowa kostka betonowa i

3.3 | utworzenie rabat z roslinnoscig krzewiasta i bylinami m?2 23,52

v PRACE NAD POPRAWA WARUNKOW SIEDLISKOWYCH ROSLIN

4.1 | zmiana struktury gruntu do glebokosci 20cm m2 69

4.2 | poprawa warunkéw siedliskowych drzew, system napowietrzania st 8
dokorzeniowego ’

Vv TERENY ZIELENI - zagospodarowanie terendw zielonych

5.1 | nasadzenia krzewow, bylin m? 65

Mata architektura i oswietlenie

vi MAEA ARCHITEKTURA, WIATY SMIETNIKOWE, PRZESLONY | OSWIETLENIE

6.1 | lawka miejska (projekt wiasny) szt. 4
6.2 | tablice informacyjna szt. 1
6.3 | tabliczki edukacyjna szt. 1

5.11.0BSZAR K - Odnowa terendw zielonych ,Zielona przestona” przy ul. Koscielnej

| PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1 | rozbidérka muru oporowego m? 10,9
1.2 | usunigcie darni i szczatkowych nasadzen roslinnych m2 242,32
1.3 | rozbidrka nawierzchni nieprzepuszczalnych m2 59,6

1} OBSZAR CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | OBSZARY TOWARZYSZACE

2, Zadanie: modernizacja ciggu komunikacyjnego

2.1 | odnowienie przepuszczalnych nawierzchni mineralnych m2 20

2.2 | modernizacja nawierzchni mineralnej przepuszczalnej (skwer ) m2 59,6

2.3 | odnowienie krawedzi $ciezek z obrzezy betonowych m?2 15,5

2.4 | odbudowa stopni terenowych z blokdw granitowych mb 41,5

25 ggbudowa muru oporowego montaz koszy gabionowych o wys. do — 56
cm
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Zakres prac branza: Zielen i zagospodarowanie wody opadowej
ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH
korekta rur spustowych w celu pozyskania deszczowki szt. 2

utworzenie skweru z niskimi drzewami, bylinami i krzewami m2 242,32

PRACE NAD POPRAWA WARUNKOW SIEDLISKOWYCH ROSLIN

poprawa retencji gruntu poprzez prace agrotechniczne m2 242,32

TERENY ZIELENI - zagospodarowanie terenow zielonych

nasadzenia niskich drzew w formie wielopniowej szt. 6
nasadzenia krzewow okrywowych, bylin i traw m2 242,32
nasadzenia drzew o obwodzie powyzej 14cm obwodu m2 2
tablice informacyjna szt. 1
tabliczki edukacyjna szt. 1

5.12.0BSZAR L - Modernizacja terendw zielonych przy ul. Rynek

| PRACE PRZYGOTOWAWCZE

141 usgnigcie ros’.linr_l,oéci podniesionych rabat (drzewa i krzewy, za me 173
wyjatkiem Surmii)

1.2 | usunigcie nawierzchni zwirowych o migzszosci 5cm m2 173
Zakres prac branza: Zielen i zagospodarowanie wody opadowej

] ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

2.1 | korekta rur spustowych w celu pozyskania deszczowki szt. 5

2.2 | ustawienie zbiornikéw (beczek) na wode deszczowa szt 2

2.3 | ustawienie kamiennego poidta dla ptakow szt. 1

]| TERENY ZIELENI - zagospodarowanie terendw zielonych

3.1 | nasadzenia drzew o obwodach powyzej 14cm szt. 3

3.2 | nasadzenia niskich drzew w formie wielopniowej szt. 6

3.3 | nasadzenia krzewdw lisciastych i iglastych m2 41

3.4 | nasadzenia zieleni okrywowej m2 56

3.5 | nasadzenia pnaczy, traw i bylin m2 76

3.6 | ciecia pielegnacyjne drzew szt. 5
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Mala architektura i oswietlenie

v MAEA ARCHITEKTURA, ZADASZENIA | PRZESLONY

4.1 | donica stalowa szt, 4
4.2 | stalowe podpory dia pnaczy na miejscami postojowymi (ceownik

80x40mm) potaczone linkami stalowymi e 8
4,3 | drewniana konstrukcja ocieniajgca na slupach stalowych szt 1
4.4 | tablice informacyjna szt. 1
4,5 | tabliczki edukacyjna szt. 1
4.6 |  hoteliki” dla owadow szt. 4

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Ponizej przedstawiono wymagania ogdlne dotyczgce realizacii:
= Zadania 1: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz
zatgczonych dokumentow.

= Zadania 2: Wykonanie robdt zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu
opracowanego przez Wykonawce.

1. Przygotowanie i realizacje inwestyciji nalezy przeprowadzi¢ w szczegélnosci zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pézn. zm.

2. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robét w taki sposéb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych i podworzach oraz dostep do terendw przyleglych,
a w tym do kazdej dziatek sasiadujgcych z projektowana inwestycija.

3. Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbylo sie pierwsze spotkanie robocze z
Zamawiajacym, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania szczegdlowej wizji lokalnej.

4. Na etapie dopracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez
Wykonawce rozwigzan technicznych, standardéw wykonczenia.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest przedkladanie Zamawiajgcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystgpien, wnioskdw
wraz z zalgcznikami, uzgodnien oraz oryginaldw uzgodnien, opinii i decyzji wraz z zatacznikami.

6.1.1.ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
Prace przedprojekitowe (przygotowawcze) oraz inwentaryzacja stanu istniejacego:
- opracowanie harmonogramu prac projektowych i terminéw uzgodnien,
- badania geotechniczne podtoza gruntowego wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej
okredlajacej warunki zagospodarowania terenu, nawierzchni, odwodnienia terenu oraz montazu
urzadzen — jezeli zajdzie taka potrzeba;
- opracowanie dokumentacji dotyczgcej odwodnienia powierzchni (alejek, placéw i placykow) -
jezeli zajdzie taka potrzeba;
- sprawdzenie aktualnosci inwentaryzacji dendrologicznej oraz ewentualne jej uzupetnienie.
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwiazania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw
materiatéw i pozostalych elementdw zagospodarowania.

ijekt zagospodarowania terenu powinien uwzglednia¢ zastane i projektowane elementy:
uksztaltowanie terenu w tym planowany ukiad splywu woéd opadowych;
- infrastruktura podziemna, naziemna i nadziemna (np. instalacje sanitarne i elektryczne);
= ukfad komunikacyjny w tym ciagi piesze i dojscia do kamienic;
~ elementy matej architektury;
- szate roslinna (drzewa, krzewy i inne naturalne formy pokrycia terenu np. taki kwiatowe);
~ gospodarke drzewostanem;
budowle;
~ inne opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robodt

budowlanych;
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- wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do wykonania Projekiu Budowlanego i przedmiotu

zamowienia.

Uwaga: Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt zagospodarowania terenu stanowié bedzie podstawe do
wykonania dokumentaciji Projektu Wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Projekt Wykonawczy

Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzgledniaé wszystkie elementy przeznaczone do realizacji w ramach prac
wykonawczych, w tym miedzy innymi;

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekt uksztaltowania terenu i tyczenia;

- projekt zieleni (projekt nasadzen drzew, krzewdw, pnaczy oraz innych innowacyjnych/autorskich kompozyciji zieleni
zaproponowanych na etapie projektu szczegdtowego);

- projekt uktadu komunikacyjnego wraz z nawierzchniami;

- projekt elementow matej architektury i wyposazenia terenu;

- projekt infrastruktury technicznej (instalacje sanitarne i elektryczne) - jezeli zajdzie taka potrzeba;

- projekt organizacji ruchu na czas budowy — jezeli zajdzie taka potrzeba;

- wszelkie inne opracowania niezbedne do realizacji robdt, ktdrych koniecznosé opracowania wynika z uzgodnionych
projektow.

Uwaga: Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt wykonawczy stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania
przedmiaru robo6t i kosztorysu inwestorskiego.

Przedmiary robhot

Wykonawca opracuje dla kazdej branzy, zawierajgce opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z
podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajgcych z dokumentaciji projektowej oraz podstaw do ustalenia
cen jednostkowych robot i nakladdéw rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny).

Kosztorysy Inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztow
Wykonawca opracuje Kosztorysy Inwestorskie wykonane z podziatem na grupy robot i branze.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Uwaga: SzczegOlowy zakres i harmonogram prac projektowych Wykonawca winien ustalic i skoordynowaéd z

Zamawiajacym

Dokumentacje projektowe wymagajg uzyskiwania akceptacji przez Zamawiajacego na poszczegdlnych etapach

opracowania projektowego.
Zamawiajgcy ma 7 dni na zaopiniowanie przedstawionych kompletnych dokumentacji projektowych.

6.1.2 WYMAGANA FORMA | TRESC DOKUMENTAC I
Projekt zagospodarowania terenu i wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z:
— Ustawa z d n. 0 7.07.1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. nr 207 z 2 003r. p oz. 2 016, z p pdzniejszymi zmianami),
— Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 627, z pdzniejszymi zmianami),
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu  funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 16.09.2004r.nr 202 poz. 2072),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U. nr 121 poz. 1137)

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r.

ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.

563),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode i drog pozarowych ( Dz.U. nr 121 poz. 1139),

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 ar, poz.1650)

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich u sytuowanie (Dz. U . Nr43 z 1 999 r , poz.430)

Wykaz wyzej wymienionych przepisdw prawnych i norm nalezy traktowac jako informacyjny — prace projektowe nalezy
oprzeé na aktualnych przepisach i normach.
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Projekt wykonawczy

" Projekt wykonawczy nalezy opracowaé z duzym uszczegolowieniem rozwigzan, jednoznacznym okresleniem
parametréw technicznych i standardéw wykonczenia, w sposdb umozliwiajacy wycene robot.

= Dokumentacja winna zawierac: optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe

i kosztowe, projekt nasadzen wykonany przez architekta krajobrazu z zestawieniem nasadzen oraz wszystkie niezbedne
zestawienia ze szczegdtowym opisem, rysunki warsztatowe, rysunki szczegoloéw i detali wraz z dokiadnym opisem i
podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materialu, urzadzenia, rodzaj i ilo$é
odpaddw powstalych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach).

-~ W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robét oraz
obliczenia i inne szczegdlowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy
opracowac w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw recznych).

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w
sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr
130, poz. 1389) w podziale jak przedmiary robdt.

Przedmiar robot

Wymagania wobec przedmiaru robdt:

- Nalezy wykonaé w o parciu o K NNR, K NR, K SNR (z zachowaniem kolsjnosci stosowania katalogdw) z opisem robot
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem iloci jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych z
dokumentacji projektowej w podziale na etapy realizacji zadania oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét i
nakiaddw rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny).

- Zakres i sposob opracowania przedmiardw okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dn. 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 z 16.09.2004r. poz. 2072).

“Przedmiary poza ww. winny zawiera¢: wyliczenia dla poszczegdlnych pozycji robot, z ktdrych wynikac beds ilosci
przypadajace na poszczegolne pomieszczenia, kondygnacje; naklady z tytulu robdt demontazowych, transportu,
utylizacji odpadéw (iloéci w tonach) oraz wszystkie inne naktady majgce wplyw na ryczattowy koszt realizaciji roboét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robhot,

Wymagania wobec STWIOR:

- Nalezy opracowac na podstawie dokumentaciji projektowej i winna zawiera¢ w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegéinych robét.

- Zakres i sposob jej opracowania okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 z

16.09.2004r. poz. 2072).

6.1.3.FORMA PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI
1. Dokumentacije projektowa nalezy opracowac w wersji drukowanej i elektronicznej; w jezyku polskim oraz winna byc
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;
2. Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowe]j oraz w wersji elektronicznej, tozsamej z wersja drukowana,
tzn. zawierajaca podpisy, uzgodnienia, pieczatki (skan dokumentaciji);
3. Dokumentacja w formie elektronicznej winna by¢ przekazana w wersji edytowalnej i nieedytowalnej.
4. Dokumentacje nalezy opracowad w nastepujacych ilosciach egzemplarzy: - Projekt budowlany - 6 egz.
- Projekt wykonawczy - 6 egz.
- Przedmiary robdt - 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztoéw - 3 egz. - Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robdt - 3 egz.
- Inne opracowania niezbedne do realizacji robét - 3 egz.
- Projekt organizacji zaplecza oraz placu budowy - 3 egz.
5. Cata dokumentacja ma byé przekazana rowniez w wersji elektronicznej jako *pdf/*dwg/*doc/*docx/*JPG (rysunki,
opisy, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje) na odpowiednim nosniku (CD), wraz z wszystkimi dokumentami
(uzgodnienia, warunki techniczne, zezwolenia)
6. Ponadto wersja elektroniczna przedmiardw i kosztoryséw ma byé mozliwa do odczytania przez program NORMA lub
rownowazny (rozszerzenie *ath) i ma byc¢ wykonana osobno dla przedmiaréw, osobno dla kosztorysow.
7. Cala, kompletna dokumentacje nalezy zlozy¢ w siedzibie Inwestora w kancelarii w godz. od 7.30 do 14.30 wraz z
wykazem dokumentacji projektowe;j i iloscig egzemplarzy, utozonej w kolejnosci zgodnej z wykazem.
8. Dokumentacja podlegata bedzie odbiorowi przez Zamawiajacego.
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6.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO REALIZACJI ROBOT

Zamawiajacy wymaga aby rozpoczecie prac projektowych, a pozniej robdt budowlanych przez Wykonawce
odbyto sie niezwlocznie po zawarciu umowy bedacej wynikiem zakonczenia postepowania przetargowego na udzielenie
zamowienia publicznego.
Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia otrzyma w terminie zgodnym z harmonogramem zatgczonym do
umowy.
Zamawiajacy bedzie odbieral roboty zanikajgce i podlegajace zakryciu, bedzie dokonywat odbiordw czesciowych i
dokona odbioru koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie.

Wykonawca obejmie gwarancijg trzyletnig wszystkie zrealizowane prace.

Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z dziataniem w zakresie:

= organizacji robot;

- zabezpieczenia interesoéw 0sdb trzecich; - ochrony srodowiska;

- warunkéw bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Ze wzgledu na stan drog publicznych nalezy zapewni¢ wlasciwy tonaz dla transportu. Wymagane jest rowniez biezace
usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczen powodowanych ruchem samochodow budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sig do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy nie bedzie oplacatl robdt tymczasowych. Koszty zwigzane z placem budowy nalezg w calosci do
Wykonawcy.

Roboty budowlane beda odbierane przez osobe upowazniona ze strony Zamawiajacego do zarzadzania realizacjg
umowy lub jego petnomocnikdéw — inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér czesciowy

= odbidr koncowy

~ odbidr po okresie rekojmi

- odbiér ostateczny ~ po okresie gwarancji

6.2.1.PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCJI
W ramach przygotowania terenu inwestycji nalezy w szczegodlnosci wykonad nizej wymienione prace:
- przygotowad zaplecze budowy — jezeli bedzie to konieczne,
- wykonac roboty z zakresu ksztattowania terenu z uwzglednieniem potrzeb retenciji wody,
- wykonac wszelkie inne roboty przygotowawcze niezbedne w celu prawidiowego wykonania robét budowlanych
Nie wykluczajac ww. czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania terenu inwestycji Wykonawca, w ramach
ceny oferty, jest zobowigzany:
- usungd, odwiezé na odkiad pozyskany z obszaru robot ziemnych oraz przechowywac go w celu wykorzystania w
koricowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypdéw, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
- zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa na terenie inwestycji w bezposrednim sasiedztwie rejonu robdt;
- zapewni¢ nadzor srodowiskowy w trakcie przygotowania terenu i w czasie budowy, wykona¢ dzialania oraz pokry¢
koszty dziatar wynikajgcych z nadzoru,
- usunaé, wybudowac lub przebudowac sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej — jezeli zajdzie taka potrzeba.

Drewno pozyskane z wycinki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy.

6.2.2.PRZYGOTOWANIE | UZYTKOWANIE ZAPLECZA BUDOWY
Wykonawca podejmie wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy. Wykonawca bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb trzecich,
wilasnosci spolecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca powinien mie¢ szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje zaplecza inwestycji oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu;
- zachowanie srodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru, zanieczyszczen
powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub
toksycznymi.
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6.2.3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROZWIAZANIA POWTARZALNE
6.2.3.1.ROZWIAZANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA WODA OPADOWA

Beczka na deszczdwke - naziemny, zamkniety zbiornik na deszczéwke zasilany woda z rur spustowych,

posiadajgcy nastepujgce cechy:

- stabilnie posadowiony na gruncie;

- umozliwia przelew nadmiaru wody do istniejgcej kanalizacji deszczowej;

- system zasilania woda z rur spustowych oraz przelew wykonane sg ze standardowych materiatéw umozliwiajacych

tatwa naprawe, demontaz lub przedtuzenie rury spustowej do kanalizacji na czas serwisowania beczki;

- objeto$é minimalna 500 litréw, dostosowana do ilosci zasilajgcej wody;

- ogranicza mozliwosé ,,zakwitania wody” znajdujacej sie w zbiorniku;

- umozliwia okresowe spuszczenie wody | wyczyszczenie zbiornika;

- umozliwia grawitacyjnie podlewanie (rozprowadzanie wody);
- posiada zaw6r wody i min. 2m waz do rozprowadzania
wody mozliwy do latwej wymiany bez ryzyka utraty
gwarancji wykonawcy;
- umozliwia proste przedtuzenie weza rozprowadzania wody
bez ingerencji w konstrukcje urzadzenia; - nie powoduje
podsigkania fundamentéw sasiadujacych budowli.
Beczki na deszczéwke powinny by¢ ostoniete azurowymi
panelami z materiatbw naturalnych lub pnaczami w taki
sposdb aby umozliwié ich serwisowanie lub wymiane.
Wszelka ingerencja w elementy nalezace do odrebnych
wiadcicieli wymaga uzyskania ich zgody. Proponowane
rozwiazania powinny by¢é proste i niskokosztowe w
utrzymaniu.
Wykonawca przygotuje instrukcje eksploatacji
zrealizowanych elementéw ze wskazaniem cech i
parametrow czesci sktadowych danego rozwigzania.

Ryc.13 Przykiadowe rozwigzanie beczki na deszczowke . : .
Zrédlo:  hitps://aquatechnika.com.pl/pl/zbiorniki-dekeracyine-na-deszczowke/825-7187-
beczka-barillo.html#/1476-pojemnosc-1201/1496-opcja-bez_podstawki

Zbiornik na deszczowke - Polietylenowy, podziemny
zbiornik do gromadzenia wody deszczowej. Ksztatt
zbiornika pozwala zmniejszy¢é powierzchnie wykopu
niezbedna do posadowieniu w gruncie. Zbiornik wykonany
jest z ekologicznego polistylenu (PE - MDPE) metodg
formowania rotacyjnego (rotomouldingu). Zbiornik
ma monolityezng konstrukcje (jeden element), nie posiada
szwow i zgrzewdw, przez co jest niebywale wytrzymaly na
dziatania $rodowiska zewnetrznego (nie peka, nie
odksztalca sig, nie wybrzusza, nie famie).

Ryc. 14 Przykiadowe rozwigzanie beczki na deszczéwke
Zrédlo:  https://aquatechnika.com.pl/pl/zbiorniki-na-deszczowke-podziemne/469-3439-
zbiorniki-na-deszczowke-neo-rewatec.htmi#/1491-pojemnosc-30001

Ogrody deszczowe i niecki retencyjne

Niecka retencyjna to fagodne zagtebienie terenu, w ktdérym czasowo gromadzi sie woda. Moze byé ona poro$nieta
trawa lub obsadzona kompozycija roslin znoszgcych czasowe zalewanie i odpornych na susze. Wypetniona zwirowymi
warstwami filtracyjnymi ulatwiajgcymi przenikanie i swobodny splyw wody.

Niecke retencyjna najtatwiej stworzyé na dzialce o zréznicowanym uksztattowaniu terenu, nasadzajac rosliny w jednym
z najnizej potozonych zaglebienn lub tworzac takie zaglebienie, np. w poblizu utwardzonych powierzchni (drogi
dojazdowej ), z ktdrych woda bedzie naturalnie splywac.

Niecka powinna znajdowaé sig co najmniej 5 m od budynkow, aby uniknaé ryzyka gromadzenia sie wody w poblizu
fundamentow. Przed przystapieniem do jej budowy nalezy sprawdzi¢ poziom wéd gruntowych. Powinny by¢ pofozone
na glebokosci nie mniejszej niz metr ponizej dna wykopu pod niecke.

Rozwigzanie powinno by¢ zaprojektowane tak by nie wymagaio pozwolenia wodnoprawnego.
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Ryc.15 i 16 Przykladowe rozwiazanie niecki retencyijnej i ogrodu deszczowego.
Zradlo: 5 interest.de/pin/506443920601001558,

6.2.3.2.PNACZA

Pnacza we wnetrzach podwdrzowych
Peinia funkcje ostonowa jednak podczas ich stosowania nalezy pamietaé o wprowadzaniu ich zachowaniem
nastepujacych zasad ich lokalizacji:
- nie naruszajg elementow konstrukcyjnych budynku lub opaski wokét budynku;
- winny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem (zajezdzaniem, zadeptywaniem, uszkodzeniami mechanicznymi itp.);
- miejsce sadzenia nie moze by¢ zlokalizowane bezposrednio przy elewacji. Nalezy zachowaé dystans okoto 50cm.
- lokalizacja sadzenia pnaczy powinna umozliwiaé utrzymanie w nalezytym stanie opaski wokét budynku.
Wprowadzanie pnaczy nie powinno odbywaé sie na elewacjach uszkodzonych lub przeznaczonych do remontu. Takie

przypadki wymagaja zastosowania podpdr w wysokosci okoto 200cm.

|
']

IR

Rye.17 i 18 Przykladowe rozwigzanie dla zastosowania pngczy.
Zrédlo: ; interest.de/pin/5773 2

Pnacza lokalizowane w ogrodach frontowych — przed kamienicami ksztaltowane sg na zasadach analogicznych jak
w przypadku nasadzen na obszarach podworzy, przy czym ewentualne konstrukcje wspierajace pnacza nie powinny

zaburzaé artykulaciji elewacji frontowej.
Pnacza lokalizowane w donicach zabudowanych w ciggu pieszym nie powinno powodowaé kolizji z ruchem na
chodnikach. Nasadzenia nie powinny utrudniaé poruszania sie osobom niepelnosprawnym czy poruszajgcym sie na

wozkach inwalidzkich itp.
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przygotowanie miejsca sadzenia realizowana jest poprzez:

= demontaz niewielkiego obszaru nawierzchni;

~ uzupetnienie ziemi urodzajnej z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa sieci podziemnej i nawierzchni;

~ nawierzchnia ciggu pieszego powinna byé wykornczona w taki sposéb aby uniemozliwi¢ jej degradacje;

~ rosliny po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ przed zadeptywaniem lub zajezdzaniem w sposaéb trwaly.

W przypadku sadzenia pngczy w sgsiedztwie chodnikéw nie zaleca sie stosowania podpér lub innych elementow ktore
moga zostaé latwo uszkodzone.

Zalecane jest wykorzystanie wystepujacych na obszarze elementdw infrastrukturalnych takich jak lampy, maszty i stupy
oswietleniowe.

6.2.3.3.NAWIERZCHNIE PRZEPUSZCZALNE | BIOLOGICZNIE CZYNNE

Nawierzchnie biologicznie czynne przepuszczalne zbudowane z elementéw betonowych lub kamiennych
powierzchnie gdzie zabudowa elementéw wierzchniej warstwy odbywa sie z zastosowaniem odstepdw pomiedzy
poszczegolnymi elementami. Przerwy te umozliwiajg wypelnienie warstwg substratu glebowego i latwiejsze
penetrowanie wody opadowej. Nawierzchnia na kamiennej podbudowie wytrzymujgcej nacisk samochoddw
osobowych i wigkszych samochoddw (np. $mieciarka). Nie dopuszcza sie stosowania wypelnienia kruszywem.
Nalezy dazy¢ do uzyskania jak najwiekszych wspolczynnikow wsigkania wod opadowych.

Ryc.19, 20 i 21 Przykladowe rozwigzanie dla zastosowania nawierzchni biologicznie czynnych.
Zrédlo; https: | 38124838348618/, htlps:/) .pintersst.de/pin/545357836098255210/,

Nawierzchnie przepuszczalne mineralne wykonane z kruszywa
naturalnego czesto wigzanego zywicami. Posiadaja wysokie
wiasciwosci chtonne jednak nie sag tak wytrzymate na duze opady
deszczu wymywanie. Przeznaczone do ruchu pieszego i lekkiego
ruchu pojazdami komunalnymi.

Ryc.22 Przykladowe rozwigzanie dla zastosowania nawierzchni

mineralnych.
https://www.pinterest.de/pin/573083121339444933/

6.2.3.4.PARKI KIESZONKOWE
Gesta zabudowa miejska centrum miasta i stosunkowo niewielkie wnetrza podwoérzowe w kwartalach kamienic
powodujg ograniczenia w stosowaniu zieleni i wymuszajg stosowanie kompaktowych rozwigzan. Takim rozwigzaniem
sg parki kieszonkowe, ktdre dajg mozliwosci zwigkszenia biordéznorodnosci, obnizenia temperatury wnetrza.
osiedlowego i stworzenia warunkdw komfortowego wypoczynku mieszkancow.
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Zaprojektowane przestrzenie powinno cechowad: - indywidualne rozwigzania;
wykorzystanie lokalnych materialow;
réznorodne formy roslinnosci;
zagospodarowanie wod opadowych na terenie;
- wprowadzanie rozwigzan podnoszgcych biordznorodnosé.

Ryc.23 i 24 Przykiadowe rozwigzanie parku kieszonkowego.
hitps:/iwww.pinterest.de/pin/355714070563253583/, hitps: terest.de/pin/514465957410985185,

6.2.3.5.WIATY SMIETNIKOWE

Wiata smietnikowa w lekkiej konstrukcji stalowej z czesciowo zabudowanymi lub azurowymi Scianami i
zadaszeniem, umozliwiajaca porastanie pnaczami. Zadaszenie lekkie, jednospadowe. Nie dopuszcza sie dachéw dwu |
wiecej spadowych. Odwodnienie dachu splywa¢ ma do zasilania w wode okalajgcych roslin. Plaskie dachy majg
mozliwosé zastosowania materialdw na zielone dachy w postaci mat z rozchodnika dodatkowo obnizajacych
temperature otoczenia i wnetrza wiaty.
Konstrukcja o wiaty powinna byé zamykana i prosta w konserwaciji.
Pod wiatg powinny byé wykonane utwardzenie umozliwiajgce swobodny transport kontenerdw na odpady.

Ryc.25 Przykladowa forma wiaty $mietnikowej
https:/fwwwe.pinterest.de/pin/381117187221303878/
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6.2.3.6.ELEMENTY WPEYWAJACE NA BIOROZNORODNOSC
Domki/hoteliki dla owaddw i drobnych plazéw i gadéw

Ryc. 26 Przykladowe rozwigzania domkoéw dla owadéw

https://www.areen-design-blog.com.pl/domki-dla-owadow/tipost/0

Instalacja podneszgca bioréznorodnosé.

Proponuije sie budowe indywidualnych rozwigzan aranzacii zieleni lub lekkich instalacji, ktére beda:
- wykonane z naturalnych materialow,

- wykorzystywaly géwnie lokalne gatunki roslin;

- wymagaly minimalnych $rodkow na ich utrzymanie;

- podnosity lokalng réznorodnosé biologiczna;

- atrakcyjne wizualnie;

- rozwigzaniami autorskimi.

Zasadne jest wprowadzanie rozwigzan o charakterze innowacyjnym.

6.2.3.7.MAELA ARCHITEKTURA
" Przykladowe elementy Malej architektury w stylistyce zalozenia

Lawki
tawki miejskie tawki parkowe

Ryc. 27 Przykladowe rozwigzania lawek
https://www. parkaria.pl/lawki-stalowe/32-lawka-parkowa-florencia-z-oparciem
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Oswietlenie energooszczedne
Lampa 250 cm Stup Oswietleniowy 300cm Lampa parkowa

v

Rye. 28, 29 Przykladowe formy stupow oswietleniowych

https://www.lampy.pliatarnia-ze-stali-szlachetnej-larissa.html
Kosz na odpady Stlupek ozdobny

Ryc. 30 Przykiadowa formy kosza na odpady Ryc. 31 Przykladowe forma slupka ograniczajacego
5 ite| ivials hitps://sklepdrogowy.pl/mala-architektura-miejska/slupek-staly-fi-114-h-1180--

city-tytan

Ryc. 32 33 Przykladowe formy murkéw oporowych z koszy gabionowych
:/fwozawika.pl/gabiony-i- dzenia-gabionowe/, http://gryfstone.pl/produkt/gabionowe-lawki/
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Przestona elementéw infrastruktury wodnej

Konstrukcja drewniana oparta na stalowej ramie pelnigca funkcje
podpory dla roslin pnacych

Ryc. 34 Sugerowana forma przestony
https://www.pinterest.de/pin/577305245975956114/

6.2.3.8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

6.2.3.9.MATERIALY ROZBIORKOWE | ODPADY
Materialy pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach wyznaczonych (np.
kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materialy te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja
ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materialy nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania beda
podlegaé likwidacji. Miejsca sktadowania materiatéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb niepowolanych. Materialy do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy w niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposdb zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska.
Koszty wywozu materialdw rozbidrkowych i odpaddw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie wykonawcy, i

powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.
7. WYMAGANIA ODNOSNIE ZAGOSPODAROWANIA OBSZAROW

7.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU A

Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 0,1054 ha lezacy na dzialce nr 139/9 (zakres obszarowy realizaciji
przedstawiono w rozdziale 3.1. Opis obszaru opracowania). Szczegdlowe wskazniki realizacji inwestyciji (przedmiary)
przedstawiono w rozdziale 5.
Planuje sie zagospodarowanie calosci obszaru, zachodniej w duchu parku skweru miejskiego oraz przywrécenie
powierzchni biologicznie czynnych w strefach komunikacji kolowe|. Zastosowane zostang réwniez zielone przestony i
zadaszenia na elementach malej architektury.
Zakres zagospodarowania
= wytyczenie zielonych powierzchni utwardzonych i pétprzepuszczalnych (np. azurowa kostka betonowa);
= wytyczenie powierzchni utwardzonych dla ruchu kotowego, ciezkiego (stuzby komunalne)
= wytyczenie zielonej przestrzeni z placem z nawierzchni mineralnej przepuszczalnegj
= wytyczenie rabat z pietrowa roslinnoscia srednia i niska
- odprowadzenie wody opadowej do rabat i skwerow
- zagospodarowanie zachodniej czesci obszaru — ,Skwer” z uwzglednieniem:

- ,ekranowania” roslinnoscig od strony ulicy Zamkowej i wzdluz zachodniej sciany obszaru

- skwer z miejscami siedzacymi wsrdd zieleni
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wprowadzenie zieleni wysokiej,
zagospodarowanie wody odprowadzanej z dachu kamienicy i wiaty smietnikowej;
instalacja obnizonych wzgledem plaszczyzny komunikacji kotowych donic w formie gabiondw
instalacja podpor dla pngczy
instalacja energooszczednego o$wietlenia
instalacja przestony separacyjnej dla wnetrza podworzowego, pelnigcego funkcje zielonej sciany i podpory dla
pnaczy, zmniejszajacego zanieczyszczenie hatasem
wprowadzenie konstrukcji wiaty $mietnikowej z zielonym dachem i azurowymi $cianami wspierajgcymi roslinnosé
zadaszenia miejsc parkingowych w formie konstrukcji podpierajacych pnacza

- wprowadzenie zieleni sredniej i niskiej we wschodniej czesci obszaru;
- wprowadzenie pngczy na:

wiacie smietnikowej;
elewacji péinocnej kamienicy przy ul. Zamkowej po uzgodnieniu z wlascicielem.

- zagospodarowanie czesci wod opadowych w formie ogrodéw deszczowych, zasilanych z rur spustowych oraz
rozsgczanie na terenie zieleni (uksztattowanie terenu umozliwiajgce rozsaczanie wod opadowych - niecek obsadzonych
roélinnoscig) . Dziatania zwigzane z rozsgczaniem realizowane w ramach poprawy chlonnogci powierzchni biologicznie
czynnych. W przypadku projektowania systemow przelewowych, nalezy zaprojektowaé je z uwzglednieniem
istniejgcych wpustéw do kanalizacji deszczowej;

Ryc. 35 Sugerowana forma zagospodarowania

Ryc. 36 Sugerowana forma zagospodarowania




www.verticalstudio.pl

Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowe zielono-niebieskigj infrastruktury w gminie Jawor

PROGRAM FEINKCJONALNO — UZYTKOWY
Ryc. 37 Sugerowana forma zagospodarowania

7.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU B
Obszar przewidziany do zagospodarowania obsjmuje Park Miejski, ktérego 5,1729 ha stanowi teren w opracowaniu
lezacy na dziatkach 491, 496, 493, 494, 495 i 497/1, 0,1054 ha (zakres obszarowy realizacji przedstawiono w rozdziale
3.1. Opis obszaru opracowania). Szczegotowe wskazniki realizacji inwestycji (przedmiary) przedstawiono w rozdziale 5.

Planuje sie zagospodarowanie sektorowe obszaru:

akres zagospodarowania:

- modernizacja o$wietlenia, wymiana o$wietlenia na niskonapieciowe lampy z oprawami w technologii LED ze zrodet
Swiatla kierowanym ku dotowi w celu zmniejszenia antropopresji i zanieczyszczenia swiatlem dla zwierzat, ktérych
siedliska znajduja sie na obszarze parku

- wprowadzenia ogrodu deszczowego w potudniowej czesci Parku ze wzgledu na nachylenie terenu w kierunku
wschodnim tworzacego naturaine warunki do jego zaloZzenia z osig widokows skisrowana réwnolegle do drogi
dojazdowej wiodacej w kierunku Basenu Miejskiego.

« wyznaczenie punktu widokowego w miejscu kamiennej fawki

instalacja tablicy edukacyjnej

utwarzenie nawierzchni mineralnej w celu skanalizowania ruchu pieszego

poddanie renowacji stopni terenowych oraz elementéw kamiennych fawki w celu udostgpnienia

= tworzenie pasow zielonych z roslinnosci okrywowej wzdluz ciggdw komunikaciji kolowej i pieszej

= utworzenie paséw zieleni z roslinnosci okrywowej bezposrednio przylegajacych do koryta mtynéwki.

- wykorzystanie doswietlonych obszaréw na zagospodarowanie roslinnoscia tworzaca faki kwietne

= modernizacje przestrzeni skweru w centralnej czesci parku pod katem zwiekszenia wilgotnosci obszaru dzigki
zastosowaniu niecki z systemem napowietrzania wody, zasilanej przy pomocy wody opadowej gromadzonej do
podziemnego zbiornika retencyjnego

. zagospodarowanie roslinnoscig okrywowa i bylinami przestrzeni w bezposrednim sgsiedztwie niecki
- zlokalizowanie miejsc siedzgcych wokaot niecki tworzacej specyficzny mikroklimat

+ modernizacja przepuszczalnej nawierzchni mineralnej ciggdw komunikacyjnych wolt niecki

+ utworzenie koryta zbierajacego woda opadowg do podziemnego zbiornika retencyjnego

= Instalacja ostaniajacych urzadzenia infrastrukturalne podpor dla pnaczy zbudowanych z drewna i stali

- nasadzenia roslin pngcych

= nasadzenia roslin ruderalnych w celu zwiekszenia roznorodnosci biologicznej

= wymiana elementéw infrastruktury inzynieryjnej w celu zwigkszenia bezpieczeristwa przebywania na obszarze parku,

wymiana poreczy kladek i desek nawierzchni

instalacja koryt kierujgcych nadmiar wody opadowej w kierunku nasadzen rodlinnogci w celu zmniejszenia skutkéw

erozji wody opadowej na warstwach wierzchnich sciezek mineralnych

- nasadzenia roslinnosci bylinowej nad zbiornikiem wodnym w péinocnej czesci parku

utworzenie tarasow roslinnych
- instalacja kamiennego murku oporowego
- nawiezieni ziemi tworzgcej pietra tarasowej
+ nasadzenia roslinne, roslinnoscig cieniolubna

- usuniecie nawierzchni z kostki betonowej

= Usunigcie skutkdw erozji wodnej ze sciezek mineralnych w pélnocnej czesci zagospodarowania

.
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7.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU C
Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 0,0569 ha lezgcy na dziatkach nr 132/10, 698/3 (zakres
obszarowy realizacji przedstawiono w rozdziale 3.1. Opis obszaru opracowania). Szczegdtowe wskazniki realizacii

inwestycji (przedmiary) przedstawiono w rozdziale 5.

Planuje sie zagospodarowanie calosci obszaru, zachodniej w duchu parku kieszonkowego oraz przywrécenie
powierzchni biologicznie czynnych w strefach komunikacji kolowej. Zastosowane zostang réwniez zielone przestony i
zadaszenia na elementach matej architektury. Zainstalowana zostanie réwniez wiata smietnikowa z zielonym dachem
Zakres zagospodarowania
= wytyczenie zielonych powierzchni utwardzonych i potprzepuszczalnych (np. azurowa kostka betonowa);
- wytyczenie powierzchni utwardzonych dla ruchu kolowego, cigzkiego (sluzby komunalne)
~ wytyczenie zielonej przestrzeni z placem z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej
- wytyczenie rabat z pietrowa roslinnoécia srednia i niska
- odprowadzenie wody opadowej do rabat i skwerdw
~ Obnizenie kraweznikow wzgledem nawierzchni w celu fatwiejszej penetracji wody opadowej
= zagospodarowanie zachodniego wnetrza — ,Park kieszonkowy” z uwzglednieniem:

- ,ekranowania” roélinnoscig od strony ulicy Przechodniej i wzdiuz zachodniej Sciany obszaru

- skwer z miejscami siedzacymi wérdd zieleni

- wprowadzenie zieleni wysokiej,

- zagospodarowanie wody odprowadzanej z dachu kamienicy i wiaty Smietnikowej;

- instalacja obnizonych wzgledem plaszczyzny komunikacji kolowych donic w formie gabionow

« instalacja podpor dla pngczy

- instalacja przestony separacyjnej dla wnetrza podwdrzowego, pelnigcego funkcje zielonej sciany i podpory dla

pnaczy, zmniejszajacego zanieczyszczenie hatasem

- wprowadzenie konstrukcji wiaty $mietnikowej z zielonym dachem i azurowymi $cianami wspierajacymi roélinnosé

- zadaszenia miejsc parkingowych w formie konstrukcji podpierajgcych pnacza
- wprowadzenie zieleni Sredniej i niskiej we wschodniej czeéci obszaru;
- zagospodarowanie przestrzeni parkinu nawierzchniag biologicznie czynng
- wprowadzenie pnaczy na:

- wiacie smietnikowsj;

- elewacji péinocnej kamienicy przy ul. Przechodniej po uzgodnieniu z wiascicielem.
- zagospodarowanie czeséci wod opadowych w formie ogroddw deszczowych, zasilanych z rur spustowych oraz
rozsgczanie na terenie zieleni (uksztattowanie terenu umozliwiajgce rozsgczanie wéd opadowych - niecek obsadzonych
roslinnoscia) . Dzialania zwigzane z rozsaczaniem realizowane w ramach poprawy chtonnosci powierzchni biologicznie
czynnych. W przypadku projektowania systeméw przelewowych, nalezy zaprojektowac je z uwzglednieniem

istniejacych wpustéw do kanalizacji deszczowej;

Ryc. 38 Sugerowana forma zagospodarowania
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Ryc. 39 Sugerowana forma zagospodarowania

7.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU D
Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 0,0998 ha lezacy na dziatce nr 129 (zakres obszarowy realizacji
przedstawiono w rozdziale 3.1. Opis obszaru opracowania). Szczegdlowe wskazniki realizacji inwestycji (przedmiary)
przedstawiono w rozdziale 5.

Planuje sie zagospodarowanie srodkowej czesci dziatki stanowigcej ciag pieszy i czesé drogi dojazdowej do targowiska
(ul. Przechodnia), zabudowa drogi nawierzchnig granitows i spadek terenu wnetrzy podwdrzowych kierujg catosé wody
opadowej wzdluz zachodniej Sciany drogi dojazdowej wprost na zabetonowany cigg pieszy z nawierzchni
nieprzepuszczalnej

Zakres zagospodarowania

- wytyczenie zielonych powierzchni pétprzepuszczalnych (np. azurowa kostka betonowa);

= modernizacja stopni terenowych z blokéw schodowych

= wymiana nawierzchni drewnianej ktadki nad miynowka
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- wytyczenie ogrodu deszczowego w gérnej czgsci obszaru
- instalacja odplywow linowych kierujacych wode opadowa w kierunku nasadzen roslin
« instalacja kraweznika drogowego obnizonego w stosunku do nawierzchni drogi
» podniesienie kraweznikdéw drogowych w celu wypoziomowania plaszczyzny z ogrodem deszczowym
- nasadzenia roslinnosci bylinowej i trawiastej ogrodéw deszczowych
- wytyczenie rabaty bylinowej w najnizszej czesci zagospodarowania, nad mlynéwka
= montaz pergoli tworzacej zielony tunel:
. instalacja elementéw jedenastu stalowych pergol stanowigcych konstrukcje wspierajaca dla pnaczy
- montaz linek stalowych faczacych elementy pergoli, utatwiajace rozrost pnaczy
- nasadzenia pnaczy
- instalacja energooszczednych listew LED’owych na poziomie gruntu pomiedzy elementami konstrukcji pergoli
- zagospodarowanie czesci wad opadowych w formie ogrodu deszczowego z przelewem awaryjnym (regulowany przy
pomocy wysokosci kraweznika) ktéry ma za zadanie odprowadzenie nadmiaru wody do znajdujgcego sie dalej
odplywu pofaczonego z kolejnym poziomem ogrodéw deszczowych réwnoleglego do ciggu przy ul. Przechodniej.
Ryc. 41 Sugerowana forma zagospodarowania
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7.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU E

Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 0,5482 ha lezgcy na dzialce nr 761/2 (zakres obszarowy realizaci
przedstawiono w rozdziale 3.1. Opis obszaru opracowania). Szczegdlowe wskazniki realizacji inwestycji (przedmiary)
przedstawiono w rozdziale 5.

Planowane jest zagospodarowanie potudniowej czesci obszaru, zajmowanego przez wiaty przystanku autobusowego
Zakres zagospodarowania
" wytyczenie powierzchni utwardzonych i potprzepuszczalnych (np. azurowa kostka betonowa, kostka granitowa);
~ instalacja wiat przystankowej i okrywy na rowery
« montaz wiaty przystankowej z lekkiej konstrukcji stalowej ze szklang powierzchnig sciany tylnej i migjscami
siedzgcymi oraz zielonym dachem
- montaz wiaty przystankowej z lekkiej konstrukcji stalowej ze szklang powierzchnig sciany tylnej, miejscami na
rowery i zielonym dachem
« wytyczenie zielonej rabaty wokdt wiat
- instalacja konstrukcji z metaloplastyki stanowiacej podpore dla pnaczy
- nasadzenia drzew w plycie przystanku w kracie antykompresyjnej
= montaz energooszczednych stupow oswietleniowych
= wprowadzenie zieleni sredniej i niskiej do rabat
~ Whbudowanie studzienek zbierajacych wode opadowa z plaszczyzny wokél przystanku polaczonych z systemem
korzeniowym nasadzonych drzew
- zagospodarowanie czesci wod opadowych z dachu wiat przystankowych poprzez adprowadzenie ich do rabaty

Ryc. 42 Sugerowana forma zagospodarowania

Ryc. 43 Sugerowana forma zagospodarowania
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7.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU F
Obszar przewidziany do zagospodarowania polozony na dzialce nr 761/1 o lacznej powierzchni 1,0551ha (zakres
obszarowy realizacji przedstawiono w rozdziale 3.1. Opis obszaru opracowania). Szczegblowe wskazniki realizacii
inwestyciji (przedmiary) przedstawiono w rozdziale 5.

Planuje sie zagospodarowanie czesci obszaru, z wylaczeniem centralnej czesci zajmowanej przez plyte targowiska
miejskiego. Zagospodarowanie dotyczy zachodniej ziclongj strefy zieleni i wschodniej skarpy ze schodami drewnianymi
prowadzacymi do targowiska.
Zakres zagospodarowania
- Nawiezienie substratu glebowego
- wytyczenie wschodniego ogrodu deszczowego
montaz gabionowych murkdw oporowych hamujacych erozje terenu o duzym nachyleniu
montaz drenarskiego systemu akumulujacego wody splywowe skarpy
nasadzenia drzew w formie parasoli ocieniajgcych - obnizajgcych temperature skarpy
montaz energooszczednego oswietlenia LED
nasadzenia roslin krzewiastych i bylin
utworzenie bioréznorodnej faki kwietnej
utworzenie bio strefy skalnej (goloborze) stanowigcej siedlisko dla drobnych gadoéw
instalacja zbiornika retencyjnego
- aranzacja zachodniego ogrodu ogrodu deszczowego:
- montaz muru oporowego z siedziskami
- formowanie koryta ogrodu deszczowego
- instalacja podpér dla pnaczy, stanowiacych zadaszenie migjsc siedzgcych
- montaz energooszczednego oswietlenia LED
- nasadzenia zieleni, drzew, krzewdw i bylin
« Instalacja przegrod hamujacych splyw powierzchniowy wody opadowej
- odprowadzenie wody opadowsj do rabat i skwerdw za pomocg systemu rur drenarskich
= cigcia pielegnacyjne drzew istnigjgcych
= zagospodarowanie zachodnie]j czesci obszaru — ,Skwer” z uwzglednieniem:
- ,ekranowania” roélinnoscig od strony ulicy Zamkowej i wzdtuz zachodniej $ciany obszaru
- skwer z miejscami siedzacymi wéréd zieleni
- wprowadzenie zieleni wysokiej,
- zagospodarowanie wody odprowadzanej z dachu kamienicy i wiaty $mietnikowej;
- instalacja obnizonych wzgledem plaszczyzny komunikacji kotowych donic w formie gabionéw
- instalacja podpér dla pnaczy
- instalacja energooszczednego oswietlenia
- instalacja przestony separacyjnej dla wnetrza podworzowego, pelnigcego funkcjg zielonej $ciany i podpory dla
pnaczy, zmniejszajgcego zanieczyszczenie halasem
. wprowadzenie konstrukciji wiaty smietnikowej z zielonym dachem i azurowymi $cianami wspierajacymi roslinnosé
» zadaszenia miegjsc parkingowych w formie konstrukcji podpierajgcych pnacza
Ryc. 44 Sugerowana forma zagospodarowania

- wprowadzenie zieleni $redniej i niskiej we wschodniej czesci obszaru;

- zagospodarowanie czesci wod opadowych w formie ogrodéw deszczowych oraz rozsaczanie na terenie zieleni

(uksztaltowanie terenu umozliwiajgce rozsgczanie woéd opadowych - niecek obsadzonych roslinnoscia) . Dziatania
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zwiagzane z rozsgczaniem realizowane w ramach poprawy chtonnosci powierzchni biolagicznie czynnych. W przypadku
projektowania systemoéw przelewowych, nalezy zaprojektowaé je z uwzglednieniem istniejacych wpustow do kanalizacii
deszczowej;
Ryc. 45 Przyktadowa forma zagospodarowania
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7.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU G
Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 1,2819 ha lezacy na dzialkach nr 141, 761/2 (zakres obszarowy
realizacji przedstawiono w rozdziale 3.1. Opis obszaru opracowania). Szczegdlowe wskazniki realizacji inwestydii
(przedmiary) przedstawiono w rozdziale 5.

Planuje sie zagospodarowanie czesci obszaru, poprzez utworzenie taraséw z bylin oraz roslin okrywowych

podnoszgcych wartoéé krajobrazowa zlokalizowanego na osi pietrowych nasadzen Ruin Zamku w Jaworze.

Nasadzenia najwyzszego pigtra maja speinia rowniez funkcje ogrodu deszczowego przechwytujgcego wode opadowg z

terenu o znacznym nachyleniu rozsaczanej w rabatach. Udostepnienie obszaru umozliwi deptak wykonany z w

technologi czynnej biologicznie nawierzchni z azurowej kostki betonowe;.

Zakres zagospodarowania

- wytyczenie zielonych powierzchni utwardzonych i pdlprzepuszczalnych ciagdw komunikacji pieszej (np. azurowa
kostka betonowa);

- zabezpieczenie krawedzi azurowego ciggu pieszego obrzezami betonowymi

- wykonanie bioréznorodnej tgki kwietnej po uprzedniej wymiana gruntu

= zagospodarowanie terenu poprzez tarasowe nasadzenie krzewdw okrywowych bylin i traw

- odprowadzenie wody opadowej do rabat i skwerdw przy pomocy odplywdw liniowych

- montaz elementow matej architektury, fawki i kosze na odpady

- instalacja stupéw oswietleniowych z energooszczednymi oprawami LED

= modernizacja stupéw oswietleniowych przez wymiane na energooszczedne z oprawami LED

- montaz slupkéw odgradzajacy dolny taras od ptaszczyzny parkingu na dzialce 761/2 w celu zlikwidowania
antropopresji i zadeptywania obszaréw z nasadzeniami

= wykonanie gabionowego muru oporowego dolnego tarasu w celu zmniejszenia erozji

= regulacja studzienek infrastruktury podziemnej

Ryc. 47 Przykladowe zagospodarowanie terenu - nasadzenia roslinnodci okrywowej, bylin i traw
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7.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU H
Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 0,0064ha lezacy na dziakach nr 137/8 i 139/7(zakres obszarowy
realizacji przedstawiono w rozdziale 3.1. Opis obszaru opracowania). Szczegdlowe wskazniki realizacji inwestycji

(przedmiary) przedstawiono w rozdziale 5.

Planuje sie zagospodarowanie czesci obszaru, poprzez utworzenie przestony termicznej w postaci $ciany podporowej
dla pnaczy oraz utworzenie skweru z nasadzeniami zieleni i zielong $ciang z rozpietych na stelarzu roslinnosci pnacsj.
Zakres zagospodarowania
= wytyczenie zielonych powierzchni utwardzonych i pdlprzepuszczalnych (np. azurowa kostka betonowa);
- wytyczenie zielonej przestrzeni z placem z nawierzchni mineralnej przepuszczalngj
= wytyczenie rabat z pigtrowa roslinnoscig srednig i niska
- odprowadzenie wody opadowej do rabat i skweréw
~ zagospodarowanie dziatki nr 139/7- ,Skwer” z uwzglednieniem:
. ,ekranowania” roslinnoscia od strony ulicy Zamkowej i wzdluz zachodniej $ciany obszaru
skwer z miejscami siedzacymi wérdd zieleni
wprowadzenie zieleni wysokiej po éwczesnym przygotowaniu gruntu i zastosowaniu zabiegdw antykompresyjnych
dla bryly korzeniowej
zagospodarowanie wody odprowadzanej z dachu kamienicy
instalacja gabionéw ograniczajgcych wyplyw wody opadowej z obszaru nasadzen
instalacja podpdr dla pnaczy
instalacja energooszczednego oswietlenia
montaz miejsca siedzgcego
- zagospodarowanie dziatki nr 137/8- ,Przestona” z uwzglednieniem:
- wytyczenie miejsca rabaty dla nasadzen roslin
. instalacja przestony separacyjnej dla wnetrza podworzowego, petnigcego funkcje zielonej $ciany i podpory dla
pnaczy, zmniejszajacego zanieczyszczenie hatasem
. instalacja obnizonych wzgledem ptaszczyzny komunikaciji kotowych donic w formie gabiondw
« montaz blachy ograniczajacej rabate
« wprowadzenie pnaczy na

Ryc. 48 Przykladowe zagospodarowanie terenu
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Ryec. 49 Przykladowe zagospodarowanie terenu

7.9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU |
Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 0,5785 ha, lezy na dziatkach o nr 115/3 i 68/3 (zakres obszarowy
realizacji przedstawiono w rozdziale 3.1. Opis obszaru opracowania). Szczegolowe wskazniki realizacji inwestycji
(przedmiary) przedstawiono w rozdziale 5.

Planuje sie zagospodarowanie czesci obszaru wnetrza podwérzowego w duchu parku kieszonkowego oraz
przywrécenie powierzchni biologicznie. Utworzenie ogrodu deszczowego przy ul. Plac Wolnosci korzystajgcego z
zagospodarowania wod opadowych splywajacych zgodnie ze spadkiem terenu i wprowadzenie ich na obszar skweru
podziemna instalacjg. Na koricu koryta niecki retencyjnej przewidziano instalacje zbiornika retencyjnego.

~ Zakres zagospodarowania ogrodu deszczowego:
» wytyczenie strefy ogrodu deszczowego
. doprowadzenie wody do niecki retencyjnej ogrodu deszczowego przez zamontowanie odplywow liniowych i
studzienek zbierajgcych wode opadowa z rynsztoku i drogi
montaz rur kanalizacyjnych doprowadzajgcych wode pod powierzchnia skweru
- montaz skrzynek rozsaczajacych
« wprowadzenie roslinnosci odpowiedniej dla miejsc gromadzenia sie wod opadowych
montaz przegréd spigtrzajacych
Instalacja zbiornika retencyjnego dla wody opadowej
= Zakres zagospodarowania wnetrza podwdrzowego, park kieszonkowy, ul. Roosevelta
wygrodzenia terenu od strony ul. Roosevelta za pomoca stalowych konstrukeji podpor pokrytych pngczami wraz
Z wymiang muru oporowego,
~ekranowania” roslinnoscia od strony ulicy
wytyczenie Sciezek komunikacji pieszej w technologii przepuszczalnych nawierzchni mineralnych
- instalacja miejsc siedzacych
wymiana murkéw oporowych na kosze gabionowe
zatozenie trawnika rekreacyjnego
osadzenie stopni terenowych
osadzenie obrzezy na krawedziach ciggow pieszych
instalacja energooszczednego oswietlenia
Montaz elementéw malej architektury
wprowadzenie zieleni wysokiej,
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Ryc. 50 Przykladowe zagospodarowanie terenu - Park Kieszonkowy, Roosevelta

7.10.ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU J

Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 0,2855 ha lezacy na dzialce nr 114 (zakres obszarowy realizacji
przedstawiono w rozdziale 3.1. Opis obszaru opracowania). Szczegodlowe wskazniki realizacji inwestycji (przedmiary)
przedstawiono w rozdziale 5.

Planuje sie zagospodarowanie czesci obszaru, poprzez rozbudowe szaty roslinnej kiomboéw wbudowanych w ciag
pieszy ul. Grunwaldzkiej oraz wymiane nawierzchni na zielona, biologicznie czynna.
= Elementy skiadajace wie na zadanie

» wytyczenie zielonych powierzchni utwardzonych i pélprzepuszczalnych (np. azurowa kostka betonowa);

- wytyczenie zielonej przestrzeni klombow

- wymiane obrzezy i usytuowanie ich w sposéb umozliwiajacy przechwytywanie wody opadowej

» wprowadzenie elementdéw matej architektury

- wprowadzenie nasadzen roslinnych

Ryc. 51 Sugerowane zagospodarowanie terenu - Klomb ul. Grunwaldzka
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7.11.ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU K
Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 0,1198 ha lezacy na dzialce nr 114 (zakres obszarowy realizacji
przedstawiono w rozdziale 3.1. Opis obszaru opracowania). Szczegdtowe wskazniki realizacji inwestycji (przedmiary)
przedstawiono w rozdziale 5.

Planuje sie zagospodarowanie czeéci wnetrza podwdrzowego przy pomocy pigtej roslinnosci okrywowej i nasadzen

odpornych na niedostatek wody takich jak trawy ozdobne. Wymiane elementéw infrastruktury terenowej i zmniejszenie

wystepowania nawierzchni nieprzepuszczalnych.

Zakres zagospodarowania:

= modernizacja ciggdw pieszych poprzez zastgpienie nawierzchni betonowej nieprzepuszczalnej, przepuszczalng
nawierzchnig mineralng

- wymiana uszkodzonych elementdéw stopni terenowych

~ modernizacja muru oporowego betonowego poprzez zastapienie koszami gabionowymi

- wykonanie nasadzen zieleni wysokiej

= zagospodarowanie terenu poprzez tarasowe nasadzenie krzewdw okrywowych i traw

7.12.ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMAGANIA DOT. OBSZARU L
Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 0,7992 ha lezacy na dziatkach nr 195/1,195/2, 195/3,
194/5 (zakres obszarowy realizacji przedstawiono w rozdziale 3.1. Opis obszaru opracowania). Szczegolowe wskazniki
realizacji inwestycji (przedmiary) przedstawiono w rozdziale 5.

Zagospodarowanie obejmuje dziatania skupione wokét obnizeniu temperatury wybrukowanego wnetrza i zmniejszenia
skutkow tzw. wyspy ciepla w $cistlym centrum miasta. Dziatania polegaja na instalacji zestawu konstrukeji pergoli
stanowigcych oparcie dla roslinnosci pnacej.

~ Zakres prac obejmuije:

montaz zespolu pergoli w konstrukcji stalowo-drewnianej tworzacych ostone przed storicem i podporg dla
roslinnosci pnacej

. montaz podpdr pod pngcza zlokalizowanych przy elewacjach budynkdw

rewaloryzacja istniejgcych rabat ozdobnych i uzytkowych zlokalizowanych w sgsiedztwie kamienic z
uwzglednieniem zieleni okrywowej zagospodarowania wody odprowadzanej z dachu kamienic;

nasadzenia roslinnosci wysokiej w donicach stalowych

montaz beczek do pozyskiwania wody deszczowej z rynien w celu nawadniania roslin w donicach

wprowadzenie nasadzen roslinnosci okrywowej, krzewow, darni oraz pnaczy na elewacjach uzgodnionych z
wtascicielami

- Instalacja elementéw malej architektury

8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine dla poszczegblinych asortymentéw robdt
budowlano — montazowych w zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowe;.

Zahezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdw (jezdnie, ciagi
piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy (jezeli zajdzie taka potrzeba).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace (jezeli zajdzie taka potrzeba), takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten
sposéb bezpieczerstwo pojazddw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasle prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowsj.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0s6b trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Wykonawca
zobowigzany jest do utylizacji odpaddw zgodnie z odrebnymi przepisami.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie
spelniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce

nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s3g uwzglednione w cenie kontraktowej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacii
projektowej, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych

z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Znaleziska na terenie prac

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosé Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i postepowacé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty,
o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.
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Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoeduje niekorzystnego wplywu na
jakosc wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadacé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, STWIOR.

8.3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w STWIOR.
Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR.

8.4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach
kontraktu i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace
tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projekiu, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8.5. WYKONANIE ROBOT
Montaz elementéw matej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuije sie zgodnie ze wskazéwkami
producenta. Elementy te powinny byé montowane trwale w podtozu, tzn. powinny posiada¢ stopy betonowe, ktorych
wykonanie ustala producent.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola w czasie montazu tawek, koszy na mieci oraz lamp parkowych polega na sprawdzeniu:
zgodnosci posadowienia elementéw malej architektury z dokumentacja projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia,
ilodci, jakodci elementdw wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy, zgodnosci kolorystycznej,
impregnacii, stabilnosci posadowienia).

8.7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest:
1 szt. (sztuka) elementu malej architektury.

8.8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PEATNOSCI
Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych, roboty podiegaja nastepujacym
etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
QOdbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
QOdbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.
Jakoscé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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Qdbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robodt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rohét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Odbidr ostateczny (koncowy) robot
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoséci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalern przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszong
wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdl odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegdblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne),

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- ewentualnie inne dokumentacje wytworzone w czasie realizacji prac.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe [ub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,,Odbidr ostateczny robot”.

Podstawa platnosci
Podstawag pfatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za przedmiot zamdwienia. Ceny ryczattowe

robét beda obejmowad: robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, wartosé zuzytych materiatéw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy, warto$é pracy sprzetu wraz z
towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

IV CZESC INFORMACYJNA

9. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zakres prac budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym jest zgodny z obowigzujgcymi

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

10. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane terenu na ktérym

bedzie realizowany przedmiot zamaéwienia.

Zamawiajgcy dostarczy w/w oswiadczenie wraz z dokumentami potwierdzajacymi to prawo.
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11. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Przedmiot zamierzenia budowlanego nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a w szczegolnosci z:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202)

*  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986)

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1570)

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018 poz. 142)

° Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2018 poz. 799)

*  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 992)

*  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073)

*  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2018 poz. 620)

*  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pozniejszymi zmianami)

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {tj. Dz.U. 2017 poz. 2222 z pdzniejszymi zmianami)

*  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2017 poz. 2101)

°  Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. 2017 poz. 1023)

° Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2017 poz. 2187 z
pdzniejszymi zmianami)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422 z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 ., Nr 109, poz. 719)

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z p&zniejszymi zmianami)

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz.401)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126)

*  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004
r., Nr 130, poz. 1389)

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133)

*  Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbdéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(Dz.U. 2017 poz. 1265)

°  Normy, ktdrych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych
aktualnych na dzien wykonywania opracowan projektowych

° Inne ustawy i rozporzadzenia oraz akty prawne odpowiadajgce przedmiotowi zamowienia

*  Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisow oraz uwzgledniac
je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

12. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
12.1.KOPIA MAPY ZASADNICZEJ TERENU INWESTYCJI
Zamawiajacy posiada kopie mapy zasadniczej dla catego przedmiotu zaméwienia w skali 1:1000 i 1:500.

12.2.WYNIKI BADAN GRUNTOWO - WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA

OBIEKTOW
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan gruntowo — wodnych w niezbednym zakresie.
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12.3.ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW
Wszelkie dziatania inwestycyjne w granicach obiektow lub obszaréw wpisanych do rejestru zabytkéw wymagaja zgody
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.
Inwestor posiada ,wykaz obiektéw chronionych na podstawie zapiséw ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytkdw i opiece nad zabytkami” .

12.4.INWENTARYZACJA ZIELENI
Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje zieleni. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wizji lokalnej terenu.

12.5.DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ
POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Zamawiajacy nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan.
W razie potrzeby wykonania analiz i bada zwigzanych z zakresem tego punkiu beds one realizowane przez
Wykonawce.

12.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAEASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Zamawiajacy nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan.
W razie potrzeby wykonania pomiardw i badan zwigzanych z zakresem tego punktu bedg one realizowane przez
Wykonawce.

12.7. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB ADAPTACJOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH
ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIE TYCH
ROZBIOREK

Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje zieleni.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania mapy do celdéw projektowych jako podstawy do wykonania dokumentaciji
projektowej.

Wykonawca zapewnia kompleksowa obsiuge geodezyjng budowy (wznowienie punktéw granicznych na dzien
przekazania budowy, wyznaczenie punktdéw sytuacyjno - wysokosciowych, wykonywanie pomiarow biezacych,
prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacje powykonawczg, odtworzenie punktow granicznych w
przypadku ich zniszczenia).

Wszelkie dzialania inwestycyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytkéw wymagaja zgody Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

12.8.POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE Z
PRZYEACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Wykonawca zobowigzany jest do:
- uzyskania wszelkich dokumentow, uzgodnien i opinii z przedmiotami wymaganymi przepisami
« uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do wydania decyzji pozwalajgcej na
wykonanie przedmiotu zamoéwienia
= uzyskania wszelkich uzgodnien rzeczoznawcow, dodatkowych analiz i opracowan pozwalajgcych na

wykonanie przedmiotu zamdwienia

Wszelkie dziatania inwestycyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytkdw wymagaja zgody Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

12.9.D0DATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

Wykonawca w ramach zadania przed rozpoczeciem robot projektowych i budowlanych zobowiazany jest na podstawie
niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego uzgadniaé wszystkie materialy wyjsciowe do projektowania z
Inwestorem oraz wiasciwym Konserwatorem Zabytkow dla tego terenu.
W szczegdlnosci winien uzgodni¢ badania geologiczne, sondaze, opinie i ekspertyzy dotyczace przedmiotu
zamowienia.
Wykonawca na wszystkie uzgodnienia musi posiadac decyzje pisemna Inwestora.
Wykonawca opracowuje projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, plan BIOZ zadania oraz
wszelkie inne projekty i dokumenty wynikajgce z przedmiotu zamdwienia (np. dokumentacje konserwatorska).
Wykonawca wszystkie opracowania winien zlozy¢ do akceptacji przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby, ktdre zostaly dopuszczone do obrotu w budownictwie.
Cala korespondencja otrzymywana na etapie projektowym i wykonawczym (wszelkie opinie, uzgodnienia, wymogi itp.)
winna trafia¢ do wiadomosci Zamawiajacego.
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Dokumenty bedace w posiadaniu Inwestora:
mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000; 1:500;
wykaz obiektow chronionych na podstawie zapiséw ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami;

Koncepcja zagospodarowania terenu

1.

Koncepcja zagospodarowania terenu:

1a - Koncepcja zagospodarowania terenu - Obszar A
1b - Koncepcja zagospodarowania terenu - Obszar B
1c - Koncepcja zagospodarowania terenu - Obszar A
1d - Koncepcja zagospodarowania terenu - Obszar D
1e - Koncepcja zagospodarowania terenu - Obszar E
1f - Koncepcja zagospodarowania terenu - Obszar F
1g - Koncepcja zagospodarowania terenu - Obszar G
1h - Koncepcija zagospodarowania terenu - Obszar H
1i - Koncepcja zagospodarowania terenu - Obszar |
1j - Koncepcja zagospodarowania terenu - Obszar J
1k - Koncepcja zagospodarowania terenu - Obszar K
11 - Koncepcja zagospodarowania terenu - Obszar L

Osoby biorgce udziat w opracowaniu: o
Y
inz. archnémb
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