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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagar wsp6lnych, dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.:

Budowa pochylni dla 0séb niepelnosprawnych przy schodach wejSciowych ( lewe skrzydlo budynkiu) do
DS UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudowy przegrody zewngtrznej ,we Wroclawiu przy ul.
Piastowskiej 1, dzialka nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroclaw, obreb 026401 — 1 .0005 Plac
Grunwaldzki .

STO okresla zasad¢ wykonania prac w zakresie ogolnym dla wszystkich robét okreslonych w temacie zadania.
Prace nalezy prowadzi¢ w ten sposéb aby w czasie trwania robét nie zostaty zakl6cone podstawowe funkcje
dzialania obiektu dla potrzeb biurowych i dydaktycznych. Wykonawca przed rozpoczgeiem prac okreslonych
zadaniem musi  sporzadzié szczegélowy harmonogram robét uwzgledniajacy powyzsze wymogi,
uszczegotowiajac poszezegdlne zakresy tak aby mozliwe bylo funkcjonowanie poszczeg6lnych czesei budynku,
biorgc pod uwage zasady bezpieczefistwa i higieny pracy oraz zagadnienia ppoz., a w szczeg6lnosci

bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw i pozostatych uzytkownikéw budynku. Harmonogram robot musi byé
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

1.2, Zakres stosowania STO.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z niZej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng cze$é dokumentacji dla poszczegblnych rodzajow robét. Roboty, ktorych

dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbi6r robét zgodnych
z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj¢tych STO.

Zakres Robét objetych Specyfikacjs Techniczng

Zakres rob6t wynika z Dokumentacji Projektowe;j i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i
odbioru rob6t wg spisu:

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE
ST/B - 0.1 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45200000-9)
ST/B—0.2 ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE (CPV 45110000-1)
ST/B-0.3 ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE (CPV 45262300-4, CPV 45223500-1,
CPV 45262350-9, CPV 45262370-5)
ST/B—0.4 ROBOTY MUROWE I MONTAZ NADPROZY ( CPV 45262500-6)
(CPV 45262500-60, CPV 45262522-6)
ST/B-0.5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV - 45421000-4
ST/B-0.6 IZOLACIE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE (CPV 45320000-6)
ST/B-0.7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA POSADZEK (CPV 45432100-5,
CPV 45432111-5, CPV 45432130-4)
ST/B - 0.8 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45431200-9, CPV 45410000-4)
ST/B-0.9 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)
ST/B—0.10 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ + PLYTA HPL Kod CPV 45421000 - 4
ST-IE -1.1 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 45310000-3-
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Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednosé wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to
nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robét i rysunkami
znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do
stosowanych norm i standardéw. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych s3 wymienione.
Wykonawca powinien doglebnie zaznajomié si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamknigeia przetargu, o ile wyraZnie nie stwierdzono
inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny spos6b, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Nalezy umozliwi¢ w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektéw remontowanych przez osoby
zatrudniane w budynku oraz osoby upowaznione, w tym zabezpieczy¢ odpowiednie dojécia i wejécia do budynku
dla wszystkich uzytkownikéw. Przed przystapieniem do zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca Zapozna si¢ z
obowiazujgcym planem ewakuacji budynku. Nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ korzystania z wyj$¢ ewakuacyjnych z
budynku .

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogo6w okre§lonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawcg od stosowania jego aktualnej tredci,
Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

® Podstawy wykonania dokumentacji,

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

1.3.1 Lokalizacja robét

Budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy schodach wejsciowych wraz z przebudowy przegrody

zewnetrznej (lewe skrzydlo budynki ) do DS UWr DWUDZIESTOLATKA” we Wroclawiu przy ul.

Piastowskiej 1, dzialka nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroclaw, obr¢b 026401 — 1 .0005 Plac
Grunwaldzki .

1.3.2. Kolejnos¢ realizacji robét.

1.3.2.1. Roboty demontazowe i wyburzeniowe .

1.3.2.2. Roboty budowlane,

1.3.2.3. Roboty instalacyjne,

1.3.2.4. Roboty wykonczeniowe,

1.3.2.5. Prace odbiorow

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.  Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, Opatrzony pieczgcig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzg-
cy do notowania zdarzen i okolicznodci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywa-
nych odbioréw robét, przekazywania polecef i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nad-
zoru/ Inzynierem , Wykonawca i Projektantem.

14.2.  Inspektor Nadzoru/InZynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robdt i administrowanie kontraktem.,

14.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$é za
prowadzenie budowy.

14.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/ InZyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shizacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

1.4.6.  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera/ Inzyniera. Materiaty
uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materialéw uzywanych do
odtworzenia czg$ci chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w
ktérych zostalo to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

1.4.7.  Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedzial tolerancji nie zostal okrelony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.
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1.48. Polecenie Inspektora Nadzoru/InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/ Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

149.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zalacznikami,

14.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

14.12. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosei ich
wykonania wraz z podaniem ilogci rob6ét w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zalgczony do
dokumentacji przetargowej.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robét wyceniany przez Wykonawcg i stanowigcy czgsé jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czeéé terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymezasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i rodowisko przed uciazliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — czgéé przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukeyjna Iub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych,

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatmoéé do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1422, Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacjii wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne
z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) wraz z pomniejszymi
zmianami.

1.4.23. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym,

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektows.

Zamawiajgcego, tj.: UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO pl. Uniwersytecki 1 we Wroclawiu

Przetargows dokumentacj¢ projektows — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robét za-
warte w Dokumentaciji Projektowej (pela dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w
siedzibie Zamawiajacego),

Projektowg dokumentacj¢ budowlano — wykonawczg zawierajaca :

1/ projekt architektoniczno — budowlany |

2/ projekt techniczny i proj branzowe,

3) projekt wykonawcze iproj branzowe,

3/ przedmiary robét i kosztorysy

4/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
kontraktu.
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Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcg, w tym:
® harmonogram robét,

® Dokumentacjg powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla zrealizowanych rob6t —
umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle
w trakcie realizacji robot,

® Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrgbnej wycenie i Wykonawca
uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wyko-
nawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wyko-
nawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii. Przedmiotowy obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien za-
pozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,;na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajg-
cym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin, Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona od-
powiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia-
ty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projek-
towej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnoéé z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przy-
padku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows Iub ST i wplynie to na niezado-
walajgcg jako$é elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegolnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét, nalezy je przyjmowac¢ zgodnie z polskimi Normami, kartami technicznymi lub instrukcjami obshugi wyrobdw,

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

Budowa pochylni dla oséb niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych wraz z przebudows przegrody
zewngtrznej ( lewe skrzydlo budynki ) do DS UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” we Wroclawiu przy ul,

Piastowskiej 1, dzialka nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroclaw, obreb 026401 — 1 .0005 Plac
Grunwaldzki .

1.5.3.1 Informacje ogélne.

Z uwagi na stan techniczny budynku, jego usytuowanie, zaleca si¢ aby w trakcie postepowania przetargowego na wy-
konanie rob6t budowlano-instalacyjnych oferent, dokonat doktadnej wizji lokalnej na obiekcie w celu Zapoznania sig¢

ze specyfikq obiektu, jego stanem technicznym na dzien ogloszenia przetargu, oraz ocenit przyszle warunki realiza-

cyjne wykonywania prac oraz zapoznat sig¢ z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami szczegétowymi, przedmiarem
robot.

Roboty tymczasowe i towarzyszqce, ktére sq w kosztorysach a ktérych nie ma w przedmiarach:
— WywOZ gruzu
— wywdz ziemi

1.5.3.2. Organizacja robét budowlanych.
Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:
-wyznaczenia stref niebezpiecznych;
-wykonania drég, wyjsé i przejé¢ dla pieszych;
-opomiarowanie zuzZycia energii elektrycznej oraz wody,
-zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
-urzgdzenia sktadowisk materialéw i wyrob6w oraz miejsca na odpady powstate podczas robét.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejécie osobom nieupowaznionym. Ogro-
dzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomoca tablic osfrzegawczych, a w razie po-
trzeby zapewni¢ staly nadzor. Wysokos$é ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m,
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1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzje o pozwoleniu na budowg” — kopig ) jeden egzemplarz Dokumentacji

Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy. Dziennik Budowy

zalozy, zarejestruje iudostepni Inwestor.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza terenem

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét, a w szczegélnosci:
-zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupo-
waznionych,
-Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnaé teren budowy po zakoriczeniu kazdego elementu ro-
bét i doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu rob6t i likwidacji terenu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonaweca i przyjmuje sig, ze s3 wliczone w
ceng kontraktows.

1.5.4. Ochrona §rodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i
wokoél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb lub wlasnoéci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznogei i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikow i sciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sig, e sa wliczone w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materialy fatwopalne beda
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robét albo przez personel
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca
1 przyjmuje sig, ze s3 wliczone w ceng kontraktows.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
Jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko. Materialy, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbidérek i robét
naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wilasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatow niebezpiecznych oraz

pochodzacych z rozbiérki w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawea i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowg.

1.5.7. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykenawca zobowigzany jest umiescié w
swoim harmonogramie rezerwg czasows dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoruw/Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera i zainteresowane wladze oraz, bedzie z nimi wspélpracowal
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego. W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw obiektu. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci budynku dla pracownikow.
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Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: oplaty/dzierzawy terenu, koszty
przebudowy urzadzen obcych.

1.5.8. Ograniczenie obcigien osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczefi naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bgdzie powiadamiat Inspektora Nadzoru/Inzyniera . Inspektor Nadzoru/Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy
nie speniajgce tych warunk6w zostaly usuniete z terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczeg6lnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szezegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgeia do dnia wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie

Inspektora Nadzoru/Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pehni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych, w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagafi prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowaé Inspektora Nadzoru/Inzyniera o swoich dzialaniach
przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan

okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.12. Zezwolenia.

Jezeli wymagane sa dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wladz na swéj koszt. Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen oraz w pelni
umozliwi¢ wiadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.13. Przebudowa urzadzei kolidujacych.

Przebudowe urzadzei nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegolnié w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna. ‘

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych robot.

1.5.15. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.

1.5.16. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty,
sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panistwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju Iub regionu, mogg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.
Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przediozone Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi do zatwierdzenia,
1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza,
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Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i
budowlang dokumentacj¢ powykonawczg, zgodnie z ustawa z dnia 5 czerwca 2014 1. o zmianie ustawy — , Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w Administracji (Dz. U. z dnia 4 lipca 2014
r.)” sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje
si¢, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

1.5.18. Zaplecze Wykonawey.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonaweca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym,

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnoéci Inspektora Nadzoru/Inzyniera
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sig z popranej energii elektrycznej.

Podtaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru/Inzyniera
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej wody.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz energii cieplnej. Inwestor zapewnia
moc graniczng dostgpng Wykonawcy w wysokoéci 16 kW przy zabezpieczeniu3 x 25 A. W przypadku zainstalowania
przez Wykonawce urzadzen elektrycznych, ktérych moc przekroczy 16 kW, na skutek czego dojdzie do
przekroczenia przez Inwestora mocy zaméwionej u dostawcy energii elektrycznej, wynikle z tego konsekwencje
finansowe poniesie Wykonawca. Inwestor w terminie 7 dni od dokonania odezytu stanu podlicznikéw wystawi
Wykonawcy fakturg VAT celem jej optacenia. Odczyty bedg dokonywane systematycznie w okresach miesiecznych,

2. MATERIALY.
21 Zré6dla uzyskiwania materiatow i urzgdzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegélowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét stalych wykonawca przedlozy
szczegblows informacj¢ o Zrédle produkji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badari laboratoryjnych i prébek do akeeptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego zrédla nie bedzie znaczyé,
ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrédla dla kazdej dostawy,
zeby udowodnié, ze nadal spehiaja one wymagania odpowiedniej szczegblowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrédla, wiaczajac te,
ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrédla wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
Jjego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakosé odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z
lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materialy i

urzqdzenia pochodzq z krajéw nalezgcych do Unii Europejskiej

2.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szezegolowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
whasnosci. Wyniki tych préb stanowié mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materialéw. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materialéw i urzadzefi.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spelnia¢ nastepujgce warunki:

® W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez
wykonawcg i producenta materialéw lub urzadzen;

® Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych Wymagane sg atesty, kazda par-
tia dostarczona na budowg musi posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty po-

siadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materialéw z warunkami podanymi w szczegOlowych
specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykona-
nych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu reali-
Zacja umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane przez zarzgdzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do

uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie zostana
one przyje¢te do wbudowania.

24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szezegblowymi  specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajacego realizacja umowy. Kazdy
rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, Ze
te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane Jako wadliwe i niezaplacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnig. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem, Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢é dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzagdzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach

zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Je$li wykonawca zamierza uzyé w jakimg szezegblnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym Iub szezegblowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjag umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wezesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Opisujgc przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zmawiajacy dopuszeza
rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub réwnowazne”.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jjedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferts wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera w terminie przewidzianym zadaniem.
Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorw/Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora
Nadzoru/Inzyniera nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony. Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie
podlegajq odrgbnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosei przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i
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wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzorw/Inzyniera beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem
lub Dyrekejg Drég celem uniknigcia konfliktow z mieszkaricami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie czynnoéci
zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig, Ze s3 ujete w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materialow
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STS oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru/Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru/InZyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru/Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wyznaczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci
za ich doktadnoéé. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzorw/ Inzynier uwzgledni wyniki badanh materiatéw, robét,
rozrzuty wystepujgce przy produkeji i przy badaniach wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru/InZyniera bedg wykonywane nie pé2niej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
wykonawce pod grozba zatrzymania robét, Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Cel kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg rob6t i jakosci materialéw. Wykonawca - w razie koniecznosci
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, Sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialéw oraz rob6t z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé s
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru/Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzorw/Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, materiatach Iub urzadzeniach niezbgdne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zlecié ich wykonanie. W przypadku, jezeli te czynnoéci przesadza, ze
wady w robotach, materiatach lub urzadzeniach wystapity, Inwestor obcigzy Wykonawce poniesionymi z tego tytulu
udokumentowanymi kosztami, przy najblizszej optacanej fakturze.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$é materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom

norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca,

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia Jjakosci.
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6.5. Atesty jakosci materialéw, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru/Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty Sq Wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bgdzie posiadaé
atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar, Kopie wynikéw tych badar beds
dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru,

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

stra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru/Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera wpisane do Dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
Jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieni do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Pozostale dokumenty.

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoly przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoly odbioru robét,

Protokoly z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie,

3) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i przedstawione do wegladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

7.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich szczegblowych specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czgéciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robé6t. Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy, Inspektor Nadzoru/Inzynier oraz kierownik robét,
Gotowos¢ danej czgéei robot do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i Jjednoczesnym

wynagrodzenia.

7.3. Odbidr czesciowy.

Odbior czgdciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbiory czgsciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

7.4. Odbiér koncowy robét.

7.4.1. Zasady odbioru koricowego robét.

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilodci, jakosci i

wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez kierownika
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budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie inspektora i
zarzgdzajgcego realizacja umowy. Odbi6r koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorw/Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt.7.4.2,

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoruw/Inzyniera i
kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badai i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowsg i SST. W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacj ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupekniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehiajacych w
warstwie $ciernej lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$é wykonywanych robot w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu Komisja dokona potracent oceniajac
pomnigjszona wartoé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru konicowego kierownik budowy jest
zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty :

e Dokumentacj¢ projektowsa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupeiajgce lub zamien-
ne).
Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginat).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
Deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

® Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robé6t poprawkowych i robét uzupehiajgcych wyznaczy Komisja.

7.5. Odbiodr pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.4 ,,0dbiér koficowy robét”. Odbiér gwarancyjny
powinien odbyc si¢ nie péZniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

8. OBMIARY ROBOT
8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawezym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w Jjednostkach ustalonych w wy-
cenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy. Iloéci rob6t i materiatéw niezbednych do wykonania za-
dania nalezy okre$li¢ na podstawie norm zawartych w odpowiednich Katalogach Nakladow Rzeczowych

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacijg umowy o zakresie i ter-
minie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszcze-
nie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcey od obowigzku wykonania wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg pisemnej in-
strukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdhiz linii
osiowej. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m’, jako dhugos¢ pomnozona przez redni przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, bgda wyrazone w tonach lub kilogramach,

8.2.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wyko-
nawcg, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg
badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one byé utrzymywane przez
wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoseia i terminach wymaganych w celu dokonywania mie-
sigcznych platno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wyko-
nawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgéciowym i koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpie-
nia dhuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8.4. IloSci robét i materialéw niezb¢dnych do wykonania zadania nalezy okre§li¢ na podstawie norm zawartych

w odpowiednich Katalogach Nakladéw Rzeczowych.
W przedmiarze robdt umieszczonych do przetaren nie ma robét tymczasowych i towarzyszacych, jak roboty: np. de-
skowania, zabezpieczenia placu budo ompowania wody z wykopéw, rusztowania, préby. plukania Oz

opisu gniazdek elektrycznych, oplat administracyinych, organizacja ruchu zast cZego
Wykonawca musi wycenié¢ w ofercie na wykonanie robét budowlanych do przetargu

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ogolnej specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w szczegblowych
specyfikacjach technicznych.

Tylko te elementy robét, ktérych nie mozna bylo przewidzieé przy przygotowaniu oferty, mogg by¢ zlecone do
realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga ich zatwierdzenia przez
Zamawiajacego co do ich zakresu, wartoéci oraz terminu wykonania w formie pisemne;j.

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczefi wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji,

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzgdzenia

Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 1, poz. 1202 z p6zn. zm.)7?97?

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2018 poz.799 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986).

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419 z pézn. zZm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r poz. 1422 z p6zn. Zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzetnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 z péZn. zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych
funkji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 1., poz. 1278 z pézn. zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

® Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w  programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U, z 2003r. nr 120,
poz. 1126).
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® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych na (Dz. U. z 2003r, Nr 47 poz. 401)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 z p6Zniejszymi zmianami).

® Inne ustawy i rozporzadzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1L, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawcg od stosowania jego aktualnej tresci,
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 1. ustanawiajacym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywg Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym przy pomocy

przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane
materialy spetniaja wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagar okreslonych w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych dopuszcza sig rozwigzania rownowazne w calosci opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy
wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia
nalezy przyjac , ze w odniesieniu do nich uzyto sformulowania ,,lub réwnowazne w calosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sig rozwigzania réwnowazne opisywanym przy
pomocy przywolanych norm. Wykonawea winien wskazaé réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dolgezy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o kiérych mowa w
art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniaja wymagania okreslone w
opisie przedmiotu zaméwienia w szczeg6lnosei: Krajows Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowg Oceng Techniczng,

Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobatg techniczna, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci,
Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:

Budowa pochylni dla os6b niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych ( lewe skrzydlo budynkiu)
do DS UWr ,, DWUDZIESTOLATKA?” wraz z przebudows przegrody zewnetrznej ,
we Wroclawiu przy ul, Piastowskiej 1,

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych
projektowanego obiektu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania

Budowa pochylni dla os6b niepelnosprawnych przy schodach wejéciowych ( lewe skrzydlo budynku) do DS UWr
» DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewnetrznej ,we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1, dzialka
nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroclaw, obr¢b 026401 —1.0005 Plac Grunwaldzki .

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu:
-~ wybranie gruntu pod wykonanie stép fundamentowych stupéw pochylni

Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe wzgledem istniejacego poziomu terenu,

Zasypki obejmuja:

—  wymiang gruntu — wykonanie poduszki zwirowo-piaskowej (zaggszczonej) gr. 10 cm - wg proj konstrukeji
—  zasypanie wykopdw

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne”

Wykop $redni jest to wykop, ktérego gleboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - jest to wilgotno§¢, przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje maksymalng
gestosé objetosciowa.

Wskaznik zaggszczenia — jest to stosunek gestosci objgtosciowe;j szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie zageszezonego do
maksymalnej gestoéci objgtosciowej szkieletu gruntowego pds.

Zasypka —grunt nasypowy, ktérym uzupelnia si¢ przestrzeh w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji
dla ktérej wykonano wykop.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 0.0

2. MATERIALY
— poduszke zwirowo-piaskowg zageszczona do I,=0,97

—  podsypke z piasku éredniego zageszczonego
— pospolka i piasek $redni

3. WLASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO
Kategoria geotechniczna
Okresla si¢ pierwszg kategori¢ geotechniczng.

‘Wykopy i roboty ziemne

Wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie do poziomu ok. 20 cm powyzej faw fundamentowych. Tg ostatnia warstwe nalezy
usungé rgcznie nie naruszajac struktury gruntu rodzimego.

W trakcie robot ziemnych nalezy zwréci¢ uwagg czy nie nastapilo lokalne uplastycznienie gruntéw zwigzane z naplywem
wody.

4. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 0.0 »Wymagania ogélne”. Materialem
stosowanym do zasypania wykop6w fundamentowych do poziomu terenu sg piaski $rednie, pozyskane z wykopow.

Obszary zasypania o utrudnionym dostgpie maszyn do zaggszczenia powinny byé wypehione betonem klasy BI0 lub
odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

Pod posadzki na gruncie nalezy wykonaé podsypke.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Budowa pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych przy schodach wejéciowych ( lewe skrzydlo budynkiu)
do DS UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewnetrznej ,
we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1,

5. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu odpowiedniego do
wykonywania robét ziemnych typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. UzZyty sprzet powinien zapewnié ciaglodé
wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnoéci podstawowej zgodnie z
odpowiednig ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg
bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci rob6t, Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu.

6. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00 ,, Wymagania ogélne”
Materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materialy nalezy
rozmie$cié réwnomiernie na catej powierzchni tfadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany
grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na odklad stuzacy nastepnie do
zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odkladéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania,
odleglos¢ podnéza skarpy odkladu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:
a)na gruntach przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0 m,
b)na gruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0 m.
Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie materialéw do zasypywania wykopéw powinny odbywaé si¢ tak, aby
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych wladciwosci.
Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastgpujacych czynnikéw:

eobjetosci mas ziemnych

eodlegloéci transportu

eszybkosci i pojemnosci $rodkéw transportowych,

euksztaltowanie terenu,

ewydajnos¢ maszyn odspajajacych grunt,

epory roku i warunk6w atmosferycznych,

eorganizacji robot.

7. WYKONANIE ROBOT

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowag ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki spos6b, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od POwyZszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na

odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed
nadmiernym zawilgoceniem.

8. WYMAGANIA GEOTECHNICZNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie nast¢pujacych danych geotechnicznych:
a. zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,
b. sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajgce opis uwarstwiefi gruntow, poziom woéd

gruntowych i powierzchniowych, stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu,
plan warstwicowy, zadrzewienie itp

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$é 1, dla:
d innych dré
Strofa k autostra : y Og
i idrog kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
(Gérna warstwa o grubodci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 dg 50 cm od powierzchni robét 1,00 1,00 0,97
ziemnych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA
Budowa pochyini dla os6b niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych ( lewe skrzydlo budynkiu)
do DS UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudowy przegrody zewngtrznej ,
we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1,

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeéci¢ do wartoéci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggnigte przez bezpoérednie zaggszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania §rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztalcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 lub poréwnywalna.

Roboty ziemne powinny wykonywane w takiej kolejnosci, Zeby byto zapewnione latwe i szybkie odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot,

Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych miejscach
wykonywanych robét ziemnych ani powodowaé szkéd na terenach sasiednich. Wykopy powinny byé chronione przed
niekontrolowanym naplywem do nich wéd pochodzgcych z opadéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajagcymi latwy odplyw wody poza teren robét.

9. ZASYPYWANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM
Zasypywanie wykop6w powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu
i okre$lonych robét. Przed rozpoczgciem zasypania wykopdw ich dno powinno byé oczyszczone z namuléw oraz ewentualnych
innych zanieczyszczen obeych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien byé uzyty grunt rodzimy
wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarzniety, bez zanieczyszczefi. W okolicach urzadzeri lub warstw odwadniajacych
oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie. zaggszezenie gruntu powinno odbywacé sig przy statej kontroli
laboratoryjnej, a wskaznik zaggszczenia lub wskaznik odksztalcenia gruntu nasypowego powinien byé réwny wskaznikowi
zaggszezenia gruntu rodzimego. Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego w danej warstwie powinna byé zblizona do wilgotnosei
optymalnej. Przy zaggszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:
c. rozicieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej gruboéci, sposobem recznym Iub lekkim sprzetem
mechanicznym,
d. warstwg nasypanego gruntu zaggszczaé na calej szerokoSci, przy jednakowej liczbie przejéé sprzetu
Zageszczajacego
e. prowadzié¢ zaggszezanie od krawgdzi ku srodkowi obszaru zasypek.
Wykopy wokét fundament6éw nalezy zasypywac do pozioméw spodu warstwy gleby na terenie przylegtym do wykopu.

Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztaltowac tak aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu istniejacego w tym miejscu
przed rozpoczgciem budowy fundamentéw.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne™.
Przed przystapieniem do wykonywania wykop6w realizowanych przed budowa obiektu, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzgdnych
terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.
Sprawdzanie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06050 oraz BN-83/8S36-02. lub
poréwnywalnymi.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoniczeniu powinny podlega¢ nastgpujace sprawy:

a. zgodnosé¢ wykonania Robot z Dokumentacja Projektows
b. roboty pomiarowe

¢. rodzaj i stan gruntu w podlozu
d. odwadnianie wykopow,
e. zabezpieczenie wykopow.

11. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 0.0 ,, Wymagania og6lne”
Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgee badania:

a. sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows

b. sprawdzenie odwodnienia terenu

c. sprawdzenie wykonanych wykopéw
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru cze$ciowego i konicowego rob6t. Badania w czasie odbioru czgdciowego
nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pézniejszy dostep jest niemozliwy. Na podstawie wynikéw

badan nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robét cz¢sciowych i koncowych. Roboty zanikajace nalezy zapisa¢ do dziennika
budowy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Budowa pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych (lewe skrzydlo budynkiu)
do DS UWr,, DWUDZIESTOLATKA” wrazz przebudowq przegrody zewngtrznej ,
we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1,

12. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne”
Jednostkg obmiaru jest m3 wykopu , zasypu.

13. OCENA WYNIKOW BADAN

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
ST. W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czgsci nalezy uznaé za niezgodne z

wymaganiami ST. W tym przypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z ST i
przedstawié je do ponownego odbioru.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw. - lub poréwnywalng,
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania og6lne. - lub poréwnywalna.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. - lub poréwnywalng.

PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntéw.- lub poréwnywalng.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej. - lub poréwnywalna.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. - Iub poréwnywalng.

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagar okre§lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spelnia¢ wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym przy
pomocy przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materialy spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych dopuszcza sig rozwigzania réwnowazne w caloéci opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Kazdorazowo
gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna lub system
odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,,lub réwnowazne w calosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne opisywanym przy
pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczyé do oferty przedmiotowe srodki dowodowe, o ktérych mowa w
art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwiazania w réwnowaznym stopniu spelniajag wymagania okre$lone w
opisie przedmiotu zaméwienia w szczegélnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwoéci Uzytkowych, Krajows Ocene Techniczna,
Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci,
Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia. '
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:

Budowa pochylni dla os6b niepelnosprawnych przy schodach wejéciowych (lewe skrzydio budynku)
do DS UWr DWUDZIESTOLATKA” wrazz przebudowsq przegrody zewngtrznej
we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1
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7. Obmiar robot.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych, prowadzonych w ramach projektu pn.:

Budowa pochylni dla oséb niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych i przebudowa przegrody
zewngtrznej ( lewe skrzydlo budynki ) w DS UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” we Wroclawiu przy ul

Piastowskiej 1, dzialka nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroclaw, obreb 026401 — 1 .0005 Plac
Grunwaldzki .

1.2, Zakres stosowania opracowania.

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robét objetych opracowaniem.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

rozbiérek i demontazéw wystepujacych w budynkach:

W zakres tych robét wehodza:

— rozbiérka czedci balustrady murowanej galerii (§ciana murowana gr 24 em zbloczkéw + ocieplenie 5 cm)
na potrzeby polgczenia projektowanej pochylni z galerig oraz poszerzenia fragmentu galerii.

UWAGA:

NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ISTNIEJACE:
- RURE SPUSTOWA
- ORAZ ZWODY ODGROMU

PRZECHODZACE W MIEJSCU DEMONTOWANEGO FRAGMENTU BALUSTRADY, ZABEZPIE-
CZYC PRZED USZKODZENIEM I POZOSTAWIC .

- wyburzenia pod poszerzenie i podwyzszenie otworu drzwiowego w istniejacej przegrodzie zewnetrznej
tj. $cianie murowanej, niekonstrukcyjnej na potrzeby wprowadzenia nowej stolarki zewnetrznej / wymia
na drzwi i wykonanie naswietla w otworze wejéciowym do bylej apteki./

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej w wejéciu do hallu w lewym skrzydle w celu wymiany na nowa
- rozbiorka ceramicznej posadzki galerii na powierzchni lewego skrzydta galerii
- uzupelnieni, wyréwnanie , ewentualne skucie istniejacej wylewki

1.4. Okre$lenia podstawowe,
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokument6w wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

Materialy z rozbidrki.

—  gruz ceglany,

—  gruz betonowy,

—  gruz ceramiczny,

— elementy metalowe,

— elementy drewniane i drewnopochodne,
— materialy z PCV,

—  szkio,

—  styropian

3. SPRZET.

Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia kompletnego
zestawu narzedzi, niezbgdnych do prawidlowego i terminowego wykonania prac.

Do odspajania gruntéw zwigzlych oraz do zrywania lub rozbiérki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do
usunigcia z placu budowy, stosowa¢ miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), érednie (10 - 12 kg) i
cigzkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do miotkéw pneumatycznych moga byé stosowane

miotki elekiryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznodci z punktu widzenia bezpiecznego
wykonywania robot.
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Przy rozluznianiu gruntéw miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a)  stosowac przerwy w pracy pracownikéw obshugujgcych narzgdzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilosé
drgan oddziatywajgcych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszczaé do wykonywania robét narz¢dziami pneumatycznymi kobiet, miodocianych oraz
0s6b chorych na reumatyzm,

c) przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudnia¢ réwnoczeénie dwéch robotnikéw, zmieniajacych si¢ co pot
godziny,

d) ograniczaé do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywolywanie
przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny byé trzymane sprezyScie za uchwyty rekami zgigtymi w
lokciach, a przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujacego
dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy miot pneumatyczny powinien go tak ustawia¢, aby pyt
wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obshigujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

4. TRANSPORT.

Wykonawea zobowigzuje si¢ do zapewnienia $rodk6w transportu niezbgdnych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Przewozony ladunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty przygotowawcze.

Teren prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢é zgodnie z
przepisami BHP przed dostgpem oséb nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robét nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepiséw bhp i p.poz. Przed rozpoczgciem robét rozbisrkowych i demontazowych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie
podlegajace rozbiéree, a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

Wykonanie prac rozbiérkowych.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzié i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP i
przepisami Prawa Budowlanego.

Prace rozbiétkowe wykonywaé r¢cznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robdt.

Przy rozleglych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia.

Po wykonaniu robét rozbiérkowych teren splantowac¢ i oczysci¢ z resztek materiatow,

W zakresie rob6t uwzgledni¢ calo$¢ proceséw technologicznych, przy zalozeniu wlasciwej organizacji i
technologii rob6t warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania
wszystkich czynnosci i naktadéw niezbgdnych do wykonania robét rozbiérkowych i wyburzeniowych.

Naklady robocizny obejmuja czynnoéci podstawowe podane w wyszczegSlnieniu robét i przedmiarze, jak
réwniez nastgpujace czynnoséci pomocnicze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— wewngtrzny transport poziomy na potrzebne odleglosci w poziomie narzedzi i wszelkiego drobnego sprzetu
pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i ukladanie materialow i urzgdzen uzyskanych z rozbiérki elementéw budynku
oraz materialéw rusztowaniowych, pomostéw, stemplowar itp. w obrgbie strefy obiektu rozbieranego,

~ obslugiwanie sprzgtu nie posiadajacego etatowej obshugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdow samochodowych w celu wywiezienia ze
strefy przy obiektowej gruzu i materialéw uzyskanych z rozbiérki, rusztowar, stemplowan itp.,

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbgdnych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokél bezposredniej strefy przy
obiektowej, uprzatniecie strefy rozbi6rki.

Prowadzenie robét.

Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Elementy pochodzgce z rozbiérki nalezy na biezaco segregowaé, skladowaé w wydzielonych i zabezpieczonych

do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozig.

Odzyskany zlom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu zlomu. Pozostaly gruz oraz inne

odpady nieszkodliwe dla $rodowiska uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze
wysypisko $mieci.
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Materialy nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy przekazaé do zakladu utylizacji.

Wszelkie materiaty skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzace z demontazu, powinny byé spalone lub
wywiezione na skladowisko wyznaczone przez wladze sanitarne.

Elementy i materiaty pochodzace z rozbiérki (odpady) powinny by¢ usunigte z terenu budowy w terminie i w
spos6b niekolidujgcy z wykonywaniem innych robot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materialéw rozbiérkowych w budynku jak réwniez nie
mozna spowodowaé zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu.

Podczas prowadzenia robét, przy ktérych istnieje mozliwos¢ spadania réznych przedmiotéw (demontaz
konstrukcji zadaszenia), nalezy je wygrodzi¢ i zabezpieczy¢é daszkami. Daszki ochronne powinny by¢
umieszczone na wysokosci min. 2,4 m od terenu i mieé spadek 45 stopni w kierunku Zrédla zagrozenia,
Zakazane jest uzywanie daszkéw jako rusztowanh. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé znakami
ostrzegawczymi lub zakazu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty nalezy
przeprowadza¢ tylko i wylgcznie pod nadzorem oséb uprawnionych,

Fragmenty muréw przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowaé z zachowaniem duzej ostroznodci tak, aby

nie uszkodzi¢ stropéw i innych elementéw znajdujacych sie w poblizu wyburzanych $cian. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach Specyfikacii Ogdlnej. Kontrola jakoéci

wykonania robét odbywa si¢ na biezaco po zakoriczeniu kazdego etapu robot rozbiérkowych i demontazowych i

polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektows i wytycznymi zawartymi w

niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych rob6t — po ukornczeniu kazdego

etapu rob6t. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie

tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych bledéw, co w konsekwencji skutkowaé bedzie

zly jakoscig prac, koniecznodcig dokonania poprawek i ewentualnoécia zastosowania kar umownych przez

zleceniodawce.

Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e  wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych,

e  sprawdzeniu braku zagrozeti na miejscu rozbiérki, w tym prawidlowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu
do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych element6w obiektu budowlanego,

e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtémego wykorzystania lub
pozostajacych w konstrukeji,

o  prawidlowosci wykonanej segregacji odpadow,

e wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

e  sprawdzeniu zgodnoéci zakresu wykonanych robét z niniejszg specyfikacja i ustaleniami z Zamawiajacym.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okrelonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacy zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$é.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

Rozbiérki obiektéw kubaturowych — [m?]

Rozbiérki obiektéw inzynierskich —[1 szt.]

Jednostkg obmiarows jest m* wykonanego chodnika z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogélnej.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowaé:

- odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koficowej ocenie iloci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu Iub zanikaja;

- odbiory czgsciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t, ustalonych w
szezegblowych warunkach umowy, w ktérych okresla sie réwniez terminy odbiorow czgSciowych;

- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia konicowego

wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koficowego moze by tylko calkowicie zrealizowana
umowa.
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Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzadza si¢ protokoly. Protokét odbioru koficowego podpisywany jest przez zamawiajacego
dopiero po usunigciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robét,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Warunki platnosci bedg okreélone w umowie. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w
Specyfikacji Ogélne;j.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiary,

- rozkucie i demontaz elementéw podlegajacych rozbitree,

- montaz i demontaz rusztowan (w miare potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materialéw z rozebranych elementéw,

- ukladanie i segregowanie materialéw na placu budowy,

- wykonanie niezbgdnych pomiaréw i sprawdzer,

- utrzymanie czystoéci i porzadku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

- zaladunek i wywéz materialéw na wysypisko,

- koszty skladowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczeristwa i higieny pracy na budowie.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZNE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogélnej

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z pézniejszymi
zmianami),

e PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw- lub réwnowazme

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego - lub réwnowazne,

e PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych -
lub réwnowazne . .

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci- lub
réwnowazne

e PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw - lub réwnowazne

e BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie - lub réwnowazne

e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania - lub réwnowazne

e BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw
i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.- lub réwnowazne

¢ BN-64/8845-01  Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne 101 wykonania i odbioru.- lub
roéwnowazne

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwick dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktdry zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy shuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spelniaé wymagania okre$lone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1 RADY (UE) NR 3052011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym przy
pomocy przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materialy speiniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego."
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W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych dopuszcza sig rozwigzania réwnowaine w calosci opisywanym przy pomocy przywolanych norm.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna lub
system odniesicnia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania . lub réwnowazne w calosdci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sig rozwigzania réwnowazne opisywanym
przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczyé do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o
ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajgce, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spelniaja
wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia w szczeg6lnosci: Krajows Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych,
Krajowg Oceng Techniczng, Deklaracj¢ Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobat¢ techniczna, deklaracjc
zgodnodci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, kartg techniczna doboru urzadzenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Budowa pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych ( lewe skrzydio budynku)
do DS UWr DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewngtrznej

we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1

ST/B - 0.3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

Kod CPV  45262300-4

Opracowalnie arch Maria Gajda - Kucharz

15 grudnia
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1. WSTEP.

1.1, Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t betoniarskich, prowadzonych w ramach projektu pn.:

Budowa pochylni dla oséb niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych i przebudowa przegrody
zewngtrznej ( lewe skrzydlo budynki ) w DS UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” we Wroclawiu przy ul.

Piastowskiej 1, dzialka nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroclaw, obreb 026401 — 1 .0005 Plac
Grunwaldzki .

1.2, Zakres stosowania opracowania
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robét objetych opracowaniem
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
elementéw betonowych i zelbetowych objetych opracowaniem:deskowanie, zbrojenie i betonowanie :
¢ wykonanie podbudowy fundamentéw stupéw o gr 10 cm - chudy beton C8/10 na piasku zaggszczonym
e wykonanie stép fundamentowych stup6éw pochylni - gr 30 cm z betonu klasy C20/25 w klasie
ekspozycji XC2 (min. klasa wodoszczelnosci W8 wg PN-88/B-06256), lub réwnowazne zbrojonego
stalg AIIIN (B500C).
° izolacja przeciw wilgociowa - 2 x izolacja powlokowa np lepik asfaltowo - kauczukowy
° wykonanie shupéw Zelbetowych z betonu klasy C20/25 zbrojonego stala AIIIN (B500C) w klasie
ekspozycji XC2 (min. klasa wodoszczelnoci W8). wraz z fundamentowaniem— konstrukcja nosna
projektowanej pochylni
® wykonanie zelbetowej : plyty pochylni z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XC4, XF4

zbrojonego stalg AIIIN (B500C). Konstrukcjg plyty zelbetowej nalezy wykonczy¢ antyposlizgowo np.
przez szczotkowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
definicjami podanymi w Specyfikacji Ogélne;j. lub réwnowazne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY.

e  Stal zbrojeniowa:
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S- 10042. lub
réwnowazne . Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.
Materialy do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych poszczegélnych obiektéw nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.
Zastosowany asortyment stali: Stal i A-ITIN (BS00C)

o Mieszanka betonowa:
Jako regul¢ nalezy przyja¢ stosowanie materialéw konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez producenta
poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.
Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé zrédio zakupu materiatow i przediozy¢ je z atestem Inzynierowi
do akceptacji. Do wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowania oraz wiasciwego przechowywania materialéw. Za jakosé wbudowanych materialéw odpowiada
Wykonawca.
Mozliwe jest rowniez zastosowanie mieszanki betonowe]j wytwarzanej na placu budowy.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.
Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg nor-
my PN-B30000:1990 lub réwnowazne o nastepujacych markach:
marki 32,5 - do betonu klasy ponizej lub réwnej C16/20.
Dla betonu klas wyzszych nalezy beton kupowaé i dostarczaé od specjalistycznych wytwérni betonu wraz z od-
powiednimi certyfikatami jakoéci zabudowanego materiatu oraz aprobatami technicznymi.
Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny na-
pis zawierajgcy nastgpujace dane:
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- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwalo$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy, umozliwiaja-

ce grawitacyjne napehnianie zbiornikow i urzadzenia do wyladowania cementu oraz urzgdzenia przystosowane

do plombowania wsypéw i wysypow.

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci .

Kazda partia cementu przed uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezqca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom:

- wg normy PN- EN 196~ 1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,lub réwnowazne

- a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. lub réwnowazne.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obej-

mujgcej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 lub réwnowazne

- oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196~ 6:1997 lub réwnowaz
ne

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylef)) nie dajacych si¢ rozgnie$é w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wo-
dzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub

magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiomiki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowa-

nia i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu

znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wilazy do czyszcze-

nia oraz klamry na zewng¢trznych $cianach)

Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed

Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podlogi magazyn6w zamknigtych powinny by¢ suche i czy-

ste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania

cementu zalezny jest od miejsca przechowywania,

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skla-

dach otwartych i po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w skia-

dach zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo Jakosci powinno by¢ przechowywa-

na w sposéb umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.

Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997 lub

réwnowazne ztym, ze marka kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu,

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyinie prostopadtej do kierunku be-

tonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 lub réwnowazne

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001lub réwnowazne

- zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13, lub réwnowazne

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.lub réwnowazne

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgc kontrole wilgot-

nosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 Iub réwnowazne.i statosci zawartoci frakeji 0-2 mm.

Woda.

Do przygotowania zaczynu i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-

EN-1008:2004 lub réwnowazne .,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnogci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu”,

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze
organiczne, oleje i mut.
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3. SPRZET.

Wybér sprzgtu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej przez
producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera, Wykonawca zobowigzuje sig
do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbgdnych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Wykonawca winien dysponowa¢ podczas prowadzenia robét termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie
w proporcjach wagowych.,

Przygotowanie zbrojenia ma si¢ odbywaé przy zastosowaniu specjalistycznych urzadzen (gietarki, prostownice
do pretéw stalowych, zgrzewarki, spawarki, nozyce) stanowiacych wyposazenie zbrojarni. Sprzet powinien by¢
sprawny oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi oraz spelnia¢ wymagania BHP. Sprzet uzywany
do przygotowania i montazu zbrojenia musi byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obshigujace
sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania §rodkéw transportu podano w Specyfikacji Ogoélnej.

Zaladunek, transport, rozladunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywaé sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materialy nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunko-
wej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilo§é "gru-
szek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +
15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Ogélne;.

5.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/S 10042, lub réw-
nowazne klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie, ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zathuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ prepa-
ratami rozpuszczajacymi thuszez. Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda
slodka. Stal pokrytg tuszczacy sig rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicz-
nie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal
tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieplej wody. Mozli-
we sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4mm. Do-
puszcza sig prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek i weiggarek.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiahi, Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z dokladnoscia do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mecha-
nicznych nozy Dopuszcza sig réwniez cigcie palnikiem acetylenowym. Nalezy ucina¢ prety dhuzsze od dhugoéci
podanej w projekcie o0 wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilodci odgieé.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podezas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Minimalne Srednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-
10042) lub réwnowazne

Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyé spoing wynosi 10 d. na zimno,
na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretéw érednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny byé
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewngtrzna érednica odgigeia pretéw zbrojenia gléwnego, poza odgigciem w obrgbie haka, powinna byé nie
mniejsza niz:

- 5d dla stali klasy A-I

- 10d dla stali klasy A-II1 i A-IIIN

W miejscach zagi¢¢ i zalaman elementow konstrukeji, w ktérych zagigcia ulegajg jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagigcia réwna, co najmniej 20d. Wewngtrzna $rednica odgie-
cia strzemion i pr¢téw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrdci¢ uwagg przy
odbiorze hakéw (odgigc¢) pretéw na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstale podczas
wyginania.

4
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5.2. Montatz zbrojenia

Wymagania ogélne

Wymaga si¢ nastgpujacej klasy stali: A-I, A-IIT i A-ITIN.

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwié jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmia-
nie.

W konstrukej¢ mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowy-
wac stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzo-
nej, stali, ktéra byla wystawiona na dzialanie stonej wody.

Stan powierzchni wkladek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe
Jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego ga-
tunku stali; zmiany te wymagaja zgody pisemne;j Inspektora nadzoru.

Konicowki drutéw wigzalkowych musza by¢ odgiete do rodka betonowanego elementu.

Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego powinna wynosi¢, co najmniej:

- Cmin>0 jezeli dg,32 mm

- Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru i odbiér wpisany do dziennika
budowy.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé w trakeie betonowa-
nia jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

W szkieletach tych wezly na przecigciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigza-
nie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6mm. W miejscach
osadzenia rur zbrojenie rozciaé i odgiaé.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3. Nie-
zaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace wytyczne:

e  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekra-
cza¢ 3% réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé 3mm,

e  dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugoéci nie powinna przekraczaé 25 mm liczba uszko-
dzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé 20% w stosunku
do wszystkich skrzyzowan w siatce,

e Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na
tym precie, réznice w rozstawie migdzy pretami gléwnymi w siatce nie powinny przekraczaé 5 cm,

e  réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé 2 cm.

Laczenie pretéw za pomoca spawania
Dopuszcza sig¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen pretow:
- czolowe, elektryczne, oporowe,
- nakladkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym,
- nakladkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym.
Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ 1gczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
Skrzyiowania pretéw.
Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. sthupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do laczenia pretow o $rednicy do 12mm. Przy $redni-
cach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o §rednicy 1.5 mm. po zakorniczeniu procesu. W szkieletach zbrojenia belek
i stup6éw nalezy Iaczy¢ wszystkie skrzyzowania pr¢téw naroznych ze strzemionami.
5.3. Betonowanie Zalecenia ogdlne.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 lub réwnowazne i
PN-63/B-06251. lub réwnowazne Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Mozliwe jest wytworzenie mieszanki betonowej na placu budowy.
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Dozowanie skladnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z dokladnoscig:
e 2% - przy dozowaniu cementu i wody
o 3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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Mieszanie skladnikéw

Mieszanie skladnik6w powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie Jjednak nie powinien by¢
krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej latwe ich opréz-
nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja od-
rebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betono-
wej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projek-
tem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powin-
na uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurocia-
gu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgleb-
nymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubo$ci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dolem nalezy stosowaé belki wibracyjne.
Zageszezanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwoéci min. 6000 drgari na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZnie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora oraz nalezy
zaglebi¢ bulawg na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawg w jednym miejscu w
czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca zaglebienia bulawy
powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglosé ta
zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sig
jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w Jednym miejscu powinien wynosié od
30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosciiod 1,0 do 1,5
m w kierunku dugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadezalnie tak aby nie powstawaly
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu,

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuiowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowaé zasadg, Ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gléwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywany m albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

Wymagania przy pracy w noey.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezedniejsze przygo-
towanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bez-
pieczenistwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wynikéw badari dotyczacych jakosci betonu i stosowa-
nych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kon-
troli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgled-
nione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konicczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
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5.5. Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia betonowania rozpoczaé
pielggnacje wilgotno$ciows betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobeg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie laczyt z
nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielggnowanej powierzchni,

Woda stosowana do polewania betonu powinna spenia¢ wymagania normy PN- EN 1008:2004. lub réwnowazine
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami,

Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnoéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatoéci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub réwnowazne lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.6. Wykaiiczanie powierzchni betonu

Réwno$é powierzehni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji noénej obowiazujg nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszq byé gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami

kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki,
raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm,
a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej éciany, réwnosé gorszej
powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN69/B-
10260, lub réwnowazne tj. wypukloéci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemié
betonem i nast¢pnie wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé réwna i Jjednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.
wyréwnang wg powyzszych zaleceni powierzchnig nalezy obrzucié zaprawy i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.7 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umoz-
liwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigeiem. W wyjat-
kowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowa-
nego elementu przed utratg ciepla w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw dla betonu ukladanego na zewnatrz budynku

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postgpowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy prze-
widywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania or-
ganizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wy-
maganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
Kontrola stawionego zbrojenia polega na:
- sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem,
- zewngtrznych ogledzinach polgczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
- sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu,
- dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ wartoéci z tabeli 3.
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7. OBMIAR ROBOT,

Jednostkami obmiarowymi s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. Iloéé robot

okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacii Ogolne;.

Jednostkg obmiarows jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakladow i pretéw montazowych.
Wielkosci obmiarowe robét zbrojarskich okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacii Ogolne;j.

Odbiér deskowania nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robét zbrojarskich.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiér powinien podlegaé sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegblnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakéw, zigez i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowaé:

- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajgce na korficowej ocenie ilodci i jakodci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badaf i oceny wizualnej,

— odbiory czgéciowe polegajace na ocenie iloci i jakosci wykonanych czgéci robot, ustalonych w
szczeg6lowych warunkach umowy, w ktérych okresla sig¢ réwniez terminy odbioréw czesciowych;

— odbiory ostateczne polegajace na ocenie iloéci i jakodci caloéci wykonanych rob6t oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koficowego moze byé tylko
catkowicie zrealizowana umowa.

CzynnoSci odbiorowych dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzadza si¢ protokoly. Protokél odbioru konicowego podpisywany jest przez zamawiajgcego
dopiero po usunigciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét obejmuje ocene:
—  prawidlowosci wymiar6w elementu zgodnie z projektem,
prawidlowosci potozenia elementu w obiekcie,
jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen,
taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna byé wicksza niz 1 % catkowitej powierzchni
danego elementu,
stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawa cementowa,
zbrojenie giéwne nie moze by¢ odsloniete.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Warunki platnosci beda okreslone w umowie. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w
Specyfikacji Ogolnej. Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji

technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowaé dla poszczegélnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci. lub réwnowazne
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetodei lub réwno

wazne
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia, lub réwnowazne
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.lub réwnowazne
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.lub réwnowazne

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek.lub réwnowazne
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
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PN-EN206-1:2003
BN-78/6736-02
PN-82/H-93215
PN-B-03264:2002
PN-84/B-3264
PN-EN206-1:2002
PN-85/B-01805
PN-80/B-01800
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-88/M-69710

PN-63/B-06251
PN-78/B-06714/16
PN-90/B-06240-44

Ochrona materialowo — strukturalna. Wymagania. lub réwnowazne
Beton.lub réwnowazne

Beton zwykly. Beton towarowy.lub réwnowazne

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.lub réwnowazne

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.lub rownowazne

Obliczenia statyczne i projektowanie konstrukeji hydrotechnicznych.lub réwnowazne
Beton — Cz¢é¢ 1: Wymagania i wlasciwosci, produkcija i zgodnosé.lub réwnowazne
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Og6lne zasady ochrony.lub
réwnowazne

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie §rodowisk.lub réwnowazne

Nieniszczqce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwigkowa badania
wytrzymatosci na §ciskanie.lub réwnowazne

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.lub
réwnowazne

Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania doczolowych zhgczy spawanych lub
zgrzewanych.lub réwnowazne

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. lub réwnowazne

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ksztaltu ziaren,lub réwnowazne
Domieszki do betonu.lub rownowazne

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalosci lub réwnowazne

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki, lub réwnowazne

PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu lub réwnowazme

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztaltowniki walcowane na goraco ze stali weglowych zwyklej jakosci
i nisko stopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.lub réwnowazne

Préba statyczna rozciggania metali. lub réwnowazne

Technologiczna lub réwnowazne

PN-80.H-04310.
PN-78/H-04408.

UWAGA

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawey od
obowigzku stosowania wymogéw okreflonych prawem polskim,

Przywolanie przepisu, kt6ry zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.

Wymienione w dokumentacji normy shuzg do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji,
- Wymagan okre§lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spelnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEISKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011

ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne w catoéci opisywanym przy pomocy
przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacii projektowo-kosztorysowej norma |,

aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto
sformutowania ,,Jub réwnowazne w catosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskazaé
réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dolaczy¢ do oferty przedmiotowe §rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u
Pzp, udowadniajgce, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spelniajg wymagania okreslone w
opisie przedmiotu zaméwienia w szczegélnosci: Krajowa Deklaracj¢ Whasciwosci Uzytkowych, Krajowg Oceng
Techniczng, Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobatg techniczna, deklaracje zgodnosci,
certyfikat zgodnosci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Budowa pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych ( lewe skrzydlo budynku)
do DS UWr DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewnetrznej

we Wroclawiu przy ul. Piastowska 1

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac murarskich, prowadzonych w ramach projektu pn.:

Budowa pochylni dla oséb niepelnosprawnych przy schodach wejSciowych ( lewe skrzydlo budynkiu) do
DS UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudowsy przegrody zewngtrznej ,we Wroclawiu przy ul.

Piastowskiej 1, dzialka nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroelaw, obregb 026401 — 1 .0005 Plac
Grunwaldzki .

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu
robot murowych $cian i montaz nadproza z ceownikéw.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczac zasad prowadzenia nastgpujacych rob6t: powickszenie
otworu drzwiowego w istniejgcej przegrodzie zewngtrznej oraz montaz nadproza stalowego .

1.4. Okreslenia podstawowe

® Element murowy jest to drobno lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.,

Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupehiajace, tj. kotwy, laczniki, wsporniki, nadproza,
wzmocnienia spoin. Warstwa konstrukcyjna — cz¢$é $ciany oparta na fundamencie, przenoszaca

obcigzenia wlasne muru, obcigZenia od stropéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw
instalacyjnych i wyposazenia.

© Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, lub element6w instalacji i wyposazenia w warstwie
nosnej. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania Og6lne”

Nadproze stalowe - belka stalowa typu 2x C 140 zgodnie z projektem
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania dla robét objetych realizacja

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

e  Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST.
e Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi byc zgodne z wymogami norm:
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- Konstrukeja stalowa winna byc po wykonaniu zaopatrzona przez wytwérce i montazyste w
swiadectwa jakosci wykonania.

II. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Uwaga
Wszelkie nazwy wlasne produkt6w i materialow przywolane w specyfikacji shuzg okregleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:
spelnienia tych samych wiasciwoéci technicznych
® przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
e uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy

2.2. Warunki ogélne stosowania materialéw
¢ Elementy murowe
Rozréznia sig kategorig 1 i kategorig I1 elementéw murowych.
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A. Do kategorii I zalicza sig elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zakladzie stosowana jest
kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobiefistw wystapienia $redniej wytrzymaloéci
na $ciskanie mniejszej od wytrzymatoci zdeklarowanej jest mniejsze niz 5%.

B. Do kategorii Il zalicza sig elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymalo$¢ $rednia, a
pozostale wymagania kategorii I nie s spelnione. Wlasciwosci elementéw murowych powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych Iub réwnowaznych lub
aprobatach technicznych. Klasy element6w oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od

rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartoéci obcigzen dzialajacych na konstrukcje
ora warunkéw srodowiskowych,

e  Mury z cegly pelnej

Cegly pelne zwykte produkowane sg wg PN-75/B-12001.lub réwnowaznych

Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z element6w jednej klasy i jednego wymiaru. Przy wykonywaniu
muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej. Réznica
pozioméw poszezegblnych czgsei muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekraczaé 4m. W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowaé nastepujace grubosci spoiny:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé

- 17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekraczaé15mm, a minimalna 5mm .
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna przekraczaé 15%.

® Bloczki z betonu komérkowego

Elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego w wigkszosci przypadkéw sg produkowane
zgodnie z wymaganiami PN-B-19301:1997 lub réwnowaznych z poprawkami w PN-1997/Az/:2002.
lub réwnowaznych . Duza czg$¢ element6éw jest produkowana na podstawie odrgbnych aprobat tech-
nicznych. Odchytki wymiarowe wysokoscig elementéw murowych na cienkie spoiny lub spoiny lub
taczonych na piéro i wpust wynoszg £1,5 mm (wyroby znormalizowane) lub 1,0 mm (elementy objete
aprobatami technicznymi). W przypadku elementéw znormalizowanych od odmiany np.500 zalicza si¢
wszystkie wyroby o gestosci od 451 do 550 kg/m, za$ w przypadku objetych aprobatami wyroby o
gestosci od 401 do 500kg/m3. Wytrzymalo§é wyrobow znormalizowanych sprawdza si¢ na prébkach
wysuszonych, a wyrob6éw objetych aprobatami w stanie powietrzno-suchym. W tym drugim przypadku
wytrzymalo$¢ bedzie o 20% nizsza. Elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego sg
produkowane w postaci $rednio- lub wielkowymiarowych bloczkéw bez otworéw. Mniejsze plytki sg
traktowane jako elementy uzupemiajgce, np. nadprozowe, stropowe, ostonowe do urzadzen
instalacyjnych o ksztaltach wynikajacych z pelmionych funkcji. Elementy z betonu autoklawizowanego
sq przeznaczone do stosowania w $cianach nadziemnych konstrukcyjnych i wypelniajacych. W
pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza przekraczajacej 60% bloczki nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem. W przypadku $cian zlokalizowanych w §rodowisku wilgotnym (powyzej70-75%) jest
konieczne stosowanie odpowiednich zabezpiecze.

e Zaprawy murarskie do cienkich spoin
Sg przeznaczone do laczenia elementéw murowych na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm. Zaprawe
otrzymuje si¢ w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i
przygotowanej mieszanki suchej. Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego laczenia elementéw
murowych, pustakéw i bloczkéw, wg zasad okreslonych w PN-B-03002:1999. lub réwnowaznych
Wigkszos¢ zapraw jest przeznaczona do murowania $cian wewnetrznych w pomieszczeniach w
$rodowisku powietrzno suchym oraz do wznoszenia muréw zewngetrznych, nadziemnych otynkowanych
lub w inny sposébaaa zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu.

e  Zaprawy do muréw z cegly w projektowanym budynku nalezy wykonywaé cementowe lub wapienno
cementowe w zaleznosci od dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane
mechanicznie. Zuzycie przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczaé:

- 8 godz. dla zaprawy wapiennej,
* 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapienne;j,
* 2 godz. dla zaprawy cementowe;j.

e Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopany.

e Elementy stalowe
Zastosowano nadproze stalowe o profilu 2x C 140 o d1 1600 mm ze stali konstrukcyjnej §235.
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Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002 lub réwnowazne
1.1. KONSTRUKCJA NADPROZA STALOWEGO

Nadproze o konstrukcji stalowej o przekroju 2x C140 ze stali konstrukcyjnej $235. Po Jjednej stronie $ciany
nalezy delikatnie wyku¢ bruzde pod pierwsza belke C140 W miejscu oparcia belki na docelowej podporze
przeglebié bruzdg ponizej oparcia na min 10 em i wykonaé poduszke betonowy z betonu klasy C12/15. Przed
osadzeniem belki nalezy je owina¢ siatkg Rabitza. Nalezy osadzi¢ w bruzdzie pierwsza belke C140 i wykona¢
bardzo dokladne uzupehienie z zaprawy specjalistycznej.. Minimalne oparcie belki na $cianie wynosi 20 cm. Po
osiggnigciu pelnej wytrzymatosci betonu nalezy czynnosé powtérzyé po drugiej stronie $ciany w celu osadzenia
drugiej belki C140. Dodatkowo nalezy doktadnie wypeni¢ specjalistyczng zaprawa przestrzen pomiedzy
belkami C140. Po osiagnieciu 75% wytrzymatosci zaprawy belki nalezy skrecié $rubami 3x M16. Po osiagnieciu
peinej wytrzymalosci zaprawy nalezy przystapi¢ do delikatnego wykucia czesci $ciany ponizej projektowanego
nadproza. Zaleca si¢ naciaé na petng grubosé $ciany obrys otworu i przystapi¢ do demontazu §ciany. Demontaz
zaczaC od gornej warstwy jednoczesnie obserwujac czy nie powstaja jakies rysy na stropach lub $cianie pod

podporami nadproza. Koficowym elementem wykonania otworu jest wykonanie pomiaréw kontrolnych belek
wraz z ich tynkowaniem,

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
e  Precyzyjne wyznaczenie miejsca, gdzie oparte beda belki nadproza, wykucie gniazd po obu stronach
$ciany.

e Wykonanie poduszki betonowej klasy C12/15, gr. 10 cm.

e Wycigcie bruzdy z jednej strony $ciany o glebokosci réwnej szerokosci zastosowanego ksztaltownika.
e  Umieszczenie belki oraz dokladne wypoziomowanie, w celu réwnomiernego rozkladu obcigzen.

e Dokladne wypelnienie specjalistyczna zaprawg gniazda belki i przestrzeni nad belkg

e Powtérzenie puntéw 3, 4, 5 z drugiej strony $ciany.

e Dokladne skrgcenie ksztattownikéw $rubami.

e  Belki owing¢ siatka Rabitza i otynkowaé

e Po zwiazaniu zaprawy wycigcie otworu w $cianie pod nowymi belkami,

°  Oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu,

e  Wykonanie pomiaréw kontrolnych.

III. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST ,, Wymagania ogélne”

e Sprzet do wykonania robét
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i plaszczyzn sg stosowane nastepujace narzedzia:
pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczenia i sprawdzania plaszczyzn,
waz wodny do wyznaczenia jednakowych pozioméw, poziomica uniwersalna, lata kierunkowa,
warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do
wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatéw
budowlanych: kastra, szufla do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, itp...

©  Sprz¢t do montazu i transportu konstrukeji.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnoénikéw
i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom

o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi
do ich eksploatacji.

Sprzgt do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.

- spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny byé wieksze jak 10%.

- eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wplywéw
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atmosferycznych
- sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wplyw6w atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.2. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST »Wymagania ogdlne”

Wyroby budowlane do rob6t murowych moga byé przewozone réznymi $rodkami transportu. Przewozi
si¢ je luzem, ale z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzen w trakcie fransportu, zatadunku i rozladunku, a
pdiniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach
laduje si¢ i roztadowuje sig jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawic $cisle jedna obok drugiej,
réwnomiernie na catej powierzchni, migdzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba
zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby mozliwy byl wyladunek
obustronny. Zaladunek i wyladunek wyrob6w luzem odbywa si¢ recznie. Wyroby nalezy ukladaé $cigle
Jeden obok drugiego, dhuzszym bokiemw kierunku jazdy. Wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢
wysokosci burt pojazdu.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznoscei.

IV Wykonanie robdt
4.1. Roboty murowe

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $cian
noéne i filary. Sciany dzialowe nalezy murowa¢ po zakoticzeniu 4cian konstrukcyjnych poszczegblnych
kondygnacji, a éciany dzialowe z element6w gipsowych nalezy murowacé powykonaniu stanu surowego
budynku.

Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica pozioméw
wznoszenia nie powinna przekraczaé 4m w przypadku muréw z cegly i3,0m w przypadku muréw z
blokéw i pustakéw. W miejscach polaczei mur6w wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac
zazgbione strzgpia koficowe. Przy wigkszych réznicach pozioméw wznoszenia nalezy stosowaé
strzgpia schodowe Iub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $éniegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.
Warunki wykonania konstrukeji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi,
Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji

za pomocg wieficow zelbetowych

4.2. Opis technologii wykonania nadprozy stalowych oraz ich klejnosé

Precyzyjne wyznaczenie miejsca, gdzie oparte beda belki nadproza, wykucie gniazd po obu stronach
$ciany,

Wykonanie poduszki betonowej klasy C12/15, gr. 10 cm.

Wycigcie bruzdy z jednej strony $ciany o glebokosci réwnej szerokosci zastosowanego ksztattownika.
Umieszczenie belki oraz dokiadne wypoziomowanie, w celu réwnomiernego rozktadu obcigzen.
Dokiadne wypelnienie specjalistyczng zaprawa cementowa gniazda belki i przestrzeni nad belkg
Powtérzenie puntéw 3, 4, 5 z drugiej strony $ciany.

Doktadne skrecenie ksztalttownikéw srubami.

Belki owinac siatka Rabitza i otynkowaé

Po zwigzaniu zaprawy wycigcie otworu w $cianie pod nowymi belkami,

Oczyszczenia stanowiska pracy i usunigeie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,
Wykonanie pomiaréw kontrolnych.

4.2.1.Technologia

ST/B- 04



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Budowa pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych ( lewe skrzydlo budynku)
do DS UWr DWUDZIESTOLATKA” wrazz przebudows przegrody zewngtrznej

we Wroclawiu przy ul. Piastowska 1

Po jedne;j stronie $ciany nalezy delikatnie wykué bruzde pod pierwszg belke C140 W miejscu oparcia belki
na docelowej podporze przeglebi¢ bruzde ponizej oparcia na min 10 cm i wykona¢ poduszke betonows z
betonu klasy C12/15. Przed osadzeniem belki nalezy owina¢ siatka Rabitza. a jej oczka wypehi¢ zaprawg
cementows.
Nalezy osadzi¢ w bruzdzie pierwsza belke C 140 i wykonaé bardzo dokladne uzupekienie ze specjali-
stycznej zaprawy cementowej . Minimalne oparcie belki na scianie wynosi 20 cm.
Po osiggnigciu pelnej wytrzymatosci betonu nalezy czynnosé powtérzyé po drugiej stronie $ciany w celu
osadzenia drugiej belki C140. Nadproze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944,
lub réwnowazne . Po osiggnigciu pelnej wytrzymatosci zaprawy nalezy przystapi¢ do delikatnego
wykucia czgsci Sciany ponizej projektowanego nadproza. Zaleca si¢ naciaé na pelng grubos¢ $ciany obrysu.
Po osiagnigciu 75% wytrzymato$ci zaprawy belki nalezy skrecié §rubami 3x M1s otworu i przystapi¢ do
demontazu $ciany.
Demontaz zacza¢ od gbrnej warstwy jednoczesnie obserwujac czy nie powstajg jakie$ rysy na stropach lub
$cianie pod podporami nadproza. Koficowym elementem wykonania otworu jest wykonanie pomiar6w
kontrolnych belek wraz z ich tynkowaniem.,
4.2.2. Montaz nadproiy
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy ulozy¢ nadproza.
Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z markg zaprawy do
murowania. Nadproza nalezy wypoziomowaé w kierunku podhuznym i poprzecznym. Minimalna glebokogé
oparcia koficowego nadproza winna wynosié : dla nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony, a dla
nadprozy betonowych 15cm.
Wypemienie nadprozy stalowych wykonac¢ z cegly petnej klasy 100. W nadprozach stalowych wykonywanych
na budowie nalezy ponadto wykona¢ $ciagi stalowe z preta ¢12mm co 50cm.
Nadproze nalezy zabezpieczy¢ siatkg Rabitza, a jej oczka wypelié zaprawa cementowa.
Podciag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. lub réwnowazne .
4.2.3. Montaz podciggéw i nadprozy z belek stalowych
Kazdy podciag nalezy wykona¢ z jednego odcinka belki stalowej ( bez dodatkowych polgczeni spawanych na
diugosci belki). Podciag nalezy wypoziomowaé w kierunku podiuznym i poprzecznym. Montaz belek stalowych
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 845-2 Iub réwnowazne jak dla nadprozy stalowych. Podcigg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944, lub réwnowazne
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny byé przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944- 4 lub
réwnowazne winny by¢ suche i oczyszczone do 11 stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050 lub réwnowazne
odpowiadajace stopniu chropowato$ci Rz=25-75um. W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usuna¢
wszelkie oleje i pyly — przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylenie. Ilo§¢ warstw zabezpie - czenia: stosowaé
zgodnie przedmiarem robét. Roboty malarskie nalezy prowadziézgodnie z PN-EN ISO 12944-7 lub réwnowaime
Nalezy przy tym spelni¢ wszystkie wymagania producentéw farb zawarte w kartach katalo gowych wyrobow
malarskich w szczeg6lnosci dotyczace czasu wysychania przed nalozeniem nastepnej warstwy. Sposéb i warunki
przechowywania materiatéw malarskich winny spetnia¢ wymagania producentéw. Temperatura wykonywania
prac malarskich winna by¢ co najmniej 30 C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajgcego powietrza, chyba
ze instrukcje producenta dopuszczajg inaczej. Powloki po malowaniu powinny mie¢ jednolitg barwe bez
uszkodzen , smug, plam , §ladéw pedzla , zaciek6w, zmarszezen, pecherzy i zmian odcienia. Powloka powinna
pokrywa¢ podtoze catkowicie i bez przeswitéw

V. Szczegblowe zasady wykonywania Robét

5.1. Przed rozpoczgciem rob6t murowych nalezy przeprowadzié kontrole co najmniej:
* zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowanie fundamentéw,
* zgodnosci usytuowania, wymiarow i katéw skrzyzowania Scian,

* zgodnosci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
* sprawnoéci stosowanego sprzetu

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, Iub réwnowazne zatozenia dotyczace
przyjgtej kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementéw murowych, W przypadku sytuacji, w
ktérej przyjete w projekcie zatozenia s korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa dla nowych warunkéw wykonania przez projektanta konstrukeji dla nowych warunkéw
wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od
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producentéw wyrob6w i certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we
wlasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999. lub réwnowazne

5.2 Przed przystapieniem do montazu nadproza stalowego nelezy:

Przed wbudowaniem, nadproza powinny zostaé sprawdzone pod katem wystepowania jakichkolwiek uszkodzen
lub oznak zniszczenia. Montaz nadprozy nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 845-2. lub réwnowazne

* W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy ulozy¢ nadproza.
Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z marka zaprawy do
murowania.

e  Nadproza nalezy wypoziomowaé w kierunku podtuznym i poprzecznym.

e Minimalna glgbokos¢ oparcia koficowego nadproza winna wynosié : dla nadprozy stalowych nie mniej
niz 20cm z kazdej strony, a dla nadprozy betonowych 15c¢m.

V1. Kontrola jako$ei robét
6.1, Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST ,,Wymagania ogoblne”
6.2. Zakres badar prowadzonych w czasie budowy
Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywa¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajacych zachowanie reziméw
wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich element6w, grubosci i stopnia wypelnienia spoin, sposobu wigzania
elementéw muru.
6.3. Kontrola konstrukcji stalowej
Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny byé odebrane komisyjne pod wzgledem:
kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
- kompletnosci dokumentacji,

6.3.1.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno byc dolgczone przez producenta za$wiad
czenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
swiadectwach dopuszczenia do stosowania budownictwie.

3. Elementéw konstrukeji nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w

obiekty.

Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstale w czasie transportu Iub skladowania,

nalezy usunac przed montazem.

6.4. Tolerancje wykonania

Rozrézia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jesli w ustaleniach projektowych wymagania
dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje si¢ klas¢ N1. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach zniszczenia oraz zalezno$ci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykona -
niem obiektu. Dokladno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna wynosié 1mm. Odchylenia poziome
wzdtuz usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajgcych si¢ z osiami $cian i filaréw.

Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do
ukiadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania
korygujace.

6.4.1. System odniesiénia

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnows
geodezyjng, stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukc;ji
zgodnie z PN-87/N-023511ub réwnowazne i PN-74/N-02211. lub réwnowazne Punkty pomiarowe powinny
by¢ zabezpie - czone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.4.1.1. Sciany

® Dopuszczalne odchylki wymiaréw i usytuowania §cian jednej kondygnacii nie powinny by¢ wieksze od

podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinno by¢ wigksze niz:

—  hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

= hi/400 n przy klasie tolerancji N2,
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=Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji

Klasa tolerancji
Odchytka [mm]
N-2 N-2
Wysokos¢ i dlugoéé dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 5
Odleglos¢ sasiednich $cian w $wietle 15 10
Odchylenie od pionu §ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z plaszczyzny $ciany 10 Iub /750 5 lub /1000

Dopuszczalne odchytki grubosci mur6w nie powinny przekraczaé:
* 10 mm w przypadku muréw pelnych oraz
* 20 mm w przypadku muréw szczelnych.
Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od plaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno by¢ wigksze niz:
a) na odcinku 1m:
* 5 mm przy klasie tolerancji 1N,
* 3 mm przy klasie tolerancji N2.
b) na odcinku calej $ciany:
* 20 mm przy tolerancji N1,
* 10 mm przy tolerancji N2,
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wicksze niz:
+ 20 mm przy L:S 30m,
+ 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie wigksze niz 50mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle o$cieznic nie powinno byé wicksze niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m
+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.
* +6 , -3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze powyzej 1,0 m
* +135, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
- +10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie muru o dlugosci L (w mm) powodujace jego sklonnogé (odchylenie od
obrysu) w plaszczyZnie nie powinno by¢ wigksze niz:
* L/100£20 mm przy klasie tolerancji 1N
- L/200£10 mm przy klasie tolerancji 2N

Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia konstrukceji.
6.4.2.2. W zakresie montazu konstrukcji stalowej:

6.4.2.3.

sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacja Projektowa,

wykonanie pomiaréw sprawdzajacych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchylek w stosunku do wiel
kosci okreslonych w projekcie sprawdzenie poprawnosci wykonania polaczen, stykéw montazowych
i kotwienia,

sprawdzenie wpiséw w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu (podlewki,
regulacje, stezenia itp.)

tolerancje i dopuszczalne odchylki elementéw stalowych wg PN-B-06200:

usytuowanie w planie osi $ciany w poziomie podpory : +/- 5 mm

odleglo$¢ migdzy sasiednimi podporami: +/- 10 m

pochylenie $ciany: +/-wysokosc/300

polozenie polgczenia belki ze $ciang w osi: +/- S mm

poziom belki: +/- 10 mm

réznica poziom6éw na koncach belek - mniejsza z wartosci: dhugosc/500 lub 10 mm

poziomy sasiednich belek: +/- 10 mm

W zakresie polaczen §rubowych:

- zastosowanie w pofgczeniach wlasciwych $rub,
- jako$¢ wyrobdéw srubowych,
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- przygotowania powierzchni styku,
- sprawdzeniu szczelno$ci polaczenia §rubowego szczelinomierzem,
- sprawdzenie wielkoci skrgcenia $rubami sprezajacymi dokonuje sie w ilosci 10% srub, a jezeli liczba
$rub jest mniejsza niz 20 - dwa polaczenia,
- sprawdzenia polaczen srubowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06200. lub réwnowazne
6.4.2.4. Dopuszczalne odchylki ksztaltu przekroju w obrebie stykéw
Styki spawane nalezy wykonac z taka dokladnoscia, aby wzajemne przesunigcia stykajacych sie elementéw nie
przekraczaly 1 mm. Zaleca si¢ pozostawienie swobodnych, niezespawanych blach podczas pasowania stykajg -
cych sig elementéw (dotyczy szczeg6lnie stykéw montazowych). Dhugoéé niepospawana winna wynosié po 600
mm z kazdej strony styku montazowego dla spoin taczacych érednik dzwigara gléwnego z pasem dolnym.
Spoiny te powinny by¢ nastgpnie wykonane jako spoiny typu K Iub 1/2V, po wykonaniu polaczeti srodnika i pa-
séw stykajacych sie elementéw.
6.4.2.5. Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi byc przeprowadzona komisyjnie potwierdzona odpowiednim
protokotem.
6.5. Kontrola, badania i odbiér robét
W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukeji rozréznia sig dwie klasy kontroli wykonania
elementéw konstrukeji:
- I —klasa kontroli zwyklej
- I —klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy wlasciwosci stosowanych wyrobow i materialéw oraz wykonania robét, Klasa
kontroli moze odnosi¢ si¢ do wykonanej konstrukcji, okre$lonych elementéw konstrukcji lub
okreslonych operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sig inaczej, przy wykonywaniu
robot murowych stosuje si¢ klase kontroli 1.

Kontrole rozszerzong zaleca si¢ w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw szczegllnie
istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w
przypadku szczeg6lnych wymagan funkcjonalnych. Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli
powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikéw oraz rejestr niezgodnosci i

dziatan komercyjnych. Dokladno$¢ wymiaréw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych $cian
budynku podlega kontroli cigglej.

. Badania materialéw i wyrob6éw

Badania wla$ciwosci materialow i wyrob6w powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wlasciwoéci materialow i wyrobow z
kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w za$wiadczeniach z kontroli

- 'w zapisach w dzienniku budowy

* w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatw lub wyrob6w powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz Zaopatrzona w
deklaracj¢ zgodnosei. Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie materialéw powinna by¢ zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiar6éw i asortymentu elementéw murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

6. Odbidr robot
6.1.Ustalenia ogdlne dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”

7. Obmiar robét

1. Ogolne zasady dot. obmiaru Rob6t podano w ST 00

2. Jednostkg obmiaru $cian grubych —1m3,

3. Jednostkg obmiaru $cian cienkich jest —1m2,

4, Jednostka obmiaru elementdw stalowych -1m ksztaltownika

8. Przepisy zwigzane
- PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autokla - wizowanego betonu
komoérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.lub réwnowazne
- PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Iub réwnowazne
* PN-EN 1015-1:2000, lub réwnowazne PN-EN 1015-2:2000, lub réwnowazne PN-EN 1015-3:2000, Iub
réownowazne PN-EN 1015-4:2000, lub réwnowazne PN-EN 1015-6:2000 lub réwnowazne
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i PN-EN 1015-7:2000; lub réwnowazne

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. lub réwnowazne

PN-EN 10025:200 2 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki technicz
dostawy. lub réwnowazne

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania. lub
réwnowazne
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia. lub réwnowazne
UWAGA:

Nie wymienienie tytuhi jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej treci,
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagari okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spelniaé wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwieri publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisanym przy pomocy przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materialy spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowaime w catosci opisywanym przy pomocy
przywolanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma |,

aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto
sformulowania ,,lub rownowazine w calo$ci”,

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sig
rozwigzania réwnowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskazaé
rownowazne produkty, a takZze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dolaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u
Pzp, udowadniajgce, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spehniaja wymagania okreslone w
opisie przedmiotu zaméwienia w szczegélnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Ocene
Techniczng, Deklaracj¢ Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracj¢ zgodnosci,
certyfikat zgodnosci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzgdzenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:

Budowa pochylni dla os6b niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych ( lewe skrzydlo budynku)
do DS UWr DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewngtrznej

we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ciesielskich oraz prac zwigzanych z wymiang stolarki budowlanej, prowadzonych w ramach projektu pn.:
Budowa pochylni dla oséb niepelnosprawnych przy schodach wejSciowych i przebudowa przegrody
zewne¢trznej z wymiang drzwi ( lewe skrzydlo budynki ) w DS UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” we

Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1, dzialka nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroclaw, obreb 026401
—1.0005 Plac Grunwaldzki .

1.2, Zakres stosowania opracowania.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- montazem nowych drzwi aluminiowych przeszklonych, jednoskrzydtowych z naswietlem w powigkszonym
otworze drzwiowym do pomieszczenia po bytej aptece

- montazem nowych drzwi wejSciowych, dwuskrzydlowych aluminiowych z przeszkleniem do hallu w
skrzydle lewym DS DWUDZIESTOLATKA"

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Specyfikacji Ogélnej.

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ wykonanych prac, zgodno$¢ robét z dokumentacis

projektowg oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami sztuki budowlanej i przepisami

BHP.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

2. MATERIALY.
Wymagania ogélne.
Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w Specyfikacji Ogoélne;j.

2.1. Stolarka drzwiowa zewngtrzna —

o  drzwi jednoskrzydlowe, aluminiowe, z naswietlem - przeszklone szklem bezpiecznym przeziernym,
odpornym na uderzenie min P2 oraz z nowymi zaluzjami zewngtrznymi w kolorze brazowym / jak
istniejace dopasowanymi do nowego otworu

o drzwi dwuskrzydlowe (2 pary) w wejéciu do hallu w skrzydle lewym obiektu /Przeszklone szklem
bezpiecznym przeziemym, odpornym na uderzenie min P2

Stolarka w ramach z profili aluminiowych, przeszklona szklem bezpiecznym , przezroczystym, odpornym na
uderzenie min P2, wyposazona w uchwyty ze stali nierdzewnej i dwa zamki atestowane Drzwi jedno i
dwuskrzydlowe, dolne profile wys. ~ 15cm (ochrona przed uderzeniem), wyposazone w samozamykacz z
regulacjg predkodci zamykania. Profile ciepte - wspétczynnik przenikania ciepta catych drzwi U (max) < 1,3 w/
(m2k)]. Drzwi dwuskrzydlowe do hallu z elektrozaczepem (kontrola dostgpu), domofonem i podigczeniem do
istniejacej instalacji SAP. Drzwi w ramach aluminiowych w kolorze jak najbardziej zblizony do koloru istnie -
jacej stolarki./ braz /

Szklenie szklem bezpiecznym, przezroczystym,

Drzwi D1 i D2 jedno i dwuskrzydlowe z na$wietlami — wg zestawienia stolarki, ewakuacyjne , wyposazone w

samozamykacz szynowy z regulacjg predkosci zamykania, . Drzwi w kolorze istniejgcej stolarki , wyposazone
w uchwyty izamki patentowe. atestowane.

Drzwi wej$cia do pomieszezenia po bylej aptece, w elewacji wschodniej jednoskrzydlowe z nagwietlem w
profilach aluminiowych, przeszklone szklem bezpiecznym. Dolne profile wys.~15c¢cm (ochrona przed
uderzeniem) z nows zaluzjg zewnetrzng w kolorze stolarki.

Drzwi dwuskrzydlowe, obydwa skrzydla czynne. Wyposazone w dwa zamki Szklenie szklem bezpiecznym,
przezroczystym,

Profile cieple drzwi jedno i dwuskrzydlowych cieple - wspélczynnik przenikania ciepla catych drzwi
Uc(max)<1,3 [w/(m2-k)]. Drzwi wyposazone w zaluzje zewnetrzne, antywlamaniowe.

Nad drzwiami DO BYLEJ aPTEKI nalezy zamontowa¢ Zaluzje antywlamaniowe, zewngtrzne,
dopasowane do otworéw

Zaluzje nalezy wykonaé na wzor istniejacych - w kolorze braz.



3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzgdzi, niezbgdnych do prawidlowego i
terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia $rodkéw transportu niezbednych do prawidlowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materialéw nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwos¢ zabezpieczenia
fadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

Materialy nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w pelnych, fabrycznie
zamknigtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach . Chronié przed wil gocig.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Wymagania ogdine,
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Ogélne;j.
5.2. Roboty montazowe stolarki drzwiowej.
Przed wlasciwym zamocowaniem oScieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za pomoca
klin6w montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskéw montazowych.
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach i
nadprozu.
Prég ofcieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na stale. Punkty
wstgpnego mocowania oScieznicy (klinowania w oéciezu) powinny byé rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowaé wygigcia elementéw odcieznic. Do wlasciwego zamocowania ofcieznicy w
osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.
Z uwagi na konstrukcj¢ $ciany kotwy mogg byé stosowane do wszystkich rodzajéw $cian, natomiast tuleje
rozpierane i wkrety nie mogg by¢ stosowane do §cian szczelinowych, w ktérych oécieznica jest osadzona w
strefie izolacji termiczne;.
Rodzaje 1iacznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny byé¢ tak dobrane, aby spelione byly wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystgpuja w eksploatacji drzwi. Wszystkie stosowane taczniki
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Kotwy mocuje si¢ w okreslonych rozstawach na obwodzie oécieznicy (wczepia si¢ w profil lub przykreca
wkretami) przed jej wstawieniem w ofcieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sie do muru kolkami
rozporowymi lub specjalnymi wkrgtami. Mocowanie o$cieznic na wkrety lub tuleje rozpierane wymaga
przewiercenia elementéw oScieznic. Przy wierceniu otworéw i dokrecaniu wkretéw lub érub nalezy stosowaé
pomocnicze kliny zabezpieczajace przed przesunigciem oscieznicy lub wygigciem mocowanego elementu.
Orientacyjne, minimalne zaglgbienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te
same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru.
Oscieznice drewniane, z PVC i aluminium osadza si¢ w o$cieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na
wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1+1,5 cm. Oécieznice regulowane, obejmujace grubosé $ciany osadza
si¢ po wykonaniu tynkéw na plaszczyznach $cian, o$cieze moze pozostaé nieotynkowane.
Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokgtnoci ramy. Liczba i
rozstaw punktéw mocowania oscieznic s okre$lone w aprobatach technicznych. Zwykle sg to trzy punkty
mocowania na wysokofci stojakow.
Drzwi wewngtrzne uszczelnia si¢ rozprezng pianka poliuretanowa, welng mineralng lub wata szklana
Przy montazu drzwi nalezy stosowa¢ si¢ do wymogéw okreslonych przez ich producentéw.
Uwagi dotyczace zamawianych wymiaréw drzwi:
Przy ustaleniu wymiaru $wiatla oécieza nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw
ofcieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci oScieza powinien by¢ uwzgledniony poziom
posadzki (podlogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualnie uksztaltowanie progu.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylegaé
ofcieznica. W przypadku wystapienia wad lub zabrudzenia, oscieze nalezy naprawié i oczyscié.

Dokladno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych Wwg ponizsze] tabeli:

Lp. Dopuszczalne odchylki mm

Rodzaj odchylek 3 ] -

mury spoinowane mury nie spoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 m dlugoéci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu

- na wysokoéci 1 m 3 6

- na wysokos¢ kondygnacji 6 10




- na catej wysokodci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dhugosci 1 2
- na calej dlugodci 15 30
4 Odchylenia gomej warstwy od poziomu
-na | m dlugosci 1 2
- na calej dhugosci 10 20
5 Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
wymiarach;
do 100 cm szerokosé +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szerokosé +10,-5 +10,-5
wysoko$é +15,-10 +15,-10
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:
Miejsca luzéw Wartos$¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a ocieznica -1 -1

Wszelkie uszkodzenia oéciezy oraz podloza, powstate w wyniku demontazu nalezy naprawig.

Ofcieza wewngtrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. 111 oraz pomalowaé w nawigzaniu
do malatury istniejacej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zaméwieniem i montazem stolarki drzwiowej, dostawca jest
zobowigzany do dokonania pomiaréw bezposrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiaréw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW.

6.1. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania robét odbywa si¢ po zakoriczeniu montazu stolarki okiennej i drzwiowej polega na
sprawdzeniu zgodnoéci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu ociezy w murach oraz jakodci i zgodnoéci
dostarczonych materiatéw budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robét. Ma
to na celu prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku
prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych bledéw, co w konsekwencji skutkowaé bedzie zla jakoscig prac,
konieczno$cia dokonania poprawek i ewentualnoscia zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania lub réwnowazne,

Ocena jakoSci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6léw konstrukeyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola przygotowania oScieZy w_murach powinna polega¢ na ocenie wygladu powierzchni osciezy,
niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek element6w pochodzacych od starej stolarki.
Kontrola robét malarskich

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

— sprawdzenie czysto$ci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
nasigkliwodci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do malowania kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie wezeéniej niz po 3 s.

Badanie powlok malarskich nalezy przeprowadzaé po zakoficzeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wezeéniej niz po 7 dniach,

o dla pozostalych nie wczeéniej niz po 14 dniach.




Badanie przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotnoéci powietrza

mniejszej niz 65%. Badanie powinno obejmowa¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie jednorodnosci barwy,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznoci
i twardosci oraz przyczepnoéci zgodnie z normami.

Widoczne golym okiem $lady pgdzla lub watka sg niedopuszczalne.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni

migkks, welniang lub baweiang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podioza polega na prébie poderwania ostrym narzedziem powloki od

podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.
JeSli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidlowo. Jezeli

Jakiekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub calkowicie i wykonaé
powtdrnie.

6.2. Kontrola jako§ci materialow i wyrobéw.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokument6éw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez
producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw i materiatéw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jako$ciowej oraz ilosciowej.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by wigksze niz podano ponizej:

Réznice wymiaréw w (mm) okna drzwi
wymiary zewngfrznej ofcieznicy dolm 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dlugoéci przeciwleglych elementow dolm 1 1
ofcieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1m 2
réznica dhugodci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydel we wrebie 1do2m 3 3
powyZej 2 m 3 3
przekroje szeroko$é do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosci do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubo$¢ skrzydta - 1

Powierzchnia powlok malarskich na stolarce nie moze posiada¢ jakichkolwiek uszkodzen. Barwa powloki
powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powloki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.3. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagar podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na whasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko§¢ potracen za obnizona jakosé.

to na polecenie

7. OBMIAR ROBOT.

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogblnej
7.2. Jednostka obmiarowa.

Drzwi zewngtrzne oraz skrzydla drzwiowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic, a przy
braku o$cieznic - w $wietle zakrywanych otworéw.

Oscieznice stalowe , aluminiowe oblicza sie w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoblne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogolnej
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Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacjg nalezy stosowac:
odbiory robdt zanikajgcych i ulega_]qcych zakryciu, polegajace na koficowej ocenie ilosci i jakoéci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;

- odbiory czgsciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét, ustalonych w
szczeglowych warunkach umowy, w ktérych okresla si¢ réwniez terminy odbioréw czeéciowych;

- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia koficowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koficowego moze by¢ tylko calkowicie zrealizowana
umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych czynnosci

odbiorowych sporzadza si¢ protokoly. Protokét odbioru koricowego podpisywany jest przez zamawiajacego

dopiero po usunigciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoscei.

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w Specyfikacji Og6lnej
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- naprawe uszkodzen w wewnetrznych oéciezach muréw,

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

- wykonanie wszelkich koniecznych rozbidrek istniejgcych $cian,

- usunigcie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstatego wskutek rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,
- dostarczenie materialow i sprze¢tu na stanowisko pracy,

—  obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem,

- zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okué,

—  obicie opaskami i éwieréwatkami,

- naprawe uszkodzeh w wewnetrznych ofciezach muréw,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow,

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogdlnej lub réwnowazne.

UWAGA: ‘

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwick dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawcg od stosowania jego aktualnej tredci.

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji,
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spelniaé wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6éw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych dopuszeza si¢ rozwigzania réwnowazne w calosci opisywanym przy pomocy przywolanych norm.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna lub
system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto sformulowania ,,lub réwnowazne w catosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyf kacji technicznych i system6w referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sig rozwigzania rownowazne opisywanym
przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dolgezy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o
ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spelniajg
wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia w szczegdlnodci: Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych,
Krajowg Oceng Techniczng, Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje
zgodnodci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, kartg techniczna doboru urzadzenia,
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, prowadzonych w ramach projektu pn.:

Budowa pochylni dla os6b niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych ( lewe skrzydlo budynki ) do
DS UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewngtrznej we Wroclawiu przy ul.

Piastowskiej 1, dzialka nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroclaw, obreb 026401 — 1 .0005 Plac
Grunwaldzki

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obje¢tych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji planowanej inwestycji.

- izolacja przeciwwilgociowa

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma st6p fundamentowych i shapéw pochylni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami InZyniera.

2 MATERIALY.
2.1. Izolacja fundamentéw
2.1.1. Masa bitumiczna -izolacja fundamentéw

Masa asfaltowo - kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji
wodochronnych podziemnych czgsci budowli.

e Opis
- lepik asfaltowo-kauczukowy
e Temperatura obrobki
- od 5°C do 25°C
e (Czas schnigcia
- do 6 godz.
e Zastosowania
- Przyklejanie twardych plyt styropianowych (typu EPS); gruntowanie podtozy mineralnych pod whasci

w3 izolacj¢ ); wykonywanie bezspoinowych powlok przeciwwilgociowych podziemnych czgéci bu
dowli.

e Wlasciwosci
- posiada doskonale wiasciwosci klejace
- bardzo dobra przyczepnosé¢ do podlozy mineralny
- bezrozpuszczalnikowy
- wodochronny
- jest latwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy si¢ naklada¢ pedzlem,

paca lub szczotka dekarska

- tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

e Sklad

- wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajgcych

2.2. Izolacja galerii pod nowe okladziny ceramiczne
2.2.1. Hydroizolacja

Samo kladzenie plytek na galerii czy tarasie, nawet tych najtrwalszych gresowych, nie wyklucza hydroizolacji.
Wzmocnienie podioza jest konieczne niezaleznie od wybranego materialu wykoficzeniowego. W konicu caly
czas narazone jest ono na wplyw zmiennych warunkéw atmosferycznych - opadéw, wilgoci i réznic temperatur,
Aby uchroni¢ konstrukcje przed wnikaniem wody, konieczna jest hydroizolacja balkonu i tarasu, galerii.
Hydroizolacja chroni przed przenikaniem wilgoci i wody do plyty konstrukcyjnej. Ta najczeéciej wykonana jest
z betonu, ktéry co prawda odznacza si¢ trwalo$cia, ale rownoczesnie latwo namaka. W efekcie ulega korozji,
Gdyby nie hydroizolacja na galerii, tarasie i balkonie, powierzchnia z czasem zaczgtaby pekaé i kruszy¢ sie.
Nawet niewielka ilo§¢ wody czy wilgoci jest w stanie uszkodzi¢ strukturg. Izolacja abezpieczy plyte betonowa
réwniez przed rozwojem mikroorganizméw oraz przeciekaniem.

Zaréwno folie w plynie, jak i zaprawy uszczelniajace, ktére zapewniajg catkowity wodoodpormnosé doskonale
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nadajg si¢ na tarasy oraz balkony i galerie pod plytki gresowe i ceramiczne.Kryterium, ktérym nalezy sie
kierowa¢ przy wyborze materiatu to rodzaj konstrukeji, jej powierzchnia, podloze na jakim si¢ znajduje oraz czy
53 pod nig pomieszczenia.

UWAGA

Bez wzgledu na to, jaki preparat wybieramy , musi by¢ on przeznaczony na zewnatrz, aby masa
uszezelniajgca nie stracila swoich wlasciwosci pod wplywem niskich temperatur i promieni UV,
Musi by¢ tez elastyczna, aby kladzione na niej plytki mogly swobodnie pracowac i znosily naprezenia
dzialajace na posadzki.
Przy wyborze $rodkéw nalezy zwrécié uwage na sposéb aplikacji i sprawdz, czy nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczef w postaci siatek zbrojgcych. Wazny jest tez czas oczekiwania na wysychanie masy — nieraz nalezy
odczeka¢ nawet kilka dni, aby polozyé¢ plytki na tarasie. Wybranie szybkoschngcego $rodka moze znacznie
przyspieszy¢ prace. Upewnij si¢, ze uszczelniona powierzchnie mozna wykoriczy¢ okladzinami ceramicznymi.
W instrukeji sprawdZ réwniez, na jakie podloza $rodek mozma stosowaé — wigkszo$¢ z nich nadaje sig¢ na
cementowe jastrychy i podloza betonowe.
2.2.2.Folia w plynie
Jednym z rozwigza shizacych hydroizolacji jest folia w plynie To specjalny $rodek do tworzenia w pelni
wodoodpornej powloki. Ma posta¢ emulsji i naklada si¢ ja podobnie jak farbg — walkiem i pedzlem. Folia w
plynie uzywana jest w takich wymagajacych miejscach, jak: niecki basenéw, kabiny prysznicowe,
pomieszczenia z kratkami §ciekowymi umieszczonymi w posadzce i innych powierzchniach narazonych na
dziatanie wody. Swietnie sprawdzi si¢ wigc tez na balkonie. Hydroizolacja w plynie dodatkowo chroni przed
rozwojem grzybow i plesni na posadzce.
Na rynku dostepne s réwniez elastyczne zaprawy uszczelniajgce jako powloki uszczelniajgce, zaprawy
przeciwwodne, zaprawy uszczelniajgce, masy uszczelniajace itp. Sa to zwykle dwuskladnikowe preparaty (na
przyklad cementowo-polimerowe) tworzace zespolone uszczelnienie powierzchni taraséw, balkonéw, itp.
Naklada si¢ je pacg lub pedzlem. Wigkszo§¢ preparatéw ma wiasciwosé maskowania niewielkich peknieé
podlozy

Warstwe izolacyjng zaleca si¢ uktada¢ pod plytkami, ktére stanowia wykoficzenie galerii czy tarasu, czyli na
plycie konstrukcyjne;j.

UWAGA :
NaleZy pamigta¢ o tym, aby zachowa¢ odpowiedni spadek, dzigki czemu woda swobodnie splynie.

Narozniki i wszystkie miejsca styku ze §ciang to newralgiczne punkty. Nie mozna zapomnie¢ o polozeniu
izolacji takze w tych miejscach. W przeciwnym razie woda moze dostaé si¢ do warstwy konstrukcyjnej. W tym
celu mozna uzy¢ specjalnych nakiadek lub, jesli uzywasmy papy, wywina¢ kawalek materiatu na elewacje.

Na skutecznos¢ zabezpieczenia wplyw maja przede wszystkim dwa czynniki: dobry produkt i odpowiednia
technika. Istotny jest kazdy, nawet najmniejszy etap, a przede wszystkim odpowiednie przygotowanie podtoza.
Preparaty muszg by¢ polozone na czystg i spéjng powierzchnig. Wezesniej usun glebokie rysy oraz pekniecia.
Balkon czy taras przed izolacja nie powinien ocieka¢ woda, ale moze byé wilgotny. Koniecznie doczytaj
wskazéwki producenta, czy nie zaleca on weze$niejszego zagruntowania powierzchni.

Zaprawy uszczelniajace i folie w plynie skutecznie zabezpieczg konstrukcje. Aby hydroizolacja byla skuteczna,
najezgsciej wystarcza dwie warstwy wybranego preparatu.

Na dylatacjach nalezy uzy¢ ta$m.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowaé sprzgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé rob6t, Musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy jego
uzytkowania.

4 TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Ogoblne;j.

$rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczyé
opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIADOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe §cian i posadzek.

Warunki przystapienia do robét izolacyjnych.
Do wykonywania robét nalezy przystapié po wykonaniu robot demontazowych oraz po wykonaniu i
zabezpieczeniu wykopow.
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® Przygotowanie podloza pod izolacje przeciwwilgociowe
Po skuciu ptytek i odstonigciu podioza nalezy go starannie oczyécié i ocenié stan powierzchni. Konieczne jest
usunigeie luznych i niezwigzanych badz skorodowanych fragmentéw orazewentualnych | uszkodzonych powlok
izolacyjnych (bardzo wazne jest usunigcie istniejgcej powtoki izolacyjnej jesli taka wystepuje) oraz innych
materialéw majacych wplyw na przyczepno$é nowo wykonywanej izolacji. Obecnosé luznych i niezwigzanych
czastek mozna stwierdzi¢ przez potarcie podioza reka. Osadzenie sig na dtoni pyhu i zanieczyszezen wskazuje na
niedostateczne oczyszczenie podloza. Stabilnoé¢ podtoza czy obecnosé ewentualnych stabo zwigzanych warstw
wierzchnich mozna sprawdzi¢, wykonujac zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwozdziem. Odspajanie si¢
fragmentéw podloza $wiadczy o niestabilnodci wierzchnich warstw, natomiast zaglebianie si¢ koncowki
gwozdzia w podioze $wiadczy o jego zbyt malej wytrzymatosci. Konieczne jest wtedy dodatkowe wzmacnianie
podioza lub usunigcie niestabilnych fragmentéw do uzyskania stabilnego rdzenia. Podloze odkazié preparatem
do czyszczenia powierzchni pokrytych mikroorganizmami, grzybami, glonami.

o  Wykonanie izolacji pionowej
Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nie odksztatcany i przenosi¢ wszystkie dziatajace na obcigzenia. Dla

zapewnienia prawidlowej wspélpracy izolacji z podlozem nalezy stosowaé nastgpujace klasy betonu w
podktadach:

- przy przeponach z materiatléw bitumicznych B7.5 ,
Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ rowna (bez wglebien, wypuklosci oraz peknigé), czysta, odthiszczona i odpylona. Pod izolacje z folii z
tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna byé gtadka.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 c¢m lub sfazowane
pod katem 45° na szerokoéci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
Podklad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych materialow
przyklejanych do podkiadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsja asfaltowa.
Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.
Powloki gruntujagce powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiony
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podloza roztworami
asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C. jednak nie nizszej niz O °C, jezeli temperatura w ciagu doby nie
byla nizsza niz 0°C.

o Izolacje powlokowe z mas asfaltowych
ub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkladek wzmacniajacych mogg byé stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewngtrznej fundamentéw, $cian piwnicznych itp Liczba nakladanych warstw mas
asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna byé zgodna ; wymaganiami dokumentacji technicznej,
lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos¢ tych warstw ni« mniejsza niz 2 mm.
W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikéw asfaltowych na goraco powinny byé on« podgrzewane do

temperatury 160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania m podkiadzie nie
powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Materialy dostarczone na budow¢ musza posiada¢ atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace spelnienie
wymagar p.poz.

¢ Roboty ziemne

Po zakonczeniu robé6t zwigzanych z izolacjg pionowg wykopy nalezy zasypaé gruntem rodzimym po usunieciu z
niego kamieni. Nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 cm ubijajgc doktadnie kazda warstwe, najlepiej
ubijakiem spalinowym.

Uwagi koncowe

Roboty wykonawcze powinny byé przeprowadzone podczas sprzyjajacych warunkéow atmosferycznych ze
wzgledu na plastyczny charakter podtoza Iub pod ostona. Wykop nie moze ulec zamrozeniu lub zawilgoceniu.

Wysokie temperatury pory letniej umozliwityby korzystne przewietrzenie i czesciowe osuszenie muréw po
wykonaniu wykopow.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe.
Przygotowanie masy
Plynna folia dostgpna jest w gotowej postaci i konsystencji. Bezposrednio przed uzyciem calg zawarto$é

opakowania nalezy dokladnie wymieszaé r¢cznie lub mieszarka wolnoobrotows, az do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Nie wolno miesza¢ z wodg oraz innymi materiatami.

Sposdb uzycia

Plynng foli¢ nalezy naktada¢ na przygotowane podioze w co najmniej dwdch warstwach. Pierwszg warstwe
nalozy¢ pedzlem lub walkiem w grubosei zapewniajacej dokladne i szczelne pokrycie izolowanego podloza,
zaczynajge prace od miejsc, gdzie bedg stosowane tasmy dylatacyjne oraz kohierze uszczelniajace. W $wiezo
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nalozong plynng foli¢ nalezy wtopi¢ stosowane akcesoria uszczelniajgce, zwracajac uwage na precyzjg
wtopienia. Po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy mozna przystapié¢ do nakladania kolejnej. Czynnosé
t¢ nalezy wykona¢ na calej izolowanej powierzchni pedzlem lub gladkg pacg stalows. Prace wykonywaé w
temperaturze powietrza, podtoza i produktu od +5°C do +25°C, chronigc éwiezo natozong warstwe przed

niekorzystnymi warunkami zewngtrznymi oraz dzialaniem wilgoci az do pelnego utwardzenia. Uzyskana
powloke nalezy trwale zabezpieczy¢ okladzing.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ogdlne;.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czgstotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegélnoéei kontrola powinna obegjmowaé:

~ badanie zachowania warunkéw bezpieczernistwa pracy,

— badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym giéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okre$lonym w dokumentacii,

— badanie w zakresie zgodnoSci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

— badanie wykonania izolacji,

— badanie szczelno$ci izolacji.

Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagani podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wilasny koszt. Wszystkie roboty, nie spelniajace wymagari
podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$é.

W interesie wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robét. Ma to na celu prawidiowe
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do
nawarstwiania si¢ kolejnych blgdéw, co w konsekwencji skutkowaé bedzie ztg jakoscia prac, koniecznoscig
dokonania poprawek i ewentualno$cig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Kontrola jakosci materialéw i wyrobéw

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnoéci wydane przez
producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnoéci wyrobéw i materialéw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakoSciowej oraz iloéciowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

Gruntowanie powierzchni $cian oblicza sie w m?,

Powierzchnig utozenia izolacji oblicza si¢ w m* w rozwinigciu, wedhug rzeczywistych wymiarow.
Og6lne zasady obmiaru robét podanow Specyfikacji Ogélnej

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr techniczny czgéciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgéciowym polegaja na:

-zbadaniu stanu technicznego podtoza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - écian przeznaczonych do
izolowania, podioze musi by¢ mocne, stabilne, nosne, wolne od substancji mogacych pogorszyé przyczepnosé.
Wyniki odbioru podioza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem Inspektora
Nadzorw/Inzyniera i Kierownika Budowy.

-zbadaniu zgodno$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowej z wymaganiami i tolerancjami okre§lonymi w
karcie technicznej wyrobu. Sprawdzenie materialéw uzytych do wykonania izolacji nalezy dokonywaé przez
kontrolg przediozonych dokumentéw w celu stwierdzenia zgodnodci uzytych materialéow z wymaganiami
odpowiednich norm. Badanie przyczepnosci do podioza przeprowadza si¢ przez opukanie jej lekkim miotkiem.
Badanie grubo$ci warstw polega na wycigciu pigciu otwor6w o $rednicy 30mm w ten sposéb, aby podloze bylo
odstonigte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscig do Imm. Powierzchnia izolacji pionowej
powinna by¢ réwna. Peknigcia na izolacji oraz §lady wynikajace z techniki wykonania izolacji sa
niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni izolacji przyja¢ jak dla tynkéw kategorii 111 wg PN-
70/B10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. lub poréwnywalne.
Wszystkie wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz z certyfikatami, deklaracjami
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zgodnoSci, aprobatami technicznymi jest przedfozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego-
czgsciowego. Protokét ten stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich

koficowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnodci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych stanowi wartosé

tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie ceny za okreslony zakres robot.

Cena na roboty hydroizolacyjne uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzgtu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan, przygotowanie, zagruntowanie podioza;

- ulozenie izolacji wg opisanej w specyfikacji technologii;

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robét, wykonanie
wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie,

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE
Opracowania podane w Specyfikacji Ogdlne;j.

Uwaga:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okre$lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, kt6ry zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci,

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacii,
- Wymaga okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza speliaé wymagania okre§lone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .

ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwiazania réwnowazne w caloci opisywanym przy pomocy
przywolanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma ,

aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjaé , ze w odniesieniu do nich uzyto
sformutowania ,,Jub réwnowazne w catosci.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sig
rozwigzania réwnowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskazaé
rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dolgczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u
Pzp, udowadniajgce, Ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu speniajg wymagania okre§lone w
opisie przedmiotu zaméwienia w szczeg6Inosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowg Oceng
Techniczng, Deklaracj¢ Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci,
certyfikat zgodnosci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzagdzenia,
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Budowa pochylni dla os6b niepelnosprawnych przy schodach wejéciowych ( lewe skrzydlo budynku)
do DS UWr DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewngtrznej

we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1

L.WSTEP
Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych wykonaniem posadzek.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wsp6ine dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach projektu :

Budowa pochylni dla oséb niepelnosprawnych przy schodach wejéciowych i przebudowa przegrody zewngtrznej
(lewe skrzydlo budynki ) w DS UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1, dzialka
nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroclaw, obr¢b 026401 — 1 .0005 Plac Grunwaldzki .

w zakresie wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wymiany nawierzchni posadzkl na galerii i schodach
lewego skrzydla budynku DS "DWUDZIESTOLATKA"

Plytki specjalistyczne gresowe, antyposlizgowe, mrozoodporne na pow galerii i schodéw objetych opracowaniem

Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami lub réwnowaznymi oraz definicjami podanymi w
ST ,,Wymagania ogélne”

Ogoélne wymagania dotyczgce Rob6t

1. Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektows
oraz ST

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2.1 Podbudowy posadzek

Podklad z jastrychu cementowego na warstwie izolacji posadzki._

Pomieszczenia w stanie surowym, z posadzka wykoriczong jastrychem cementowym

Ustalenia zawarte w specyfikacji maja zastosowanie przy odbiorze nastgpujacych robét:

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod jastrych cementowy,

- wylanie lub uzupehienie podkiadu betonowego,

- wykonanie dylatacji co 3,0 m.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi PN. lub réwnowaznymi

2.2. Posadzki.

Posadzka z antyposlizgowych plytek gresowych

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z posadzkami z plytek
gresowych. Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarc
na wykonanie oraz wykonania robét zawartych w PT, PW.

Ustalenia zawarte w specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastgpujacych robét:

- sprawdzenie i przygotowanie podloza pod posadzke, wyréwnanie , oczyszczenia

- polozenie substancji gruntujace;j,

- polozenie plytek gresowych Na zakonczeniu plyty galerii specjalistycznych plytek z noskami.

- ulozenie cokoléw,

- na schodach ulozenie podstopnic i specjalistycznych plytek z noskami.

- spoinowanie.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi PN lub rownowaznymi

2.2.1. Opis posadzki gresowe;j.

Posadzki majg zosta¢ utozone z plytek gresowych o wymiarach 30 x 60cm, antyposlizgowych, mrozood pornych,
uktadanych na kleju, z fugami o grubosci max 2mm.

Wymagane parametry plytek to:

- twardoé¢ w skali Mohsa min. 7,

- nasiakliwo$¢ max 0,1

- antyposlizgowe R11

- trudnoscieralne — k1. IV

- mrozoodporno$é

ia umowy

3. OPIS MATERIALOW.

e material gruntujacy
przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,nadmiernie chtonnych ostabionych podtozy,
wykonanych z betonu, gazobetonu, plyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkow gipsowych,
cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiel, bloczkéw, pustakéw i
innych tego typu materialéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonalym $rodkiem do
przygotowania podioza przed wykonaniem okiadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu

ST/IB-0.7 ROBOTY W ZAKRESIE UKEADANIA POSADZEK 2/5



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Budowa pochylni dla os6b niepetnosprawnych przy schodach wejsciowych (lewe skrzydlo budynku)
do DS UWr DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewngtrznej

we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1

podiogowego, gladzi szpachlowej, tapet , itp. Materiat ten nadaje si¢ takze do gruntowania plyt pazdzierzowych i
drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okiadzin gresowych. Moze stuzy¢ réwniez do wykonania
powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporno§é wylewki na pylenie i ulatwia jej czyszczenie.
Podtoza gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcieficzalnymi nalezy gruntowag, stosujac si¢ do zalecen

producenta farby lub uzywajac rozcieniczonej farby. Emulsji specjalistycznych mozna uzywaé na suchym podiozu,
wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw.

o plytki gresowe
Plytki gresowe, antyposlizgowe o wymiarach 30x60cm.

Plytki posiadajg parametry zgodne z norma PN-ISO 13006:2001, wg zalgcznika G — »Plytki ceramiczne prasowane na
sucho o malej nasigkliwo$ci wodnej” lub réwnowaznymi E<=0,5%, Grupa B lub UGL,

e Kklej
Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania $ciennych i podtogowych plytek (glazura, terakota, klinkier, gres)
oraz nienasigkliwych plytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego. Podtoze dla Zaprawy moga stanowic:
tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, Jastrych cementowy badZ anhydrytowy oraz
surowa powierzchnia wykonana z cegiel, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materialéw ceramicznych badz
wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materialem budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje sig takze do

wyréwnywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Mozna jej uzywaé wewnatrz i na zewnatrz budynku,
stosujgc warstwe o grubosci 2+5 mm.

e fuga
Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypehiania spoin o szeroko$ci 2+6 mm, w §ciennych i
podiogowych okladzinach wykonanych z: plytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), plytek z kamienia naturalnego
i aglomeratéw kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosuje sie ja do fugowania okladzin
przyklejonych na stabilnych, §ciennych plytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych
w systemie ogrzewania podtogowego lub §ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych,
na tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawe mozna stosowaé do wypelniania spoin w nowych okladzinach
oraz do uzupelniania lub wymiany fug w oktadzinach odnawianych. Zaprawa wraz z kolorowym silikonem sanitarnym

stanowia komplet wyrobéw do profesjonalnego wykariczania réznego rodzaju oktadzin. Mozna jej uzywaé wewnatrz i
na zewnatrz budynkéw.

UWAGA
naleZy stosowa¢ materialy sprawdzponych firm wykazujace sig elastycznoscig.

e listwy dylatacyjne
specjalistyczne profile mosigzne do wykofczenia dylatacji , uktadane zgodnie z instrukcja producenta.

4. TRANSPORT I PRZECHOWY WANIE MATERIALOW.
4.1. Transport wewngtrzny:

- poziomy r¢czny, pionowy wyciagiem lub reczny.

4.2. Transport zewngtrzny:

- samochdd cigzarowy do 10t,

- samochdéd cigzarowy (wywrotka) do transportu piasku.

Uwaga:
+ unika¢ uszkodzen workéw z cementem.
Cement nalezy przechowywa¢ w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronié przed wilgocig.
+  Unika¢ uszkodzen plytek gresowych, chroni¢ przed peknigciem.

Fugg i zaprawg klejacg nalezy przechowywaé w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronié
przed wilgocig.

Plytki gresowe przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Warunki przystgpienia do robét,

- Podloze musi by¢ czyste, odtluszczone, réwne, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego,
kurzu, olejow,

- Temperatura powietrza nie powinna byé nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25°C.

- Materialy uzywane do wykonania posadzki betonowej nalezy chronié przed mrozem i wilgocia.

- Wilgomoé¢ podkladu nie moze przekraczaé 3%.
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CzynnoSci przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- doktadnie oczysci¢ podioze,

e  Sprzet.

Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji. Wymagania og6lne,

- Betoniarka,

- Miksokret,

- Naczynia,

- Szpachle metalowe i plastikowe,

- Lopaty, grabie,

- Pila diamentowa do nacigcia dylatacji.

- Podgrzewarka termiczna,

- Naczynia,

- Paca zgbata,

- Pedzle,

- Wiertarka, mieszadlo ocynkowane,

- Naczynia do wody i zapraw,

- Kielnia, packa zgbata, szpachla,

- Narzedzia do przecinania plyt gresowych,

- Poziomice,

- Gabki.

5.2. Wykonanie posadzki z plytek gresowych

1. Dobrze przygotowane podtoze pod uktadanie plytek to pierwszy krok do sukcesu. Wszystkie luzne fragmenty i pozo
stalosci powlok malarskich nalezy usung¢. W przeciwnym razie ptytki tarasowe odpadng razem z klejem i fragmen -
tami podloza. Roboty nalezy rozpoczaé po wylaniu masy samopoziomujgcej. Prace nalezy wykonywaé pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegélowe instrukeje producenta.

2. Nie wolno za wczesnie kla$¢ plytek na nowo zrobionym podtozu (np. na §wiezym betonie) — najlepiej poczekaé
okoto trzech miesigcy. Efektem sg zazwyczaj nieregularne, przechodzace przez kilka sasiednich plytek pekniecia. Po
oderwaniu takich ptytek widaé peknigcia takze w podtozu

3.Zagruntowa¢ podtoze zaprawg gruntujgcg (dotyczy podlozy o niskiej no$nosci oraz silnie wchianiajacych).

Kleje i zaprawy do fugowania plytek na tarasie powinny by¢ nie tylko mrozoodporne, ale i wodoodporne.
Do mocowania plytek na tarasie polecane s zaprawy klejowe klasy C2S1 lub C282. lub réwnowazne Na klej poto
2y6 plytki

4. Zaprawe klejowa powinno si¢ nanosi¢ za pomocg pacy z¢batej tzw. metoda podwéjnego smarowania, czyli zaréwno
na podloze, jak i na spodnig powierzchnig plytki. Dzigki temu po doci$nigciu plytki nie trzeba sig obawiaé o to, ze
migdzy nig a podtozem pozostanie jakakolwiek przestrzen, w ktérej zgromadzi si¢ woda.

5. Warstwa kleju do plytek nie moze by¢ zbyt gruba (z reguly nie moze to by¢ wigcej niz 5 mm). Jesli kleju bedzie za
duzo, mogg popgka¢ plytki, a juz na pewno szkliwo, ktérym sa pokryte. Czas schnigcia zalezny jest od temperatury
i wilgotnosci wzglednej (przy temperaturze +20°C i 65% wzglednej wilgotnosci powietrza nastepny proces technolo
giczny moze nastapi¢ po 24-48 godzinach). Po wyschnigciu kleju nalezy oczyscié spoiny z nadmiaru zaprawy i zafu
-gowac. Na koniec wyczyscié plytki.

Po wykonaniu prac uprzatna¢ stanowisko robocze.

6. Trzeba tez zrobi¢ odpowiednio szerokie spoiny i zostawic¢ dylatacje. Ich zadaniem jest kompensowanie naprezen
wynikajacych z réznic temperatury. Plytki, zwlaszcza te na tarasach przyleglych do potudniowych elewaciji i te o cie
mniejszych kolorach, w czasie dnia intensywnie si¢ nagrzewaja na storicu, natomiast w nocy gwaltownie stygna i sie
kurcza. W stoneczne zimowe dni r6znice temperatury mogg w ciggu doby wynosi¢ nawet kilkanagcie stopni
Celsjusza, a to, jesli dylatacje sg zbyt mate, powoduje pgkanie fug i wysadzanie pojedynczych plytek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Og6lne wymagania dotyczace kontroli robét podano w specyfikacji.

Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji producentéw materialéw

wykorzystanych do robét.

e  Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cz¢éciowego i koricowego robét (odbiér czesciowy
przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep p6zniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
e Do oceny i przyjgcia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastgpujace
dokumenty:
- zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy
- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidiowe przygotowanie podtoza,
- prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podkladowych oraz innych robét zanikajacych
- protokoty badan kontrolnych lub za$wiadczenia o jakosci materialéw,
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7. OBMIAR ROBOT.
Og6lne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji.
Jednostkg obmiaru jest Im? wykonanej posadzki.

8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacii.
Sprawdzeniu podlegaja:

wykonanie robét wymienionych w pkt 5

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robét,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wyma
ganiami PN, PW, AT lub réwnowaznymi oraz specyfikacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1 Cement-Czgs¢1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku, lub réwnowazne

PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw. lub réwnowazne

PN-EN 1081:2001/Apl:2003, lub réwnowazne

PN-B02854:1996/Apl:1998, lub réwnowazne

Aprobata techniczna ITB  AT-15-3976/99 dla impregnatéw lub réwnowazne

B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla impregnatéw do gruntowania lub réwnowazne

2/B-290/95 numer oceny/atestu PZH dla klejéow lub réwnowazne

Aprobata techniczna ITB  AT-15-3976/99 dla impregnatéw lub réwnowazna

Aprobata techniczna ITB  AT-15-2166/2001 dla klejow lub réwnowazne

Aprobata techniczna ITB  AT-15-4737/2000 dla silikonu uniwersalnego lub réwnowazne

Atest higieniczny 2/B-1426/99 dla silikonu uniwersalnego lub réwnowazne

PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw, lub rGwnowazne

PN-EN 12004:2002 — Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne, lub réwnowazne
PN-B-10107:1998 Zaprawy do piytek mineralnych, lub réwnowazne

PN-EN 87 Plyty i plytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja, lub rownowazne

PN-EN 101 Piyty i plytki ceramiczne - oznaczanie twardodci, lub réwnowazne

PN-EN ISO 10545-13 Piyty i plytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej, lub réwnowazne
PN-EN ISO 10545-14 Ptyty i plytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie, lub réwnowazne

PN-ISO 13006:2001, wg zalaeznika G ,,Plytki ceramiczne prasowane na sycho o matej nasigkliwosci wodnej”’lub rGwnowazne

E<=0,5%, Grupa B Ia UGL lub réwnowazne
PN-90/B-14501 Klej do glazury , lub réwnowazne

- AGA:

- Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawey od obowigzku

stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim,
- Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawcg od stosowania jego aktualnej tresci.
- Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:
- podstawy wykonania dokumentacji,
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

- Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszq spelniaé wymagania okre$lone w

ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1 RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwieri publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym przy
pomocy przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazag, ze oferowane przez niego roboty budowlane
i stosowane materiaty spelniaja wymagania okrelone przez Zamawiajacego.”

W przypadku odniesienia sig w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemo6w referen
¢ji technicznych, o kiérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne opisy -
wanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskazaé réwnowazne produkty, a takze normy, oceny
techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotgczyé do oferty przedmiotowe srodki
dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u PZP, udowadniajgce, ze proponowane rozwiazania w réwnowaznym stopniu
spelniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia w szczegélnodei: Krajows Deklaracjg Wilasciwoscei Uzyt
ko wych, Krajowa Oceng Techniczng, Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna,
deklaracj¢ zgodnogci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacjg Techniczno -Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzer,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Budowa pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych ( lewe skrzydlo budynku)
do DS UWr DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewngtrznej
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich dla zadania:
Budowa pochylni dla oséb niepelnosprawnych przy schodach wejéciowych ( lewe skrzydlo budynku) do DS
UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewngtrznej ,we Wroclawiu przy ul,
Piastowskiej 1,dzialka nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroclaw, obrgb 026401 — 1.0005 Plac
Grunwaldzki .

1.2 OkreSlenia podstawowe
Okreglenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacym odpowiednimi normami i okre$
leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania og6lne.
Rodzaje tynkéw do wykonania:
- Tynki wewngtrzne cementowo - wapienne
- Tynki wewnetrzne gipsowe
- Tynki zewngfrzne cienkowarstwowe dekoracyijne

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Slownika Zamdwien (CPV)
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob9 bgdacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
+ - Cement i wapno, ktére powinny spelnia¢ wymagania podane w normach
- - Piasek powinien spelia¢ wymagania obowiazujacej normy a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
przy zastosowaniu cementu bialego lub kolorowego zawartosé pylow
mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna byé wigksza niz 1% masy cementu
- do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw
wierzchnich piasek $rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o prze$wicie 0,5 mm
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej norm
panstwowej i spelia¢ w szczeg6lnosci nastgpujace wymagania:
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej
masy) —nie mniej niz 5 MPa
- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%
- Poczatek wigzania po 30-60 min.
- Ilos¢ wody odciagnigtej z zaczynu w ilosci zawartej w pierécieniu przyrzadu
Vicata — nie wigcej niz 0,5 g
* - Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywaé
odchylen od wymagan normy
- Gotowe suche zaprawy tynkarskie
- Woda zarobowa powinna spetniaé wymagania podane w normie
* Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych
* Tkanina z wiékna szklanego; powinna odpowiadaé wymaganiom PN-92/P-85010
* Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spenienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wia$ciwe skladowanie i wbudowaniezgodnie z zatozeniami PZJ,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jjakoé¢ i rodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materialéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego takpod wzgledem formalnym jak i rzeczo
wym.

»  Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1_Zalecenia ogélne
o  Sciany istniejacego obiektu sg bardzo niestarannie wykonane, maja odchylki,
Przed polozeniem tynku nalezy $ciany doprowadzi¢ do stanu wlasciwego. W miejscach , gdzie nie da sie
uzyskaé wiasciwego pionu nalezy potozy¢ plyty g-k na paski.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu rob9 stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2_ Zakres robét przygotowawezych

Przed rozpoczgeiem tynkowania nalezy przygotowaé podioze w zaleznosci od rodzaju podioza:
- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapelnione zaprawg na glebokosé 10-15 mm.
* Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych
* Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmyé woda
- Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ rézne, lecz szorstkie
- Gladkie podioze betonowe nalezy nacigé diutami a nastgpnie oczyéci¢ z pyh i kurzu
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5.3Zakres robét zasadniczych
+  Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Ukladanie réznego rodzaju tynk skiada sie z kilku faz:
* Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i
gwozdzi, ktére whija sig co 1,5 m wzdhuz dhugoscei i wysokosci $ciany. Dookota wbitych
gwozdzi wykonuje sig placki z zaprawy i wygladza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie
migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i §cigga je réwno z powierzchnig plack6w.
Pasy te spelniajg rol¢ prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku, Zamiast
paséw prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.
- Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pélcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka,
* Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczaé 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastgpuje réwnanie go za pomocg laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pacw
ksztalcie katownika.
* Wykonania gladzi. GladZ wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o prze$wicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna byé bardziej tlusta niz do
narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawg narzuca si¢ recznie i rozprowadza paca. Po
stezeniu gladzi zaciera si¢ jg packg drewniang, stalows lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykoriczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzyé tynk, skrapiajac go woda za
pomoca pedzla.
W przypadku tynkéw kat. 11 narzut powinien byé wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynkéw kat, I1I - na gladko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke.
W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewnié odpowiednia,
swobodng cyrkulacj¢ powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié
temperaturg powyzej 5oc; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci
od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnig tynku poddaé dalszej obrébee: malowaé,
tapetowac, okiada¢ réznymi okladzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak
nalezy pamigta¢, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem
(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrébki,

Gladz gipsowa jednowarstwowa
Do przygotowania gtadkiego podioza pod malowanie nalezy powierzchnig tynku
wyszpachlowa¢ jednokrotnie szpachléwka gipsows. Grubos¢ gladzi gipsowej 1¢ mm.

Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podlozy — 8%.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezegniej niz po3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5 oC i nie wyzszej niz 20 oC. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 oC w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet,
Jjezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 oC

Masg klejgcq nalezy nanosi¢ na powierzchnig plyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci
okolo 3 mm, rozpoczynajac od géry §ciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast weiska¢ w nia tkaning szklang za
pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta i calkowicie wcisnigta w mase
klejacg. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposéb, ze nakiada sie ja
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na styropian nie pokryty masg klejaca, kt6ra nastgpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkanine.

Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i

poziomie. W czgsci parterowej i czgsci cokolowej ocieplanych $cian nalezy zastosowaé dwie

warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina

przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja

wywina¢ na $ciang sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam spos6b nalezy

wywing¢ tkaning na oécieza okienne i drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosié nie mniej niz 3 mm i

nie wigcej niz Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowaé
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze
przy oéciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejéciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naklada¢ nie wezeéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 oC i nie wyzszej niz 25 oC
zwlaszcza, jesli elewacje sg naslonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w
czasie opad6w atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 oC
w ciagu 24 h,

W miejscach wystgpowania boni, nalezy je wykonaé przez przesuwanie w §wiezym narzucie, wzdhiz
zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialéw, sprzetu i érodkéw transportu podano w
ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakoéci robét, materialéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci rob6t tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

— Sprawdzenie materiatéw

— Sprawdzenie podlozy

— Sprawdzenie przyczepnoéci tynku do podloza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

— Sprawdzenie grubo$ci tynku

— Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow

— Sprawdzenie wykoriczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

Dopuszezalne odchylenia dla tynkéw zwyklych podano w tabeli:

Odchylenie
powierzchni Odchylenie
Kategoria tynku od Odchylenie powierzchni i Odchylenie przecinajgcych sig
Gtk plaszczyzny i krawedzi od kierunku powierzehni i krawedzi plaszczyzn od kgta
odchylenie pionowego od Kierunku poziomego przewidzianego w
krawegdzi od linii dokumentacji
prostej
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:

Budowa pochylni dla os6b niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych ( lewe skrzydlo budynku)
do DS UWr DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewnetrznej
we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1

Nie wigksze niz 4 mm na
o Im i oglem nie wigcej niz G ;
II Nie Wlf;l.(SZf: doukig Nie wigksze niz 3mm na 1m 10 na calej powierzchni Ml wickens et iy
dtugodci taty ; . nalm
migdzy przegrodami piono-
wymi ($ciany,belki itp.)
Nie wigksze niz 2 mm na Im i N ”
Nie wigkszeniz3 mm i |ogélem nie wiecej niz 4mm w Nie b ke - 3. mm na
i e ; ; . 1m i oglem nie wiecej niz 6 | .. . .
w liczbie nie wigkszej | pomieszczeniach do 3,5m 2 ; Nie wigksze niz 3 mm
I i ; : . N sive na calej pow migdz przegro
niz 3 na calejdlugosci | wysokosci oraz nie wigcej niz vt Py nalm
: : ; dami pionowymi ($ciany,
laty kontrolnej 2m. 6mm w pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5m wysokosci )
_ . . | Nie wigksze niz 1,5mmna lmi | Nie wieksze niz 2mm na
Nie wigksze niz 2 mm i s ; PO S
S oglem nie wigcej niz 3mm w Im i oglem nie wigcej niz Niswickszs ais2
v bk i pomieszezeniach do 3,5m wyso 3mm na calej powierzchni SIS Nesmena
niz 2 na calej dhugosci ; s ; L Im
laty kontrolnei 2m kofci oraz nie wigcej niz 6 mm w | migdzy przegrodami piono
ty JEM | pomi powyzej 3,5m wysokosci | wymi (éciany, belki itp.)

6.2_Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materialtéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN(EN-PN) lub réwnowaz-
nych , Aprobatach Technicznych lub réwnowaznych , a czgstotliwo$é ich wykonania musi pozwolié na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materialéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru,
b) Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raport z wynikami badan nie p6zniej niz
w terminie i w formie okre$lonej w PZJ.
6.3. Badania jako$ci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

e Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob9 podano w ST 0.0 , Wymagania og6lne".

o  Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

o  Ilos¢ robét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,udokumentowa-
nych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksigdze obmiaru.

o Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob9 podlegaja akceptacji

o Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.1. Jednostki obmiarowe:

e W m2 mierzy sig:

- powierzchnig poszczegélnych rodzajéw tynku

o W m mierzy si¢
- dlugoé¢ listew naroznikowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przej¢cia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".

o  Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich iloci, jakoéci i wartosci.

e Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

e Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). lub réwnowaznymi
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Budowa pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych przy schodach wejéciowych ( lewe skrzydlo budynku)
do DS UWr DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudowg przegrody zewngtrznej

we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1

8.1.1. Do odbioru calosci zakonczonych robét tynkowych :

e Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnoéci wykonania tynkéw z
dokumentacja oraz dodatkowo:

o  Protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

Protokoly odbioréw czgsciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
rob6t
8.2. Tynki powinny by¢ badane wst¢pnie najwcze$niej po 7 dniach od daty wykoiiczenia.

o  Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cz¢$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z normami.

s W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanuodpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane Iub réwnowazne

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych lub réwnowazne

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowazne

4, PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych, Wymagania i badania lub réwnowazne

5. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB lub réwnowazne

6. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw
Nie wymienienie tytuu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigz-
ku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim.

UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy sluzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagan okre$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spelnia¢ wymagania okre$lone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEISKIEGO 1 RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r,
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6Zn. zm.)

Zgodnie z Art. 101 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, pod warunkiem Ze wykonawca udowodni w ofercie, w szczeg6Inoéci za pomoca
przedmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104, 105 , ze proponowane rozwigzania w
réwnowaznym stopniu spelniaja wymagania okre§lone w opisie przedmiotu zaméwienia

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne
opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rbwnowazne produkty, a takze normy,
oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dolgczy¢ do oferty
przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art, 104-107 u PZP, udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w rownowaznym stopniu spelniajag wymagania okreélone w opisie przedmiotu zaméwienia w
szczeg6lnosci: Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Oceng Techniczna, Deklaracje Wladciwosci

Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobatg techniczna, deklaracje zgodnoéci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacije
Techniczno -Ruchowa, kartg techniczna doboru urzadzenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Budowa pochylni dla os6b niepelnosprawnych przy schodach wejéciowych ( lewe skrzydlo budynku)
doDS UWr DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudowa przegrody zewnetrznej
we Wroclawin przy ul. Piastowskiej 1
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t, prowadzonych w ramach projektu pn.:

Budowa pochylni dla 0séb niepelnosprawnych przy schodach wejSciowych ( lewe skrzydto budynki ) do DS
UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewnegtrznej, we Wroclawiu przy ul

Piastowskiej 1, dzialka nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroclaw, obregb 026401 — 1 .0005 Plac
Grunwaldzki .

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci majace na celu:

- wykonanie malowania wewnetrznego $cian i sufitéw farba dyfuzyjna np. krzemianowa, -

- wykonanie malowania wewngtrznego $cian i sufitéw farba lateksowa.

- wykonanie malowania wewngtrznego §cian farbg w systemie wodoszczelnym.

- wykonanie malowania zewngtrznego i wewnetrznego $cian i sufitéw po robotach wybyrzeniowych
przy przebudowie przegrody zewnetrznej i montazu nowych drzwi z naswietlem

1.4. Okreflenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i normami oraz
wytycznymi.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujgce terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska. -
Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru Jub emalii nalozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub pélplynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i réznych wypeiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcieficzanym rozpuszcezalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcieficzalne wodg — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigment6éw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki,

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypehiaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robé6t budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawiera¢:

— wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, zZ
wyszczegdlnieniem materialéw do napraw,

specyfikacje materialéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powolaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powlok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powlok malarskich,

wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

!

!

I
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— warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoci ze zharmonizowana normga
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacja
techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym B, co oznacza, Zze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialéw.

Uwaga: kolorystyke ponizszych farb ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa,

Farba mineralna, dyfuzyjna np. krzemianowa (§ciany i sufity: kondygnacji piwnicy oraz pozostalych

kondygnacji gdzie zastosowano system naprawczy po skorodowanych i zawilgoconych tynkach).

Farba krzemianowa wspomaga regulacj¢ mikroklimatu w pomieszczeniu, jest hypoalergiczna. Do stosowania na

podioza mineralne, zalecana na tynki wapienne i cementowo-wapienne i inne. Szczegélnie zalecana na tynki

renowacyjne wewnatrz obiektéw zabytkowych. Bezrozpuszczalnikowa, bez-emisyjna, niezawierajgca $rodkéw
konserwujgcych. Wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2. Stosowana do wnetrz.
e  Wspomagajaca regulacj¢ klimatu w pomieszczeniach mieszkalnych dzigki specjalnym dodatkom mine-

ralnym ,

Wspomagajgca wyréwnania wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych,

Bardzo dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO2,

Latwo$¢ nanoszenia, dobra réwnomierno$¢ rozplywania sie,

Dobra zdolnoé¢ krycia,

Jako$¢ ELF (bez emisji, rozpuszczalnikéw i zmigkczaczy) ,

Bez konserwantow,

Bezzapachowa .

Nanosi¢ watkiem malarskim lub pedzlem. Na stykajacych si¢ powierzchniach nanosié powloke tylko z jednej partii
produkcyjnej albo wezesniej wymieszanej ilosci, aby uzyskaé jednolita strukture i barwe.

Temperatura stosowania

Podczas stosowania i calego czasu schnigcia temperatura powietrza, materiahu i podioza nie moze spa$¢ ponizej+5°C
i przekroczyé 25 °C.

Czas schnigcia

Po ok. 20 min. powloka powinna by¢ tzw.: ,,pylo - sucha”, po ok. 16 godz. mozliwo$é dalszego malowania w
zaleznosci od temperatury i wilgotnoéci powietrza. Wysoka wilgotnosé wzgledna powietrza lub niska temperatura
opdzniajg schnigcie.

Zuiycie

W zaleznosci od chionnosci i struktury podioza zuzycie wynosi min. 0,2 I/m?. W razie potrzeby wyznaczy¢ zuzycie
na obiekcie poprzez wykonanie powierzchni prébne;.

Czyszczenie narzedzi i sprzetu

Umy¢ woda i aktywnymi érodkami czyszczacymi natychmiast po uzyciu.

Utylizacja

Do recyklingu oddawac tylko catkowicie opréznione pojemniki. Resztki materialu mozna w stanie zeschnigtym
utylizowa¢ wg nr klucza odpadéw: 08 01 05 (stwardniate farby i lakiery) albo zgodnie z lokalnymi przepisami
administracyjnymi (w razie potrzeby zasiggna¢ informacji u lokalnego przedsigbiorstwa utylizacji odpad6w).
Dane techniczne

baza spoiwa: potasowe szklo wodne i kopolimery

masa wlasciwa: ok. 1,30 kg/1

odporno$¢ na klasa 2 wg normy EN 13300 lub réwnowazne

Scieranie

odcien barwy: biala lub barwiona — zalecane kolory o wspétczynniku odbicia $wiatla rOZproszonego
Hbw > 50)

warto$¢ SD: ok. 0,002 m (= 2 mm)

czas schnigcia: po ok. 20 min. pylosucha, po ok. 16 godz. mozliwos¢ dalszego malowania, w zaleznosci

od temperatury i wilgotnosci powietrza
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zuzycie: w zaleznosci od chionnosci i struktury podioza ok. 200 ml/m? na naniesiong warstwe.

Farba Lateksowa

Sciany i sufity malowac farbg lateksowa, matows, zmywalng o 1 klasie odpornoéci na szorowanie na mokro wg
normy PN-EN 13300. lub réwnowazne Podloze nalezy zagruntowaé preparatem przed malowaniem farbg
podkiadowa. W laboratoriach dydaktycznych zastosowaé farby emulsyjne akrylowe na $cianach i sufitach.

Uwagi ogdlne.
Farb nie nalezy rozcienczaé.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowag:

o farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002, lub réwnowazne
o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
e odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002, lub réwnowazne
® emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998, lub réwnowazne
e farby na spoiwach:
1. zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
2. zywicznych rozcieficzalnych wods,

3.mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,

4. mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
—  lakiery wodorozcieniczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002, Iub réwnowazne
—lakiery na spoiwach Zzywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
—$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Roboty malarskie w systemie wodoszczelnym
Sciany pomieszczeni socjalnych, laboratorium, pracowni: wzdiuz blatow z bialym montazem (umywalki,
zlewozmywaki) pokry¢ systemem wodoszczelnym na wys. 2m (lokalizacja: na rys. rzutéw) na ktéry skladaja sie:
— wodoszczelna i wodoodporna elastyczna (600%) mostkujaca peknigcia farba do ochrony §cian (ochrona przed
wnikaniem wilgoci); farba o wysokiej elastycznosei, dzigki czemu natozona powloka podaza za ruchami
podtoza i nie peka.
- jednoskladnikowy, wodorozcieficzalny, bezbarwny lakier poliuretanowy; charakteryzuje si¢ bardzo wysokg

odpornoscig na Scieranie, tworzy fatwo-zmywalna, odporng na czyszczenie powloke.
Materialy pomocnicze.

Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciek6w 1 wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN. lub réwnowaine

Waoda.

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN

1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. lub réwnowazne Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji

betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowaé:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadia napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skladnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.
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4, TRANSPORT.

Transport materialéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i érodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzeni mechanicznych. Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sig uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robé6t malarskich.

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych je robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materialéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywa¢ po:

»  calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zaloZenia urzadzer sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oéwietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.) oraz wykonaniu
obudowy tych instalacji z plyt gipsowo-wl6knowych, jesli jest wymagana,

= wykonaniu podlozy pod wykladziny podlogowe,

= ulozeniu podlég drewnianych, tzw. bialych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykoriczona fabrycznie,

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

=  wykonaniu tzw. bialego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przySciennych i cokoléw,

= oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczjce podlozy pod malowanie.

Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia.

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-

68/B-10020.lub réwnowazne . Spoiny muru powinny byé catkowicie wypehione zaprawa, réwno z licem muru,

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byé uzupeiione. Powierzchnia muru powinna byé

oczyszezona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powloki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy, czyli jego wilgotnoé¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie

powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi¢ksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania
Lp. | Rodzaj farby

Najwigksza wilgotnosé
podloza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda 4
Farby na spoiwach Zzywicznych rozpuszezalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w | 6

postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona,

Beton.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjng. Uszkodzenia betonu powinny
by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powloka malarska, nie
moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odthiszezona.
Tynki zwykle.
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. lub réwnowazne
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypeienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thiszczu,
wykwitow solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ §ladéw starej farby ani pyh
po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynk6w nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.
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3) Wilgotnos$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

5). Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

6) Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz

12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i

oczyszczona z plam thuszezu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé

naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna,

7) Podloza z plyt gipsowo-wiGknowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thiszezu i oczyszczone ze starej farby.

Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny byé

naprawione masg szpachlows, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

8) Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,

gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robdét malarskich.

Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich zewngtrznych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, Z¢ w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— W temperaturze nie wyzszej niz 22°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie przewyzszyla
25°C (np. w miejscach bardzo naslonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie

wyschnigete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos§é podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
irédet ognia, narzgdzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé Zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich wewne¢trznych.

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podioza spehiaja wymagania podane w pkt. 53., a

warunki prowadzenia rob6t wymagania okrelone w pkt. 5.3.1.

5.4. Wymagania dotyczgce powlok malarskich.

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych.

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, prze$witéw podloza, §ladéw pedzla,

e) bez zluszezen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na

spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda.

Powloki te powinny byé:

a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witow i $ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i polysku.

Dopuszcza sig chropowatos¢ powloki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe prze$wity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powlok,

c¢) odstawania powlok od podtoza.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez,

w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
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Powloki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez prze$witéw, plam i odpryskéw,

b) nie écierac si¢ i nie obsypywa¢ przy potarciu migkka tkaning bawelniana,

c) nie mie¢ §ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporme na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw

modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowar, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowatoé¢ powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podloza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady p¢dzla na powltokach jednowarstwowych.

5.4.1. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach Zywicznych wodorozcieficzalnych i

rozpuszczalnikowych

Powloka z lakier6w powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,

b) nie mie¢ §ladéw pedzla, smug, plam, zaciek6w, uszkodzen, pecherzy i zmarszcze,

c) dobrze przylegaé do podloza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjgcym.

5.5. Malowanie plyt.

Malowanie powierzchni plyt gipsowo- kartonowych.

Dodatkowe gruntowanie jest konieczne tylko wtedy, gdy producent systemu wykoficzenia tego wymaga np.
producent wyprawy tynkowej strukturalnej, farby, kleju do plytek okfadzinowych. Rozpoczecie prac
wykonczeniowych jest mozliwe przy wilgotnodei plyty < 1,3 %. Uzywaé $rodkéw gruntujgcych o niewielkiej
zawartosci wody. Wykonujgc wiele warstw gruntujagcych uwzgledniaé czas wysychania poszczeg6Inych warstw
wymagane przez producenta §rodka gruntujgcego. Do wykonywania powlok malarskich na plytach mogg by¢
stosowane wszystkie farby dostepne w handlu jak np. farby lateksowe, emulsyjne i emalie. Mineralne powloki
malarskie np. wapienne i krzemianowe mogg by¢ nanoszone na plyty tylko wtedy, gdy s3 dopuszczone przez
producentéw do stosowania na podtozach gipsowych. Przy farbach lateksowych zwracaé uwage na mozliwosci
krycia. Do rodzaju farby dobra¢ odpowiedni watek strukturalny z welny owczej lub tworzywa sztucznego. Farbg
nalezy nanie$¢ bez rozcieficzania min w dwéch cyklach roboczych zwracajac uwage na krycie powierzchni, W
razie potrzeby wykona¢ malowanie prébne. Dla uzyskania powierzchni o szczeg6lnej jakosci stosowaé system
malowania poprzedzony wstepnym gruntowaniem powierzchni $rodkami na bazie kwarcu. Przestrzegaé
wskazowek producenta farby. Wiasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na
ktérej ma byc¢ polozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygladzeniem i zagruntowaniem. Roboty
malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie
nastgpowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — z tym, e do nakladania powtoki malarskiej
najkorzystniejszymi sg temperatury 12+ 18°C. Podczas malowania wewnatrz pomieszczer okna powinny by¢
zamknigte, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od urzadzen ogrzewanych lub od
przewod6w wentylacyjnych jest niedopuszczalne. Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o
wiasciwodciach toksycznych nalezy $ciSle przestrzegaé przepiséw BHP. Powloki powinny réwnomiernie, bez
prze$witéw, pokrywac¢ podloze lub podklad, nie wykazujac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i luszczenia sig
oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza si¢ chropowatoé¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury i
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy Wykonawcg a Inwestorem
oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sig poprawek lub polaczeri o réznym odcieniu i natgzeniu (nie
dotyczy powlok jednowarstwowych przeznaczonych do powtérnego malowania przy malowaniu uproszczonym),
Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sig przy
malowaniu elewacji niejednolity odcien barwy powloki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan,
najwigkszy wymiar takiej plamy nie powinien jednak przekracza¢ 20 cm. Powloki powinny wytrzymywaé probe
na przyczepnos¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwosé. (Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykonaé
przez probg odrywania ostrym narzgdziem np. nozem, powloki od podloza, a w przypadku istnienia podktadu
wyréwnawczego — od tego podkladu. Powloka ma dostateczng przyczepnoéé, jesli jej oderwanie jest mozliwe
tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podioza lub podkiadu wyréwnawczego.)

Powloki z farb emulsyjnych powinny byé odporne na zmywanie wodg z mydlem.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ odporne na reamulgacje
Przykra won powloki i zawarto$¢ materialéw szkodliwych dla zdrowia sa niedopuszczalne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzié¢ badanie podlozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowaniem, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
® dla podtoza betonowego nie wezeéniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

® dla pozostalych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

— muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnogé wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, lub réwnowazne Wypelnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupelnien, czystosé powierzchni, wilgotno$é muru,

—podlozy betonowych — zgodno§¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§é powierzchni, wykonanie

napraw i uzupehieri, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

— tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagar normy PN-70/B-10100, lub réwnowazne cZysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

—podtozy z drewna — wilgotnoé¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy i uzupelnienia,

—plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie

napraw i uzupelnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

—elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Dokladnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. lub réwnowazne

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. lub réwnowazne

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegloéci okolo 1 m, w rozproszonym S$wietle

dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez

przetarcie powierzchni sucha, czysta r¢ka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podloza i okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badari powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4., odnotowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania materialow.

Farby i §rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrob6w uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowié jednorodna w kolorze i

konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:
o  skoagulowane spoiwo,
o  nieroztarte pigmenty,
o grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niekt6rych farb strukturalnych),
o kozuch,
o  $lady ple$ni,
« trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,
= nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
e  obce wtracenia,
o  zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
—§lady plesni,
— zbrylenie,
—obce wirgcenia,
—zapach gnilny.
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6.3. Badania w czasie robét.

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg
projektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig¢ celem oceny czy spemione zostaly wszystkie Wwymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakoéci zastosowanych materialéw i wyrobdw,
— prawidlowosci przygotowania podlozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
rob6t i w trakeie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoficzenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoéci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornodci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci
okolo 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnoéci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wekniang
lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapily élady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

— na podiozach mineralnych i mineralno-wléknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacietej
powloki; przyczepnos$¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

— napodlozach drewnianych i metalowych —metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999, lub

réwnowazne
e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona szczotka z
twarde] szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢
za odpomg na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cala badana powloka b¢dzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podloza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Szezegolowe zasady obmiaru rob6t malarskich.

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedhig rzeczywistych wymiaréw.
Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o pow. kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i rur
nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszezony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspolczynnikéw podanych w
tablicy 2

Tablica 2. Wspdlezynniki przeliczeniowe dla powierzehni z ozdobami

Lp. | Stosunek rzutu powierzchni ozdéb Wspblezynnik
do calej powierzchni $ciany lub sufitu
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
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03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wylog6éw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedhug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwéjng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowaé potréjng
powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewng¢trznej do 30 cm obmierza sig w metrach dlugosci. Malowanie rur o wigkszych
Srednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu,

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich.

W szczeg6lnosei mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naklady

rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczeg6towych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub
do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbidr podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt. 5.4.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwolié na przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podloza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czgSciowy.

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci rob6t. Odbioru czgéciowego rob6t dokonuje
sig dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czg¢sciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbidr koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiar6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

— protokoly odbioru podiozy,

— protokoly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s pozytywne,
a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badari byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

= Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika i trwatosci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalei umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zglosié do odbioru,

W przypadku nickompletnosci dokument6w odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protoko6l powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zam6wieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancii jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie

oraz ocena wykonywanych w tym okresic ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad. Odbi6r po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potracent wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy

powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Warunki platnosci bgda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania. lub réwnowazne

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport, lub réwnowazne

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢. lub réwnowazne

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.

Klasyfikacja.lub réwnowazne

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowel
lub réwnowazne

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.lub réwnowazne

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.lub rtéwnowazne

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.lub réwnowazne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.lub réwnowazne

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.lub réwnowazne

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.lub réwnowazne

UWAGA:

—  Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
- Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tredei.
- Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- podstawy wykonania dokumentacji,
—  Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych
—  Zastosowane materialy budowlane jak i caly obickt budowlany muszy spelnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG
—  Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym
przy pomocy przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i stosowane materialy spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego."
W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sig rozwigzania réwno-
wazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskazaé réwnowazne produkty, a takze
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Budowa pochylni dla os6b niepelnosprawnych przy schodach wejSciowych ( lewe skrzydlo budynku)
do DS UWr DWUDZIESTOLATKA” wrazz przebudowy przegrody zewngtrznej
we Wroclawiu przy ul. Piastowskiej 1

ST/B - 0.10

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Kod CPV 45421000 - 4

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZNE

Opracowanie arch Maria Gajda - Kucharz

15 grudnia 2021 r
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
balustrad ze stali nierdzewnej w ramach zadania pn.

Budowa pochylni dla os6b niepelnosprawnych przy schodach wejSciowych ( lewe skrzydlo budynki ) do
DS UWr ,, DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewn¢trznej we Wroclawiu przy ul.

Piastowskiej 1, dzialka nr 152/8 , AM 29, jedn. ewid. Miasto Wroclaw, obr¢b 026401 — 1 .0005 Plac
Grunwaldzki .

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich elementéw stalowych przewidzianych w
projekcie budowy . Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i montazem.

1.3. Zakres robét obj¢tych opracowaniem
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elementéw ze stali nierdzewnej oraz ich montaz objetych opracowaniem:
e wykonanie balustrad na pochylni ze stali nierdzewnej AISI 304 montowanych do bokéw plyty
e  wykonanie balustrady na fragmencie galerii w poziomie parteru obiektu ze stali jw. montowanych jw.
e obudowa ,fragmentu zmienianej balustrady na galerii, ptytami HPL grubo$ci 8 mm .

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
definicjami podanymi w Specyfikacji Ogdlne;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta

1.5.1. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone wykonawcy gwarantujgcemu
wlasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania .

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoscig
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych, nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych ele-
mentéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkows akceptacjg projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana

NiezaleZnie od dokumentacji technicznej , przed przystapieniem do rob6t muszg by¢ sporzadzone rysunki
warsztatowe balustrad.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy
Stosowane materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spelnia¢é wymagania Polskich Norm lub
réwnowazne. Wszystkie materialy i wyroby ze stali nierdzewnej powinny mieé¢ za§wiadczenie jako$ci zgodne
Z wymaganiami norm.
Materialem do konstrukcji balustrad sg ksztaltowniki ze stali nierdzewnej.
Do obudowy fragmentu balustrady na galerii nalezy stosowaé plyty kompaktowe HPL
e rury bez szwu

e blacha

e kolki rozporowe O 1- ze stali nierdzewne;j

e $ruby z tbami kulistymi

o plyty kompaktowe HPL gr. 8 mm do obudowy fragmentu balustrady na galerii
3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu innego dowolnego sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju robét ,
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport i skladowanie materialéw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty beda wykonywane.

5.2, Opis ogdlny

Przewiduje si¢ mocowanie balustrad do podioza za pomocg kotkéw rozporowych lub osadzania w betonie.
UWAGA

Projektowane balustrady muszg by¢ mocowane do bokéw plyty.

Montaz balustrad nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu shupkéw, osadzenia kotkéw rozporowych lub
zabetonowania kolkéw w oznaczonych gniazdach. Nastepnie iaczy si¢ kolejne elementy balustrady za pomocg
tacznikéw i $rub.

Zamocowanie balustrady do podloza powinno byé takie, aby pod obciazeniem sila skupiong min,500N
przylozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie , nie nastapily trwate odksztalcenia balustrady.

Po zamocowaniu elementy ze stali nierdzewnej nalezy wypolerowaé.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Stal nierdzewna
Stal nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywolanej dziataniem kwaséw,
zasad, roztwor6éw soli i innych $rodowisk korozyjnych oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020 ,
okreslajgcej skiad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchytki jak réwniez jej wlasciwosci fizyczne lub
réwnowazne.
Zakupiona partia stali musi posiada¢ za§wiadczenie o jakosci.
6.2. Sruby z tbem kulistym.
e  Sruba M8x55-3.6 — PN-M-82410 ze stali nierdzewnej 1H18N9T lub réwnowazne,
e Wiasciwosci mechaniczne $rub powinny odpowiadaé klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 lub réwnowazne.
e  Wykonanie
- zgrubne ( ¢ ) wg PN-M85024/02 lub réwnowazne.
- gwint klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113 lub réwnowazne.
- wyjécie gwintu normalne — wg PN-M-82061 lub réwnowaine.
- zakonczenie $rub — koniec $ciety (A) wg PN-M-82061 lub réwnowazne.
e  Pozostale wymagania oraz badania wg
- PN-M-82054/01 lub réwnowazne.
- PN-M-82054/03 lub réwnowazne.
- PN-M-82054/15 lub réwnowazne.
- PN-M-82054/19 lub réwnowazne,
- PN-M-82054/20 lub réwnowazne.
e  Przed montazem $rub nalezy zlikwidowaé noski

6.3. Kolki rozporowe
Wymiary /mm/
- §rednica zewnetrzna - 10
- dlugosé -50

- gleboko$¢ wiercenia - 60
Zakres obcigzefi —do 1 kN
Nalezy sprawdzi¢ wymiary ( $rednice oraz dhugos¢)
e Kolki powinny by¢ proste, bez uszkodzeni mechanicznych jak:
- naderwania
- uszczerbienia
- nacigcia
- zagiecia itp
e Powinny posiadac jednolita barwe, by¢ gladkie i nie wykazywaé poréw i pecherzykéw powietrza
widocznych nienzbrojonym okiem.

7. OBMIARY ROBOT
Jednostkg obmiarowg balustrad stalowych jest kg/m , phyt - m2



8. ODBIOR ROBOT
e Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
- jakos¢ uzytych materiatow
- zachowanie pionu i poziomu
- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem
- zamocowanie balustrady do podloza
- trwalo$¢ polaczen elementéw balustrady
- trwalo$¢ wypolerowania
UWAGA:
Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajaca ich wymiary, przy czym
dopuszcza si¢ odchylki w stosunku do niej:
- dlugosé, szerokosé +- 1 mm
- rozstaw element6w +-1 mm
Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancjg +- 2 mm
Dopuszczalna odchylka od pionu i poziomu +- 1 mm
Balustrady muszg zostaé jednolicie i dokiadnie wypolerowane

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchylki dla elementéw, z ktérych wykonane sg balustrady, muszg
odpowiada¢ normag

- rury bez szwu PN-H- 74210 lub réwnowazne,
- plaskowniki ( bednarka ) PN-H-92325 lub réwnowazne.

e Odbiér powinien by¢ zakoficzony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dolaczyé wszystkie do-
kumenty ( atesty itp) oraz $wiadectwa jako$ci wystawione przez wykonawce.

9. POSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platno$ci wg uzgodnien kontraktu na roboty budowlane

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U 2019 poz. 1065 z
pOZniejszymi zmianami)-
e Polskie normy - lub réwnowaime.
- PN-H-86020 ,, Stal odporna na korozjg, nierdzewna i kwasoodpoorna. Gatunek”lub réwnowazne.
- PN-H-74219  ,, Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania lub réwno -
wazne.
- PN-H-92325 ,, Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana” lub réwnowazne.
11. PLYTY KOMPAKTOWE HPL
Plyty kompaktowe HPL na elewacje zewngtrzne, fasady wentylowane, ostony balkonowe

11.1. ZASTOSOWANIE

e Moiliwe zastosowania:

- okladzina elewacyjna

- okladzina balustrad balkonowych i oslony balkonowe
- wypelnienia balustrady schodéw, drzwi i bram, obramowania dachu plaskiego, attyki
- okladzina spodnia rynien i dachu

- oslony desek szczytowych

- oktadziny dymnikéw

- wykladzina wspornikow

- ostony dzwiekoszczelne

- noéniki reklamowe

- drzwi

11.2. BUDOWA

e Laminat wysokoci$nieniowy (HPL) produkowany jest na bazie papieru (65%) i zywicy
termoutwardzalnej na bazie wody (35%). Odpowiednia powloke zewnetrzng naklada sie po obu
stronach powierzchni dekoracyjnej W celu zapewnienia wiasciwosci chronigcych przed czynnikami
atmosferycznymi i promieniowaniem UV. Ochrona ta szczegéInie przydaje si¢ w elementach takich jak

okladziny elewacyjne, okladziny balkonéw czy okiennice, a takze podsufitki zewnetrzne, sekcje
elewacji oraz jako ochrony przeciwstoneczne.



Plyty kompaktowe HPL naleza do grupy kompaktowych laminatéw termoutwardzanych do
stosowania zewnetrznego wedhig DIN EN 438 czgé¢ lub réwnowazne. 6 (Klasyfikacija i specyfikacje
kompaktowych laminatéw termoutwardzanych do stosowania zewnetrznego), tzn. w warunkach
narazonych na dzialanie §wiatlta stonecznego, deszczu i mrozu. Na powierzchni naniesiona jest
obustronnie odpowiednia warstwa zewngtrzna (powloka) gwarantujgca wlasciwosci ochronne przed
czynnikami atmosferycznymi i $wiattem. Plyty HPL o grubodci materiatlu wigkszej niz 5 mm
zachowuja szczeg6lng stabilno§¢ wymiarowa i sg tym samym samonosne, Ze wzgledu na wysoki modut
sprezystosci podhuznej materiat ten zachowuje w najwyzszym stopniu sztywno$¢ przy zginaniu. Plyty
sg dostepne do wyboru w klasach materialow budowlanych B2 i Bl wedlug DIN 4102-1lub
réwnowazne. wzgl. w klasach europejskich D i B wedlug EN 13501-1.1ub réwnowazne.

11.3. WELASCIWOSCI

lekkie, samonoéne oraz wytrzymate

wodoodporne, mrozoodporne, odporne na grad, niedudnigce

odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, niskich temperatur

odporne na dziatanie $wiatla i starzenie si¢ pod wptywem promieni UV (wedlug EN 438-6)

odpomne na uderzenia i pgknigcia

odporne na butwienie, grzyby, dziatanie kwaénych deszczéw, rdzewienie

nadajg si¢ do obrébki na obrabiarkach do drewna

fatwe i szybkie w montazu

mocowane do budynkéw w sposéb widoczny lub niewidoczny na podkonstrukeji drewnianej lub
aluminiowej

zachowuja sztywno$é przy zginaniu dzigki wysokiemu modutowi sprezystodei wzdhuznej

s3 przyjazne $rodowisku naturalnemu zaréwno w trakcie produkeji, podczas uzytkowania oraz w
przypadku utylizacji

sa poddawane pod koniec fazy uzytkowania recyclingowi termicznemu i stuzg tym samym ponownie do
pozyskania energii

skladaja si¢ w 65% z papieru i w 35% z Zywicy na bazie roztworu wodnego, a papier bazowy (rdzenia)
posiada certyfikat FSC lub rownowazne. i/lub PEFC lub réwnowazne.

w przypadku wersji odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych stosuje si¢ wierzchnig warstwe
na bazie akrylu

spelniaja bez trudu nawet najwyzsze wymagania i sa nadzwyczaj trwale

mozna je czy$cié z minimalnym uzyciem $rodkéw czyszczacych

niepotrzebne jest dodatkowe malowania lub dalsza konserwacja

dostepne s3 takze wersji trudno zapalne;j (klasa europejska B-s2, d0)

Plyty HPL maja niewielki cigzar powierzchniowy. Sa samonos$ne i mozna je z fatwoscig montowaé w sposob
zar6wno widoczny jak i niewidoczny. Odporny na wplywy czynnikéw atmosferycznych gruby laminat nie ulega
korozji i jest wodoodporny.

Plyty kompaktowe na elewacje do zastosowania Zewngirznego sa zawsze odporne na dziatanie promieni
UV. Obustronnie zabezpieczone przed promieniowaniem ultrafioletowym plyty zachowuja nawet po kilkunastu
latach ten sam kolor. Chronia takze termicznie budynki nimi obltozone. Jako material uzytkowy sa odporne na
pekanie i odksztalcenia (nawet na silne uderzenia). Plyty HPL zapewniaja trwatg ochrong budynkéw i stosuje
sie je wszedzie tam, gdzie wymagana jest chronigca przed wplywami czynnikéw atmosferycznych okladzina o
jednoczeénie duzych mozliwosciach i walorach aranzacyjnych. Dzieki duzej odpornoéci sg trwatym wysokoga-
tunkowym produktem. Nawet w ekstremalnych warunkach klimatycznych zachowujg swojg odporno$¢ na
wplyw warunkéw atmosferycznych i nie ulega odksztalceniom.

11.4. OCHRONA SRODOWISKA

spelniaja bez trudu nawet najwyzsze wymogi, a diugotrwaloé¢ materialu stanowi najlepszg i
najskuteczniejsza ochrong érodowiska naturalnego

cechujg sig niewielka emisja i nie zawiera lotnych substancji organicznych

sa przyjazne dla §rodowiska zaréwno w trakcie uzytkowania jak i przy utylizacji

przy pomocy systemu zarzadzania $rodowiskiem i energia wedlug ISO 140001/ ISO 50001 lub
rébwnowazne. zapewnia si¢ uwzglednienie aspektow érodowiskowych juz w fazie opracowania



produktu, minimalizacj¢ zapotrzebowania na energi¢ do procesu produkcji, efektywne wykorzystanie
wody, redukcje i/ lub zagospodarowanie odpadéw, przyjazng srodowisku eliminacje emisji
— skladajg si¢ w 65 % z papieru (celuloza), pozyskiwanego z odrastajgcego surowca — drewna
- zawierajg ekologiczne pigmenty barwne i zywice duroplastyczne
— sg ekologiczne (papier rdzenia pochodzi z recyklingu i posiada certyfikat FSC i/ lub PEFC lub
réwnowazne.— nie jest wykonany z drewna tropikalnego)
— nie s3 materialem niebezpiecznym w rozumieniu Rozporzadzenia o substancjach niebezpiecznych
— brak szczeg6lnych wymog6w odnognie obrobki skrawania
- nie zawierajg szkodliwych halogenéw, takze w wersji trudnozapalnej
— na koniec fazy uzytkowania s poddawane recyclingowi termicznemu i stuza tym samym do wtérnego
pozyskiwania energii

11.5. UZYTKOWANIE i KONSERWACJA
e Transport

- w polozeniu zapewniajgcym przyleganie calg powierzchnia, na plasko

- na réwnej i dostatecznie duzej palecie

- zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sig

- chroni¢ przed zanieczyszczeniem, wilgocig i uszkodzeniem mechanicznym

- przy zatadunku lub wytadunku plyty nalezy podnosié¢ bez mocowania, nie ciagnaé Iub przesuwaé za

krawedzie

Plyty kompaktowe HPL nalezy transportowaé na dostatecznie duzych, plaskich i stabilnych paletach. Na
paletach plyty nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem. Przy wyladunku i zaladunku plyty nalezy podnosi¢ bez
zamocowania celem uniknigcia uszkodzenia powierzchni. Plyty nalezy chroni¢ przed wilgocia takze na
samochodzie cigzarowym.

e Magazynowanie

- w polozeniu zapewniajacym przyleganie cala powierzchnig, na plasko

- naréwnej i dostatecznie duzej palecie

- w pomieszczeniach zamknigtych w normalnych warunkach klimatycznych
- chroni€ przed zanieczyszczeniem, wilgocig i uszkodzeniem mechanicznym
- stos palet nalezy zawsze ostoni¢ i obcigzyé od géry

- stosu palet nie nalezy opakowywa¢ szczelnie folig — unika¢ powstawania pary wodnej

Plyty elewacyjne HPL nalezy magazynowa¢ w polozeniu poziomym zapewniajacym przyleganie calg
powierzchnia i na réwnym podtozu. Plyty nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem, wilgocia i uszkodzeniem

mechanicznym. Migdzy plytami nie mogg znajdowac si¢ zadne ciata obce. W przypadku okrywania stosu plyt
HPL np. folig nalezy uwaza¢, aby nie wytwarzal si¢ kondensat pary wodne;j.

e Uzytkowanie

- plyty nalezy podnosi¢ bez mocowania, nie $ciggaé lub przesuwaé
- powierzchnig plyt chroni¢ przed zanieczyszczeniem

Przy pobieraniu plyty nalezy zawsze podnosi¢ bez mocowania, nie $ciggaé. Przy obrébee nalezy uwazaé, aby
powierzchnie plyt byly absolutnie czyste, bowiem w przeciwnym razie istnienie ryzyko uszkodzenia
powierzchni,

e Konserwacja i czyszczenie

Piyty HPL nie wymagajg zadnej specjalnej konserwacji. Lekkie zabrudzenia mozna oczyszczaé z latwoscia
klarowna, letnig wodg. Silniejsze zabrudzenia mozna usuwac przy pomocy tugu z mydta lub proszku do prania.

- stosowac zwykle $rodki czyszczace nieszorujace i rozpuszczone zawsze w wodzie
- uzywac¢ delikatnych i czystych $cierek lub gabek
- po oczyszczeniu przemy¢ zawsze czysts, klarowng woda, celem uniknigcia powstawania smug

UWAGA: W zadnym wypadku nie wolno stosowa¢ nastgpujgcych érodkéw czyszezaeyceh:

szorujace $rodki czyszczace (np. proszki lub mleczko do szorowania)

— rozpuszczalnik lub srodki czyszczace zawierajace rozpuszezalnik (np. aceton, benzyna do czyszczenia
chemicznego, rozcienczalniki etc.)

- szorujgce lub powodujgce zadrapania szmatki do czyszczenia lub gabki (np. szmatki z mikrowlokien,
gabki szorujace, welna stalowa etc.)



— wysokoci$nieniowe urzadzenia czyszczace lub urzadzenie czyszczace strumieniem pary)

—  Usuwanie graffiti
W przypadku zanieczyszczenia czgéci elewacji z ptyt HPL graffiti zaleca si¢ zastosowanie §rodka czyszczacego
do usuwania graffiti do oczyszczanie powierzchni bez uszkodzenia plyty. Stosowad $rodki sprawdzonych firm
wg instrukcji producentéw.Nastgpnie nalezy plyte przemy¢ woda z mydlem a na koniec czysta, klarowng woda.
Poza tym nalezy przestrzega¢ wskazéwek odnosnie stosowania sprayu antygraffitti (informacje producenta
sprayu). Zaleca si¢ przeprowadzi¢ zawsze najpierw test czyszczenia na niewielkiej powierzchni. Dopiero po

stwierdzeniu skuteczno$ci i adekwatnodci danej metody, mozna kontynuowad czyszczenie pozostalej
powierzchni.

12.6. OBROBKA
Plyty kompaktowe HPL sa dostarczane w formie formatek z przycigtymi dookota krawedziami. Dzigki
mozliwoséci latwej obrébki plyt HPL przy pomocy maszyn do obrébki drewna mozna wykonywaé w
ekonomiczny sposéb elementy pasowane, ale i takze otwory w warunkach warsztatowych lub na budowie.
Zwrécié nalezy uwagg, ze w przypadku plyt HPL z uniwersalnymi wzorami dekoracyjnymi w wyniku réznego
dziatania $wiatla moze powsta¢ na elewacji lub balkonie zmienione optycznie wrazenie. Prosz¢ uwzgledni¢ ten
fakt przy projektowaniu i przycinaniu plyt.

e  Przycinanie
Przy wszystkich pracach zwigzanych z cieciem pilg lub frezowaniem nalezy zwréci¢ uwagg, aby w przypadku
wycigé i wewnetrznych otworéw rogi wewnetrzne byly wykonywane z zaokragleniem.

e  Pilowanie i tarcze
Przycinanie odbywa si¢ przy pomocy tarcz wyposazonych w elementy ze stopu twardego. Podziatka uzgbienia
tarczy pity 10 do 15 mm, predkodé cigeia 40 do 100 m/s. Ekonomiczne rezultaty przy obustronnie czystym
cieciu uzyskuje si¢ w przypadku stosowania pily z nacinaniem wstgpnym. Na jakos$¢ cigcia w przypadku pily
tarczowej mozna wplynaé¢ poprzez zmiang kata wylotu (regulacja wysokosci).

e  Nacigcia konturowe
Nacigcia konturowe mozna wykonywaé przy pomocy otwornicy (,lisicy”). Ptyte HPL nalezy przy tym polozy¢
na czystym (zabezpieczonym ewentualnie pilénia) podkiadzie strong z dekoracyjnym wzorem do dotu.
Szczegblnie starannie obrobione krawedzie i bez wyszczerbien uzyskuje si¢ na frezarkach stolowych
dolnowrzecionowych lub recznych frezarkach gérnowrzecionowych.

e  Nawiercanie otworéw
Do wiercenia otworéw uzywa sie wiertel HSS (ze stali szybkotnacej o podwyzszonej wydajnosci skrawania). W

przypadku konstrukcji noénych metalowych szczegélnie przydatne sg wiertla stopniowe. Nalezy przestrzegaé
wielkosci $rednic otworéw dla punktu statego i zmiennego.

o Frezowanie

Dzigki frezowaniu na obrabiarkach do drewna mozna przy uzyciu narz¢dzi wyposazonych w elementy ze stopu
twardego bez problemu uzyskac krawedZ pozbawiong wyszczerbien.

12.7 ROZMIARY, GRUBOSCI I DANE TECHNICZNE
Wymiary produkcyjne sa zgodne z dopuszczalnymi tolerancjami diugo$ci zgodnymi z normg EN 438 lub
réwnowazne.wynoszacymi -0/+10 mm i prostopadloécia 1,5 mm/m. Aby uzyska¢ wigkszg dokladno$é

wymiarowa, zaleca si¢ przycigcie plyt na co najmniej dwa sgsiadujgce ze soba boki. Z tego powodu efektywne
rozmiary sg zmniejszone o 10 m

Uwaga:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, kt6ry zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:.

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spelia¢ wymagania okreflone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisanym przy pomocy przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materialy spelniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego.



"W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okre$lonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwiazania réwnowazme w calo$ci opisywanym przy pomocy
przywolanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma ,

aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto
sformutowania ,,lub réwnowazne w calosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sig
rozwigzania réwnowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskazaé
réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dolaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u
Pzp, udowadniajgce, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spekniaja wymagania okreslone w
opisie przedmiotu zaméwienia w szczegélnosci: Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Ocene
Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, kartg techniczna doboru urzadzenia.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Budowa pochylni dla os6b niepelnosprawnych przy schodach wej$ciowych ( lewe skrzydlo budynku)
do DS UWr DWUDZIESTOLATKA” wraz z przebudows przegrody zewngtrznej

we Wroclawiu przy ul. Piastowska 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-IE 1.1

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV).
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrye znych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45315600-4- instalacje niskiego napigcia

45312100-8- Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

BRANZA Instalacje elektryczne

OPRACOWANIE: tech Marek Mikita
nr upr 561/87/UW

15 grudnia 2021
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznej zwiazanych z realizacja zadania:

Przebudowa przegrody zewngtrznej w poziomie parteru budynku uniwersytetu wroclawskiego

Ds ,, Dwudziestolatka” - powigkszenie otworu wejéciowego z wymiang drzwi.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.2 Zakres robdt objetych ST
Zakres rob6t elektrycznych:

® instalacja domofonu polgczona z portiernia — przy drzwiach wejéciowych do hallu D1
® podigezenie drzwi D1 do istniejgcej instalacji SAP.

1.3 Klasyfikacja robdt wg Wspdluego Stownika Zamdwieri (CPV).

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

45310000-3-  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0- Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314000-1 Instalowanie sprzgtu telekomunikacyjnego

45315600-4- Instalacje niskiego napiecia

45312100-8- Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Zastosowane materialy

Materialami stosowanymi do wykonania rob6t bedgeych tematem niniejszej specyfikacji sa:
Instalacje elektryczne

Wylacznik nadpradowy B10

" Przewdd YDYzZo 3x2,5mm?

*  Przew6d LIYY 2x1mm?

*  Przewdd LIYY 8x1mm?2

* Przewdd U/UTP4x2x0,5

' Przewdd HDGs 3x1,5mm?2

Uchwyty do przewodu HDGs

Materialy powinny by¢, takie, jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
nadzoru.

Skladowanie materialow
Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.
Ta$my izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chlodnych, Sktadowanie kabli powinno by¢
zgodne z ponizszymi warunkami:
® kable w czasie skladowania powinny si¢ znajdowaé na bgbnach, dopuszcza si¢ skladowanie krétkich odcin-
kéw w krggach w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji,
e  bgbny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone pozio-
mo,
e  korice kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocis.

Osprzgt elektryczny skltadowaé w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych.

Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kolki rozporowe, opaski kablowe itp.) skladowaé w
oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Elementy elektroniczne , sterujace instalacja domofonows skladowaé w
oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i posiadajacych temperature¢ powyzej +5 st C,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robé6t. Sprzet uiywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien



odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalef w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoseia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uiytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementéw, konstrukeji, urzadzen itp. niezbgdnych do wykonywania danego rodzaju rob6t elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zaladowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ za pomocg dZwigéw lub postugujac si¢ pomostem -pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montam cigzkich urzadzen, ktére nie majg két jezdnych, nalezy wykonaé
za pomocg wozkow lub rolek.

Transport aparatury i urzadzen rozdzielczych

Przy przewozie i transporcie materialéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca dzwigéw oraz
na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wyladunku rgcznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezaréw.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zaleceni wytworcow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzef zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetyczne;
automatyki zabezpieczeniowej, oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparaturg i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Zaleca si¢ dostarczanie urzgdzeni i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montafu bezposrednio przed

montazem, w celu uniknigeia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegblnie
duzych i cigzkich elementow.

Transport kabli

Transport kabli nalezy dokonaé z zachowaniem warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach jezeli masa krggu nie przekroczy 80
kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym wewngtrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza
niz, 40-krotna $rednica kabla,

- zaleca sig¢ przewozenie bgbnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sig przewozenie bebnéw z kablami na
skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczep,

- bgbny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bgbnéw
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, kladzenie bebnéw z kablami w
skrzyni samochodu plasko jest zabronione, kregi kabla nalezy ukladaé poziomo,

- zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykona¢ przy pomocy dZzwigu,

- swobodne staczanie bgbnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kreg6w kabli jest zabronione.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

5.1 Ukladanie kabli i przewoddw

Przewody YDY i LIYY U/UTP prowadzi¢ w pomieszczeniach biurowych p/t lub w korytkach pev. W korytarzach
uklada¢ w istniejgcych korytkach kablowych pod sufitem lub na $cianie. Przewody zabezpieczy¢é przed



przesuwaniem si¢ za pomocg opasek samozaciskowych,

Przewody HDGs uklada¢ na wierzchu tylko na podtozu nie palnym za pomocg uchwytéw nie palnych, przew6d
mocowac co 40 cm. Wszystkie elementy uzyte do instalacji SAP/SSP

3.2 Roboty przygotowaweze

Wykonawca robdt elektromontatowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu
od Inwestora potwierdzenia, e roboty budowlane zostaly zakoficzone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi
ST cz. budowlanej. Przed przystapieniem do montamu wyposazenia elektrycznego i teletechnicznego nalety
sprawdzi¢ zgodno$¢ robét budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegblnodci nalezy zwréci¢ uwage na
wlasciwe wykonanie przepustow.

5.3 Zasady wykonania robdt instalacyjno-montazowych

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach
wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w
dokumentacji lub wynikajgcy z technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukeji za pomocg kotew osadzonych w betonie monta urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu,

Niezbgdne przepusty i kotwy (§ruby) do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowaé
przed montazem tych urzadzeri. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzer.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodéw pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozylowymi nalezy:

- w przepustach z materialéw ferromagnetycznych prowadzié wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i
neutralny) w jednym przepuscie (rurze);

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowaé rury z materiat
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podtomu, w ktérym zostaly wykonane zaglebienia pod kotwy,
nalezy umie$ci¢ $ruby kotwiace w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozyé podkladki
i nakretki, a nastgpnie zala¢ $ruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na §rubach kotwigcych nalezy dokrecié do
oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podioiu, przewidywanych do mocowania za pomoca
kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kolkéw,
Po usunigciu urzgdzenia wywiercié otwory, zalozy¢ kolki i umocowa¢ urzadzenie PO ponownym ustawieniu na
wlasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawié na
miejscu i polgezy¢ Srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowaé po dwie podkladki okragte (pod leb $ruby i nakretke).
Jezeli otwory do Srub laczacych sq owalne, przed skreceniem konstrukeji nalezy poluzowaé polgczenia §rubowe
mocujace szyny zbiorcze na izolatorach.

Urzadzenia przy$cienne, nadcienne oraz wnekowe nalezy przykrecié do konstrukcji lub kotew zamocowanych w
podiozu w sposéb jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrgcong do nich konstrukcja nogna, nalezy
wstawi¢ w przygotowane otwory w podiozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw betonem urzadzenie nalezy
unieruchomi¢ w sposéb pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- w urzadzeniach zlozonych z zestaw6w transportowych, polaczyé szyny zbiorcze,

- zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- zalozy¢ wkladki topikowe zgodnie z projektem,

- dokrgcic w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykonac z koncéwka kablows lub zaprasowang tulejka. Na przewodach nie stosowaé
konicéwek zaciskanych $rubami,

Kazdy przewod nalely zaopatrzy¢ na obu koficach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreélajacych
numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé wewngtrzne
polaczenia ochronne. Pozostale polgczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw z6ktej i zielonej.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie shuzby Inwestora.

Z katdej kontroli sporzadzony bedzie protokél. Ewentualne niezgodnosei wykonanych rob6t beda usuwane na
koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

6.1 Kontrola urzgdzen

Kontroli podlega¢ bgdg nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uklady:
- wylgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

- uklady zasilania obwoddéw ,

- uklady sygnalizacji i sterowania systemu SAP,



- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
- dziata instalacji domofonowe;.

6.2 Pomiary powykonawcze
Po zakoficzeniu prac montazowych nalezy wykonaé:
- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 500V . Rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy przewodami czynnymi i zwartymi a
przewodem ochronnym nie moze byé mniejsza niz 0,5 MQ
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. nie moze by¢ mniejsza od 1
MQ.
- pomiar kabli zasilajgcych,
- pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

6.3 Kontrola urzqdzeri

Z wykonanych pomiaréw i préb winny byé sporzadzone protokoty.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, Ze prace montazowe zostaly zakoriczone i Ze wyregulowanie uruchomione;
instalacji jest zakoriczone, to zawiadamia on wéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyl swoich
przedstawicieli, ktérzy bgda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacii.

Przedstawiciele Inwestora w obecnoéci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i préby instalacji i
ewentualnie zobowigzuja Wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.

Woéwcezas, gdy w/.w. kontrola, powtorzona w razie potrzeby, jest zadowalajaca, Wykonawca zawiadamia
pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koricowego.

6.4 Kontrola urzgdzen

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:
- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,
- dokumentacj¢ powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegblowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzgdzen oraz wyniki
przeprowadzonych badan i pomiarow,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodéw i kabli,

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie regulacje i
zmiany, ktére okazalyby si¢ konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania og6lne", Obmiar robét okredla
ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okrefla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inwestora na pi$mie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badar atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
rob6t. Obmiary bgda przeprowadzone przed czg¢éciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takie w
przypadku wystepowania diuiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dolaczone w formie oddzielnego zalacznika
do rejestru obmiar6w, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa:

1. kpl. - dla rozdzielnic,

2. szt. - dla urzadzen ,



3. m - dla kabli i przewodow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).lub réwnowaznymi

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakoéci i wartoéci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Konicowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisj¢ odbioru z udzialem Inwestora, Wykonawcy,
odpowiednich shizb technicznych, ppoz. i bhp.

Komisja odbioru powinna: —

- zbada¢ kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakeeptowaé ja,

- dokonaé bezpo$rednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakodci robét i zgodnodci z
otrzymang dokumentacja i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnogci danych z
przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacii,

- porzadzi¢ protoko6t z odbioru z podaniem dokladnych stwierdzen, ustalefi i wnioskéw.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacii.

Z chwilg przejgcia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje
swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obshgi zainstalowanych urzadzen,
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich
elementéw sterowania, bezpieczenistwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekate takie wszelkie potrzebne
informacje niezbgdne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obshigi codzienne;j instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Uwaga: Roboty tymczasowe i towarzyszace to: pomiary, badania i sprawdzenia instalacji.
Ogolne zasady dotyczgce platnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

Z umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
rob6t zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4, normy i aprobaty techniczne

5 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

Numer normy polskie;j 1
odpowiadajacej jej normy ~ [Lytul normy
europejskiej i migdzynarodowej

PN- 86/E- 05125 lub réwnowazne [Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN- 89/E- 05029 lub réwnowazne [Barwy wskaznikéw $wietlnych i przyciskéw.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
lub rownowazne obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000 [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i

lub rownowazne wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000 lub [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych

- Swnowazne charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

lub rownowazne bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa,




lub réwnowazne

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
lub réwnowazne bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
lub réwnowazme bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
}ub réwnowazne bezpieczenistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
lub réwnowazne bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
PN-IEC- 60364-4-47 : 2001

bezpieczenistwa, Zastosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo, Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 ; 1999
lub réwnowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami, Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejéciowymi przepigciamii uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 lub
rOwnowazne

[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001
lub réwnowazne

[nstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigeiami. Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999
lub réwnowaine

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994
lub rownowazne

[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczefistwo. Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw

zewnetrznych. Wybér Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalemosci od
wplywéw zewnetrznych.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999
lub réwnowazne

[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Dobor §rodkéw ochrony w zaleznoéci od wplywow
zewngtrznych, Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000
lub rownowazne

[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz WyposaZenia
elektrycznego. Postanowienia ogblne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002
lub réwnowazne

[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000
lub réwnowazne

[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montas wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999
lub réwnowazne

[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazeniaf
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999
lub réwnowazne

[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenial
elektrycznego. Instalacje bezpieczefstwa.

PN-IEC- 60364-5-523 : 20011ub
roGwnowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Obcigzalnosé pradowa dhugotrwata przewodéw.

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003
lub réwnowazne

[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz, Wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.,

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999
lub rownowazne

[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odigczania izolacyjnego i laczenia




[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposatenia
PN-IEC- 60364-5-548 : 2001 elektrycznego. Uktady uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze instalacji
lub réwnowazne informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 lub [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
réwnowazne

[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wymagania dotyczace

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszezenia wyposatone w wanng

lub rownowazne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
lub réwnowazne specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
lub rownowazne powierzchniami przewodzgcymi,

[nstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999

lub rownowazne instalacji przetwarzania danych
PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
lub rownowazne
PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
lub rownowazne elektrycznego. Oprzewodowanie.

Inne

a). Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje elektryczne
b). Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

¢). Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

d). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 z dnia 7 czerwiec 2018r)

€). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z poZn. zm.)

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcey od
obowigzku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim.,

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresei.

Wymienione w dokumentacji normy sluza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagari okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg speia¢ wymagania okreélone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 1.

ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe
Rady 89/106/EWG

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne w calodci opisywanym przy pomocy przywolanych
norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja

techniczna lub system odniesienia nalezy przyjaé , ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,,Jub réwnowazne w
calosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne
opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskazaé réwnowazne produkty, a takze normy,
oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dolgczy¢ do oferty
przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajgce, Ze proponowane rozwigzania
w réwnowaznym stopniu spelniaja wymagania okreslone w opisie przedmiotu zam6wienia w szczegolnosci: Krajowa
Deklaracj¢ Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowg Oceng Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest

higieniczny, Aprobatg techniczna, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa,
karte techniczna doboru urzadzenia



