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1.CZESC OPISOWA DOKUMENTACJI | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Charakterystyka przedmiotu zamdwienia

1.1.1. Opis przedmiotu zamowienia oraz zakres prac

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Ropczyce
polegajgca na wymianie istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy oswietleniowe ze

zrédtem Swiatta LED.
Cele realizacji zadania

a) Podniesienie efektywnosci energetycznej sieci oswietlenia ulicznego na terenie Gminy
Ropczyce,
b) Zwiekszenie bezpieczenstwa komunikacyjnego poprzez poprawe warunkéw

oswietleniowych na odcinkach drég zlokalizowanych na terenie Gminy Ropczyce.

I. Modernizacja oswietlenia ulicznego w ciggu obwodnicy Ropczyc
Projektowany zakres modernizacji systemu oswietleniowego:

Obejmuje w swym zakresie wymiane aktualnie eksploatowanych opraw z wyladowczymi
zrédtami Swiatta na oprawy ze zrodtami LED, wymiane niezbednej czesci infrastruktury

zasilajgcej system oswietleniowy Gminy Ropczyce

1. Wymiane nastepujacych punktow oswietleniowych (wg. podzialu mocowego):

. 24 opraw drogowych LED o mocy 40W,
. 106 opraw drogowych LED o mocy 75W.

2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego
wyltaczania zasilania — 130 szt.

3. Implementacja projektowanych opraw z obecnym w gminie systemem sterowania
oraz zarzagdzania infrastrukturg oswietleniowa.

4. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zawierajacej raport dotyczacy
poziomu zgodnosci oswietlenia z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zaleceniami dla Zamawiajgcego dotyczacymi dostosowania oswietlenia do

obowigzujgcych norm i przepisow.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w szczegélnosci nastepujacych czynnosci

zmierzajacych do realizacji przedmiotu zamoéwienia:

1. opracowanie inwentaryzacji oswietlenia z wykorzystaniem systemu informatycznego
(oznaczenie i geolokalizacja punktow oswietleniowych w terenie — do 30 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy wraz z przeszkoleniem pracownikéw
Zamawiajgcego z obstugi,
sprawdzenie stanu technicznego instalacji oswietlenia ulicznego,
dobdr opraw oswietleniowych ze zrédtami swiatta typu LED w sposdb gwarantujgcy
najwyzsze parametry techniczne i uzytkowe w oparciu o minimalne parametry
techniczne.

4. sporzgdzenie projektu wykonawczego wymiany lamp dotychczasowych na lampy
zmodernizowane oraz projekt nowego osprzetu sieciowego;

5. pozycjonowanie wszystkich nowych opraw o$wietleniowych indywidualnie
z wykorzystaniem urzadzen pozwalajgcych na wskazanie Swiattosci maksymalnej
instalowanej oprawy w rejonie osi jezdni oraz przygotowanie raportu z wykonanej
kalibracii,

6. wykonanie analizy ekonomiczno—poréwnawczej generowanych 0szczednosci
W zuzyciu energii po wymianie dotychczasowych lamp na lampy zmodernizowane;

7. wykonanie rzeczywistych pomiarow parametrow oswietlenia ulicznego dla wszystkich
modernizowanych ulic zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie
drog. Pomiary wykonac¢ z uzyciem matrycowego miernika luminancji. Btad pomiaru
luminancji nie moze przekraczaé 5%. Pomiary zrealizowa¢ dedykowanym
dopuszczonym miernikiem luminancji klasy min. B.

8. wykonaé modernizacje oswietlenia polegajagca na wykonaniu czynnosci
zwigzanych z wymiang lamp dotychczasowych na lampy LED zgodnie z
warunkami technicznymi wymiany oswietlenia oraz minimalnymi parametrami
technicznymi lamp. Wymiana musi by¢é przeprowadzona na podstawie Warunkow
technicznych okreslonych przez Zamawiajgcego i PGE Dystrybucja S.A Rejon
Energetyczny Mielec.

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego zobowigzany jest wykonaé projekty
modernizacji os$wietlenia obejmujgce w swoim zakresie rzeczowym, ilosciowym
i jakosciowym elementy ktére zdefiniowane zostaty w niniejszym dokumentacji technicznej i
zatgcznikach do dokumentaciji, nastepnie uzgodni¢ opracowang dokumentacje projektowg w
catodci z wlasciwym zaktadem energetycznym oraz z Zamawiajgcym a nastepnie wykonacé

cato$¢ prac.
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Kompletna dokumentacja bedzie zawieraé: petnoprawny i kompletny projekt budowlano-
wykonawczy, przedmiar na planowany do realizacji zakres robot, kosztorys, specyfikacje
techniczng wraz z czescig opisowa, obliczenia fotometryczne oraz karty zatwierdzen
materiatowych wraz z dokumentacjg techniczno-ruchowa, plan BIOZ, plan wraz z projektem
zagospodarowania terenu na wiasciwym podktadzie mapowym z uwzglednieniem istniejgcych
numeracji stupdéw oraz parametryczng weryfikacjg probek opraw oswietleniowych w formie

raportu lub sprawozdania z badan.

Opracowana dokumentacja powinna wyczerpywa¢ wszystkie zagadnienia techniczne
powszechnie stosowane w ramach inwestycji o zblizonym zakresie rzeczowym réwniez
w kontekscie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz by¢é kompletna

z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego typuje sie wymiane dotychczasowych
opraw oswietleniowych (z wytgczeniem opraw w technologii LED) bez wzgledu na stopien
zuzycia. Cze$¢ opraw zainstalowanych aktualnie na terenie Gminy Ropczyce charakteryzuje
sie umiarkowanym poziomem zuzycia materialtowego i elektronicznego ale z uwagi na wysokag

energochtonnos¢ oraz awaryjnosc rowniez te oprawy wytypowane zostaty do modernizacji.

Montaz opraw oswietleniowych w technologii LED nalezy poprzedzi¢ wykonaniem symulacji
fotometrycznych z  wykorzystaniem optymalnie dobranych uktadéw optycznych
z uwzglednieniem lokalizacji sytuacyjnej podbudowy stupowej oraz geometrii jezdni.
Wszystkie prace projektowe w zakresie nowego o$wietlenia nalezy prowadzi¢ w taki sposob
aby poprawiajgc warunki oswietleniowe na terenie Gminy Ropczyce w maksymalnym
mozliwym stopniu wykorzystaé istniejgcg infrastrukture energetyczng, stanowigcg element
podbudowy i posadowienia. Dla nowych opraw ze zrédtami LED, jezeli umozliwia to geometria

i rozmieszczenie stupdw spetni¢ warunki oswietleniowe zgodnie z normg PN-EN 13201.

Wszystkie zdemontowane urzgdzenia oraz osprzet powinny zostac¢ rozliczone protokolarnie
z wiascicielem t. ZDW oddziat Ropczyce oraz Urzedem Gminy Ropczyce lub na ich pisemne

wskazanie zutylizowane.

1.1.2. Uwarunkowania techniczno-funkcjonalne oraz projektowe przedmiotowych prac

Inwestor - Gmina Ropczyce dysponuje warunkami technicznymi modernizacji oswietlenia
ulicznego oraz posiada prawo do dysponowania majgtkiem oswietleniowym bedacym
przedmiotem prowadzonych prac. Prace inwestycyjne majg doprowadzi¢ do poprawy jakosci
zycia mieszkancéw, podniesienia bezpieczenstwa komunikacyjnego uczestnikéw ruchu
drogowego na terenie Gminy Ropczyce oraz optymalizacji w zakresie zuzycia energii i

ograniczenia emisji substancji szkodliwych do srodowiska. W ramach realizowanej inwestycji
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania raportu ekologicznego i energetycznego
zmodernizowanego systemu oswietleniowego obejmujgcego kluczowe wskazniki w tym

zakresie.
Ponadto Wykonawca realizujgcy zamoéwienie zobowigzany jest do:

1. wykonania robdét naprawczych lub usuniecia usterek ktére wystgpity wskutek
prowadzenia prac modernizacyjnych,

2. systematycznej ewidencji i gospodarki materialowej na terenie budowy wraz
z wywozem lub utylizacjg materiatdw z demontazu nie nadajgcych sie do dalszej
eksploatacji,

3. wykonanie aktualnej kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz
Zz magazynowaniem fotografii prowadzonych prac,
organizacji czesci socjalnej i magazynowej dla prowadzonych prac,
uzyskania wymaganych prawem pozwolen lub uzgodnien,
opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia organu z wiasciwymi
organami,

7. prowadzenia prac z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

Minimalny okres gwarancji na wykonanie prac wraz z osprzetem wynosi 60 miesiecy.
Projekt fotometryczny oraz dobdér opraw powinien uwzgledniaé optymalne warunki
Srodowiskowe i technologiczne celem osiggniecia wymiernych wskaznikéw ekonomiczno-

technologicznych.

1.2. Wymogi dla przedmiotu zamdéwienia
1.2.1 Zakres iloSciowy elementow infrastruktury wskazanych do modernizacji

Zestawienie ilosciowe projektowanych prac dla inwestycji zatgczone zostato
w formie przedmiaru stanowigcego zatgcznik do przedmiotowego opracowania. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SWZ, umowa,
dokumentacjg projektowg, audytem energetycznym, specyfikacjami technicznymi

i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2.2 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz

egzemplarz dokumentacji projektowej i ST wraz z zatgcznikami.
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1.2.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Dokumentacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub brakow w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z SWZ, umowa, dokumentacjg projektowg, audytem energetycznym i specyfikacjg

techniczna.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa,
wymogami przetargowymi lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.2. Cechy swietlno-techniczne opraw oswietleniowych wskazanych do modernizacji

Oprawy oswietleniowe w technologii LED skutecznie wypierajg dotychczasowe rozwigzania
zrédet Swiatta produkowane w technologii sodowej, rteciowej czy metalohalogenkowe;j.
Gtéwnym, decydujgcym czynnikiem w tym zakresie sg zalety ekonomiczne, wysoka trwatosé
i utrzymywanie wartosci kluczowych parametrow Swietinych w czasie oraz bardzo niskie
zuzycie energii elektrycznej w odniesieniu do skutecznosci swietlnej (stosunku strumienia
Swietlnego oprawy os$wietleniowej do catkowitej mocy oprawy). Obserwacja dynamiki wzrostu
udziatu technologii LED w rynku sprzedazy sprzetu oswietleniowego pozwala stwierdzic,

iz jest ona najbardziej gwattowna wsrod wszystkich dostepnych rodzajow zrodet Swiatha.
Oddziatywanie fotobiologiczne

W dyrektywie 2001/95/WE oraz dyrektywie niskonapieciowej 2014/35/UE sformutowano
zasady dotyczgce ogolnego bezpieczenstwa produktéw, w tym wymogu, aby zZrodta swiatta
i oprawy oswietleniowe nie stwarzaty zadnego zagrozenia dla srodowiska zwigzanego
z promieniowaniem elektromagnetycznym. Na obszarze Europy obowigzuje przyjeta
w stosownych dyrektywach bezpieczenstwa norma EN 62471 dotyczacg bezpieczenstwa
produktéow dla lamp i systemdw lampowych. Funkcjonuje ona w oparciu o miedzynarodowg
norme IEC 62471. Wedle tej normy elektryczne zrédta swiatta sg klasyfikowane do grup ryzyka

na podstawie poziomu emisji promieniowania UV ($wiatto niebieskie).
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Biorgc pod uwage Zzrédta Swiatta LED stwierdza sie, ze przyporzadkowanie Zzrodta
potprzewodnikowego do pierwszej grupy ryzyka nie stwarza zagrozenia fotobiologicznego
w normalnych warunkach uzytkowania. Zatem biorgc pod uwage ewentualno$¢ szkodliwego
wptywu na aparat wzrokowy promieniowania przez LED-y pasma Swiatta niebieskiego (ryzyko
uszkodzenia siatkowki Swiattem niebieskim, BLH) oraz potencjalnie zwyrodnienie plamki
zwigzane z wiekiem (AMD), mozna stwierdzi¢, ze w kontekscie czynnika bezpieczenstwa
fotobiologicznego zrédta LED wykazujg cechy zblizone do lamp wykorzystujgcych tradycyjng
technologie — zaréwek czy swietléwek (w tym CFL). Wskazywane do stosowania w o$wietleniu
drogowym zrodta LED posiadajg temperature barwowg z zakresu 3000-4000 K, przez co

ograniczony zostaje udziat barwy niebieskiej do minimum.
Efektywno$c¢ energetyczna

Podstawowym parametrem porownawczym pomiedzy najpopularniejszymi w oswietleniu
drogowym zrédtami sodowymi i poétprzewodnikowymi LED, jest skutecznos¢ sSwietlna
odniesiona do tej samej mocy elektrycznej Zrédio LED, a uwzgledniajac straty strumienia
Swietlnego powstate wewnatrz komory optycznej, oprawa oswietleniowa LED osigga wyzszg
skutecznos$c¢ swietlng. W przypadku najnowszych rozwigzan dostepnych na rynku parametr

ten dla opraw LED oscyluje w zakresie od 160Im/W do 175Im/W.

Dodatkowo w odrdznieniu od tradycyjnych zrédet wytadowczych np. sodowych, LED-y
wyposaza sie w znacznie bardziej precyzyjny uktad optyczny. Innymi stowy mata powierzchnia
gabarytowa zrédta LED daje wieksze mozliwosci formowania koncentrycznej wigzki Swietlnej.
Finalnie oprawy drogowe LED, wyposazone w odpowiednio dobrany soczewkowy ukiad
optyczny, sg w stanie oswietli¢ bardziej precyzyjnie niz oprawy ze zrédtami sodowymi strefe

drogi z poboczem, eliminujgc do minimum niekorzystne roz$wietlanie otoczenia drogi.

Podobnie w osi wzdtuznej drogi oprawy drogowe z lampami LED sg w stanie znacznie bardziej
réwnomiernie o$wietlic cigg komunikacji pieszej i samochodowej. Dzieki temu jest
eliminowane zjawisko znacznych kontrastéw luminancji pomiedzy strefami drogi bezposrednio
pod oprawami i pomiedzy oprawami, ktore wystepuje w oswietleniu sodowym. Lepsze
wykorzystanie strumienia swietinego opraw LED daje mozliwos¢ zastgpienia tradycyjnej

oprawy sodowej o mocy 120-200W oprawg ze zrodtami LED o mocy z zakresu 50 - 100W.
Witasciwe kierowanie wigzki Swietlnej oprawy oswietleniowej w kontur drogi

Dla zapewnienia mozliwie najpetniejszego wykorzystania strumienia swietlnego zrodta swiatta
do celéw oswietleniowych stosuje sie kilka technicznych rozwigzan w tym: systemy optyczne

formujgce wigzke swietlng zrodet Swiatta odpowiednio do potrzeb (oczekiwanie skierowania

9
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mozliwie jak najwigkszej czesci strumienia na oswietlang powierzchnig), systemy regulaciji
potozenia oprawy oswietleniowej w dwu wzajemnie prostopadtych ptaszczyznach oraz system
wysiegnikdbw o dlugosci i nachyleniu dobieranym indywidualnie do danej sytuacji

oSwietleniowe;.

Zwykle powyzsze srodki techniczne sg wystarczajgce w obszarze oswietlenia ulicznego
(zasadniczo regularne rozmieszczenie stupdw oswietleniowych w stosunkowo Dbliskiej
odlegtosci od krawedzi drogi). Zupetnie inaczej przedstawia sie sytuacja w odniesieniu do
oSwietlenia montowanego na stupach energetycznych, ktore takze wystepujg w Gminie

Ropczyce.

Zatem w oswietleniu drogowym tworzg sie specyficzne bardzo trudne warunki instalacji opraw
oswietleniowych oraz trudnosci w odpowiednim doborze optyki oprawy, doborze wysiegnikéw
i ich pochylenia oraz nacelowania strumienia swietinego poszczegoélnych opraw na

ptaszczyzne drogi.

O ile dobdr optyki oraz dtugosci i pochylenia wysiegnika mozliwy jest na etapie doboru opraw
(weryfikacja efektéw doboru z wykorzystaniem aplikacji obliczeniowych) o tyle pozycjonowanie
oprawy ,w terenie” zgodnie z zamierzeniami moze stanowi¢ duzy problem. Najczesciej
w ramach modernizacji oswietlenia drogowego na etapie montazu poszczegolnych opraw do
wysiegnikow, ich pozycjonowanie w dwéch osiach przeprowadza sie w ciggu dnia. Wymuszajg
to wzgledy bezpieczehstwa przeciwporazeniowego (oprawy sg instalowane na stupach
energetycznych). Instalatorzy intuicyjnie oceniajg jak pochyli¢ oprawe aby skierowaé jej
strumieh swietlny na droge gminng. Takie dziatanie obarczone jest duzym btedem i moze
prowadzi¢ do wystgpienia ryzyka ol$nienia bezposredniego (przy wadliwym pozycjonowaniu
oprawy w osi poprzecznej) oraz kierowanie czesci strumienia swietinego poza obrys drogi

(nieprawidtowe pozycjonowanie w osi wzdtuznej drogi).

Uruchomienie oswietlenia drogowego w trakcie montazu i obserwacja potozenia plamy
Swietlnej na drodze w trakcie pozycjonowania opraw nie przynosi spodziewanego rezultatu
gdyz luminancja drogi zwigzana z oswietleniem dziennym wielokrotnie przekracza luminancje

drogi zwigzang z oswietleniem drogowym.

Roéwniez pozycjonowanie opraw w porze dnia gdy oswietlenie dzienne zanika (zmierzch lub
$wit) ma bardzo ograniczony zakres. Z kolei wymiana o$wietlenia w porze nocnej, gdzie
rzeczywiscie mozliwa bytaby efektywna obserwacja owalnej plamy swietlnej tworzonej przez

poszczegdlne oprawy nie wchodzi w gre ze wzgledow bezpiecznej pracy instalatorow.
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Niejednokrotnie zatem, po zamontowaniu odcinka opraw drogowych, przeprowadza sie nochg
ocene efektow ich nacelowania. Gdy plamy Swietine sg znacznie przemieszczone wzgledem
obrysu drogi w kolejnym kroku w ciggu nastepnego dnia realizuje sie korekte nacelowania.
Trzeba zaznaczyc, ze takie kolejne przyblizenia pozycjonowania opraw majg wptyw na finalny
koszt montazu opraw (koszty wynajmu podnos$nika) oraz wydtuzajg istotnie czas wymiany.
Czesto bywa i tak, ze perspektywa kar na niedotrzymanie terminu realizacji modernizacji
oswietlenia decyduje o watpliwej precyzji nacelowania opraw, wptywajac na pogorszenie

efektywnosci optycznej modernizowanej osSwietleniowej instalacji drogowe;.

Zatem nalezy stwierdzi¢, iz problem pozycjonowania opraw oswietlenia drogowego, ktéry
cechuje potrzeba indywidualnego pochylania kazdej z oprawy, stanowi powazne wyzwanie dla
instalatorow, wptywajgc bezposrednio na efektywnos$¢ optyczng oswietlenia drogowego oraz
wzgledy bezpiecznej komunikacji pieszych w ramach pasoéw poboczy (przewaznie bez

wydzielonych chodnikéw) oraz zmotoryzowanych.

Dla duzej liczby opraw zainstalowanych na stupach oswietleniowych oraz
energetycznych wskazane jest aby montaz nowych opraw LED na stupach byt
realizowany z techniczng mozliwosciag precyzyjnego pozycjonowania indywidualnie

kazdej z opraw wzgledem konturu drogi.

Minimalne parametry techniczne opraw oswietlenia drogowego

Lp. Oferowane
parametry
Dane techniczne opraw zaznaczy¢ Dokument na potwierdzenie
(parametr wymagany) spelnia — TAK, zdefiniowanego wymogu
nie spelnia — NIE technologicznego
1. | Napigcie zasilania (V): Napigcie TAK/NIE Karta techniczna oprawy
nominalne: 230 V £10% — 50Hz
2. | Warianty mocowe: 40W, 75W + 5% TAK/NIE Karta techniczna oprawy,
certyfikat ENEC, Certyfikat
ENEC+
3. | Skuteczno$¢ swietlna (Im/W): TAK/NIE Karta techniczna oprawy oraz
minimum 170Im/W sprawozdanie z badan z
akredytowanego laboratorium
4. | Wspotczynnik mocy (PF): oprawa TAK/NIE Karta techniczna oprawy oraz
powinna by¢ indywidualnie sprawozdanie z badan z
kompensowana w jak najwigkszym akredytowanego laboratorium
stopniu: minimum 0.99
5. | Zasilacz: TAK/NIE Karta techniczna oprawy,
a. Ukfad zasilania niezintegrowany z Certyfikat ENEC, Certyfikat
uktadem $wietlnym 1 optycznym, ENEC +, sprawozdanie z badan
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zainstalowany

w oddzielnej komorze
montazowej,

Sterowanie: DALI-2 D4i wraz z
certyfikatem Certyfikat DALI-2 i
D4i,

Mozliwos¢ regulacji pradu
wyjsciowego (AOC) z
wykorzystaniem protokotu NFC,

. 3 tryby pracy regulatora

czasowego z mozliwoscig
przyciemniania wg. 5
programowalnych profili
Tryb I: Automatycznie
dostosowuje krzywa
$ciemniania na podstawie czasu
wlaczenia z ostatnich dwoch
dni (jesli réznica wynosi <15
minut),
Tryb 11: Automatycznie
dostosowuje czas wlaczenia
kazdego kroku o stalg wartos¢
procentowa = (rzeczywisty
czas zalaczenia z ostatnich 2
dni jesli wystepuje
przesunigciu lub réznica
wynosi <15 min) /
(zaprogramowany czas
zalaczenia z krzywej
sciemniania)
Tryb I1I: praca z
zaprogramowang krzywa
czasowg po wiaczeniu bez
zadnych zmian na podstawie
dowolnie modyfikowalnych i
programowalnych 5 profili
Swiecenia.
Pobo6r mocy w trybie czuwania
DIM-TO-OFF <0,5 W
(mierzone przy napigciu 230V
50Hz)
Zintegrowany zasilacz magistrali
16Vdc oparty na DALI-2,
Czujnik termicznej ochrony
modutu LED zmniejszajace prad
wyj$ciowy do normy po
usunig¢ciu nadmiernej
temperatury (OTP)
Ochrona przeciwprzepigciowa
wejscia: DM 6kV, CM 10KV

z akredytowanego laboratorium

(w przedtozonym sprawozdaniu

powinna znalez¢ si¢ informacjg

o producencie i modelu uktadu
zasilania)
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i.  Ochrona: IUVP, IOVP, OVP,
SCP, OTP,

J.  Uklad zasilania kompatybilny z
bezprzewodowym terminalem
do wgrywania/programowania
profili czasowych pozwalajacych
na redukcje, przyciemnianie
oprawy,

k. Zasilacz wyposazony w
kompensacj¢ Swiatta
wyjsciowego (OLC) do
utrzymania stalego strumienia
$wietlnego przez caly okres
eksploataciji,

6. | Ochrona od wzrostu i skoku napiecia: TAK/NIE Karta techniczna, Certyfikat
Uoc =20kV ENEC, Certyfikat ENEC+
7. | Wspoétczynnik oddawania barw (Ra) TAK/NIE Karta techniczna oprawy,
>70 certyfikat ENEC, Certyfikat
ENEC+
8. | Zywotnoé¢ (h) > 100 000 TAK/NIE Karta techniczna oprawy,
certyfikat ENEC, Certyfikat
ENEC+
9. | Temperatura barwowa (K) 4000 K + TAK/NIE Karta techniczna oprawy
100 K
10. | Rozsyt: o charakterze drogowym TAK/NIE Karta techniczna oprawy,
optymalnie dostosowanym do certyfikat ENEC, Certyfikat
charakterystyki lokalizacyjnej ENEC+
danego punktu o$wietleniowego.
Oprawa powinna posiada¢ minimum
6 roznych wymiennych uktadow
optycznych.
11. | Oprawa powinna by¢ wyposazona w TAK/NIE Karta techniczna oprawy

oznakowanie identyfikacyjne w
postaci kodu kreskowego/kodu QR
lub innego systemu identyfikacji
produktu, pozwalajace
Wykonawcy/Zamawiajagcemu na
natychmiastowg identyfikacje
wszystkich parametréw oprawy,
takich jak typ optyki, typ uktadu
zasilajacego, moc znamionowa, date
produkcji itd.) za pomocg smartfonu
lub innego urzadzenia przeno$nego i
darmowej dla Zamawiajacego
aplikacji.
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12. | Klasa szczelnosci: Minimum IP67 TAK/NIE Karta techniczna oprawy,
certyfikat ENEC, Certyfikat
ENEC +
13. | Temperatura pracy (°C) -40/+50 TAK/NIE Karta techniczna oprawy,
certyfikat ENEC, Certyfikat
ENEC+
14. | Korpus oprawy zabezpieczony TAK/NIE Karta techniczna oprawy oraz
powloka fluorowo-weglowa PVDF w sprawozdanie z badan z
odcieniach szarosci laboratorium akredytowanego
na potwierdzenie wystgpowania
powtoki PVDF
15. | Obudowa: Dwukomorowa z TAK/NIE Karta techniczna oprawy
aluminium wtryskiwanym
wysokocisnieniowo, obudowa gltadka
bez uzebrowan w gornej pokrywie
16. | Bez narzedziowy dostep do komory TAK/NIE Karta techniczna oprawy
zasilania w oprawie, dostep do
komory zasilania powinien si¢
odbywac poprzez otwarcie dolnej
pokrywy oprawy
17. | Zatrzaski/klipsy montazowe TAK/NIE Karta techniczna oprawy
wyposazone w otwory umozliwiajgce
zatozenie plomby lub opaski
gwarancyjnej zabezpieczajacej
komore zasilania na czas gwarancji
18. | Otwoér montazowy: Od @32 do B76 TAK/NIE Karta techniczna oprawy
19. | Regulacja kata pochylenia oprawy TAK/NIE Karta techniczna oprawy
[°]:Oprawa wyposazona w
uniwersalny uchwyt pozwalajacy na
montaz zar6wno na wysiggniku jak 1
bezposrednio na stupie, a takze
pozwalajacy na zmiang kata
nachylenia oprawy w zakresie od -
90° do +90°. Uchwyt powinien by¢
wykonany z tego samego materiatu
co korpus oprawy, malowany
proszkowo w tym samym kolorze, co
oprawa. Uchwyt nie moze stanowi¢
dodatkowego regulowanego
przegubu a by¢ integralng cze¢scia
oprawy
20. | Klasa ochronno$ci oprawy: II TAK/NIE Karta techniczna oprawy
21. | Odpornos¢ na uderzenia dla catej TAK/NIE Karta techniczna oprawy,
oprawy: IK10 certyfikat ENEC lub Certyfikat
ENEC+
22. | Klosz zamykajacy oprawe wykonany TAK/NIE Karta techniczna oprawy,

ze szkta hartowanego

certyfikat ENEC, Certyfikat
ENEC+
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23.

Bezpieczenstwo fotobiologiczne:
Oprawy powinny spetnia¢ norme o
bezpieczenstwie fotobiologicznym
RGO

TAK/NIE

Karta techniczna oprawy, raport
z badan laboratorium

24,

Trwato$¢ strumienia §wietlnego w
oparciu u L95B10 powyzej 100,000h

TAK/NIE

Raport z badan laboratorium

25.

Elementy mocujace oprawe na
stupie, wysiggniku ($ruby, podktadki)
wykonane ze stali nierdzewnej.
Celem zapewnienia stabilnego
mocowania przez caly okres
eksploatacji, uchwyt mocujacy
oprawe do wysiegnika wyposazony
w 5 punktowy docisk lub Raport z
testow wibracyjnych oprawy zgodnie
z normg PN-EN 60068-2-6:2008 —
zakres:

* czestotliwos¢ 8-57Hz

* amplituda 0,35mm

* szybko$¢ przemiatania 1oct / min
* Kierunki wymuszenia Z, Y, X

* czas trwania testu 35 min/o$
wydany przez akredytowane
laboratorium dla kazdego
typoszeregu mocowego

TAK/NIE

Karta techniczna oprawy oraz
Raport zgodny z norma PN-EN
60068-2-6:2008 wydany przez

akredytowang jednostke

26.

Komora zasilania polaczona
elementem konstrukcyjnym w
postaci np. linki, opaski itp.

z przegubem mocujgcym oprawg na
wysiggniku celem zapobiegnigcia
zerwania si¢ oprawy z wysiegnika
podczas kolizji ze stupem
o$wietleniowym. Punkty dociskowe
przegubu przygotowane fabrycznie,
nie dopuszcza si¢ rozwiercania i
gwintowania przegubu na potrzeby
montazu

TAK/NIE

Karta techniczna oprawy

27.

Oprawa wyposazona w
zacisk/roztacznik nozycowy

TAK/NIE

Karta techniczna oprawy

28.

Sposob przytaczenia okablowania
wewnetrznego oprawy: kostka
zaciskowa bez gwintowa,

TAK/NIE

Karta techniczna oprawy

29.

Certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i

TAK/NIE

Certyfikat ENEC, ENEC+,
ZD4i

30.

Oprawa wyposazona w uktad
wyrownywania ci$nienia wewnatrz
oprawy

TAK/NIE

Karta techniczna oprawy
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31. | Deklaracje srodowiskowe zgodnie z TAK/NIE Deklaracje zgodne z ISO 14021
norma ISO 14021 oraz ISO 14025 oraz 1SO 14025
32. | Przyktadowy wyglad oprawy 10W- TAK/NIE Karta techniczna oprawy

75W tolerancja wymiardéw +/- 5% :

= = ¢ of
T "g- — x 1
33. | Przyktadowy wyglad oprawy 75W- TAK/NIE Karta techniczna oprawy

150W tolerancja wymiarow +/- 5% :

e i
| i
b= M 1

e 1 |

S T

34. | Oprawa powinna by¢ kompatybilna z TAK/NIE Karta techniczna oprawy
obecnym w gminie systemu
sterowania oraz zarzadzania
o$wietleniem ulicznym - LinterView

Wykonawca zobowiazany jest:

1. wraz z ofertg dostarczy¢ karty katalogowe, certyfikaty wraz ze sprawozdaniem z badan
ktére musi potwierdza¢ spetnienie ponizszych parametréw $wiatto-technicznych:
skuteczno$¢ Swietlna (Im/W), zmierzona moc rzeczywista (W) tolerancja +/- 5%,
wspotczynnik mocy - (PF), temperatura barwowa (K), wspétczynnik oddawania barw
(Ra), odpornos¢ na uderzenia (IK), ochrona przeciwprzepieciowa KV, producenta i
model uktadu zasilania, oraz pisemne potwierdzenie wszystkich zadeklarowanych
parametrow w odniesieniu do minimalnych parametrow zdefiniowanych przez
Zamawiajacego. Certyfikat powinien by¢ wydany w oparciu o program certyfikacji typ 5
wg PN-EN ISO/IEC 170670raz potwierdza¢ spetnianie wymagan norm z serii PN-EN
60598. Zaktad i produkcja opraw powinna by¢ oceniana przez przedstawiciela jednostki
certyfikujgcej zaréwno przed przyznaniem certyfikatu jak i w nadzorze, a oprawy
powinny by¢ badane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60598.

2. do dostarczenia Zamawiajgcemu na etapie sktadania oferty symulacji fotometrycznych

w postaci obliczen parametrow oswietleniowych dla wytypowanej geometrii montazu
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opraw na odcinkach drég gminy Ropczyce. Nalezy zaznaczy¢ ze to na Wykonawcy
cigzy obowigzek udokumentowania i przedstawienia w postaci raportu z obliczen
fotometrycznych symulacji w formacie pdf i pliku programu ogdélnodostepnego do
przeprowadzenia symulacji typu Dialux. Obliczenia powinny zosta¢ wykonane
w oparciu o zalgczone referencyjne symulacje jako zalgcznik do
specyfikacji/dokumentacji technicznej i SIWZ i spetnia¢ zatozenia projektowe
w zakresie parametrow oswietleniowych.

3. wraz z ofertg dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie pliki fotometryczne dla typow
opraw i rozsytu ofertowanych opraw,

4. wykonania obliczen zgodnych z przyjetymi przez Zamawiajgcego zatozeniami
w zakresie identycznego wspétczynnika zapasu (konserwaciji 0.8), geometrii drog
i planu sytuacyjnego podbudowy stupowej,

5. wykonania obliczen dla opraw o tolerancji mocy nie wiekszej niz +/- 5% dla mocy
wskazanych przez Zamawiajgcego w przedmiotowym opracowaniu i audycie

stanowigcym zatgcznik do przedmiotowego dokumentu,

Przebudowane oswietlenie uliczne powinno zostac¢ zinwentaryzowane metodg terenowg GIS

w oparciu o aplikacje lub oprogramowanie do tego celu stuzgce i wyeksportowane w takim

sposob aby zaimplementowa¢ dane geolokalizacyjne i opisowe punktow po przebudowie np.

w formacie csv zawierajgcym ponizsze dane opisowe i rekordy:

1.

2.

8.

9.

ID lampy,

Numer lampy,

. Nazwa lampy,

. Adres lampy,

. Szerokos¢ geograficzna lampy,
. Dlugo$¢ geograficzna lampy,

. Szerokos¢ geograficzna SOU,

Dtugos$¢ geograficzna SOU,

Szerokosc¢ geograficzna stacji transformatorowe;j,

10.Dtugos$c¢ geograficzna stacji transformatorowej,

11.Typ linii,
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12. Moc oprawy,

13. Model oprawy,

14. Nazwa szafy

15. Nazwa stacji transformatorowe;j

16. Liczba obwodow,

16. Rodzaj drogi,

17. Klasa oswietleniowa drogi,

18. Rodzaj nawierzchni,

19. Status wysiegnika (wymiana/brak wymiany),
20. Status chodnika (brak/wystepuje),

21. Dlugos¢ przewodu zasilajgcego (ziemnego) lub przesta linii napowietrznej od punktu do

punktu,
22. Wysokosc stupa,

23. Typ stupa.

1.3. Wymogi zwigzane z przyjetym zakresem prac, technologia, harmonogramem

i odbiorem robot

Prace w ramach przedmiotowego zadania obejmujg montaz i demontaz opraw, montaz oraz
demontaz wysiegnikow wraz z przewodami, wymiane elementow infrastruktury towarzyszace;j

tj. zabezpieczen bezpiecznikowych i zaciskow prgdowych.

1.3.1. Zadania wynikajgce z przedmiotowego zakresu robot

Wskazanie rodzaju, zakresu, wolumenu wraz z iloScig robot do wykonania znajduje sie
w zatgczonym przedmiarze robét. Nalezy zaznaczy¢ ze przedmiotowa specyfikacja techniczna
w swoim zakresie obejmuje realizacje zadania o zakresie rzeczowym opisanym powyzej.
Zgodnie ze standardami wykonywania przywotanych w opracowaniu prac nalezy etapowac
realizacje zadania na czynnosci zwigzane z wykonaniem projektéw, uzgodnieniem

dokumentacji oraz realizacjg zgodnie z przyjetymi zatozeniami.
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Dotgczony do opracowania przedmiar ma na celu stanowi¢ pomoc w zakresie obliczania ceny
jako baza wyjsciowa do przyjecia pewnych zatozen ofertowych. W zwigzku
z powyzszym przedmiaru nie nalezy traktowaé jako element opisu zaméwienia. Zaleca sie
w ramach kalkulowania oferty przeprowadzenie wizji w terenie oraz zastosowanie

i uwzglednienie wtasnych obmiaréow i zatozen ofertowo-kalkulacyjnych.

1.3.2. Zasady oraz instrukcje pracy na majgtku i sieciach wfasciwego zaktadu

energetycznego.

Wykonawce obowigzujg powszechnie stosowane praktyki i zasady pracy na sieciach PGE
Dystrybucja S.A. Podczas realizacji kazdego z etapdw projektu nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasad bezpiecznej eksploatacji sieci, uwzgledniajgc odpowiednie instrukcje

i technologie wykonywania czynnosci w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac.

1.3.3. Harmonogram oraz odbior prac

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac wykona¢ odpowiednie uzgodnienia
z podmiotami trzecimi w niezbednych dla prawidtowej realizacji zakresach. Nalezy uzgodnié
sporzadzong dokumentacje projektowg z PGE Dystrybucja S.A oraz z Zamawiajgcym,
nastepnie wykona¢ harmonogram prowadzonych prac i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu oraz PGE. Harmonogram powinien by¢ wigzacy dla Wykonawcy
a zaplanowane prace realizowane zgodnie z przyjetymi zatozeniami czasowymi. W przypadku
realizacji kaskadowej, po zakonczeniu konkretnego etapu Wykonawca przedktada przedmiot

zadania do odbioru czesciowego wraz z dokumentacjg powykonawczg.

1.3.4. Graniczne wymogi w zakresie odbioru prac i dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

1. dokumentacje projektowg z trescig wypracowanych uzgodnieh wraz ze wszystkimi
zmianami ktore zaistniaty na etapie prowadzenia prac za wczesniejszg akceptacjg
inspektora nadzoru,

2. wszystkie karty katalogowe, gwarancje, dokumentacje ruchowe oraz atesty na
zamontowane urzgdzenia,
protokét z montazu PPE dla nowych uktaddw sterujacych,
dokumentacje z pomiarow rozktadu luminancji w warunkach rzeczywistych dla
wszystkich odcinkéw drég na potwierdzenie przedtozonej dokumentacji symulacyjne;j,

5. protokoty z wykonania pomiaréw:, rezystanciji izolacji przewodow i kabli, skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowe;j,

19



Dokumentacja techniczna dla zadania: ,,Modernizacja oswietlenia ulicznego w ciggu obwodnicy Ropczyc”

inwentaryzacje GIS w systemie geolokalizujgcym informatycznym dostarczonym
w ramach przedmiotowej inwestycji wraz z dokumentacjg fotograficzng dla

modernizowanych odcinkow.

20



Dokumentacja techniczna dla zadania: ,,Modernizacja oswietlenia ulicznego w ciggu obwodnicy Ropczyc”

2. CZESC INFORMACYJNA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

2.1. Potwierdzenie zgodnos$ci planowanej inwestycji z odrebnymi dokumentami

“

Planowana do realizacji inwestycja pt.: “ Modernizacja oswietlenia ulicznego w ciggu
obwodnicy Ropczyc” ujeta jest w zakresie dofinansowania w ramach Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych obejmujgcego dotacje dla Jednostek

Samorzgdu Terytorialnego.

2.2. O8wiadczenia Zamawiajgcego

Korzystanie przez Zamawiajgcego z infrastruktury oswietleniowej na terenie Gminy Ropczyce
wynika z uregulowan kwestii wiasnosciowo/prawnych, zwigzanych z korzystania

z infrastruktury oswietleniowej oraz stupéw.

2.3. Normy oraz przepisy prawne obejmujgce proces projektowy oraz wykonawczy dla

planowanych robot

Zestawienie decyzji i przepisbw majgcych zastosowanie w zamierzeniu budowlanym

obejmuje:
1. Zalecenia Inwestora,
2. Przeprowadzona wizja lokalna,
3. Ustawe z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
4. Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
5. Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

7. Obowigzujgce normy w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych wiasciwych dla
przedmiotu zamowienia, bezpieczenstwa, higieny i ochrony pracy (np. norma PN-EN
13201 o$wietlenie drég),

8. Przepisy dotyczgce ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz instrukcje organizaciji

bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych.

Zwraca sie uwage, iz w mysl wymienionej w pkt.4 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, a w szczegodlnosci Art. 3 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.

z pézniejszymi zmianami), ktéry okresla, ze roboty budowlane polegajgce na instalowaniu
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urzgdzen, jakimi sg oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym (ztgcza
bezpiecznikowe i zaciski przytagczeniowe) oraz mechanicznym (wysiegniki), na obiektach
budowlanych, jakimi sg istniejgce stupy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, dla
planowanych robét nie wymaga sie pozwolenia na budowe (wedtug przepisow Ustawy Art. 29
ust. 2 pkt. 15). Jednakze Zamawiajgcy stawia wymog zgtoszenia przez Wykonawce
planowanych do realizacji rob6t budowlanych (wedtug przepisow Ustawy Art. 30) oraz

kompletacje niezbednych dokumentéw, niezbednych do przygotowania zgtoszenia.

2.4. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie administracyjnym Gminy

Ropczyce.

2.5. Uwarunkowania gruntowo-wodne na terenie prowadzonych robot

Odpowiednio do miejsca lokalizacji w planowanym zakresie robét bedg mialy znaczenie
lokalne warunki gruntowo-wodne. Wymoég te bedzie miat zastosowanie szczegodlnie
w odniesieniu do przewidzianych dobudéw odcinkow oswietlenia drogowego wraz

z infrastruktura zasilajaca.

2.6. Wytyczne konserwatorskie

Miejsca lokalizacji modernizowanej oraz planowanej do dobudowy infrastruktury
o$wietleniowej ze stupami szafami sterujgcymi oraz oprawami nie tworzg warunkéw
koniecznosci konsultacji konserwatorskich. Dotyczy to zarowno obiektéw budowlanych jak
i przyrody, podlegajgcych ochronie konserwatorskiej. W obu przypadkach spetniony jest
wymog odpowiedniego oddalenia elementdw infrastruktury oswietleniowej od podlegajgcych

ochronie obiektow.

2.7. Tereny zielone

Dla zapewnienia wasciwej dystrybucji strumienia swietlnego opraw drogowych Wykonawca w
razie uzasadnionej potrzeby wykona na bazie posiadanych lub pozyskanych srodkow
technicznych oraz na wiasny koszt podcinek gatezi i konaréw. Prace te nalezy wykonac
w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Zakres planowanych prac wycinkowych

nalezy wczesniej uzgadnia¢ z wtasciwg komorkg administraciji Urzedu Gminy Ropczyce

2.8. Dokumenty obejmujgce tematyke oddziatywania na Srodowisko

Modernizacja oswietlenia drogowego zwigzana jest z zastgpieniem przestarzatych,
energochtonnych  opraw z wytadowczymi zrodtami swiatta oprawami wykorzystujgcymi
potprzewodnikowe zrédta LED. W poréwnaniu z wytadowczymi zrodtami swiatta, zrodta LED

wyrézniajg sie wyzszg skutecznoscig swietlng oraz trwatoscig siegajgcg (dla markowych
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producentow) ok. 100000 godzin. Zastosowany w tych oprawach specjalizowany,

soczewkowy uktad optyczny dodatkowo przyczyni sie do zmniejszenia mocy opraw.

Precyzyjne kierowanie strumienia swietlnego wewnatrz konturu drogi ograniczy inny istotny
parametr oddziatujgcy na srodowisko — imisje swietlng. Zaplanowana wymiana pewnej liczby
stupow i wysiegnikow w ztym stanie technicznym pozwoli na wtasciwsze pozycjonowanie
opraw wzgledem konturu drogi. Ostatecznie w wyniku zrealizowanych robét zostanie

zmniejszony pobdr mocy na cele oswietlenia drogowego.

Zrealizowane zmniejszenie zainstalowanej mocy oswietlenia drogowego wptynie na obnizenie
zuzycia paliw kopalnych stuzgcych do jej wyprodukowania. Bezposrednio wptynie to na

redukcje ilosci szkodliwych substancji lotnych produkowanych przez elektrownie.

Poziom redukcji emisji CO. obliczono na podstawie rdznicy pomiedzy emisjg przed
modernizacjg i emisjg CO; po realizacji robot. Parametr emisji CO- jest iloczynem zuzycie
energii elektrycznej i wskaznika o wartosci 698 kg/MWh emisji CO,, obliczonego
w oparciu o informacje udostepniong przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania
Emisjami. Redukcja wspomnianych wskaznikow w wyniku modernizacji wyniesie od 55% do
65%.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania modernizacji Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.9. Pozwolenia, zgody oraz warunki techniczne wykonania wraz z przytgczeniem planowanej

infrastruktury do istniejacej sieci

Prace modernizacyjne oraz zwigzane z rozbudowg infrastruktury oswietleniowej, jak rowniez
prace zwigzane z przebudowg sieci zasilajgcej bedg realizowane na obiektach wtgczonych w
sie¢ energetyczng, ktorej dysponentem jest PGE Dystrybucja S.A. Przed przystgpieniem do

realizacji prac Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do PGE Dystrybucja S.A. o wydanie
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aktualnych warunkéw. W ramach planowanych do realizacji prac przewiduje sie nowe

przytgczenia odcinkow o$wietlenia drogowego do istniejgcych sieci.

2.10. Inwentaryzacja powykonawcza

Zamawiajgcy dysponuje szczegdtowg dokumentacjg, ktora obejmuje inwentaryzacje
infrastruktury oswietlenia drogowego na terenie Gminy Ropczyce. Jest ona wykonana
w postaci zestawienia tabelarycznego oraz standardu informacji przestrzennej GIS.
Wykonawca po wizji lokalnej w terenie, przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz finalnie
po realizacji prac zobowigzany jest do aktualizacji obecnej dokumentaciji

w formie informacji przestrzennej GIS.

2.11. Zrédta uzyskania materiatow

W dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace
proponowanego zrédta zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciaglty spetniajg wymagania ST

w czasie postepu robot..

2.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i zachowaty

swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu lub poza
terenem budowy w miejscach w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

2.13. Przewody

Przewod do zasilania opraw sktada sig z zyly, izolacji i powtoki ochronnej. Zyly powinny by¢
wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm2 dla zasilania opraw. Izolacja przewodu oraz powtoki
ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowaé przewdd YDY 3x2,5 mm2
750V. Przewody uzyte do potgczenia aparatow w szafach sterowniczych sktadajg sie z zyly i
powtoki ochronnej. Zyty powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 16 mm2, 1,5 mm2 i 2,5
mm?2. |zolacja przewodu oraz powtoki ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy
stosowa¢ przewdéd LGY 1x16 mm2, LGY 1x2,5 mm2 oraz LGY1x1,5mm2. Miejsce

skladowania przewodu powinno by¢ suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi
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i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Nalezy unikng¢ przechowywania

przewodow w izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz - 5 st. C.

2.14. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien

by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedgca w dyspozycji Wykonawcy musi gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, umowie, dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jako$¢ i terminowo$é

robét, w szczegolnosci z samochodéw specjalnych z podnosnikami koszowymi.

2.15. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zatozong jakos¢ robot. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do zamontowania bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, kiore nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.
Pomiary fotometryczne

Po zakonczeniu prac Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ pomiary fotometryczne (Pomiary

luminancji, oraz natezenia oswietlenia) wybranych odcinkbw wskazanych przez
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Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé do parametrycznej weryfikaciji

opraw oswietleniowych zainstalowanych w ramach inwestyciji.

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obecnosci przy w/w pomiarach. W celu
umozliwienia Zamawiajgcemu uczestnictwa w tych czynnosciach Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o przeprowadzeniu planowanych pomiaréw

nie pozniej niz 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem.

Pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 13201/4:2007. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdoéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢é przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,

Sniezyca, unoszacy sie kurz itp.).
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktérych producent:

Sporzadzit deklaracje wiasciwosci uzytkowych, deklarujgc w niej wiasciwosci uzytkowe
zgodnie ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng (Norma zharmonizowana Iub
Europejska ocena techniczna) i oznaczyt je znakiem CE. 2. Sporzgdzit krajowg deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, deklarujgc w niej wtasciwosci uzytkowe zgodnie z Polskg Norma

wyrobu lub krajowg oceng techniczng i oznaczyt je znakiem budowlanym.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST

zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Dokumenty budowy

Dokumenty budowy stanowig:

- dokumentacja (projektowa) techniczna;

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, - rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu.
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Ze wzgledu na charakter prac i brak pozwolenia na budowe dziennik budowy nie bedzie

wymagany.

2.16. Analiza ekonomiczno-finansowa

1.1 Analiza obecnych kosztéw zwigzanych z zakupem oraz dystrybucja
energii elektrycznej

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, ze obecna instalacja o$wietlenia
ulicznego w obszarze obwodnicy Miasta Ropczyce charakteryzuje sie $rednig moca opraw

zdefiniowanych do modernizacji na poziomie 170,7 W.
Sumaryczna moc obecnego systemu oswietleniowego przed modernizacjg wynosi:
P =222 kW.

Do wyznaczenia rocznego zuzycia energii obecnej instalacji oswietleniowej przyjeto roczny
czas pracy instalacji wynoszacy 4150 h, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 5 pazdziernika 2017 r. odnosnie sposobu sporzgdzania audytu efektywnosci

energetycznej.
W =P *tiok= 22,2 KW * 4150 h = 92 130 kWh
e Charakterystyka obecnych umow na dostawe energii elektrycznej

W 2024 r. na podstawie umowy zawartej z PGE Obr6t S.A.. odnosnie zakupu energii

elektrycznej obowigzujg ponizsze stawki jednostkowe :

Rodzaj poboru energii Stawka netto [z/kWh] Stawka brutto [zkWh]
Energia szczytowa 0,698 0,859
Energia pozaszczytowa 0,698 0,859

Tabela 1. Aktualne stawki za energie elektryczng

Rozliczenie wg taryfy szczytowej obowigzuje w godzinach 08:00 — 11:00, 20:00 — 21:00 od 1
kwietnia do 30 wrzes$nia oraz 08:00 — 11:00, 17:00 — 21:00 od 1 pazdziernika do 31 marca,
natomiast wg taryfy pozaszczytowej w godzinach 11:00 — 20:00, 21:00 — 08:00 od 1 kwietnia
do 30 wrzesnia oraz 11:00 — 17:00, 21:00 — 08:00 od 1 pazdziernika do 31 marca. Do
obliczenia kosztow zatozono, ze pobrana energia pozaszczytowa stanowi 80%, a energia
szczytowa 20%, catkowitej energii pobranej na prace instalacji oSwietleniowej. Powyzszy
podziat wynika z analizy przedstawionych przedziatéw czasowych odnosnie taryfy szczytowej
i pozaszczytowej oraz charakterystyki okreséw pomiedzy zmierzchem a sSwitem dla

wspotrzednych geograficznych Miasta Ropczyce.
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Zakup energii
elektrycznej
Energia
elektryczna

Stawka [z/kWh] | Zuzycie [kKWh] Koszt netto Koszt brutto

0,698 92 130 64 306,74 79 097,29

Tabela 2. Aktualne roczne koszty zwigzane z zakupem energii elektrycznej dla

modernizowanego systemu oswietleniowego

Obecny roczny koszt zwigzany z zakupem energii elektrycznej dla modernizowanego

oSwietlenia ulicznego wynosi:
79 097,29 zt

Drugim czynnikiem koncowej ceny za energie elektryczng sg optaty zwigzane z dystrybucjg
energii  elektrycznej. Obecnie na terenie Gminy Ropczyce obowigzuje umowa
z PGE Dystrybucja S.A. a punkty poboru energii instalacji oSwietlenia ulicznego przypisane

zostato do grupy taryfowej C12a.

Ponizej zestawiono sktadowe elementy do wyliczenia korncowej ceny za dystrybucje energii

elektrycznej:

= zuzycie energii w strefie szczytowej— zatozono, ze pobdr energii w strefie szczytowej stanowi

20% catkowitego poboru energii przez instalacje oswietlenia drogowego,

= zuzycie energii w strefie pozaszczytowej — zatozono, ze pobor energii w strefie
pozaszczytowej stanowi 80 % catkowitego poboru energii przez instalacje os$wietlenia

drogowego,
= liczba punktow poboru energii objetych modernizacjg — 3 szt.

= moc zamowiona dla wszystkich punktéw pomiarowych, zgodnie z umowg zawartg

Z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego — 23 kW.

Roczne zuzycie energii w strefie
szczytowej [kWh] e
Roczne zuzycie energii w strefie
pozaszczytowej [kWh] L,
Liczba punktéw pomiarowych objetych 3
modernizacjg [szt.]
Moc zamdéwiona [kW] 23

Tabela 3. Skladowe elementy zwigzane z wyznaczeniem opfat za dystrybucje energii

elektrycznej
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Obliczenia oraz aktualny koszt zwigzany z dystrybucjg energii elektrycznej przedstawiono w

Tabeli 4.
Dystrybucja energii elektrycznej
Sktadnik Jednostka | Stawka netto [zi] Koszt netto [z1] Koszt brutto [z4]
IR e kWh 0,36 6 633,36 8 159,03
szczytowa
CIREIE AT | g 022 16 214,88 19 944,30
pozaszczytowa
Dl 071 kWh 0,00 0,00 0,00
szczyt
gz 0712 kWh 0,00 0,00 0,00
pozaszczyt
Optata
kogeneracyjna kWh 0,006 110,56 135,98
szczyt
Opftata
kogeneracyjna kWh 0,006 442,22 543,94
pozaszczyt
Optata mocowa mc. 10,64 383,04 471,14
Qpiata stata =y yyime 6,95 1 918,20 2 359,39
moc umowna
Opata KW/mc 0,08 22,08 27,16
przej$ciowa
QOplata me. 225 81,00 99,63
abonamentowa
Suma 25 805,34 31 740,57

Tabela 4. Aktualne koszty zwigzane z dystrybucjg energii elektrycznej dla modernizowanego

Obecny roczny koszt zwigzany z dystrybucjg energii elektrycznej dla modernizowanego

oswietlenia ulicznego wynosi:

systemu oswietleniowego

31 740,57 zt

Sumaryczny roczny koszt obecnego oswietlenia ulicznego dla modernizowanego zakresu:

Zakup energii elektrycznej

79 097,29 zt

Dystrybucja energii elektrycznej

31 740,57 zt

Suma

110 837,86 zt

Tabela 5. Sumaryczne koszty dla aktualnego oswietlenia ulicznego objetego zakresem

modernizacji

Obecny koszt utrzymania jednego punktu swietlnego wynosi:

852,60 zt
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W celu ograniczenia kosztéw zwigzanych z pracg systemu oswietleniowego w strefie
obwodnicy Miasta Ropczyce wskazana jest wymiana opraw z wytadowczymi zrodtami Swiatta

na energooszczedne oprawy ze zrédtami LED i ograniczenie zuzycia energii elektryczne;.

1.2 Analiza kosztéw utrzymania oswietlenia ulicznego po modernizacji

Tabela 5 przedstawia zestawienie mocowe dedykowanych do modernizacji opraw LED.

Moc oprawy [W] Liczba opraw
40 24
75 106
Suma 130

Tabela 5. Zestawienie mocowe i iloSciowe opraw LED dedykowanych do modernizacji

oswietlenia ulicznego obwodnicy Miasta Ropczyce
Srednia moc punktu $wietlnego LED po modernizaciji o$wietlenia wynosié bedzie: 68,5W.
Sumaryczna moc zmodernizowanego systemu oswietleniowego: 8,9 kW.

Przyjmujgc analogicznie jak w pkt 1.1 roczny czas swiecenia wynoszgcy 4150 h sumaryczne

zuzycie energii w skali roku ksztattowac¢ sie bedzie nastepujgco:
W =P *trok = 8,9 kW * 4150 h = 36 935 kWh

Do kalkulacji kosztow zakupu energii elektrycznej dla zmodernizowanego oswietlenia przyjeto

zuzycie energii wedtug powyzszych obliczen stawki za kWh jak w punkcie 1.1.

Zakup energii
elektrycznej
Energia
elektryczna

Stawka [zZkWh] | Zuzycie [kKWh] Koszt netto Koszt brutto

0,698 36 935 25 780,63 31 710,17

Tabela 6. Roczne koszty zwigzane z zakupem energii elektrycznej dla zmodernizowanego

systemu oswietleniowego
Koszt zakupu energii elektrycznej dla zmodernizowanego o$wietlenia w skali roku to:

31710,17 zt
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Do wyznaczenia kosztow dystrybucji zmodernizowanego os$wietlenia przyjeto nastepujgce

dane:
Roczne zuzycie energii w strefie szczytowej [kWh] 7 387
Roczne zuzycie energii w strefie pozaszczytowej [kKWh] 29 548
Liczba punktéw pomiarowych objetych modernizacja [szt.] 3
Moc zaméwiona [kW] 23

Tabela 7. Skladowe elementy zwigzane z wyznaczeniem opfat za dystrybucje energii

elektrycznej dla zmodernizowanego o$wietlenia

Obliczenia oraz koszt zwigzany z dystrybucjg energii elektrycznej dla zmodernizowanego

oswietlenia drogowego i ulicznego przedstawiono w Tabeli 8.

Dystrybucja energii elektrycznej
Sktadnik Jednostka | Stawka netto [zi] Koszt netto [z1] Koszt brutto [z4]
Opfata zmienna KWh 0.36 2 659,32 3 270,96
szczytowa
Optata zmienna KWh 0.22 6 500,56 7 995,69
pozaszczytowa
Optata OZE KWh 0,00 0,00 0,00
szczyt
Opfata OZE KWh 0,00 0,00 0,00
pozaszczyt
Optata 44,32 54,52
kogeneracyjna kWh 0,006
szczyt
Optata 177,29 218,06
kogeneracyjna kwWh 0,006
pozaszczyt
Optata mocowa mc. 10,64 383,04 471,14
Optata stata — KW/me. 6.05 1 918,20 2 359,39
moc umowna
S KW/mc 0,08 22,08 27,16
przej$ciowa
Optata me. 225 81,00 99,63
abonamentowa
Suma 11 785,81 14 496,55

Tabela 8. Roczne koszty zwigzane z dystrybucjg energii elektrycznej dla zmodernizowanego

Roczny koszt zwigzany z dystrybucjg energii elektrycznej dla zmodernizowanego oswietlenia

ulicznego wynosi¢ bedzie:

systemu oswietleniowego

14 496,55 zt

Sumaryczny roczny koszt oswietlenia ulicznego dla zmodernizowanego zakresu:
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Zakup energii elektrycznej 31 710,17 z
Dystrybucja energii elektrycznej 14 496,55 zt
Suma 46 206,72 zt

Tabela 9. Sumaryczne koszty dla zmodernizowanego oswietlenia ulicznego
Obecny koszt utrzymania jednego punktu swietlnego wynosi:
355,43 zt

Zestawienie kosztow przed i po modernizacji przedstawiono w Tabeli 10.

Obecne roczne koszty zwigzane z pracg
instalacji oswietlenia ulicznego
Koszty zwigzane z pracg instalaciji

110 837,86 zt

oswietlenia drogowego i ulicznego po 46 206,72 zt
modernizacji
Oszczedno$¢ w skali roku 64 631,14 zt

Tabela 10. Poréwnanie rocznych kosztéw dla oswietlenia ulicznego przed i po modernizacji

Modernizacja oswietlenia ulicznego w ciggu obwodnicy Ropczyc i wymiana opraw z
wytadowczymi zrodtami Swiatta na oprawy ze zrédtami LED pozwoli na obnizenie rocznych
kosztow zwigzanych z pracg instalacji oswietlenia ulicznego o 64 631,14 zt, co stanowi

zmniejszenie rocznych kosztéw o 58 %.
2.17. Podsumowanie
Ustalenia ogdine

Przy sporzadzaniu kalkulacji ceny oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu zamowienia, w tym:

 urzgdzenie i utrzymywanie terenu budowy (w tym zaplecza budowy — pomieszczenia

socjalne, biuro budowy, magazynowanie materiatow i urzgdzen),

» zapewnienie dozoru terenu budowy w tym wbudowanych urzadzen i materiatdbw do dnia
odbioru koncowego, a takze wilasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezagco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz ostatecznego uporzadkowania tego

terenu i przekazania go Zamawiajgcemu do dnia zakonczenia odbioru kohcowego;

* demontaz, naprawa i montaz m.in. tymczasowych obiektow i elementéw zagospodarowania

terenu - o ile zajdzie taka koniecznosg;
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* dostarczenie zdemontowanych opraw w miejsce wskazane przez wtasciciela majgtku oraz

utylizacja pozostatych zdemontowanych materiatéw;

» zapewnienie ptynnej komunikacji osobom trzecim korzystajgcym z ciggdw komunikacyjnych
(przejs¢) objetych terenem budowy (np. poprzez wykonanie obejs¢ dla miejsc wytgczonych

z ruchu na czas prowadzenia prac);

» przeprowadzenie badan - wykonawca przed rozpoczeciem montazu jest zobowigzany do
przeprowadzenia badan przy uzyciu analizatora sieci losowo wybranej oprawy z kazdego typu

oraz mocy.

* uzyskanie stosownych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami
potwierdzajgcych wymagang jakosé robot, wbudowanych zgodnie z dokumentacijg projektowa

wyrobow budowlanych i urzgdzen;

» koszty dopuszczenia do prac na sieci elektroenergetycznej wraz z kosztami wytgczenia

energii — o ile zajdzie taka koniecznosg;

» dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii itp. niezbednych do wykonania

kompletnego dzieta i przekazania go do uzytku;

» zakup i transport materiatéw, urzadzeh do obiektu objetego terenem budowy wraz z ich

transportem wewnetrznym;

* inne prace (m.in. tymczasowe, towarzyszgce i pomocnicze), ktérych wykonanie moze okaza¢
sie za niezbedne w celu wykonania robét podstawowych w zakresie uprawniajgcym do
uznania przedmiot zamodwienia za kompletne dzieto; uporzgdkowania terenu po

przeprowadzonych robotach;

» umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom

Zamawiajgcego;

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzgdzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - Wykonawca, zgodnie z art.
99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszczony jest do oferowania materiatdw lub urzgdzen
rownowaznych. Materiaty lub urzgdzenia pochodzgce od konkretnych producentow okreslajg
minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim
muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty

spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z SIWZ, umowa,

dokumentacjg projektowa, audytem oswietlenia ulicznego i wymaganiami ST.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw
rob6ét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ, dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych technicznych.

Prace na liniach napowietrznych nalezy prowadzi¢ w technologii PPN, przy udziale
przeszkolonych zatég posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dopuszczenie
do wykonywania zamowienia w technologii PPN przez stuzby eksploatacyjne EOP odbywa sie
kazdorazowo na wniosek podmiotu (Wykonawcy) zgtaszajgcego wykonanie prac w technologii
PPN zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie procedurami. Koszty dopuszczenia do prac

nalezy uwzglednic¢ w ofercie.

Jezeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie sie element, ktdéry nie nosi znamion
zuzycia wymagajgcego modernizacji lub wymiany, a zostat do takich prac zakwalifikowany
w projekcie, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, jakie zabiegi nalezy

wykonac¢ na danym elemencie instalaciji.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ za pomocg samochodu z podnosnikiem

koszowym.

Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddw do stupoéw i wysiegnikow.
Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po
uprzednim wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod

wptywem warunkéw atmosferycznych i ci$nienia wiatru dla Il i Il strefy wiatrowej.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uprzatng¢, wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz
z inwentaryzacjg, przekaza¢ instalacje do eksploatacji, uczestniczy¢ w odbiorach przez

operatora energetycznego oraz przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy oprogramowania koniecznego do zmiany czasu

oraz wielkosci redukcji mocy opraw oswietleniowych wraz z koniecznymi ztgczami.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obstugi

oprogramowania dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Przepisy zwigzane

Normy

1. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czesc 1: Wybor klas oswietlenia

2. PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

3. PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég - Czesc 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych

4. PN-EN 13201-4:2007 OS$wietlenie drég - Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow

o$wietlenia
5. PN-IEC-60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

6. PN-E-05100:1998 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie

Z przewodami roboczymi gotymi.

7. N SEP E 003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu

przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolowanymi.
8. PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.
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5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414)

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Z pOzniejszymi zmianami.

7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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Z dnia 14 maja 1999 r.)
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