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I1. Zataczniki:

1. Zal. 1. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej.
Zal. 2. Raport z przegladu kanalizacji deszczowej
Zal. 3. Tabela zestawcza przylaczy wpustéw

Zal. 4. Typowy wpust jezdniowy betonowy z wlotem gérnym
Zal. 5. Typowa studnia PEHD (91000

Sl

Pisma i uzgodnienia w osobnej czgsci.
ITI. Cz¢sc¢ rysunkowa.

Spis rysunkow.
01. Orientacja.
02. Sytuacja — branza drogowa.
03. Sytuacja — odwodnienie.
04. Profil podtuzny — branza drogowa.
05. Profile kanalizacji — odwodnienie.
06. Przekroje typowe.
07. Plansza rozbiorek.
08. Komora zelbetowa — rysunek szalunkowy.
09. Komora zelbetowa — rysunek zbrojeniowy.
10. Plyta zelbetowa prefabrykowana — rysunek szalunkowy.
11. Plyta zelbetowa prefabrykowana — rysunek zbrojeniowy.
12. Schematy rozkladu rusztéw tréjosiowego przy komorze KZ1 oraz KZ2.
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I Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa Nr Z1.264.15.2020z dnia 21.08.2020 t.
zawarta w Olesnicy pomiedzy- Gming Miasto Olesnica z siedziba Rynek-Ratusz, 56-400
Olesnica, NIP 911-17-83-004, |
a Biuro Projektéw A-PROPOL Sp. z o. o.,, Sp. k. 44-121 Gliwice, ul. Rubinowa 2,
NIP: 6311009029 na: ,,Przebudowe drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieslniczej”.

- Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
»ozezegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. -
zalacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003) - z pézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 20.06.1997 ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017r. poz. 1260).

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r. poz.
1393) - z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 w sprawie

,»Warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie”(Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pézniejszymi zmianami)

- Wypisy z rejestru gruntow,
- Obowiazujace normy i przepisy,
- Wizja w terenie oraz wlasne uzupelniajace pomiary inwentaryzacyjne.

- OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania inwestycyjnego pn ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieslniczej” w Olesnicy. Grudzien 2020.

- Inwentaryzacja wlasna w terenie.
2. Przedmiot inwestycji
2.1. Lokalizacja i program inwestycji

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje droge powiatowa nr 1510D
- ul. Rzemieslnicza w Olesnicy.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach nr 1 AM 51 oraz 55 AM 24 w wojewodztwie
dolnoslaskim, powiat olesnicki, miasto Olesnica.

Opracowanie rozpoczyna si¢ od ronda Miast Partnerskich w km ok. 0+000,00
(km wg opracowania projektowego — kilometraz lokalny), a konczy na rondzie 750-lecia
w km ok. 0+438,350.

Celem inwestycji jest przebudowa ulicy polegajaca na wymianie konstrukcji nawierzchni
jezdni wraz z poprawg bezpieczenistwa jej uzytkownikéw, zapewnieniem wlasciwej no$nosci
1 trwalosci konstrukcji jezdni oraz przebudowe fragmentu chodnika. Calo$¢ roboét zamyka sie
w obrebie istniejacego pasa drogowego i trwalych linii zagospodarowania terenu. Projekt nie
zmienia podstawowych parametrow geometrycznych ulicy ( jej szerokosci, diugosci, przebiegu,
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klasy, funkciji) ani zasad obslugi komunikacyjnej terenéw przyleglych. Przebudowa miesci si¢
w calo$ci w obrebie istniejacego pasa drogowego i nie wymaga korekt w zakresie
zagospodarowania.

W projekcie dokonano korekty istniejacego systemu odwodnienia jezdni z uwagi na jego
niewystarczajacq sprawno$¢. Uzupelniono 1 skorygowano lokalizacje wpustéw ulicznych
1 przykanalikéw. Uzupelniono komory rewizyjne na kolektorach istniejacych, wprowadzono
$cieki przykraweznikowe w krawedziach jezdni bitumiczne;.

Roboty wraz z infrastruktura obejmuja;

— wymian¢ warstwy $cieralnej bez zmiany konstrukcji jezdni drogowej na odcinku od km
0+014,82 do 0+028,83 wokol istniejacej wyspy segregacyjnej — bez naruszania wyspy,

— wymian¢ konstrukcji jezdni drogowej na odcinku od km 0+028,83 do 0+438,53
na nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 9,00 m dostosowang do ruchu pojazdéw
Pmax = 115 kN/o§ ( KR 4 ). Nowoprojektowana jezdni¢ ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym 15x30 cm na lawie betonowej lub kraweznikiem najazdowym betonowym
15x22 ¢cm na lawie betonowej (na zjazdach)

— wymiang istniejacej nawierzchni chodnika z koski typu fala na kostke typu Behaton, kolor
szary po lewej stronie jezdni na odcinku km 0+043,11 — 0+097,64

— wymian¢ konstrukcje nawierzchni zjazdu na PKS w km 0+111,61 na nawierzchnie
bitumiczna z dostosowaniem geometrii zjazdu do parametréw wynikajacych
z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. z 2016 r., poz. 124 — tekst jednolity. Nawierzchnie uzupelniono
pasami najazdowymi z kostki tamanej, granitowej 15/17 (' w pasie przejscia dla pieszych
kostka jednostronnie ci¢ta i plomieniowana na powierzchni gornej).

— Uzupelnienia chodnikéw dla pieszych z kostki typu Behaton, kolor szary w okolicy
wijazdu na PKS

— wymiang¢ nawierzchni zatoki postoju taksowek na nawierzchni¢ z kostki betonowej typu
Behaton, kolor czerwony oraz dostosowanie wymiaréw zatoki do obowigzujacych
przepisow

— wykonanie przebrukowan wjazdow na posesje 1 miejsc parkingowych w niezbednym
zakresie wynikajacym z korekty geometrii pionowej kraweznikow ( dzi§ krawedzie
sfalowane nie zapewniajace prawidlowego odwodnienia pasa drogowego ).

— odtworzenie trawnikéw 1 zielencow w pasie robot.

— wykonanie oznakowania drogowego ( poziomego i pionowego).

Pas drogowy ulicy znajduje si¢ na na dziatkach 1 AM 51 oraz 55 AM 24. Sg one wlasnoscia
Powiatu Olednickiego oraz Skarbu Panstwa w zalacznikach wypisy z rejestru gruntéw obejmujace
obszar robot.

Ulica jest odwodniona za pomocy istniejacej kanalizacji deszczowej. Istniejaca kanalizacja
deszczowa jest zanieczyszczona, studnie oraz rury nalezy oczysci¢ oraz udroznic.

Wszystkie istniejace wpusty uliczne z uwagi na ich zly stan techniczny wraz z ich
przylaczami przewidziano do wymiany. Ze wzgledu na pojawiajace si¢ zastoiska wody opadowe;j
w rejonie wjazdu na PKS zaprojektowano réowniez uzupelnienie systemu odwodnienia w postaci
wpustéw ulicznych z wlotem z géry, studni inspekeyjnych PEHD 01000 z wlazem zeliwnym typu
cigzkiego D-400 (zaleca si¢ z wypelnieniem betonowym) opartym na pierscieniu odcigzajacym,
1rur PVC 0315 1 6200 mm.

Na istniejacym kolektorze 6700 mm zaprojektowano dodatkowe dwie komory rewizyjne
zelbetowe w celu zapewnienia wladciwej rewizji kolektora i przykanalikoéw wpustow.
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Zakres prac nie wymaga ingerencji w pozostale istniejace sieci uzbrojenia terenu.
Przewidziano dodatkowe zabezpieczenie istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej w postaci rur
ostonowych na istniejacych przekroczeniach jezdni ul. Rzemieslnicze;.

Istniejace zjazdy, pasy zieleni, miejsca parkingowe, ciagi pieszych zostang dostosowane
pod wzgledem wysokos$ciowym do projektowanej jezdni poprzez przebrukowanie (z prawej
strony jezdni) lub uzupelnienie z przebrukowaniem (z lewej strony jezdni).

Przebrukowania nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem istniejacego materiatu. Chodniki,
parkingi, zjazdy na posesje nie zmienig swojej lokalizacji ani ksztaltu. Przebrukowania dotycza
jedynie nawiazania wysoko$ciowego czesci nie naruszanej z czescig korygowana.

Szczegdlowe rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw  zagospodarowania —terenu
przestawione zostato na rys. 02. Sytuaga.

Inwestycja miesci si¢ w obrebie dzialek drogowych nr 1 AM 51 i 55 AM 24, ktére sa
wlasnoscia Powiatu Olesnickiego oraz Skarbu Panstwa.
Inwestor, tj. Gmina Miasto Oles$nica posiada prawo dysponowania terenem na cele
budowlane w zakresie obszaru objetego planowanymi robotami.
Nie jest wymagana korekta wlasnosci istniejacego pasa drogowego, ani jego granic.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach pasa drogowego.

3. Opis stanu istniejagcego
3.1. Istniejacy uktad drogowy

Przedmiotem przedsiewzigcia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1510D
- ul. Rzemieslnicza w Ole$nicy.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1 AM 51 oraz 55 AM 24 w wojewodztwie
dolnoslaskim, powiat olesnicki, miasto Olesnica.

Opracowanie rozpoczyna si¢ od ronda Miast Partnerskich w km ok. 0+000,00 (km wg
opracowania projektowego — kilometraz lokalny) a koficzy na rondzie 750-lecia w km ok.
0+438,35.

Istniejace zagospodarowanie ma charakter ulicy w calym obrebie prac.

Obszar objety opracowaniem jest uzbrojony.

Uzbrojenie terenu obejmuje podziemne sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazownicze,
elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

Ulica jest oswietlona o§wietleniem zlokalizowanym na stupach.

Na istniejace odwodnienie ulicy sklada si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej w postaci wpustow
ulicznych, przykanalikéw oraz kolektoréw kanalizacyjnych 2z systemem studni i komor
rewizyjnych.

Odwodnienie ulicy jest niesprawne ze wzgledu na niepoprawne lub niewystarczajace
rozmieszczenie wpustow ulicznych, uszkodzenia nawierzchni jezdni oraz zanieczyszczenie ciagu
kanalizaciji deszczowej. Szczegdlnym problemem sa zastoiska wody w rejonie wjazdu na dworzec
PKS.

Wzdluz  przebudowywanej ulicy wystepuja obustronne chodniki w réznym  stanie
technicznym. Chodniki miejscowo oddzielone sa od jezdni pasami zieleni (trawnikiem).

Teren planowanych robét jest wolny od zieleni w formie drzew oraz krzewow.
Zadania objete planowanymi robotami nie koliduja z istniejaca zielenia, poniewaz taka zielen

nie wystepuje.
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3.2. Istniejace odwodnienie

W obrebie inwestycji biegnie sie¢ kanalizacji deszczowej stanowiacej odbiornik wod
z pasa drogowego. Inwestycja nie zmienia obszaru zlewni. Kolektor deszczowy ma wystarczajaca
przepustowos$¢, jest jednak zanieczyszczony (zamulenia, zapiaszczenia), co ogranicza jego
parametry hydrauliczne. Po oczyszczeniu 1 uzupelnieniu brakujacych studni rewizyjnych zostanie
przywrdcona jego sprawnosc.

3.3. Podtoze gruntowe

Podloze geologiczne przedmiotowego rejonu badan stanowia wspdlczesne nasypy
oraz rodzime utwory czwartorzedu.

Nasypy — utwory te zalegaja bezposrednio pod nawierzchnia asfaltowa. Litologicznie materiat
nasypowy tworza dwa zréznicowane zespoly gruntéw.

Pierwszy zesp6l tworza warstwy z kostki granitowej zabudowanej na piasku
$rednioziarnistym (tworzaca poprzednia nawierzchnie drogi) i kruszywa tamanego stanowiace
warstwy konstrukcyjne przedmiotowej drogi. Miazszo$¢ warstwy wynosi facznie od 0,18m
do 0,27m

Drugim odmiennym litologicznie zespolem nasypowym sa grunty piaszczysto-gruzowo-
gliniaste. Naleza do nich przemieszane w rozmaitych proporcjach piaski réznoziarniste
z domieszkami gruzu ceglanego, kamieni, gliny i lokalnie humusu. Miazszo$¢ nasypow spoistych
wynosi od okoto 0,85m do 1,35m.

Projektowana inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;j.
3.3.1. Warunki geologiczne

Podtoze naturalne stanowig rodzime grunty czwartorz¢dowe — obejmuje
holocenskie, rzeczne piaski od $rednioziarnistych po piaski drobnoziarniste oraz pyly piaszczyste.
Utwory mineralne wystepuja bezposrednio pod warstwa nasypowa.

Do glebokosci wiercen spagu gruntéw holocenu nie osiagnigto.

3.3.2. Warunki hydrogeologiczne

Jak wynika z wykonywanych w grudniu 2020r. wiercen badawczych w podlozu gruntowym
do glebokosci rozpoznania wystepuje woda gruntowa.

Wode gruntowa nawiercono praktycznie we wszystkich otworach wiertniczych
za wyjatkiem otworu nr 1.

Nawiercony poziom wodonosny zwigzany jest glownie z piaszczystymi osadami
czwartorzgdowymi  nalezacymi do  serii rzecznej oraz z  piaszczystymi  nasypami
niekontrolowanymi. Wody gruntowe zasilane sa droga infiltracji z powierzchni terenu
poza obrebem jezdni i wystepuja w postaci zwierciadla o charakterze swobodnym na poziomie
od 1,1 do 1,9 m p.p.t. Zwierciadlo wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom w granicach okoto
+0,5m.

Warunki wodne nawierzchni drogowych nalezy uznac¢ za przecigtne.
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3.3.3.Warunki geotechniczne

Grunty stanowigce podloze budowlane zostaly podzielone na pakiety i warstwy
geotechniczne. Podstawe podzialu na pakiety stanowila odmiennos$é genetyczna gruntow.
Podstawe podzialu na warstwy geotechniczne stanowi natomiast zréznicowanie litologiczne
1 zmienno$¢ parametréow geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych prac, badan, analizy materialéw archiwalnych oraz literatury
w podlozu wydzielono nastepujace pakiety i warstwy geotechniczne:

PAKIET I - obejmuje antropogeniczne grunty nasypowe — nasypy budowlane
1 niekontrolowane.

WARSTWA Ia — obejmuje przypowierzchniowa warstwe podloza stanowigcg konstrukceje
nawierzchni drogi powiatowej nr 1510D.
W sklad konstrukeji jezdni wchodzi od gory:
- warstwa asfaltowa o grubosci 0,08 m do 0,13 m.
- podbudowa zasadnicza zbudowana z kruszywa lamanego 1 kostki granitowejo migzszosci
od ok. 0,15 m do 0,27 m.
- podbudowa pomocnicza (warstwa podsypki piaszczystej) miazszosci od 0,06 m do 0,1 m.

Grunty warstwy Ia to wspolczesne utwory nasypowe (nasypy budowlane) stanowigce
podbudowe istniejacych nawierzchni jezdni. Podbudowa zbudowana jest z 0,15-0,27 m warstwy
kruszywa lamanego i kostki granitowej (podbudowa zasadnicza), i 0,06-0,1 m warstwy gruntu
piaszczystego (podbudowa pomocnicza). Y.acznie miazszo$¢ warstwy Ia wynosi ok. 0,18-0,27 m.
Stan nasypow budowlanych przyjeto jako zageszczony 1,>70%.

Grunty tej warstwy nalezy zaklasyfikowa¢ do niewysadzinowych — przy zalozonych
przecigtnych warunkach wodnych grupa no$nosci podltoza G1. Kategoria urabialnosci II-1V.

WARSTWA Ib— to nasypy o charakterze nickontrolowanym. Litologicznie sa to
mieszaniny miejscowych gruntéw mineralnych gléwnie niespoistych - piaskow réznoziarnistych
przemieszanych z gruzem ceglanym, kamieniami oraz lokalnie gling i humusem. Nasypy tej
warstwy tworza w podlozu ciagle warstwy o zmiennej miazszosci od 0,85 m do 1,35 m.
Wystepowanie  nasypéw  niekontrolowanych  zawigzane  jest  najprawdopodobniej
z przebiegajaca w podlozu infrastruktura podziemna (ciagami kanalizacyjnymi, wodociagowymi,
gazowymi itp.). Stan zageszczenia gruntéow warstwy Ib nalezy szacowa¢ min. jako
sredniozageszczony. Z uwagi na niekontrolowany sklad litologiczny, stan zaggszczenia
oraz domieszki czgsci spoistych i organicznych grunty te nalezy zaliczy¢ do klasy nienosnych,
scisliwych. Ze wzgledu na domieszki materiatu spoistego grunty nasypowe przedmiotowej warstw
nalezy zaliczy¢ do watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci (material nasypowy warstwy Ib
jest poza klasyfikacja grupy nosnosci podtoza). Kategoria urabialnosci 11.

PAKIET II — naleza tu holocenskie rzeczne utwory piaszczyste i pylaste. Z uwagi
na zréznicowanie w litologii 1 stanie grunty te podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIa — obejmuje niespoiste czwartorzedowe grunty piaszczyste litologicznie
reprezentowane przez piaski drobnoziarniste lokalnie laminowane piaskiem humusowym. Grunty
te wystepuja w podlozu w rejonie otworéw nr 2 i 3, ze stropem na glebokosci 1,4 — 1,6 m p.p.t.
1 miazszoscia 1,4 — 1,6 m. Uogdlniony stopien zageszczenia dla warstwy piaskow
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drobnoziarnistych  nalezy przyjmowaé 1,=45%. Sa to grunty nosne, maloscisliwe.
Naleza do niewysadzinowych — grupa nos$nosci G1. Kategoria urabialnosci I1.

WARSTWA IIb — obejmuje grunty o uziarnieniu piaskéw $rednioziarnistych lokalnie
z przewarstwieniami namuléw piaszczystych, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1,=45%.
Sa to grunty nosne, maloscisliwe. Jako podloze nawierzchni naleza one do niewysadzinowych -
grupa nosnosci G1. Kategoria urabialnosci I1.

WARSTWA Ilc — obejmuje rodzime osady malospoiste litologicznie wyksztalcone jako
pyly piaszczyste z lokalnymi laminami namuléw. Grunty te rozpoznano wylacznie w otworze
nr 1, na glebokosci 1,6 m p.p.t. Z przeprowadzonych badan terenowych przy pomocy $cinarki
obrotowej wynika sa one w stanie plastycznym, o usrednionym stopniu plastycznosci 1, =0,30
(z przedzialu wartosci 0,27 = I, = 0,31), symbol geologicznej konsolidacji ,,C”. Utwory te
stanowi¢ beda $rednionosne podioze budowlane. Sq to jednak grunty wysadzinowe — grupa
nosnosci G4. Kategoria urabialnosci I11.

3.4.Uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie terenu obejmuje podziemne sieci wodociaggowe, kanalizacyjne, gazownicze,
elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

3.5. Zielen istniejaca

Na obszarze przeznaczonym pod roboty wystepuje jedynie zielen w postaci trawnikow —
paséw oddzielajacych jezdni¢ od chodnika.

3.6. Istniejace uwarunkowania realizacyjne

Ochrona konserwatorska zostala okreslona w pismie nr WZN.5183.2508.2020.L.N RKP-
46401-2020 z dnia 09.12.2020. W ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie badan
archeologicznych i1 w razie koniecznosci architektonicznych. Szczegdélowe wymagania okreslone
sa w odrebnym Pozwoleniu Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt sklada si¢ z nastepujacych czesci stanowiacych integralne opracowania, ktére lacznie
odejmuja calo$é prac objetych inwestycja:

Lp.  Tytul tomu dokumentacji Nr dokumentacji
Cz¢$¢ drogowa z odwodnieniem. 7206/ AP/481-D /2020
Pisma i uzgodnienia 7206/AP/481/2020

Niniejsza dokumentacja jest czg¢Scia - Cze$é drogowa z odwodnieniem 7206/ AP/481-D /2020
Ponizej zestawiono charakterystyczne parametry projektowanych obiektow.

Poczatek projektowanej drogi zlokalizowany jest na rondzie Miast Partnerskich a koniec
na rondzie 750-lecia w km ok. 0+438,35 (kilometraz lokalny).
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Inwestycja miesci si¢ w obrebie dzialek drogowych nr 1 AM 51 i 55 AM 24, ktére sa
wlasnos$cia Powiatu Olesnickiego oraz Skarbu Panistwa.
Nie wymagana jest wigc korekta wlasnosci istniejacego pasa drogowego.

— wymian¢ warstwy Scieralnej bez zmiany konstrukcji jezdni drogowej na odcinku od km
0+014,82 do 0+028,83 wokot istniejacej wyspy segregacyjnej — bez naruszania wyspy,

— wymian¢ konstrukcji jezdni drogowej na odcinku od km 0+028,83 do 0+438,53
na nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 9,00 m dostosowang do ruchu pojazdow
Pmax = 115 kN/o§ (KR4). Nowoprojektowana jezdni¢ ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym 15x30 cm na lawie betonowej lub kraweznikiem najazdowym betonowym
15x22 ¢cm na lawie betonowej (na zjazdach)

— wymiang istniejacej nawierzchni chodnika z koski typu fala na kostke typu Behaton, kolor
szary po lewej stronie jezdni na odcinku km 0+043,11 — 0+097,64

— wymian¢ konstrukcje nawierzchni zjazdu na PKS w km 0+111,61 na nawierzchnie
bitumiczna z dostosowaniem geometrii zjazdu do parametréw wynikajacych
z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. z 2016 r., poz. 124 — tekst jednolity. Nawierzchnie uzupelniono
pasami najazdowymi z kostki tamanej, granitowej 15/17 (w pasie przejscia dla pieszych
kostka jednostronnie ci¢ta i plomieniowana na powierzchni gornej).

— uzupelnienia chodnikéw dla pieszych z kostki typu Behaton, kolor szary w okolicy wjazdu
na PKS

— wymiang¢ nawierzchni zatoki postoju taksowek na nawierzchni¢ z kostki betonowej typu
Behaton, kolor czerwony oraz dostosowanie wymiaréw zatoki do obowiazujacych
przepisow

— wykonanie przebrukowan wjazdow na posesje 1 miejsc parkingowych w niezbednym
zakresie wynikajacym z korekty geometrii pionowej kraweznikow (dzi§ krawedzie
sfalowane nie zapewniajace prawidtlowego odwodnienia pasa drogowego).

— odtworzenie trawnikéw i zielencow w pasie robot.

— wykonanie oznakowania drogowego (poziomego 1 pionowego).

Wszystkie istniejace wpusty uliczne z uwagi na ich zly stan techniczny wraz z ich
przylaczami przewidziano do wymiany. Ze wzgledu na pojawiajace si¢ zastoiska wody opadowe;j
w rejonie wjazdu na PKS zaprojektowano réwniez uzupelnienie systemu odwodnienia w postaci
wpustow ulicznych z wlotem z gory, studni inspekcyjnych PEHD 61000 z wlazem zeliwnym typu
cigzkiego D-400 (zaleca si¢ z wypelnieniem betonowym) opartym na pierscieniu odcigzajacym,
i rur PVC 03151 0200 mm.

Inwestycja z uwagi na swoj charakter i ograniczony zakres roboét (wymiana konstrukcji
jezdni drogowej wraz z korekta lokalizacji wpustow ulicznych i przykanalikow) nie wymaga
ingerencji w pozostale istniejace sieci uzbrojenia terenu. Wymagane zabezpieczenie istniejacych
sieci zostaly ujete w dokumentacji branzy drogowe;.

Istniejace zjazdy, pasy zieleni, miejsca parkingowe, ciagi pieszych zostang dostosowane
pod wzgledem wysokos$ciowym do projektowanej jezdni poprzez przebrukowanie (z prawej
strony jezdni) lub uzupelnienie z przebrukowaniem (z lewej strony jezdni).

Przebrukowania nalezy wykonywac z wykorzystaniem istniejacego materiatu.

strona 10



Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieslniczej
Czes¢ drogowa z odwodnieniem — faza PB
Biuro Projektéw ,,A-PROPOL” sp. z 0.0. sp. k. 44-121 Gliwice ul. Rubinowa 2 tel/fax (0-32) 270-88-31, 270-88-34

5. Geometria trasy
5.1. Niweleta projektowanej trasy

7 uwagi na istniejace zagospodarowanie przylegle do przebudowywanej drogi, niweleta
zostala dostosowana do istniejacego jej przebiegu wysokosciowego z uwzglednieniem warunkéw
okreslonych rozporzadzeniem z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, dla zapewnienia jej prawidlowego
odwodnienia zaprojektowano $cieki przykraweznikowe z kostki ukladane na fawie betonowej
wspolnej z kraweznikiem ulicznym.

Niweleta projektowanej drogi zawiera si¢ w granicach spadkéw:
-imax = 2,43 %,
-imin = 0,22 %.
Spadki poprzeczne - daszkowy 1=2,0%
- jednostronny 1=2,0%
Fuki pionowe:
- wklesty R min = 1000 m,
- wypukly R max = 1500 m

5.2. Geometria pozioma projektowanej trasy

Luk poziomy osi projektowanej drogi zaprojektowano o promieniu R; = 187,50 m
(nie dotyczy to lukéw wynikajacych z dojazdéw do ronda Miast Partnerskich oraz ronda
700-lecia). Promien tuku wynika z dostosowania projektowanej geometrii do istniejacej osi ulicy
Rzemieslniczej z zachowaniem jej lokalizaciji.

Na projektowanej drodze przyjeto przekrdj poprzeczny ze spadkiem daszkowym
nawierzchni o wartosci 2,0%. Wyjatek stanowi tuk poziomy, na ktérego dlugosci zaprojektowano
przechytke o wartosci 2,0 %.

Punkty wierzcholkowe trasy okreslono za pomoca wspolrzednych x/y okreslonych
na rysunkach sytuacyjnych. Ich parametry okresla ponizsza tabela :

Wspotrzedne punktow wierzchotkowych trasy.
Fuk poziomy X Y
R, 5675464.5971 6456738.8993

5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Ulica bedzie oznakowana zgodnie z zatwierdzonym Projektem Docelowej Organizacji
Ruchu (DOR). Projekt nie przewiduje szczegdlnych urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Charakter
ulicy nie wymaga takich rozwiazan.
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6. Projektowane konstrukcje

Konstrukcja projektowanej drogi zostala przyjete zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzenin Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 3 dnia 02 marca 1999 3 pozn. zm. (w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie) oraz Katalogn typowych
konstrukeyi nawierzehni podatnych i potsztywnych.

Projektowane konstrukcje zostaly odpowiednio dostosowane do warunkéw gruntowych,
a takze kategorii ruchu. Przyjeto jednakowa konstrukcje, ktéra zostala sprawdzona obliczeniowo
dla gruntéw o nosnosci G4.

Dla kategorii ruchu KR 4 oraz grupy nosnosci podloza G4 wymagana grubosé
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza jezdni wyniosta 0,75 h, tj. 0,60 m.

Dla kategorii ruchu KR 1 oraz grupy nosnosci podloza G4 wymagana grubos¢
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza chodnika wyniosta 0,60 h, tj. 0,48 m.

Konstrukcja nr 1. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej KR 4

Grubos¢: | Warstwa:

4 cm warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 45/80-55

6 cm warstwa wigzaca z AC 16 W PMB 2555-60

10 cm podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu
#0-31,5mm, C,, 5

22 cm warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego o uziarnieniu #0-31,5mm,
stabilizowanego cementem w ilosci 4%

25 c¢cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem

2 87 cm grunt rodzimy (G4)

Konstrukcja nr 2. Chodnik z kostki betonowej KR 1

Grubos¢: | Warstwa:

8 cm kostka brukowa wibroprasowana typu Behaton w kolorze szarym

3 cm podsypka piaskowa

15 cm podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego C,, ; pochodzenia
nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5 mm

30 cm warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego o uziarnieniu #0-31,5mm,

stabilizowanego cementem w ilosci 4%

2 56 cm grunt rodzimy (G4)

Konstrukcja nr 3. Zatoka postoju takséwek KR 3

Grubosc¢: Warstwa:

8 cm kostka brukowa wibroprasowana typu Behaton w kolorze czerwonym

3 cm podsypka piaskowa

25 cm podbudowa z kruszywa kamiennego famanego C,,; pochodzenia
nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5 mm

30 cm warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego o uziarnieniu #0-31,5mm,

stabilizowanego cementem w ilosci 4%

2 66 cm grunt rodzimy (G4)
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Konstrukcja nr 4. Konstrukcja z kostki granitowej KR 4

Grubos¢: | Warstwa:

16 cm kostka granitowa 15/17 spoinowana zaprawa cementowo-piaskowa osadzona
na mokro

25 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 zbrojona
przeciwskurczowo siatkag ¥10 o wym. 15/15cm

21 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem #0-31,5mm, C,, 5

25 cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem

> 87 cm grunt rodzimy (G4)

Krawezniki i obrzeza

Na obszarze opracowania zastosowano nastgpujace krawezniki:

Typ Wymiary Material
Kraweznik drogowy 15x30 cm betonowy
Kraweznik najazdowy | 15x22 cm betonowy
Na obszarze opracowania przyjeto nastgpujace odstonigcia:
Lokalizacja Wymiary Odstonigcie
Krawedzie drog 15x30 cm 12 cm
Zjazdy 15x22 cm 2cm
Przejscia dla pieszych | 15x22 0 cm

Na obszarze opracowania przyjeto zastosowanie betonowego obrzeza 8x30 cm. Obrzeza ukladaé
wzdtuz chodnikéw z odstonieciem 3,0 cm, ze skosem w kierunku chodnika.

6.1. Dane techniczne drogi

- klasa drogi L (droga lokalna)

- przekrdj drogi 1 x 2 (jedna dwupasowa jezdnia o szerokosci 9,0 m)
- szeroko$¢ pasa ruchu 45m

- kategoria ruchu KR4

6.2.0bcigzenie ruchem

Na podstawie analiz struktury ilo§ciowej i kierunkowej, oraz dojazdu do pobliskiego
dworca autobusowego Projektant okreslil kategori¢ obciazenia ruchowego na KR4.
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6.3. Projektowana technologia robét.

Projektowane roboty wymagaja wykonania rozbiorek elementéw istniejacych. Zakres rozbidrek
przedstawiono w ponizszej tabeli oraz przedstawiono na odrebnym rysunku.

Lp. Element przeznaczony do rozbiorki Powierzchnia [m“]/Dlugo$é [m]
rozbieranego elementu
1. Konstrukcja nawierzchni jezdni 4030,10 m*
2. Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni 126,90 m?
3. Nawierzchnia z kostki brukowe;j (ciagi pieszych/ 276,70 m*
zatoka postoju taxi)
4. Przetozenie istniejacej kostki brukowej 700,10m*
5. Tereny zielone (trawnik) 5,50 m*
6. Kraweznik betonowy na lawie betonowej 915,70 m

Frezowanie warstw asfaltowych.

Warstwy bitumiczne istniejacej nawierzchni ul Rzemieslniczej nalezy sfrezowaé
z odwiezieniem destruktu na odktad. Podstawowa przyczyna frezowania nawierzchni jest odzysk
cennego materiatu asfaltobetonowego, nadajacego si¢ do ponownego wykorzystywania przez
Zamawiajacego. Frezowing nalezy zda¢ Zamawiajacemu z transportem na baz¢ SDM
przy ul. Krzywoustego lub ZDP przy ul. Wojska Polskiego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania innej metody rozbiérek nawierzchni bitumicznej niz
frezowanie mechaniczne. Frezowanie nalezy przeprowadzi¢ na calej szerokosci jezdni istniejacej
na obszarze w granicach objetych robotami drogowymi zgodnie z rysunkami sytuacyjnymi.

Istniejace warstwy asfaltowe nalezy frezowac¢ do maksymalnej glebokoéci nie uszkadzajac
znajdujacej si¢ ponizej kostki kamienne;.

Frezowina jako surowiec stanowiacy material do ponownego wbudowania nie podlega
gospodarce odpadami.

Rozbiorka kostki kamiennej w istniejgcej konstrukcji drogowej,

Po sfrezowaniu istniejacych warstw asfaltowych nalezy rozebra¢ znajdujaca si¢ ponizej
kostke kamienna. Kostke rozbiera¢ mechanicznie i po odsianiu z zanieczyszczen skladajacych si¢
z resztek podbudowy i frezowin nalezy odwies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego w celu
pozniejszego jej wykorzystania zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego. Kostka jako materiat
cenny, rowniez historycznie nie podlega gospodarce odpadami.

Rozbiorka nawierzchni drég, zjazdow, wysp, chodnikow i ciggow pieszo — rowerowych

Na obszarze objetym przebudowa znajduje si¢ nawierzchnia z kostki betonowej Fala,
Behaton lub Holland, ktéra podlega¢ bedzie rozbidrce w celu przekazania Inwestorowi.

Projekt nie przewiduje ponownego wykorzystania materialu w postaci kostki betonowej
wHala”, kraweznikéw 1 obrzezy, pochodzacego z rozbidrek. Materialy nieprzewidziane do
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ponownego wykorzystania nalezy zda¢ Zamawiajacemu wraz z transportem na baz¢ SDM
przy ul. Krzywoustego lub ZDP przy ul. Wojska Polskiego

Kostke z rozbiérek nawierzchni zatok, parkingéw, chodnikéw, zjazdéw nalezy ponownie
wykorzysta¢ do odtworzeni nawierzchni tam , gdzie wystepujq przebruki w celu dopasowania
nawierzchni istniejacych do skorygowanych wysokosciowo kraweznikow. Przyjeto 60% odzysku
kostki do przebrukéw, pozostaly material zastosowac jako nowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien uzupelniajacych na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych w zakresie naprawy istniejace;j
podbudowy w przypadku stwierdzenia niespelnienia parametréw nosnosci podanych w
dokumentacji projektowej dla istniejacej konstrukeji parkingu, zgodnie z ponizszymi ustaleniami:
1. Po rozebraniu istniejacej nawierzchni zostanie sprawdzony stan techniczny podloza
(podbudowy). W ramach oceny Wykonawca komisyjnie, tj. w obecnosci Inwestora, Inspektora
Nadzoru, Kierownika Budowy oraz Projektanta, dokona oceny wizualnej (sprawdzenie spekan

i przetamar) oraz wykona badania kontrolne w min. 2 punktach na 100 m* w celu oceny jej
nosnoéci tj. modul wtoérny E2, ktéry powinien wynosi¢ min. 100 Mpa. Koszty powyzszych
badan Wykonawca pokryje w ramach wynagrodzenia za wykonanie Zakresu
podstawowego zamowienia.

2. W przypadku stwierdzenia wystepowania spekan oraz przetaman, a takze niespelnienia
warunkéw nosnosci, Komisja podejmie decyzje o konieczno$ci oraz zakresie naprawy
podbudowy, za ktore Wykonawcy bedzie przystugiwalo odrgbne wynagrodzenie.

3. W przypadku udzielenia zaméwienia dodatkowego, Wykonawca na konieczny do wykonania
zakres robot przedstawi kosztorys Ofertowy, do kalkulacji ktérego zastosuje sktadniki
cenotworcze zgodne z zalacznikiem Prgedmiar robit na roboty dodatkowe do SIWZ, stanowiacym
zalacznik do oferty Zakresu podstawowego zaméwienia.

4. Zamowienie wynikajace z zamowien uzupetniajacych nie przekroczy 5% wartos$ci
zamowienia podstawowego.

Ulozenie warstw nawierzchni.

Po wykonaniu wykopu koryta na calej szerokosci jezdni ul. Rzemieglniczej do glebokosci
zgodnej z rzednymi na rysunku niwelety trasy, nalezy wykonac¢ korekty elementéw odwodnienia
terenu. Prace obejmuja rozbiorki istniejacych wpustow i przykanalikow, wykonanie komor
rewizyjnych Zelbetowych na kolektorze DN 700, wykonanie nowych przykanalikow i jedne;
studni rewizyjnej z PEHD o 1000 mm, wykonanie nowych wpustéw ulicznych.

Wszystkie liniowe prace ziemne poprzedzié nalezy wykonaniem przekopéw kontrolnych.
Sposob wykonania prac instalacyjnych opisano w dalszej cz¢sci opisu.

Nastepnie nalezy wykonac i wyprofilowac koryto drogowe i zamontowac rury ochronne
na urzadzeniach poprzecznych, a zwlaszcza na sieciach telekomunikacyjnych wystepujacych
w poprzek jezdni. Rury uktada¢ w ilosci zgodnej ze stanem istniejacym dokladajac na kazdym
przekroczeniu dodatkowo jedna sztuke jako przejscie zapasowe. Lokalizacje rur ostonowych
przedstawiono na rys 02.
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W wykonanym i wyprofilowanym korycie nalezy wykonaé¢ warstwy wzmocnienia podtoza
z mieszanek stabilizowanych cementem. Mieszanke stosowac wylacznie z dowozu. Przestrzegac
zasad pielegnaciji mieszanki opisanych w STWiORB.

Na ulozone, zageszczone 1 odebrane warstwy dolne konstrukeji jezdni drogowej nalezy
uktada¢ podbudowe z kruszywa kamiennego famanego C,,/; pochodzenia nieorganicznego,
stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5 mm. W rejonie komor zelbetowych
stosowa¢ wzmocnienie konstrukcji georusztem wielokierunkowym o funkgji stablizacyjnej
o deklarowanej wartosci sztywnosci radialnej przy odksztalceniu 0,5% > 470 kN/m i wymiarach
szeScioboku 8 cm ukladanym z zakladem 40 cm. Ruszt ten jest niezbedny dla wyksztalcenia stref
przejsciowych sztywnosci podloza i zapobieganiu spekaniom odbitym. Po wyprofilowaniu
1 zageszczeniu warstw podbudowy z kruszywa nalezy przystapi¢ do wykonywania warstw
nawierzchniowych.

Skropienie 1 ufoZenie nowych warstw asfaltowych.

W pierwszej kolejnosci na podbudowie z kruszywa nalezy wykonac¢ skropienie miedzywarstwowe
emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C60 B3 ZM w ilosci emulsji 1kg/ m’ po czym zostanie
ulozona 10cm warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P 35/50 na bazie asfaltu
wielorodzajowego lub polimerowego.

Na warstwie podbudowy bitumicznej wykonane zostanie skropienie miedzywarstwowe
emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C60 B3 ZM w ilosci emulsji 0,5kg/ m’, na ktore) wykonana
zostanie 6cm warstwa wiazaca AC 16 W PMB 2555-60.

Ostatnia warstwa nawierzchni pakietu bitumicznego w postaci warstwy Scieralnej z mieszanki
mineralno — asfaltowej SMA 11 PMB 45/80-55, po wykonaniu skropienia mi¢dzywarstwowego
warstwy wiazacej emulsja asfaltowsa wolnorozpadowg C 60 B3 ZM w ilosci 0,5kg/ m”. Warstwe
SMA nalezy uszorstnic.

Do wykonania nawierzchni zjazdéw z kostki, chodnikéw, parkingdw , zatok nalezy
wykorzysta¢ kostke betonowa gr. 8cm, utozong na podsypce cementowo — piaskowej (1:4)
o grubosci 3cm.Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej Behaton gr. 8cm 1 odpowiednie;j
kolorystyce (zjazdy, chodnik, parkingi) przewiduje wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego,
pochodzenia nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie, oraz ulozenie warstwy
nawierzchniowej z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm.

W miejscach polaczenia warstw bitumicznych nalezy stosowac tasmy do nawierzchni
bitumicznych wulkanizujace na goraco. Krawedzie nawierzchni istniejacych obcinac pila
do nawierzchni uzyskujac jak najmniejsze odcinki styku. Zlacza poszczegdlnych warstw
bitumicznych powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie w planie o min. 25 cm.

6.4. Elementy bezpieczenstwa.
6.4.1. Chodnikowe kostki integracyjne

Projekt przewiduje wykonanie w nawierzchni chodnikéw i ciagéw pieszych nawierzchni
z kostki integracyjnej w postaci plytek wypustowych polimerobetonowych 30x30x8cm
bezposrednio przed kraweznikiem obnizonym na 0 cm.
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Projekt przewiduje zastosowanie kostki integracyjnej z wypustkami w kolorze z6ttym
ulozonej w formie pasa o szerokos$ci 60cm, na tej samej podbudowie i podsypce jak w przypadku
ciaggu pieszego czy chodnika. W ten sposob nalezy wyposazy¢ wszystkie przejscia dla pieszych,
poniewaz ulatwiaja one poruszanie si¢ osobom niewidomym oraz niedowidzacym.

Plytka ostrzegawcza — szczegol powierzchni:

Widok pogladowy w perspekiywie

Powierzchmia
antypoilizgowa

Wymiary wypustek plytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984:
A-A
b c b

1 2
T e et T

% N Y

6.4.2. Oznakowanie pionowe i poziome

Projekt przewiduje odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie ze stanem
istniejacym w technologii malowania cienkowarstwowego oraz przy uzyciu istniejacych znakow
pionowych wg opracowanego projektu wykonawczego docelowej organizacii ruchu - Docelowa
organizacja ruchu. 7206/AP/481-DOR/2020 — Odtebny tom.

7. Odwodnienie.

Odwodnienie ulicy odbywac si¢ bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez
odwodnienie powierzchniowe dzigki systemowi spadkéw poprzecznych i podluznych jezdni
do $ciekow wodnych oraz wpustow deszczowych zlokalizowanych przy linii kraweznika.

Wpusty te za pomoca przykanalikéw odprowadza¢ beda wody deszczowe 1 roztopowe
do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

7.1. Wpusty deszczowe

Tabela wspotrzednych wpustow
Nr wpustu X Y
wpl 5675360.0638 6456478.2617
wp2 5675353.0108 6456483.1089
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wp3 5675374.2609 6456500.8794
wp4 5675369.0390 6456508.5841
wp5 5675388.9184 6456529.3941
wpb 5675381.3162 6456532.8431
wi7 5675401.5904 6456560.3414
wi8 5675393.3790 6456562.9167
wi9 5675451.8691 6456694.0678
wil0 5675444.4399 6456697.2897
will 5675460.3522 6456766.4187
wil2 5675468.9600 6456775.7787
wil3 5675460.5101 6456775.2599
wpl4 5675464.2624 6456819.8480
wpl5 5675461.7504 6456834.9077
wpl6 5675452.3104 6456830.2391

System odwodnienia inwestycji oparty jest m.in. na wpustach przykraweznikowych
z wlotem z gbry zbierajacych wody z odwodnienia powierzchniowego 1 odprowadzajacych
je do istniejacych kanaléw deszczowych.

Istniejace wpusty zostana wymienione wraz z przylaczami. Zostang réwniez wykonane
nowe wpusty, niezbedne dla poprawnego odwodnienia. System wpustow bedzie tez uzupelniony
o kolejne, a cz¢$¢ bedzie przeniesiona w miejsca wynikajace z analizy niwelety. Wpusty wymagaja
wymiany lub budowy przykanalikéw i finalnie wlaczone zostana do istniejacych kolektorow
deszczowych poprzez istniejace lub nowoprojektowane studnie lub komory rewizyjne.

Projektowane studzienki wpustow ulicznych zaprojektowano w oparciu o betonowe rury
W500 mm, z kratg zeliwna z wlotem z gory.

Osadnik wpustu powinien posiada¢ glebokos¢ min 0,5 m. Szczegélowe informacije
na temat rzednych wpustéw, rzednych wlotéw, wylotéw oraz spadkéw przykanalikéw
przedstawiono w tabeli zestawczej wpustow stanowiacej zalacznik do niniejszej dokumentacii.

7.2. Ciagi kanalizacyjne i przykanaliki

Ciagi kanalizacji uzupelniajacej 1 przykanaliki wykonane beda z tworzywa PVC @ 200 mm
lub o 315 mm o nominalnej sztywnosci obwodowej SN12 (kPa), uszczelnianych na uszczelki
gumowe. Ciagi wykonywa¢ w obsypce piaszczystej. Zasady prowadzenia robét ziemnych opisano

w kolejnych punktach.

7.3. Studnie rewizyjne.

Tabela wspolrzednych studni

Nr studni X Y

DO 5675462.9084 0456856.2011
D1 5675455.7702 6456820.0526
DI1A 5675454.2015 0456830.3915
D2 5675448.1441 0456818.7236
D3 5675455.3300 6456776.2300
D3A 5675422.9909 0456814.6101
D4 5675457.0647 6456767.0800
D5 5675451.0888 6456733.0070
D6 5675429.5568 0456701.1638
D7 5675412.3469 6456668.6184
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D8 5675400.8274 6456626.8409
D9 5675389.3472 6456572.8899
D10 5675387.3913 6456561.0417
D10A 5675390.4710 6456564.2922
D11 5675373.4355 64565006.0313
D11A 5675377.5800 6456521.6700
D11B 5675384.9268 6456530.5420
D12 5675339.7258 6456464.1441
D12A 5675354.3565 6456482.1099
D13 56753006.4204 6456429.8909

Zaprojektowano jedna studni¢ rewizyjna z PEHD 61000 ulozona na warstwie z betonu
C,5,50w wykopie. Studnie taka montowac jako gotowy element dostosowany do $rednic ciagéw
kanalizacyjnych jakie taczy. Studnia wyposazona w pierscien odciazajacy w wlaz typu cigzkiego
D 400. Szczegdly wykonania studni w zalaczniku do dokumentacji 1 STWiORB.

Katy laczenia kolektoréw przedstawiono ponizej na rysunku.

7.4. Komory rewizyjne.

Numer komory X Y
K71 -DI12A 5675354.3565 6456481.4099
K72 -D11A 5675377.5800 6456520.9700

Zaprojektowano dwie komory rewizyjne w konstrukcji zelbetowej wykonywane
na mokro. Obie nalezy wykonac¢ na istniejacym kolektorze KD o 700 z rur betonowych. Komory
konieczne sa do uporzadkowania systemu odwodnienia w okolicach zjazdu do Dworca
Autobusowego.

Komory realizowane w zakresie plyty dennej i $cian jako monolityczne beda przykryte
plytami stropowymi wykonanymi w technologii prefabrykowanej, dla skrécenia cyklu realizacji
na budowie. Komory nalezy wykonac z betonu C 5, ,, i stali AIl (np 18G2-b, 20G2Y-b).

Komory wykonywa¢ montujac tuleje na mokro pod przylaczenie przykanalikow PVC 0200
1 0315. Kolektor ¢700 nalezy obetonowac ,na sztywno”. Pod plyta fundamentowa komor
wykona¢ podloze z betonu Ci;/,,. Komory zaprojektowano jako krepe o otulinie 5 cm,
co nie wymaga stosowania dodatkowych powtok impregnacyjnych.

Po wykonaniu plyty dennej i $cian jako ukladu monolitycznego nalezy uformowaé kinetg
betonows 1 po jej zwigzaniu odcia¢ mechanicznie grzbiet kolektora istniejacego otwierajac go
na prowadzane wody deszczowe z przylaczonych wpustow.

Po wyksztalceniu kinety studni¢ nakryé plyta prefabrykowana ulozona na mokrej
zaprawie cementowej M4. Na plycie montowac¢ wlaz zeliwny D-400 na betonowych pierdcieniach
dystansowych. Wlaz ulozy¢ 2z dostosowaniem do rzednych nawierzchni bitumicznej
z uwzglednieniem jej pochylen.
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Szczegoly zbrojenia, posadowienia 1 ksztaltowania komoér zawarto w  rysunkach
technicznych. Wymagania odbiorowe podano w STWiORB.

8 Zalozenia realizacji sieci kanalizacji deszczowej
8.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy:

- wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie odcinkéw kanalizacji, zgodnie z trasa podang na projekcie,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu istniejacego z przyjetymi w projekcie,

- zlokalizowa¢ przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego przekopami kontrolnymi,

Na zalaczonym palnie sytuacyjnym w skali 1:500 pokazano istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego na trasie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. Informacje te nalezy traktowaé
orientacyjnie 1 liczy¢ si¢ z mozliwoscig wystapienia niezgodnosci w ich usytuowaniu.

8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy sposobem mechanicznym 1 recznym. Przed
przystapieniem do wykonania wykopéw nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu
1 odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odlaczy¢ przeplyw mediow.

Calos¢ robot wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz normami PN,

EN i branzowymi. Roboty ziemne pod obiekty i budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie
z norma BN-83/8836-02 "Roboty ziemne, wykopy otwatte"- warunki techniczne wykonania.

Wykopy pod projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej przewidziano o $cianach
pionowych z pelnym oszalowaniem. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy chroni¢ przed zalewaniem
przez wody opadowe, aby nie dopusci¢ do znacznego zawilgocenia gruntéw, mogacych obnizy¢
swoje parametry wytrzymatosciowe /tiksotropia/. Nie pozostawiaé¢ na czas dluzszy otwartych
wykopow przed ukladaniem kanaléw, w celu uniknigcia gromadzenia si¢ na dnie wody
saczeniowej, lub gruntowe.

Przy wykonywaniu robét ziemnych 1 prowadzeniu rob6t montazowych winny by¢
przestrzegane przepisy BHP i1 zachowana ostrozno$¢. Przy pracach w kanatach i studzienkach
zabezpieczy¢ stala tacznos¢ pomiedzy pracujacymi w wykopie z zespolem ubezpieczajacym.
Szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowac takze przy pracach prowadzonych w rejonie innych sieci
uzbrojenia terenu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ statecznosci obiektow
wystepujacych w poblizu. Prace ziemne w rejonach zblized do innych sieci wykonywac recznie.
Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami np. co 30 - 50 m. Prace ziemne wykonywac pod nadzorem
przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi
do projektowanych rurociagéw sieci kanalizacji ogélnosptawnej. O zamiarze prowadzenia prac
ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Podloze pod rurami ukladanymi w wykopie otwartym powinna stanowi¢ warstwa
z plasku gruboziarnistego, wyprofilowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem kanalizacji.
Piasek ten stanowi¢ bedzie lozysko nosne rury. Minimalna grubo$¢ piasku pod rurociagiem
wynosi 20 cm.

Nad rurociagiem wykona¢ warstwe zasypki z piasku gruboziarnistego o gr. min. 20 cm.
Wykopy ponad rurociagiem zasypaé nalezy gruntem niewysadzinowym o CBR = 10% i zaggscié
do wskaznika zageszczenia Is = 0,98.
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Wykopy nad rurociagami uktadanymi w §ladzie jezdni, miejsc postojowych, $ciezek
rowerowych i chodnikéw zageszczac az do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Grunt podbudowy nie moze by¢ zmarzniety i winien by¢ wolny od kamieni. W miejscach
polaczen rur nalezy wykonac koryta glebsze, umozliwiajace obserwacj¢ polaczen podczas proby
szczelnosci.

Rurociag kanalizacyjny po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podloza na calej swej
dlugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu. W rejonie potaczenia rur nie nalezy wykonywac
obsypki do czasu wykonania proby szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie — PN-92/B-10735 Kanalizacja ,,Przewody kanalizacyjne - Wymagania
1 badania przy odbiorze” oraz instrukcji producenta zastosowanych rur.

Zaggszczenie obsypki winno by¢ odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i osypki mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu.

Po zakonczeniu robot — teren nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego. Wszelkie roboty wykonaé
zgodnie z normami wytycznymi producentéw i przepisami BHP.

8.3 Odwodnienie wykopow.

Na odcinkach sieci posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej konieczne jest
odwadnianie wykopéw. Badania geotechniczne wykazaly obecno$¢ wody w odwiertach
geotechnicznych.

Niezaleznie od wytycznych projektowych odwadniania wykopdow, Wykonawca
zobowigzany jest do ciaglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktorych
sporzadzi lub zaktualizuje projekty odwadniania wykopow, w zaleznosci od panujacych w dane;j
strefie realizacji robot ziemnych warunkow, zaréwno gruntowych (rodzaj gruntu,
przewarstwienia, przepuszczalnosé, stopien nawodnienia) jak i wodnych (poziom zwierciadta
wod gruntowych, glebokosé wykopu).

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopow w gruntach nawodnionych, winien
skalkulowac ryzyko i przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopow, pozwalajace obnizyé poziom
wobd gruntowych min. 50 cm ponizej projektowanej rz¢dnej posadowienia obiektow oraz
odprowadzenie wody do odbiornikéw — na czas realizacji robét montazowych 1 zasypki
wykopow. Projektowany przez Wykonawce sposéb odwodnienia wykopéw winien uwzglednia¢
wplyw zastosowanego systemu obnizania zwierciadla wody na zachowanie nos$nosci podloza
pod fundamentami przyleglych obiektow budowlanych. Za zniszczenie lub uszkodzenie
sasiadujacych z terenem budowy obiektéw budowlanych z powodu nieprawidtowego doboru
systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidtowego prowadzenia rob6t odwodnieniowych
odpowiada Wykonawca. Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ bez przestojow w sposéb nie majacy
wplyw na zaburzenie zwierciadla wéd deszczowych na obszarze poza terenem oddziatywania
inwestycji okreslonym w PZT.

Na etapie skladania oferty, Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowe;
wykonywania wykopéw w gruntach nawodnionych ryzyko okreslenia na etapie realizacji robot
niezbednego czasu na osiggnigcie wymaganej depresji oraz ryzyko wystapienia koniecznosci
zastosowania nastgpujacych sposobéw odwodnienia wykopdow :

a) poprzez odwodnienie wykopow agregatami pompowo-prézniowymi z iglofiltrami

lub iglostudniami,

b) poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach
drenazowych, do ktorych nalezy podiaczy¢ jednostronny drenaz z rur drenarskich z tworzyw
sztucznych, chronionych obsypka zwirows lub widkning filtracyjna, posadowiony w dnie wykopu
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¢) poprzez pompowanie wody ze studni glebinowych, odwierconych i zapuszczonych przez
Wykonawce — o ile wezesniej wskazane sposoby odwodnienia beda nieskuteczne
d) poprzez prowadzenie innych metod obnizenia zwierciadla wéd gruntowych, wynikajacych
z projektu odwodnienia wykopow, sporzadzonego przez Wykonawcg i zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejacych
zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

8.4 Zestawienie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej:

Rodzaj sieci Dtugosé/sztuka [m] / [szt.]
Rura PVC SN 12 DN 315 [m] 11,50
Rura PVC SN 12 DN 200 [m] 91,20
Studnia rewizyjna DN 1000 [szt] 1
Betonowe wpusty uliczne DN 500 [szt.] 16
Komora rewizyjna zel —bet. KDN 700 [szt.] 2

8.5 Szczegdélowe wymagania realizacyjne

Szczegdlowe wymagania realizacyjne zawarto w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
1 Odbioru Robét budowlanych ( STWIORB ) stanowiacych osobny tom dokumentacji fazy PW.

9. Roboty wykonczeniowe

Nalezy odtworzy¢ pasy zieleni. Trawniki pomiedzy jezdnia a chodnikami, oraz w pasie

przyleglym do wymienianych kraweznikow nalezy ksztaltowac i zaggszczac warstwowo jak
warstwy konstrukciji drogowej. Trawniki te nalezy po zageszczeniu wyprofilowaé w pelnym
zakresie przed przystapieniem
do wykonywania jakichkolwiek rob6t bitumicznych. Wszystkie elementy istniejacego uzbrojenia
terenu nalezy dostosowaé do nowych rzednych terenu lub nawierzchni drogi. Wlazy obudow
zasuw, wlazy rewizyjne, studnie rewizyjne teletechniczne itp. nalezy wyregulowac.
W ramach robét wykonczeniowych nalezy wykonaé¢ kosmetyke skarp 1 powierzchni zielonych
po ich wyprofilowaniu. Catos$¢ skarp i trawnikéw znajdujacych si¢ w obrebie pasa drogowego
wymaga pelnego przeprofilowania i pokrycia humusem o grubosci warstwy 10 cm i koficowo
obsiania trawa.

Przed przystapieniem do formowania terenéw zielonych nalezy usunac z ich obszaru
gruz, odpady, $mieci i inne zanieczyszczenia nie stanowiace naturalnego podtoza lub nie bedace
gruntem budowlanym zwiazanym z formowaniem nasypow. Tereny te nalezy obsiac jak trawniki
wykonywane siewem. Na terenie skarpi planowanych trawnikéw nalezy po zakoniczeniu robot
drogowych ulozy¢ 10,0 cm warstwe humusu (dopuszcza si¢ stosowanie kazdego rodzaju
posiadanego humusu — réwniez uzyskanego na budowie, pod warunkiem, ze bedzie on
jednorodny i czysty).
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Tam, gdzie projektowane sg trawniki (zielefice, skarpy itp.) na uformowany teren nalezy wysia¢
mieszanke traw w ilo$ciach podanych przez producenta mieszanki.
Mieszanka traw powinna skladac si¢ z nastgpujacych gatunkédw:

Nazwa tacinska Nazwa polska Udzial w
mieszance
Lolinmperenne Zycica trwala 30%
Festuca rubra rubra Kostrzewa czerwona roztogowa 30%
Festuca rubra comutata Kostrzewa czerwona kepowa 10%
Festucaovina Kostrzewa owcza 10%
Festucaarundinacea Kostrzewa trzcinowa 10%
Poapratensis Wiechlina takowa 10%

Wysiew traw wykonac zachowujac jednorodna intensywnos$¢ pokrycia nasionami terenu.
Nastepnie teren nalezy zahakowac 1 przywalowacé lekkim walcem (dotyczy takze skarp).
Usuna¢ wszystkie kamienie, zanieczyszczenia obce, resztki kepek trawy itp. powierzchnia ma by¢
jednolita i rowna.

Pierwszego strzyzenia trawy dokonac po jej ukorzenieniu jednak nie wczesniej jak
po dwoch miesiacach liczac od daty wysiania. Strzyc pielegnacyjnie co najmniej 1 raz w miesigcu
od kwietnia do wrze$nia.

10. ZajetoS¢ terenu

Lp. Rodzaj projektowanych elementow Powierzchnia/dlugosé/ilosé
1 | Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni KR4 3931,90 m* (77%)
2 | Wymiana warstwy $cieralnej jezdni KR4 126,90 m*(2,4%)
3 | Chodnik z kostki brukoyve! typu Behaton w kolorze 277,70 m? (5,4%)

szarym (w tym uzupelnienia)
4 | Zatoka postoju taksowek z kostki brukowej typu Behaton 39,40 m?2 (0,7%)
w kolorze czerwonym
5 | Tereny zielone (uzupehnienia) 23,30 m* (0,4%)
6 | Najazd z kostki kamiennej cigtej 11,30 m?(0,2%)
7 | Najazd z kostki kamiennej tamanej 22,50 m” (0,4%)
8 | Przelozenie istniejacej kostki brukowej 700,10m*(13,5%)
9 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm 311,50 m

10 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm 548,90 m
11 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm 3,30 m
12 | Kanalizacja deszczowa z rur PVC SN12 DN 315 mm 11,50 m
13 | Przykanaliki z rur PVC SN12 DN 200 mm 91,20 m
14 | Wpusty uliczne z wlotem z gory 16 szt.

15 | Studnia kan. deszczowej DN 1000mm PEHD 1 szt.

16 | Krawezniki granitowe o wymiarach 3545 m
17 | Kostka integracyjna przed przejsciem dla pieszych 34,20 m
18 | Komora rewizyjna zelbetowa KDN 700 2 szt.

19 | Rura dwudzielna ochronna HDEP @125 129,00 m
20 | Rura rezerwowa HDEP @125 98,00 m
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10.1. Zestawienie dziatek dla inwestycji.

Nr Arkusz | Obreb Wtasciciel Wtadajacy Nr KW lub inny Jedn. rej.
dzialki | mapy dokument wlasnosci
Powiat Zarzad Drég DZKW./WRI1E/ | 021401_1.0002.
1 51 Olesnica |  Olesnicki Powiatowych 000106686/15740/ G2265
w Oleénicy 2016
Zarzad Drog ZAW.DZ.KW./

55 24 Olesnica |Skarb Panistwal Powiatowych WR1E/00011638/ 021 42}11_9158 002.

w Olesnicy 0914784/2009

11. Pozostale istotne dane.

Dla zakresu robot przewidzianych w projekcie wymagane jest sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pozostale dane uszczegélawiajace informacje zawarte w Projekcie Zagospodarowania
Terenu znajdujg si¢ w dokumentacjach towarzyszacych stanowiacych uzupelnienie niniejszego
opracowania.

12. Uwagi koficowe

e Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepisow BHP.

*  Przestrzega¢ wszystkich zalecen podanych przez jednostki opiniujace niniejsza
dokumentacje.

¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

e Obstuga geodezyjna lezy w calosdci po stronie wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar
kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjne;j.

* Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami pracy
w obrebie pasa drogowego. Na zajecie pasa drogowego w celu wykonania oznakowania
Wykonawca winien uzyskac niezaleznie zgode od administratora drogi.

*  Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ nalezy z projektantem
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich
DZ.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994. ustawa z dnia 04.02.1994.

. Opracowanie wykonano na podstawie dotychczasowych procedur PZ].

Opracowal:
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