Opis przedmiotu zamówienia 
Zamówienie polega na realizacji drugiego etapu zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo” na odcinku od km 1+440 do km 2+670 długości około 1230 m. Zadanie obejmuje roboty drogowe, kanalizację deszczową, przebudowę infrastruktury gazowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej a także remont mostu drogowego, przebudowę przepustu, wykonanie zieleni, oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W niniejszym zadaniu wykonać należy także nasadzenie drzew zaprojektowanych po lewej stronie drogi od km 1 + 385 do km 1 + 445.
Zakres pierwszego etapu zadania wykonany w 2023 roku obejmował rozbudowę drogi powiatowej 1410G na odcinku od km 0+000 do km 1+440 długości 1460m wraz z budową kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Bolszewką oraz budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1451G. W pierwszym etapie w wybudowano zbiornik retencyjny, konstrukcje oporowe, dokonano relokacji obiektów sakralnych, wybudowano kładkę KP-1, które opisane są odpowiednio w projektach: zbiornik retencyjny -  tom III teczka S.5, konstrukcje oporowe - tom VI teczka K.1, relokacja obietów sakralnych - tom VI teczka K.2, kładka - tom VII teczka M.1. Po wykonaniu powyższego zakresu wydana została decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie w dniu 10.11.2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie drogi powiatowej nr 1410G na odcinku Luzino-Robakowo (ul. Kościelna) w km od 0+000 do 1+440 wraz z rondem w ul. Ofiar Stutthofu i kładką nad rzeką Bolszewką w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo”, przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
Zakres zadania obejmuje między innymi: 
1. Rozbudowę drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem poszerzeń, wzmocnień konstrukcji oraz wykonania nowej konstrukcji jezdni;
2. Dostosowanie geometrii drogi powiatowej do wymogów stawianych drogom klasy Z;

3. Remont mostu drogowego nad rzeką Bolszewką:

4. Przebudowę przepustu drogowego;

5. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac rozbiórkowych, przygotowawczych oraz robót ziemnych. 

6. Wykonanie wycinki kolidującej zieleni oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych. 
· W niniejszym zadaniu należy także nasadzić szpaler drzew z etapu pierwszego, który jest  zlokalizowany od km 1 + 385 do km 1 + 445 po lewej stronie drogi. 
· Wymagania dot. sadzonek projektowanych nasadzeń: 

· obwód pnia 14-16 cm (mierzony na wysokości 100 cm);

· średnica bryły korzeniowej drzew liściastych powinna być 10-12 razy większa od średnicy pnia mierzonej na wysokości 15 cm.

· Wymagania dot. sposobu nasadzania:

· dla drzew o liściach sezonowych optymalnym terminem sadzenia jest jesień (do końca października i początek listopada), bądź wczesna wiosna (do połowy kwietnia). Terminy te mogą ulec przesunięciu, co uzależnione jest od warunków pogodowych danego roku; 

· drzewa uprawiane w pojemnikach można sadzić praktycznie przez cały rok                                     (z zachowaniem odpowiednich warunków sadzenia, odpowiednim przechowywaniem rośliny oraz unikaniem okresów suszy, upałów oraz nie sadzimy, gdy gleba jest zmarznięta).

7. Budowę chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki wibroprasowanej; 
8. Przebudowę istniejących zjazdów z drogi powiatowej; 

9. Przebudowę/budowę sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem doświetleń przejść dla pieszych;
10. Budowę urządzeń odwadniających pas drogowy w postaci kanalizacji deszczowej oraz wylotów kanalizacji deszczowej;

11. Budowę kanału technologicznego;

12. Przebudowę kolidujących z projektowanym układem sieci gazowych, teletechnicznych oraz elektroenergetycznych, regulacja istniejących włazów studni i skrzynek;
13. Zabezpieczenie robót, opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego, uzyskanie zatwierdzenia projektu i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych;

14. Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu wraz z wybudowaniem elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Dodatkowe ważne informacje oraz obowiązki Wykonawcy:
· Na podstawie dokumentacji projektowej została wydana decyzja ZRID i zgodnie z posiadaną wiedzą jest ona kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Dla dokumentacji wydane zostały wszystkie niezbędne i wymagane prawem decyzje i opinie. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wydanych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków i innych dokumentów, które dotyczą przedmiotowego zadania: 
· Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkich niezbędnych nadzorów wymaganych wydanymi dla zadania decyzjami, które zostały załączone do postępowania: m. in. nadzór archeologiczny, nadzór przyrodnika, nadzór ichtiologiczny.
· Ze wszystkich prac prowadzonych pod nadzorem, który został nałożony stosownymi decyzjami Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu sprawozdanie podpisane przez uprawnioną osobę, która pełniła ten nadzór wraz z załącznikami w postaci dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych czynności.
· Obowiązek sporządzenia sprawozdania wraz z dokumentacją dotyczy również wycinki drzew oraz wykonania nasadzeń kompensacyjnych.
· Zgodnie z wydaną decyzją ZRID wycinkę drzew wykonać poza okresem gniazdowania ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 15 października).

· Zgodnie z wydaną decyzją środowiskową oraz decyzją ZRID prowadzenie prac w korycie rzeki Bolszewki możliwe jest tylko w okresie między między 1 stycznia a 28 lutego oraz od 16 czerwca do 30 września.

· Należy zawiesić dwie budki lęgowe dla ptaków tupu A oraz dwie budki lęgowe typu B w sąsiedztwie rzeki Bolszewki oraz zawiesić skrzynkę dla nietoperzy typu STRATMANN pod nadzorem przyrodniczym i we wskazanym przez niego miejscu. Po realizacji zadania należy przedstawić sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną.
· Zgodnie z wydaną decyzją środowiskową oraz decyzją ZRID podczas prowadzenia wykopów na wysokości oczek wodnych i oraz w pobliżu rzeki Bolszewki zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej. Codziennie przeprowadzać kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac, uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami na właściwe dla nich siedlisko. Powyższe prowadzić pod nadzorem przyrodnika. 
· Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórek, a także drewno pozyskane z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Przeznaczenie tych materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.

· Lokalizacje nowych wiat oraz pozostałych elementów małej infrastruktury wskazują fioletowe prostokąty w miejscach przystanków autobusowych na projekcie branży drogowej w km ok 1+570 lewa strona drogi i ok. 1+690 prawa strona drogi. 
Okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome wynosi 24 miesiące.

Okres gwarancji dla wykonanej zieleni, w tym dla drzew, krzewów i trawników, to trzy sezony zimowe z odbiorem w maju. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pielęgnacji wykonanej i istniejącej zieleni. W ramach gwarancji na terenach zielonych wykonawca powinien wykonywać na bieżąco prace polegające na:

a)
ręcznym i mechanicznym koszeniu trawy wraz z uprzątnięciem części ściętej/wyrwanej zaraz po wykonaniu ww. pracy,

b)
pielęgnacji drzew, krzewów poprzez dokonywanie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew (usuwanie odrostów, usuwanie zasuszonych gałęzi i inne) wraz z uprzątnięciem zaraz po wykonaniu ww. prac.
Powyższy opis oraz załączony do postępowania przedmiar są materiałami pomocniczymi, które mają ułatwić Wykonawcy wycenę robót budowlanych. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy kierować się dokumentacją projektową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załączone do postępowania:
1. Decyzja Starosty Wejherowskiego AB.6740.11.17.2021.1 z dnia 08.12.2021 zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;

2. Decyzja Starosty Wejherowskiego AB.6740.11.5.2022.1 z dnia 01.09.2022 zmiana zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
3. Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu Starosty Wejherowskiego KM.7121.RU656.1.2020 z dnia 08.12.2022;
4. Decyzja Wójta Gminy Luzino ZPNOS.6220.04.11.2020/ak z dnia 12.10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia;
5. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku GD.ZUZ.3.4210.6.2021.BS z dnia 08.06.2021 r. pozwolenie wodnoprawne;
6. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie z dnia 10.11.22023 pozwolenie na użytkowanie odcinka drogi przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych; 
7. Projekt budowlany Tom1-PZT, Tom2-DR, Tom3-KS, Tom4-EN, Tom5-TT, Tom6-K, Tom7-M, Tom8-GT, czerwiec 2021; 
8. Uzupełnienie warunków technicznych, uzgodnień;
9. Projekty wykonawcze i szczegółowe specyfikacje techniczne Tom1-DR, Tom2-KS, Tom3-EN, Tom4-TT, Tom5-KO, Tom6-M, Tom7-GT, czerwiec 2021;
10. Uzupełnienie projektów wykonawczych;
11. Przedmiar robót „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odc. Luzino-Robakowo” od km 1+440 do 2+670, sierpień 2022.
