

Wągrowiec, dnia 7 grudnia 2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na zadanie pn.: Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Wągrowcu – zaprojektuj i wybuduj”.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 09:45 w sali 7 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

Przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia tj.:

a)Część nr 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu typu rondo (ul. Bydgoska i Piaskowa).

Kwota: 38.940,00 zł

b)Część nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Dębińskiej w Wągrowcu przy posesji nr 10.

Kwota: 21.600,00 zł

c)Część nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Głównej Osiedla w Wągrowcu (pomiędzy przystankiem autobusowym a boiskiem sportowym Orlik).

Kwota: 15.000,00 zł

d)Część nr 4: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Grunwaldzkiej (przy posesji nr 7) w Wągrowcu.

Kwota: 14.000,00 zł

e)Część nr 5: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Janowieckiej w Wągrowcu na wysokości ronda Pałuckiego.

Kwota: 21.300,00 zł

f)Część nr 6: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej w Wągrowcu w pobliżu Dworca PKP.

Kwota: 17.700,00 zł

g)Część nr 7: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej w Wągrowcu w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1.

Kwota: 17.700,00 zł

h)Część nr 8: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Leśna i Konwaliowa w Wągrowcu.

Kwota: 43.00,00 zł

i)Część nr 9: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Taszarowo (przy posesji 21) w Wągrowcu.

Kwota: 5.000,00 zł

Do Zamawiającego w terminie składania ofert tj. do dnia 7 grudnia 2021 r. do godz. 09:30 wpłynęły dwie oferty.

Zestawienie ofert:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena ofertowa brutto [zł]	Gwarancja [msc]
1	Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Szymon Włodarczyk Cieśle, ul. Potulicka 10/5, 64-610 Rogoźno NIP: 7661898591	Część nr 1: 131 610,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 2: 104 550,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 3: 119 310,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 4: 135 300,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 5: 116 850,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 6: 140 220,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 7: 113 160,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 8: 138 990,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 9: 103 320,00 zł (wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 1: 170 970,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 4 920,00 zł)	84 miesiące

2	GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz ul. Topolowa 7/1, 62-085 Skoki NIP: 7661946367	Część nr 2: 89 876,01 zł (w tym wartość prac projektowych – 5 781,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 3: 74 907,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 7 995,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 4: 79 950,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 8 733,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 5: 76 260,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 7 380,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 6: 86 715,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 5 412,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 7: 81 549,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 5 535,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 8: 211 560,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 8 733,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 9: 38 130,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 3 936,00 zł)	84 miesiące

Z POWAŻANIEM
BURMISTRZ
MIASTA WĄGROWCA
Jarosław Berendt /-/