PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W
REMBIESZOWIE”

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

STRONA TYTULOWA

NAZWA ZAMOWIENA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DLA KTOREGO SPORZADZONO PFU

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTOREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCYJONALNO UZYTKOWY A W

PRZYPADKU BRAKU ADRESU OPIS LOKALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Dziatka o nr ewidencyjnym nr 278 oraz 903/1 w miejscowosci Rembieszow 98 - 161, Gmina Zapolice, powiat Zdunska Wola, obreb 12
Rembieszéw

NAZWY | KODY ZAKRESU ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.32.33.00-3 Ustugi projektowania rurociggéw

45.20.00.00-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej;

45.00.00.00-7 Roboty budowlane,

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45,23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45,23.21.00-3 Roboty w zakresie wodociggéw

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45,25.21.26-7; Zaktady uzdatniania wody pitnej

45.25.99.00-6: Modernizacja zaktadow;

45,25,21.20-5: Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody

45,31.00.00-3: Roboty instalacyjne elektryczne, AKPIA

45,25.22.10-3 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania wody

51.51.41.10-2 Ustugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody
42.91.23.00-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

50.41.11.00-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy

51.51.41.10-2 Ustugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody
65.10.00.00-4 Ustugi przesytu wody i podobne

65.11.00.00-4 Przesyt wody

65.11.10.00-4 Przesyt wody pitne

65.13.00.00-3 Obstuga stacji wody

45.25.51.10-3: Roboty budowlane w zakresie studni

45.23.10.00-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

71.00.00.00-8: Ustugi architektoniczne

71.24.70.00-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71.24.80.00-8: Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71.35.19.10-5: Ustugi geologiczne

71.33.10.00-7: Wiertnicze ustugi inzynieryjne

76.43.15.00-8: Ustugi nadzorowania wiercen
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NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:

GMINA ZAPOLICE
Ul. Plac Strazacki 5
98 - 161 Zapolice

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.

1.1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.

1.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.1.3.  Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.1.4.  Szczegbtowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych ustalone
zgodnie z Polskg Normg PN-I1SO 9836:1997 , Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

1.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.2.1.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu budowy
1.2.2.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury

1.2.3.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace konstrukcji

1.2.4.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji

1.25. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wykonczenia obiektu

1.2.6.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu

1.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

13.1.  Wymagania ogoine

1.3.2.  Projektowanie przez Wykonawce

1.3.3.  Dokumenty Wykonawcy

1.3.4.  Zgodno$¢ robét z PFU i dokumentami
1.35.  Stosowanie przepiséw prawa i norm
1.3.6.  Decyzje i postanowienia administracyjne
1.3.7.  Harmonogram robét

1.3.8.  Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacii
13.9.  Zabezpieczenie terenu budowy

1.3.10. Materiaty

1.3.11. Sprzet

1.3.12. Transport

1.3.13. Sktadowanie

1.3.14. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.3.15.  Ochrona srodowiska

1.3.16.  Ochrona i utrzymanie robét

1.3.17.  Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
1.3.18.  Odwodnienie wykopow

1.3.19.  Kontrola Robét

1.3.20.  Odbiory robot
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Dokumenty odbioru robét
Uwagi koncowe

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne

Normy

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych w szczegdlnosci:

Kopia mapy zasadnicze

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektdw

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony srodowiska

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytagczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.

ZALACZNIKI

Zat. Nr 1 do PFU OPERAT WODNOPRAWNY SUW REMBIESZOW NA POBOR WOD PODZIEMNYCH Z UJECIA W
MIEJSCOWOSCI REMBIESZOW | ODPROWADZANIE WOD POPLUCZNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
WIEJSKIEGO z kwietnia 2018 roku

Zat. nr 2 do PFU Decyzja Wodnoprawna Rembieszéw 16.08.2018 r. nr. PO.ZUZ.5.421.272.2018. MK

Zat. nr 3 do PFU DECYZJA WODNOPRAWNA z 03.08.2020 nr. PO.ZUZ.5.4211.57m.2020.AZ - przejecie Gmina Zapolice
ZAk. NR 4 DO PFU Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa Rembieszéw zat. nr 4 do operatu

ZAL.NR 5 DO PFU Zasieg leja depresyjnego Rembieszow jako zat. nr 5 do Operatu

ZAk. NR 6 DO PFU - Przekréj geologiczny studni jako zat. nr 6 do operatu

ZAk. NR 7 DO PFU - Obudowa studni jako zat. nr 7 do operatu

ZAt. NR 8 DO PFU - Schemat technologiczny SUW RZUT jako zat nr 8 do operatu

ZAk. NR 9 DO PFU - Rzut poziomy odstojnika poptuczyn jako zat. 9 do operatu

ZAk. NR 10 DO PFU - Przekroje odstojnika wod poptucznych jako zat. 10 do operatu

ZAk. NR 11 DO PFU - Wylot $ciekdw - plan - zat nr 11 ¢z 1 do operatu

ZAk. NR 12 DO PFU - Wylot $ciekéw Rembieszéw jako zat nr 11 ¢z 2 do operatu

ZAk. NR 13 DO PFU - badania wody surowej jako zat. nr 12 do operatu

ZAk. NR 14 DO PFU - Badania $ciekéw oczyszczonych jako zat. nr 13 do operatu

ZAk. NR 15 DO PFU - Zestawienie poboru wody w Il pét. 2016 jako zat nr 14 do operatu

ZAk. NR 16 DO PFU - PZT istn SUW w Rembieszowie

ZAt. NR 17 DO PFU - Projekt istn SUW REMBIESZOW OPIS

ZAt. NR 18 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZOW CZ 1

ZAt. NR 19 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZOW CZ 2

ZAt. NR 20 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZOW CZ 3

ZAL. NR 21 1LOSC WODY POBRANEJ SUW REMBIESZOW 08.2020 -03.2022
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3.22.  ZAL.NR 22 DO PFU BADANIA WODA SUROWA | POPLUCZNA SUW REMBIESZOW 2020-2021

3.23.  ZAL.NR 23 DO PFU BADANIA WODY 376 473 585 Z 2020 SUW REMBIESZOW

324, ZAL.NR 24 DO PFU BILANS WODY PERSPEKTYWA WODOCIAG Rembieszéw

3.25.  ZAL.NR 25 DO PFU ZESTAWIENIE ZUZYCIA ENERGII SUW REMBIESZOW ZA OKRES 30.11.2020 DO 30.11.2021.
326.  ZAL.NR 26 DO PFU DOKUMENTACJA ZDJECIOWA.

IMIE | NAZWISKO OSOBY OPRACOWUJACEJ PFU O ILE WYSTEPUJA - NAZWE | ADRES PODMIOTU
OPRACOWUJACEGO PFU:

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business
Maciej Klimacki

ul. Lesna 10

62 - 200 Gniezno
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ
GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE”

1 CZESC OPISOWA

Zamawiajacy:

GMINA ZAPOLICE
Ul. Plac Strazacki 5
98 — 161 Zapolice

P 3

N/
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1. Czes¢ Opisowa

11 Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA SIECI
WODOCIAGOWEJ ORAZ GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE” Program Funkcjonalno-
Uzytkowy dla planowanego zadania pn. ,Modernizacja sieci wodociggowej oraz generalny remont stacji uzdatniania wody w Rembieszowie”
bedzie punktem wyjscia do zaprojektowania i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo$ci Rembieszéw, gm. Zapolice oraz
uzyskania wszelkich niezbednych opinii, pozyskania map do celéw projektowych, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na
budowe. Zadaniem Inwestycji bedzie zwigkszenie ilosci produkowanej wody poprzez zmiang technologii uzdatniania oraz przygotowanie i
podanie do sieci wodociggowej wody o jakosci odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.(Dz. U. Poz. 2294) w
sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty
szczegdlnie w zakresie obliczania ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Celem przebudowy SUW Rembieszéw jest:
podniesienie jakosci zycia mieszkancéw poprzez zapewnienie w stabilny sposéb dostawy wody o odpowiedniej jakosci. W wyniku realizacji
przebudowy SUW, mieszkancy otrzymajg wode o parametrach zgodnych z wymogami obowigzujacych przepiséw, jednoczesnie o dobrych

walorach smakowych i w iloéci zapewniajgcej ich bezpieczenstwo pozarowe. Efektem budowy bedzie tez niezawodno$é pracy SUW
poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, sterujgcej oraz wymiana na nowe urzadzenia technologiczne.

Punktem wyjscia opracowywania nowej technologii na potrzeby niniejszej dokumentacji PFU jest analiza wody surowej z istniejgcej studni
gtebinowej w Rembieszowie z dnia 19-02-2021 roku przedstawiona w udostepnionych badaniach przez Zamawiajgcego.

Z uwagi na brak innych analiz wody surowej, w ramach zamdwienia nalezy przeprowadzi¢ badania technologiczne na pilotowej stacji
do$wiadczalnej w celu potwierdzenia parametréw wody surowej (takze w nowowierconych studniach oraz okre$lenia optymalnych
warunkow technologii uzdatniania wody).

Wstepnie okreslony zakres przebudowy na podstawie dostepnej analizy wody surowej obejmuje dostawe i montaz:
- nowej instalacji napowietrzania wody surowej;

- urzadzen dla dwustopniowej filtracji;

- urzadzen dla instalacji cze$ciowego zmiekczania wody po filtracji;

- zestawu hydroforowego pomp sieciowych i ptuczacych;

- instalacji ptukania filtréw powietrzem wraz z dmuchawg;

- instalacji dezynfekcji koicowej i awaryjnej.

Przedmiotem zaméwienia jest réwniez:

- renowacja istniejgcej studni ST1 poprzez zmiane obudowy i rurociggu tlocznego (stal nierdzewna ok. 20 m) oraz montaz Sondy do pomiaru lustra
wody w istnigjacym otworze studziennym,

- wymiana starego i wykonanie nowego ogrodzenia,

- wykonanie zakresu robét elektrycznych i AKPIA,
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- przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacji technologicznej (odprowadzenie poptuczyn),

- wykonanie instalacji zewnetrznych miedzyobiektowych oraz podigczenie i wigcznie w projektowany uktad technologiczny zbiornika wody
uzdatnionej (wykonywanego w odrebnym postepowaniu)

W zakres wykonania wchodzi réwniez termomodernizacja i remont budynku technologicznego SUW ; wykonanie kompletnych weztéw
poprzez zabudowe na istniejacych sieciach wodociggowych hydrantéw i zasuw w Rembieszowie, a takze petnienie nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycii.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

- wykonanie badan technologicznych na pilotowej stacji doswiadczalnej w celu optymalnego doboru predkosci filtracji, wysokosci
i uziarnienia ztoza

wykonanie Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu Technicznego (PT); Projektu Geologicznego, Operatu Wodnoprawnego
i Decyzji — Pozwolenia Wodnoprawnego dla SUW w Rembieszowie

uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien,
wykonanie robét budowlanych,
uzyskanie decyzji lub zadwiadczenia 0 mozliwo$ci uzytkowania SUW w Rembieszowie

Zgodnie z § 15 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego), program funkcjonalno - uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia, ustalenia
planowanych kosztéw oraz prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty, szczegélnie w zakresie obliczenia ceny
oferty oraz wykonania prac projektowych.

Wykonanie zadania w systemie ,Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawce obowigzek sporzadzenia:

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

b) wykonawca obowigzany jest do dokonania wizji w terenie jako warunek obligatoryjny.

d) projekt musi obejmowac¢ wszystkie wymagane branze. Projekt nalezy wykona¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych (3
egzemplarzy + wersja elektroniczna na ptycie DVD),

e) badania gruntowo — wodne na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na ptycie DVD — Jezeli to konieczne),

f) dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich opinii i decyzji, w tym zgdéd na dysponowanie
gruntem wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do wybudowania i uruchomienia.

0) dokumentacji wykonawczej dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdtowienie dla
potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu
budowlanego oraz warunkdw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego (4
egzemplarzy + wersja elektroniczna na ptycie DVD),

h) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci, szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytaczy do punktéw statych w
terenie (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na ptycie DVD),
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i) dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem rob6t oraz terenéw odtworzonych do stanu pierwotnego. (1 egzemplarz
+ wersja elektroniczna na ptycie DVD).

Dokumentacja winna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi
Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg formuty ,Zaprojektuj
i wybuduj” muszg obejmowac zakres objety niniejszym PFU. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania SUW w
Rembieszowie w zakresie wynikajagcym z zapiséw niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego i w oparciu o inne materiaty
i dokumenty uzyskane od Inwestora. Opracowania projektowe winny zawieraé:

opisy i obliczenia techniczne,

plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celéw projektowych,
schematy technologiczne, rzuty, przekroje i profile na rysunkach

rysunki szczegdtowe projektowanej SUW.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu zamdwienia. Dokumentacja uwzgledniajaca
poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana
Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie dokumentacji przez Inwestora nie
bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Robét zgodnie z PFU. Za bledy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada
Wykonawca. Rozpoczecie Robot lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacii lub ich czesci przez Inwestora.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre dokumenty projektowe byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po
uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przediozeniem tej dokumentaciji do zatwierdzenia przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu
Zamawiajgcego niezbedne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organow, a takze inne dokumenty wymagane przepisami
szczegOlnymi oraz zbudowac (zrealizowaé roboty budowlane, sanitarne, drogowe i elektryczne) i odda¢ do uzytkowania planowang
modernizacje stacji uzdatniania wody.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej cze$ci niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 z) w sprawie szczegtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego).

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajgc
planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm,
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.

Na zaméwienie sktada sie wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych oraz wykonanie robdt budowlanych po uzyskaniu przez
Gming Zapolice i/lub dziatajacego w jej imieniu petnomocnika Wykonawcy; pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu zamiaru wykonania robét
budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét budowlanych.

a) Wykonanie badan technologicznych na pilotowej stacji do$wiadczalnej w celu okreslenia optymalnej technologii uzdatniania.

b) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej w zakresie projektu budowlanego zgodnego z zatgczonym
programem funkcjonalno uzytkowym.
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c) Wykonanie prac budowlano — montazowych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego i
technicznego.

Podstawg wykonania robot budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktdrg wykonawca sporzadzi we wiasnym zakresie.
Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
- na biezaco uzgadniane z Zamawiajacym,

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Norma i aktualng wiedzg techniczna.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia
potrzeb uzytkownika, zaréwno pod wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci, jak i kosztow wykonania i eksploatacji. Podczas sporzgdzania
dokumentacji technicznej Zamawiajgcy bedzie uzgadniat przedstawiane przez zespét projektowy rozwigzania, ktére dopiero po jego
akceptacji zostang przyjete do realizacji.

Projektant Wykonawcy ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajgcym stosowane w projekcie rozwigzania celem ich akceptacji badz
whiesienia ewentualnych uwag.

Wszystkie podane parametry w PFU w tym zakresy robét, nalezy traktowaé, jako ilosci i wielkosci przewidywane i orientacyjne oraz
szacunkowe, ustalone na podstawie dostepnych na etapie opracowania PFU materiatéw, wstepnych pomiaréw i wizji lokalne;j.
Docelowe i ostateczne ilosci ,wielkosci i wartosci beda wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowej. Podane w
niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowig obraz przedsigwziecia i nie zwalniajg oferentéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie, ktéra jest obowiazkowa oraz uwzglednienia innych i
ewentualnie nieopisanych uwarunkowan.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:

- analizy i weryfikacji zatozen odno$nie projektowanego obiektu,

- pozyskanie materiatow wyjsciowych do projektowania,

- niezbednych obliczen techniczno-projektowych

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym,

- sporzadzenia projektéw budowlanego i technicznego, w tym branzowych dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia
na budowe.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe w odniesieniu do wymagan zawartych w programie
funkcjonalno-uzytkowym w formie Koncepcji Technicznej. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzgledniania i zatwierdzenia w przedmiotowej koncepcji oraz nastepnie w projekcie budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajgcy wymaga réwniez przediozenia do akceptacji rysunkow

wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu:

1) Przebudowana i wyremontowana Stacja Uzdatniania Wody w Rembieszowie bedzie realizowa¢ bezawaryjng produkcje wody
pitnej z wody podziemnej w ramach istniejacego i budowanego ujecia wody na terenie dziatki nr 278 i 903/1 w Rembieszowie.

Technologia nowoprojektowanej stacji musi zapewni¢:
- uzyskanie docelowej wydajnosci filtracji Qhsr= 32 m3/h;
- docelowg produkcje dobowg wody pitnej w ilosci Qdmax = 700m3/d;
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- dystrybucje wody uzdatnionej do gminnej sieci wodociggowej (z wydajnoscig Qhmax= 60 m3/h, p= 5 bar) o jakosci odpowiadajgce;
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. Poz. 2294) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczone;
do spozycia przez ludzi, a w przypadku nastepujgcych parametréw maksymalna zawarto$¢ zanieczyszczen powinna by¢ nastepujaca:

-- zelazo ponizej 0,1 mg/dm3;
-- mangan ponizej 0,03 mg/dms;
-- twardo$¢: ponizej 450 mg/dm3;

- rtownomierng eksploatacje istniejacej studni nr 1 zlokalizowanej na dziaice nr 278 oraz nowoprojektowang studnig;

- praca urzagdzen SUW w trybie automatycznym;

- odprowadzenie poptuczyn do urzadzenia wodnego (stawu) zlokalizowanego na dziatce nr 428 w zwigzku ze zwigkszeniem strumienia
poptuczyn po wymianie urzadzen do filtracji;

Inwestycja wymagaé bedzie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na zwiekszony pobdr wody z uje¢ gtebinowych.

Inwestycja obejmowac bedzie takze:

- renowacja istniejacej studni ST1 poprzez zmiane obudowy i rurociggu ttocznego (stal nierdzewna ok. 20 m) oraz montaz Sondy do pomiaru
lustra wody w istniejgcym otworze studziennym,
- wykonanie podtgczenia hydraulicznego i wigczenia w projektowany uktad technologiczny zbiornika wody pitnej V=100 m3 (ktérego
budowa objeta jest osobnym postepowaniem przetargowym);

Przy wycenie technologii uzdatniania nalezy wzig¢ pod uwage zmieniajgcg sie jako$¢ wody ujmowanej w ramach ujecia

Proponowany uktad uzdatniania powinien redukowa¢ wartosci zanieczyszczen wystepujacych w wodzie surowej (zelazo,
mangan, metnos$¢, amoniak, barwa i inne) do zgodnych z obecnie obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 roku (Dz.U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Koncepcje zawierajaca
dobdr uktadu technologicznego oparto tylko i wytacznie o badania wody surowej z jednej studni (badania sa zawarte w

zatacznikach do PFU); po wykonaniu drugiej studni i badan wody surowej z tej studni nalezy dokonaé¢ weryfikacji uktadu
technologicznego.

2) Obudowa studni naziemna termoizolacyjna. Obudowa ma zapewnia¢ prawidtowg cyrkulacje powietrza na linii studnia-atmosfera,
zapewniajgc hermetyczno$¢ obudowy i wysokie parametry izolacyjne, czysto$¢ wewnatrz obudowy i prostg obstuge. Armatura wodna
w obudowie wykonana ze stali k.o. 304. Przygotowanie podioza pod obudowe, wykonanie betonowej podstawy, wyciggniecie rury

pompowej, montaz obudowy naziemnej termoizolacyjnej - 1 kpl. ~ Wymiana rurociggu ttocznego i montaz sondy do badania lustra wody
w istniejgcej studni ST1
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3) Termomodernizacja i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody: roboty ogdlnobudowlane, malowanie pomieszczen w
budynku stacji uzdatniania wody, remont pomieszczen sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznych ( wymiary
zewnetrzne budynku ok. 13,5 m x 10 m. Wysokos$¢ czesci wyzszej ok 4,2 mb; wysoko$¢ czesci nizszej ok. 3,2 mb.) -
1KPL.

Zakres robot obejmuje m.in.:

Termomodernizacja budynku, docieplenie dachu styropapg o grubosci min 20 cm. Docieplenie dachu styropapg spadkowg EPS 200

Lambda 35. Pokrycie dachu papg termozgrzewalng 2 warstwy pierwsza podkfadowa termozgrzewalna o gr. min. 4,0 mm; druga

nawierzchniowa termozgrzewalna SBS gr. min 5,2 mm. Wykonanie nowego opierzenia z blachy ocynkowanej. Rynny oraz rury

spustowe w wykonaniu PVC. Wymiana na nowe drzwi zewnetrzne wej$ciowe stalowe ocieplone (U=1,5W/m2K) do hali
technologicznej o wymiarach ok.2,2 wysoko$¢ i 2,5 m szeroko$¢ z wykonaniem nowego nadproza i poszerzeniem istniejagcego otworu
drzwiowego. Wymiana drzwi do chlorowni oraz biura i cze$ci technologicznej na drzwi stalowe ocieplone drzwi zewnetrzne ocieplane

U=1,5 W/m2K ( dla chlorowni chemoodporne) o wym. ok. 1,0/2,0 m - 2 szt. Wymiana 10 okien na okna z PVC ok. 0,85/0,85, ramy

pieciokomorowe, szklone zestawem 3 szybowym, z mikrowentylacjg, z okuciami krajowymi — U=1,1 W/m2K. Wykonanie nowych

parapetdw zewnetrznych do okien z blachy ocynkowanej iflub ptytek gresowych.. Odkopanie $cian na gtebokosé i szeroko$¢ ok. 1 metra
wokét budynku SUW. Izolacja oraz ocieplenie fundamentéw styrodurem o grubosci ok. 15 cm i zabezpieczenie folig kubetkowa..

Zasypanie z zageszczeniem piaskiem wokot budynku oraz utylizacja ziemi z wykopow. Wykonanie termomodernizaciji $cian budynku

poprzez wykonanie nowego docieplenia styropianem gr. 20 cm. Nalezy dokona¢ termomodernizacji ociepli¢ $ciany zewnetrzne

styropianem grafitowym, wspétczynnik przewodzenia lambda min 0,033 ( W/mK). Wykonanie systemowego tynku silikonowego w

kolorze jasnym od poziomu +0, 60 cm w gore ( system jednego producenta siatka, klej, tynk). Wykonanie systemowego tynku

mozaikowego od poziomu 0,00 do poziomu + 0,60 cm w kolorze ciemnym. ( system jednego producenta siatka, klej, tynk). Wykonanie
modernizacji dwoch daszkéw na drzwiami chlorowni i biura oraz wykonanie nowego systemowego daszku nad drzwiami do hali
technologicznej SUW. Nalezy tez wykona¢ naprawe peknigcia jednego z naroznikdw budynku przed wykonaniem termomodernizacji
oraz cze$ciowej naprawy gzymsu.

Fundamenty pod wymieniane i nowe urzgdzenia mozna wykorzystac istniejace po zbadaniu ich stanu technicznego iflub wykona¢ nowe
zelbetonowe, blokowe, wykonczone ptytkami gresowymi.

Przewiduje sie wykonanie nowej posadzki z gresu. Plytki gresowe antyposlizgowe, w kolorze uzgodnionym wczesniej z

Zamawiajacym.. Skucie i wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych na wylewce betonowej. Wykonanie oktadzin $cian z plytek

ceramicznych na wczesniej przygotowanym podtozu - do wysokosci 2 mb.

Dwukrotne malowanie $cian powyzej 2 mb na wczesniej przygotowanym podtozu. Dwukrotne malowanie sufitu powyzej 2 mb na

wczesniej przygotowanym podtozu. Sciany nad ptytkami i sufit pomalowaé dwukrotne farbami odpowiednimi do pomieszczer o

podwyzszonej wilgotnosci Wymiana drzwi wewnetrznych w wykonaniu z PVC. Wymiana biatej armatury w chlorowni w tym wykonanie

oczomyjki. Wymiana wentylatora ( wentylacja musi zapewni¢ prawidtowg i zgodng z przepisami wymiang¢ powietrza budynku
technologicznego w tym chlorownii), wymiana kratek wentylacyjnych.. Wymiana w pomieszczeniu WC, biatej armatury, podgrzewacza
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do wody.. Umeblowanie dyzurki w biurko, krzesto i szafke. Wykonanie instalacji wewnetrznych wod-kan. Wykonanie wentylacji i
wymiana wentylatora w chlorowni. Wymiana instalacji elektrycznej i owietlenia wewnatrz i na zewnatrz budynku technologicznego -
1 kpl. Przekucia, przewiercenia, wykonanie demontaz cze$ciowy posadzki, $cian ( z pézniejszym odtworzeniem) do wprowadzenia
nowych i przebudowywanych instalacji technologicznych z przywréceniem do stanu pierwotnego. Inne roboty wyzej niewymienione
wynikajace z szczegotowych rozwigzan projektowych a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Wymiana i wykonanie nowych
opasek wokét budynku na szeroko$¢ ok. 1 m — 1 kpl. Wymiana na nowy chodnika od furtki do budynku technologicznego o szerokosci
min. 1,25 m - 1 kpl. Utwardzenie powierzchni ok. 9 m2 kostkg betonowa przed wejsciem do czesci technologicznej SUW - 1 kpl.

4)

Wymiana ogrodzenia terenu ujecia wody — 1 kpl.
Demontaz starego ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach ok 170 m - 1 kpl oraz dwéch bram stalowych o szerokosci 5 metrow
—1kplilfurtki stalowej o szerokosci 1 m — 1 KPL.
Montaz ogrodzenia panelowego o wysokosci min 1,5 mi gr. drutu ok 5 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo — ok. 180
mb. Brama wjazdowa o szer. 5 metréw i wys. min 1,5 m - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo - 2 KPL. Furtka 0 szerokosci
1 miwysoko$ci min 1,5 m ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo — 1kpl.
Kompleksowe roboty elektryczne, sterowanie i AKPIA, wizualizacja i monitoring pracy poszczegélnych elementéw uktadu
technologicznego, z przesytem danych z przeptywu, ci$nienia i pracy urzadzen do operatora i do Zamawiajgcego. Przebudowa
instalacii elektrycznej z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym (roboty elektryczne i automatyka) — 1 KPL w tym
m.in.:
Instalacje wewnetrzne technologiczne: m.in instalacja zasilajgca odbiorniki stacji, instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i
pomiarowa, Instalacje wewnetrzne ogdlne: instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych,

instalacja potgczen wyréwnawczych, uziemien, instalacji odgromowej i przepieciowej,

rozdzielnice zasilajgce, technologiczne i sterujace,

wykonanie sieci kabli zewnetrznych

system wizualizacji i zdalnego nadzoru nad pracg stacji,

wymiana o$wietlenia wewnetrznego i niezbedne o$wietlenie zewnetrzne.
- ogrzewanie elektryczne obiektu (grzejniki konwektorowe)

Aparatura Akpia, zestaw komputerowy, wizualizacja, zaprogramowanie sterownika

dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w petni automatycznym (niezbedna aparatura kontrolno-pomiarowa i

automatyka — AKPIA),

instalacja sterowania pomp gtebinowych i studni przetwornicami czestotliwosci.
Instalacja sterowania dla zbiornika wody czystej
instalacja SSWIN z monitoringiem kamerami.
wigczenie obiektu do systemu monitoringu do operatora i Zamawiajacego

Wymiana hydrantéw na sieci wodociggowej w miejscowosci Rembieszdw. Nalezy wymieni¢ istniejgce hydranty wraz z weztami na
nowe w tych samych miejscach na sieciach wodociggowej w Rembieszowie. Miejsca hydrantéw do wymiany wskaze
Zamawiajacy. Przewidywana przez Zamawiajgcego ilo$¢ hydrantéw do wymiany to - 5 kpl.

Materiat na wezty: Hydrant nadziemny PN10 - typ 3000 Zeliwo sferoidalne GJS 500-7 Kolumna: STAL 235 (czarna), Zasuwa
klinowa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem i wymiennym uszczelnieniem trzpienia (typ 2100) Zeliwo sferoidalne GJS 500-7 PN16
-szereg 14, Ztacze rurowo-kotnierzowe uniwersalne z zakresem na dane $rednice. Kréciec dwukotnierzowy FF (GJS 500- 7) Tréjnik
kotnierzowy T (GJS 500-7). Kolano dwukotnierzowe N (GJS 500-7). Skrzynki zeliwne. Istniejace sieci wodociggowe na ktérych beda
wykonane wezly z zasuwami majg $rednice DN 90, DN 110, DN 150. Migjsca wymiany weztéw z hydrantami wskaze Wykonawcy
Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji. Szacunkowa ilos¢ hydrantéw do wymiany to — 5 kpl.

Wykonanie kompletnych weztdw z zasuwami poprzez zabudowe na istniejacych sieciach wodociggowych zasuw w
Rembieszowie. Materiat: zasuwa klinowa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem i wymiennym uszczelnieniem trzpienia (typ 2100)
zeliwo sferoidalne GJS 500-7 PN16 , zigcze rurowo-kotnierzowe uniwersalne dopasowac do $rednicy istniejagcego wodociggu w
danym miejscu, skrzynki na zasuwy zeliwne. Istniejgce sieci wodociggowe na ktérych bedg wykonane wezly z zasuwami majg
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$rednice DN 90, DN 110, DN 150. Miejsca wykonania weztéw do zabudowy zasuw na wodociggach wskaze Wykonawcy
Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji. Szacunkowa ilo$¢ weztéw do wykonania — 3 kpl.

W zakresie robét zwigzanych z modernizacja stacji uzdatniana wody w Rembieszowie, wystapia w szczegdlnosci:

A.USLUGI PROJEKTOWE
B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Ad. A ustugi projektowe

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, wraz z wszystkimi pracami uzupetniajgcymi w
zakresie uzyskania warunkdw przytgczenia, uzgodnien (w tym z Panstwowg Inspekcjg Sanitarng), pozwolen (np. wodno prawnych jezeli
bedg wymagane) i ustaler dokonywanych w trakcie procesu projektowego wigcznie z opracowaniem wnioskéw miedzy innymi o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana) wraz z
uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowe, oraz kosztorysu (wykonawczego) obejmujgcego poszczegdlnego zakresy prac (do rozliczania
poszczegdlnych etapéw budowy lub rozliczenia budowy w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze stron).Uzyskanie wszystkich
niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej: map, warunkéw technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym
z whascicielami gruntéw, na ktérych planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, Sanepidu,
rzeczoznawcy ppoz. i innych) oraz sprawdzen dokumentacji projektowej, oraz pozostatych spraw formalno-prawnych niezbednych do
opracowania wniosku 0 wydanie pozwolenia na budowe wraz z jej uzyskaniem;

Zakres ustug projektowych obejmuie.

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury i pomiary kontrolne w zakresie niezbednym dla wykonania
przedmiotu zamdwienia.

2) Opracowanie badan technologicznych wody surowej na stacji pilotowej i przedstawienie wynikéw w formie koncepcii projektowe;.

3) Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych 1 :500 lub doktadnigjszych.

4)  Uzyskanie warunkdw technicznych na wigcznie w sie¢ wodociggowg

5) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej, dostosowanie sie do istniejgcych
dokumentacji posiadanej przez inwestora, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
pozwoleniami, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia lub zgtoszenia na budowe w Starostwie Powiatowym

6) W razie konieczno$ci wykonanie operatu wodnoprawnego uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

7) W razie konieczno$ci przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia do uzyskania Decyzji Srodowiskowej

8) Przygotowanie w razie koniecznosci Raportu Oddziatywania na Srodowisko

9) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektéw wykonawczych w formie plandw, rysunkdw, opiséw lub

innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznacznie okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania.

10) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegdtowych STWIORB. Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych muszg by¢ spojne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robét

11) Opracowanie informacji  dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

12) Petnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robdt budowlanych do czasu zakohczenia budowy

13) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawieraé optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe i
kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegétowe.

14) Wymagane ilosci opracowan projektowych ktére nalezy przekazaé zamawiajgcemu:

. Koncepcja projektowa na podstawie badan technologicznych- 2 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)

. Projekt budowlany ( PZT i PAB) wymaganych do ztozenia z wnioskiem o pozwolenie na budowe — 3 egzemplarzy + wersja
elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg )

. Projekt Technicznego (PT) wymaganych do zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna
(opisy pdf, rysunki pdf i dwg)
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. Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla wiw projektu w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna;
(do rozliczania poszczegdlnych etapéw budowy lub rozliczenia budowy w przypadku odstapienia od umowy jednej ze stron).

. Pozostate opracowania — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna

15) Wykonawca dofgczy do projektu o$wiadczanie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Ad. B. Zakres robét wykonawczych

e Wykonanie przedmiotu umowy robét budowlano — montazowych obejmujgcych ,Generalny remont stacji uzdatniania wody w
Rembieszowie, gm. Zapolice”, ktére realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej w gm. Zapolice”, w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukg budowlang i zasadami
wspofczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z
nalezytg starannoscig

o Przedtozenie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania palcu budowy harmonogramu rzeczowo — finansowego
wykonania robét oraz planu BIOZ

o Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgce uprawnienia budowlane zgodne z zakresem wykonywanych
prac bedacym cztonkiem PIIB

o Zabezpieczenie mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na placu budowy

) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wiasny koszt zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci

o Ponoszenie odpowiedzialnosci finansowej i karnej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce wiascicielom lub uzytkownikom

posesji sgsiadujgcych z terenem budowy

o Ponoszenie odpowiedzialnosci za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych i
nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia robét urzadzeh nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich
uzytkownikami (administratorami)

) Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie kosztéw zwigzanych z jego utrzymaniem
) Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie drdg zgodne z tym projektem
o Zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych rob6t oraz poniesienie kosztdw z tym zwigzanych u zarzadey drogi w przypadku

takiej koniecznosci,

) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudnien poinformowanie mieszkancéw z
odpowiednim wyprzedzeniem.

) Dbato$¢ o srodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu budowy, a w szczegdlnosci Scieki, pyly,
wyziewy i hatas bylty mozliwe najmniejsze, nie przekraczaty dopuszczalnych prawem norm i nie stanowity zagrozenia dla $rodowis ka
naturalnego

o Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione

o Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu z
odpowiednim wyprzedzeniem. Jesli wykonawca nie poinformowat o tym Zamawiajgcego / Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokonaé
odkry¢, odwiertéw niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

o Przeprowadzenie préb koficowych (préby cidnien, szczelnosci i badan bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego) i
nadzor nad prébami eksploatacyjnymi; w tym takze spetnienie wymagan dozoru technicznego dla urzadzen ci$nieniowych;
) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie prowadzenia rob6t budowlanych
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) Przywrécenie do stanu pierwotnego nawierzchni drog, chodnikéw, znakéw w przypadku ich zniszczenia podczas robot, z
uprzednim zageszczeniem wszystkich przejs¢ poprzecznych i podtuznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu
zageszczenia nalezy wykonaC pomiar zageszczenia gruntu i przedtozy¢ wyniki Zamawiajgcemu na piSmie przed podpisaniem protokotu
odbioru robot.

o Przywrdcenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosci na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane wraz z
potwierdzeniem powyzszego oswiadczeniami wiascicieli nieruchomosci
) Wykonanie petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy moze

zazadac¢ w kazdym etapie wykonywanych rob6t szkice z tycznia i inwentaryzacji. Dla zewnetrznych instalacji wodociggowo-sanitarno-
technologicznych inwentaryzacje nalezy przeprowadzié¢ w odkrytych otwartych i umocnionych wykopach.

o Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach papierowych i wers;i
elektronicznej w formacie pdf, spietej w teczce ze spisem tresci i -ponumerowanymi stronami. Dokumentacja winna zawieraé: o$wiadczenie
kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynaleznosci do PIIB, dokumentacje powykonawczg z nanie sionymi
odstepstwami i zmianami, mape inwentaryzacyjng, protokoty z préb, badan, pomiaréw i sprawdzen, atesty i certyfikaty dla wbudowanych
urzadzen i materiatow

) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

) W przypadku powierzenia cze$ci zamdwienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zglosic¢ ten fakt Zamawiajagcemu celem
uzyskania na to zgody. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci ustawe Prawo Budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi , przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w SWZ oraz przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i doswiadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac si¢ wynikami wizji terenowych, analiz,

rob6t okreslonych w PFU i koncepcji moze ulec zmianie po opracowaniu szczegotowej dokumentacji projektowej. SzczegGtowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i wartosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia zawarte sg w aktualnej decyzji wodnoprawnej znak:
P0.ZUZ.5.421.675.2018.TS oraz znak: PO.ZUZ.5.421.57m.2020.AZ., operacie wodnoprawnym z wraz z zatgcznikami, dokumentacii
technicznej istniejacej SUW w Rembieszowie, zestawieniu ilosci wody pobranej z okresu VII1.2020 - 111.2022.; badan wody surowej oraz badan
wod poptucznych z okresu 2020 — 2022, zatacznikach badania wody surowej i wod poptucznych SUW Rembieszéw 2020-2021 w zestawieniu
bilans wody dla wodociggu Rembieszéw.

Skrétowy opis aktualnego stanu formalno-technicznego dla SUW Rembieszdw przedstawia sie nastepujaco :

Studnia gtebinowa oraz stacja uzdatniania wody znajdujg sie na dziatce stanowigcej wiasno$¢ Gminy Zapolice o nr ewidencyjnym 278 obreb
12 i powierzchni 931 m2. Teren na ktérym zlokalizowana jest studnia gtebinowa oraz Stacja Uzdatniania Wody jest wygrodzony i przylega
do drogi asfaltowej prowadzonej przez wie§ Rembieszéw. Z pozostatych stron dziatka przylega do gruntdw prywatnych
zabudowanych. Z informacji podanych w dokumentacji hydrogeologicznej wynika, ze zasoby eksploatacyjne studni wierconej zostaty
ustalone i zatwierdzone w wysoko$ci Q = 61,00 m3/h przy depresji s = 2,85 m (decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Sieradzu z dnia 3 grudnia
1991 r.) Wyliczony teoretyczny zasieg leja depresji przy maksymalnych zasobach wynosi R = 111,1 m, natomiast dla maksymalnego
zapotrzebowania wynosi 29,25 m i obejmuije dziatki, na ktdrych nie ma zlokalizowanych studni ujmujgcych ten sam poziom wodono$ny. Zasieg
leja obejmuje dziatki: 278, 279, 280 — wiasnos¢ Gmina Zapolice, 902/1 — wiasnos¢ Zenon Pierzak, Stanistawa Pierzak zam.
Rembieszdw 3, Janina Zamarlicka zam. Rembieszéw 4, 901/1 — wiasno$¢ Maria Kaliska, Andrzej Kaliski zam. Zduhska Wola ul. Getta
Zydowskiego 31/16, 282 — wasno$¢ Dariusz Stepien zam. Rembieszéw 6. Pobor ze studni nie oddziatywuje ujemnie na tereny przylegte
do dziatki, gdyz nie ma na nich studni gtebinowych ujmujgcych wode z tego samego poziomu
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wodonosnego. Ponadto okoliczni mieszkancy zaopatrywani sg w wode wodociggowa. Na tej samej dzialce znajduje sie 3-komorowy
odstojnik wdd poptucznych oraz sie¢ kanalizacyjna odprowadzajgca wody poptuczne, przechodzaca pod drogg (dz. o nr ewid. 877) na
dziatke o nr ewid. 428 kanatem krytym do zbiornika wodnego. Wtascicielem dziatki o nr ewid. 428 jest: Aldona Gruda zam. pod adresem ul.
Widawska 92, 98-200 Sieradz. Najblizej potozone ujecie wod podziemnych ujmujgce ten sam poziom wodono$ny znajduje sie poza lejem
depresji w miejscowosci Jelno (studnia stanowigca wtasnos¢ Gminy Zapolice), ktora nie jest eksploatowana, a wie$ Jelno zaopatrywana jest
w wode ze SUW w Rembieszowie. Wprowadzanie wdd poptucznych do urzagdzenia wodnego, jakim jest zbiornik wodny nie wptywa ujemnie na
przylegte tereny, gdyz wody popltuczne nie zawierajg zanieczyszczen , ktdre moglyby pogarszaé jako$¢ wody w zbiorniku jak i wéd
podziemnych. Zawarta w wodach poptucznych nadmierna ilo$¢ strgconych zwigzkéw zelaza i zawiesiny zostaje zatrzymana w
odstojniku.

Celem korzystania z wdd jest pobdr wod podziemnych ze studni gtebinowej, jej uzdatnienie i zabezpieczenie potrzeb bytowo-
gospodarczych mieszkancéw wsi, pojenia zwierzat gospodarskich, podlewania upraw, proceséw technologicznych stacji uzdatniania wody
oraz celéw p.poz. w wode zdatng do picia miejscowosci Rembieszéw, Wozniki, Pstrokonie, Kalinowa, Kolonia Rembieszéw, Jeziorko,
Branica i Jelno. Przedsigbiorstwo eksploatujgce ujecie wody posiada wazne pozwolenie wodnoprawne z dnia 03.08.2020 roku znak:
P0.ZUZ.5.421.57m.2020.AZ.

Aktualne pozwolenie wodnoprawne obejmuije:

- pobor wdd podziemnych z ujecia zlokalizowanego na dziatce nr 278 do zaopatrzenia w wode wodociggu komunalnego w ilosci:
Qhmax= 20,59 m3/h
Qdsr=152,13 m3/d
Qr=55.527,45 m3/r

- wprowadzanie wod poptucznych pochodzacych z SUW Rembieszéw istnigjacym wlotem kanalizacyjnym d100 do urzadzenia wodnego
(stawu) potozonego na dziatce nr 428, w ilo$ci:

Qhmax= 7,56 m3/h
Qds$r=7,4 m3/d
Qr=1154,4 m3/r
0 stezeniu substancji zanieczyszczajacych nieprzekraczajacych:
- zawiesina ogdlna ponizej 35 mg/dm3;
- zelazo ogdlne ponizej 10 mg/dm3,

Jako$¢ wody surowej wg badan przedstawionych przez Zamawiajgcego (Zatacznik nr 22.) jest nastepujaca (charakterystyczne parametry):
Barwa 9 mg Pt/l
Jon amonowy 0,56 mg NHa4*/l
Przewodnos¢ el. 561 uS/cm
Kwasne weglany 370 mg/l
Mangan 0,108 mg/I
Metnosc 32 NTU
pH 7,4
Twardo$¢ ogdlna 560 mg CaCO3/I
Zelazo 4,46 mgll

Opis techniczny urzadzen stuzacych do poboru wody i uzdatniania wody

Studnia gtebinowa zlokalizowana jest na dziatce o nr ewidencyjny 278 stanowigcej wiasnos¢ Gminy Zapolice, a uzytkowana w
imieniu Gminy przez Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe JAN-POL s.c. z siedzibg ul. taska 58A, 98-220 Zduriska Wola. Teren, na ktérym
jest studnia oraz Stacja Uzdatniania Wody jest wygrodzony i przylega z jednej strony do drogi gminnej, a z dwoch do gruntéw
prywatnych. Stan sanitarny wokoét studni jest odpowiedni. Teren wygrodzony pokryty jest trawg. Otwor ten posiada gtebokos¢ 50,0 m.
Konstrukcja otworu jest nastepujgca: do gtebokosci 7,0 m ppt. zabudowana jest rura obsadowa @ 24 " (680 mm), do gtebokosci 29,5 m
zabudowana jest rura obsadowa @ 16” (400 mm), od gtebokosci 27,9 do 35,0 m rura @14” (350 mm) (w przestrzeni miedzy rurg ¢ 16" i 14”
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wykonany jest korek cementowy, w ktéry wcisnigto kolumne rur @ 14”), od gtebokosci 35,0 do 50,0 m otwor ,bosy” @ 308 mm , Zwierciadto
wody statyczne ustabilizowato sie na gtebokosci 3,45 m ppt. Nawiercona w przelocie 4,5 — 11,00 m warstwa glin tworzy izolacje dla
ujmowanych wod. Obudowa eksploatowane] studni wykonana zostata z kregéw betonowych o $rednicy 1600 mm i gtebokosci 1,9 m.
Obudowa wyniesiona jest ponad teren ponad 1 m i obsypana ziemia. Szyb przykryty jest piytg zelbetowag z dwoma wiazami stalowymi
zamykanymi na ktddke, z ktorych jeden spetnia role wtazu montazowego, drugi komunikacyjnego. Wentylacja studni odbywa sie poprzez
wywiewke zlokalizowang na $rodku pokrywy. Zejscie do obudowy odbywa sie po drabince. Gtowica studni o $rednicy 480 mm wystaje
ponad dno obudowy na wysoko$¢ 14 cm. W pokrywie gtowicy znajdujg 2 otwory: jeden na kabel zasilajacy silnik pompy, a drugi do pomiaru
lustra wody. Z gtowicy wyprowadzony jest przewdd z kurkiem probierczym do pobierania wody surowej. Woda ze studni ttoczona jest za
pomocg rurociggu @ 100 mm do stacji uzdatniania wody. Na rurociggu ttocznym w obudowie zamontowany jest zawér zwrotny i wodomierz.
Na $cianie obudowy zamontowana jest skrzynka elektryczna. Do poboru wody stuzy pompa gtebinowa Grundfos typu SP 27-11 o
parametrach: wydajno$¢ nominalna — 27 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia — 66 m st. wody w zaleznosci od wydajnosci z silnikiem elektrycznym
0 mocy Ns = 13 kW. Pompa zawieszona jest na rzednej ok. 121,60 m npm., tj. 18 m ponizej terenu. Pompa zabezpieczona jest przed
sucho biegiem przy pomocy czujnika lustra wody. Woda ze studni gtebinowej za pomocg pompy tloczona jest do stacji uzdatniania wody
Zlokalizowanej obok ujecia wody. Zadaniem urzadzen znajdujacych w budynku stacji jest uzdatnianie wody pobieranej ze studni wierconej dla
pokrycia zapotrzebowania wody do picia do celéw socjalno-bytowych mieszkancéw i ich gospodarstw, zaktadéw pracy oraz instytucji. W celu
przygotowania wody w taki sposéb, by posiadata parametry odpowiadajgce wodzie do picia wykonano stacje wodociggowg, w ktorej
zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia:

- mieszacz wodno-powietrzny — 3 szt. produkcji ,PROWODROL - SUECHOW” S.A. 66-100 Sulechéw, ul. Zwirki i Wigury 2 typ M-6 0
$rednicy 600 mm cisn. 6 bar iV =220 |,

- filtr pionowy typ F14 — 3 szt. produkcji ,PROWODROL - SUECHOW’ S.A. 66-100 Sulechéw, ul. Zwirki i Wigury 2 o $rednicy 1400 mm
cisn. 6 bariV=31501,

- agregat sprezarkowy typ SJIP-36 produkcji WAN-E o wydajnosci Q = 16 m3/h i ciSnieniu 8 kG/m3 z silnikiem 3 kW,

- zbiornik sprezonego powietrza — 1 szt. 0 pojemnosci V = 1,5 m3 i érednicy 1,0 m produkcji PROWODROL — SULECHOW S.A.
- zbiornik hydroforowy o $rednicy 1800 mm — 2 szt. o pojemnosci 6,30 m? produkcji PROWODROL — SULECHOW S.A.

- chlorator produkcji Przedsiebiorstwa Aparatury Urzadzern Komunalnych PoWoGaz Poznan typ C-52,

Ze wzgledu na to, ze woda surowa posiada zwigkszong zawarto$¢ zwigzkdw m.in. zelaza i manganu musi podlega¢ uzdatnieniu. Proces
uzdatniania polega na napowietrzaniu, wymieszaniu wody z powietrzem, wytrgceniu zwigzkow Zelaza i manganu i zatrzymaniu wytrgconych
klaczkow na filtrach pospiesznych. Wypetnienie filtréw to odpowiedniej granulacji ztoze filtracyjne, ktére zapewnia efektywng i ekonomiczng
eliminacje zwigzkdw zelaza i manganu. Sprezone powietrze ze zbiornika usytuowanego wewnatrz budynku stacji, do ktérego podawane jest
powietrze ze sprezarki przeznaczone jest do napowietrzania wody i wzruszania ztoza przed ptukaniem filtréw. W przypadku
konieczno$ci (pojawienia sie w wodzie zanieczyszczenia bakteriologicznego) wykonana zostata instalacja do dawkowania podchlorynu sodu
za pomocg chloratora do sieci wody uzdatnionej. W celu usuniecia zatrzymanych na filtrach zawiesin dokonywane jest wstepne
wzruszanie zloza, a nastepnie ptukanie woda. Plukanie filtrow odbywa sie — $rednio 1 raz w tygodniu kazdy filtr w zalezno$ci od potrzeby.
llo$¢ wody zuzywanej do ptukania filtréw jest ustalana na podstawie wodomierza zamontowanego na rurociggu wody podawanej z
hydroforéw do ptukania filtréw. Na terenie stacji wodociggowej powstajg $cieki z regeneracii filtréw. Proces regeneracii filtra odbywa sie w
nastepujacych etapach : | etap — wzruszenie zloza powietrzem, Il etap — ptukanie wodg . Woda z ptukania filtra odprowadzana jest
rurociggiem @ 150 do 3-komorowego odstojnika (kazda komora o $rednicy 1500 mm). W ostatniej komorze zamontowana jest zasuwa
klinowa pfaska g 100 mm umozliwiajgca gromadzenie wod poptucznych. Po odstaniu wdd min. 2 godziny i otwarciu zasuwy wody popluczne
odprowadzane sg za pomocg rurociggu do zbiornika wodnego. Konstrukcja zbiornikdw zapewnia prawidtowe zatrzymanie zawiesin
(ktaczkow zelaza i manganu), a odprowadzane $cieki nie zawierajg ponadnormatywnych zawartosci zawiesiny i zelaza. Prowadzone
systematyczne badania nie wykazaty przekroczen. Wprowadzenie do zbiornika wodnego obliczonej ilo$ci oczyszczonych wod poptucznych nie
bedzie miato niekorzystnego wptywu na stan jego wdd oraz na grunty otaczajgce. Odbiornik moze przyjmowaé oczyszczone wody
popluczne ze stacji uzdatniania, gdyz spetniony jest warunek zawarty w § 13 ust.1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego i ujmowany poziom wody uzytkowej ze studni znajduje sie ponizej 1,5 m. Woda ze studni
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ujmowana jest z utworéw kredowych, a zwierciadto wody stabilizuje sie na gtebokosciach 3,5 i 3,55 m ppt. Scieki z chlorowni za pomoca
rurociggu odprowadzane sg do zbiornika bezodptywowego z kregdw betonowych @ 1200 mm i pojemnosci 1,7 m3. Natomiast Scieki
socjalno-bytowe ze SUW odprowadzane sg do drugiego zbiornika bezodptywowego o takich samych parametrach. Odbiornikiem $ciekdw
oczyszczonych pochodzacych z ptukania odzelaziaczy jest urzadzenie wodne - zbiornik wodny bezodptywowy zlokalizowany na dziatkach:
428, 430, 432/1 i1 432/2 o powierzchni lustra wody ok. 0,20 ha i gtebokos$ci 2,8 m. Wody w zbiorniku sg wodami powierzchniowymi o
charakterystyce podobnej do wéd gruntowych. Wylot Sciekdw zlokalizowany jest w skarpie, ok. 1 m nad lustrem wody. Poziom wody w
zbiorniku uzalezniony jest od opadéw atmosferycznych i moze sie nieznacznie ulega¢ wahaniom.

1.1.2 Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci obiektow i zakresy robét poszczegdlnych czesci zaméwienia —
zalozenia projektowe oraz wykonawcze

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania powinna by¢
realizowana w oparciu 0 wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

+ Jako podstawe opracowania projektow i wykonania rob6t nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycii.

+ Rozwigzania projektowe, zastosowane urzadzenia, wyroby budowlane oraz jakos¢ wykonanych robot powinny zapewniaé wysokg
trwato$¢ i niezawodnos¢. Przyjete rozwigzania powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos$¢ bezawaryjnej pracy urzgdzen w zmiennych

warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

+ Dob6r parametréw technicznych urzadzen i wyrobdw budowlanych powinien byé przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych
warunkdw pracy stacji uzdatniania i sieci wodociggowe;.

+ Zastosowane do zabudowy urzadzenia i wyroby budowlane winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje.

+ Zastosowane urzadzenia i wyroby budowlane powinno charakteryzowaé sie wysoka jakoscia, niezawodno$cig oraz wysokim standardem
wykonania.

+ Wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU wyroby budowlane powinny uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

+ Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskaé réwniez technologia prowadzenia robét na etapie projektu i wykonawstwa.
* Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu 0 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych na etapie projektowania.

1.1.2.01 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

,Modernizacja sieci wodociggowej oraz generalny remont stacji uzdatniania wody w Rembieszowie” polega na zaprojektowaniu i
przebudowie istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody o wydajnosci Q= 32 m3/h w miejscowosci Rembieszéw, wraz z dostosowaniem
infrastruktury towarzyszacej przebudowie istniejacej pompowni

Stacja Uzdatniania Wody bedzie pracowata w petni automatycznie, z monitoringiem stanu urzadzen i przesytem danych do systemu
wizualizacji komputerowej w siedzibie Zamawiajgcego. Nie przewiduje sie statej obstugi stacji.
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1.1.2.02 0Ogdlne warunki wykonania

1.1.2.03 Ujecie wody

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania Projektu Robdt Geologicznych odwiertu nowej
studni na gteboko$¢ ok. 70 mb na terenie dziatki 278 ilub 903/1 odwiercenia oraz uzbrojenia studni gtgbinowe;.

Po dokonaniu prébnych pompowan dla studni pracujgcych osobno i/lub réwnolegle ( istniejgca studnia i planowana w tym zadaniu
nowoprojektowana studnia oraz planowana w odrebnym zadaniu inwestycyjnym trzecia studnia gtebinowa) nalezy uzyskaé¢ uaktualnione
pozwolenie wodnoprawne na budowe urzadzen wodnych oraz pobdr wdd podziemnych dla potrzeb przebudowywanej stacji uzdatniania wody
w Rembieszowie, gm. Zapolice w imieniu Zamawiajgcego tj. Gminy Zapolice.

taczna wydajnosé ujecia zostanie okreslona w oparciu 0 uzgodnienia z Zamawiajgcym i na podstawie przewidywanego zapotrzebowania
na wode dla gminy w okresie perspektywicznym

1.1.2.04 Badania pilotowe
W celu okreslenia prawidlowego procesu technologii uzdatniania w SUW Rembieszéw nalezy przeprowadzi¢ badania technologiczne na
pilotazowej stacji badawcze]. Celem badan bedzie:

- okreslenie efektywnego procesu napowietrzania wody surowej oraz okre$lenie wymaganej dawki tlenu;

- sprawdzenie konieczno$ci zastosowania jedno lub dwustopniowej filtracji, okreslenie wysokosci i typow zt6z, potwierdzenie optymalne;
predkosci filtracj;

- sprawdzenie celowosci lub koniecznosci ewentualnego zastosowania koagulacji i okre$lenia dawki i rodzaju koagulanta;

- okre$lenie sposobu ptukania i ewentualnego wymogu ich aktywacii.

1.1.2.05 Budynek SUW (stacji uzdatniania wody)
Wykona¢ zgodnie z punktem 1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych
ppkt. 4.

1.1.2.06 Zbiornik wody pitnej o pojemnosci 100 m3 realizowany bedzie wg odrebnego zadania i procedury

przetargowej)
Nalezy wykonaé podtgczenia hydraulicznego i wigczenia w projektowany uktad technologiczny zbiornika wody pitnej V=100 m3 (ktérego
budowa objeta jest osobnym postepowaniem przetargowym);

11207 Odprowadzenie poptuczyn

W zaleznosci od zastosowanego zloza, $rednicy filtrdw i czestotliwoSci ptukania przewiduje sie zwiekszenie ilosci powstajacych poptuczyn.
Przebudowywana instalacja technologiczna musi zapewni¢ odprowadzenie poptuczyn powstajgcych w czasie ptukania zbiornik dw
filtracyjnych i zmiekczaczy. Po zamontowaniu filtrow o $rednicy d1600 mm nalezy zatozy¢ ptukania wodg z wydajnoscig ok. 80 m3/h. Nalezy
uwzgledni¢ powyzsze parametry przy projektowaniu i wykonywaniu kanalizacji technologicznej i odprowadzeniu poptuczyn.

1.1.2.08 Odprowadzenie Sciekdw z pomieszczenia dezynfektanta
Przewiduje sie wykorzystanie istniejacego bezodptywowego zbiornika Sciekéw z pomieszczenia dezynfektanta.

1.1.2.09 Odprowadzenie $ciekéw z pomieszczenia dezynfektanta
Przewiduje sie wykorzystanie istniejacego bezodptywowego zbiornika $ciekéw sanitarnych z budynku SUW.
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11210 Technologia uzdatniania wody

Projektowana stacja uzdatniania wody powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz w odrgbnych przepisach prawa oraz
zapewni¢ bezawaryjng produkcje i dystrybucje wody pitnej o jakosci zgodnej z wiasciwym Rozporzadzeniem i zapewni¢ bezawaryjny sposdb
odprowadzenia $ciekow.

Woda tloczona do gminnej sieci wodociggowej musi by¢ jakosci odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
(Dz. U. Poz. 2294) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, a w przypadku nastepujgcych
parametréow maksymalna zawarto$¢ zanieczyszczen powinna by¢ nastepujgca:

-- zelazo ponizej 0,1 mg/dm3;
-- mangan ponizej 0,03 mg/dm3;
-- twardo$¢: ponizej 50 mgCaCO3/dms.

Uzyskanie oczekiwanych efektow wydajnosci i parametrow jakosci wody uzdatnionej opiera¢ sie powinno o0 wysoka jako$¢ zastosowanej
technologii i urzagdzen przy minimalizacji kosztéw eksploatacji. Dobor urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 zaktualizowang analize
sktadu fizyko-chemicznego wody surowej oraz w oparciu 0 badania technologiczne na stacji pilotowe;.

Sterowanie technologig uzdatniania powinno odbywac sie w oparciu 0 wyposazenie urzadzen pompowych w przetwornice czestotliwosci.

Predkosé filtracji dla filtracji dwustopniowej przyjaé na max. 8 m/h. Srednica filtréw co najmniej 1600 mm (przy dwdch filtrach pracujgcych
réwnolegle na jednym stopniu filtracji).

Mozliwosci zwigkszenia predkosci filtracji w przypadku filtracji dwustopniowej do ok.9-11 m/h muszg potwierdzi¢ badania technologiczne, ktdre
mogq zosta¢ wykonane do odwierceniu nowych studni i zamontowaniu pomp gtebinowych.

Ewentualne zwigkszenie predkosci filtracji musi by¢ poparte wykonaniem doswiadczalnych badan uzdatniania wody na staciji
pilotowej, ktére okresla wymagany stopien napowietrzania, predkosé filtracji, uziarnienie ztoza, wydajnosé ptukania powietrzem
i wodg oraz dtugos¢ ciagu filtracyjnego

»MODERNIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE”

-zaktada m.in.:

a) Dobor i montaz urzadzen technologicznych na SUW uwzgledniajac drugg studnie. Wymiana ciggu technologicznego uzdatniania i
dystrybucji na urzagdzenia, armature i orurowanie nowe dla wyzej zaproponowanej technologii uzdatniania wody. W technologii

nalezy uwzgledni¢ jako$¢ wody z nowoprojektowanych studni gtebinowych jednej zaplanowanej w tym zadaniu inwestycyjnym.

Druga nowoprojektowana studnia bedzie przedmiotem wykonania w odrebnym zadaniu inwestycyjnym — 1 kpl,

d) Termomodernizacja i remont budynku technologicznego SUW — 1 kpl;
e) Wykonanie nowego ogrodzenia dziatki 278 i 903/1 i demontaz starego ogrodzenia — 1 kpl;
f) Kompleksowe wykonanie robét elektrycznych, sterowanie, wizualizacja i monitoring pracy poszczegolnych elementéw uktadu

technologicznego, z przesytem danych z przeptywu, ci$nienia i pracy urzadzen do operatora i do Zamawiajgcego — 1 kpl;
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h) Wymiana hydrantéw na sieci wodociggowej w miejscowosci Rembieszéw 5 kpl;

i) Wykonanie kompletnych weztéw poprzez zabudowe na istniejacych sieciach wodociggowych zasuw w Rembieszowie — 3 KPL.

Szczegotowy zakres i parametry robdt okreslono w punkcie 1.1.1. ,, Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu
lub zakres robét budowlanych.”

Podane parametry urzadzen Stacji Uzdatniania Wody, ustalone na podstawie dostepnych na etapie opracowania PFU materiatow,
wstepnych pomiardw i wizji lokalnej zostaty podane jako wartosci stuzgce opisowi przedmiotu zamdwienia. Okre$lone parametry w
niniejszym PFU pozwolg uzyskaé osiggniecie zamierzonego przez realizacje inwestycji celu. Docelowe wartosci poszczegéinych
parametréw bedg wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie moga by¢ gorsze od zaktadanych w PFU.

Postanowienia ogoélne

Zakres prac obejmuje réwniez uporzadkowanie terenu inwestycji z przywréceniem do stanu pierwotnego oraz wykonanie niezbednych prob
i sprawdzen, oraz zgtoszenie zakonczenia rob6t do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie (odbidr obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng i Straz Pozarng oraz Dozér Techniczny) - o ile bedzie wymagane. W
zakresie wykonania pozostaje takze obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg oraz obstuga geotechniczna. Przebudowe
obiektu zaprojektowa¢ w sposéb ograniczajgcy do niezbednego minimum wytaczenia SUW z produkcji (uzdatniania) wody.

1.1.4. Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych
ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997 , Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych.

Ze wzgledu na specyfike zamdéwienia nie okre$la sie szczegdtowych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

12 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zaméwienia

Ogodlne wymagania Zamawiajacego

Terminy realizacji zaméwienia.
Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego w SWZ

Gwarancja i rekojmia

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 5 — letniej gwarancji na przedmiot zaméwienia.
Udzielony przez Wykonawce okres rekojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy ocenie ofert na przedmiotowe zadanie.
Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zatatwiane bedg z nalezytg staranno$cig w terminie 7 dni od zgtoszenia.

12.1 Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury
Ze wzgledu na specyfike zaméwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do architektury.
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1.2.2  Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu budowy
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do przygotowania terenu budowy.

1.2.3 Wymagania Zamawiajacego dotyczace konstrukcji
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do konstrukcji.

124 Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji

Wykonanie robdt nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w
przepisach szczegdlnych, zaaprobowane przez zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych i projektowych. Projekt
budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody przebudowy i doborem technologii,
urzadzen, materiatéw oraz sposobu prowadzenia robdt. Dobrana technologia, urzadzenia i materialy muszg spetia¢ wymagania zawarte w
niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiada¢ niezbedne deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, dokumentacje
techniczno - ruchowe.

1.2.4.01 Technologia uzdatniania wody

Na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego analiz wody oraz uwzgledniajgc charakterystyke wod gdrnokredowych w okolicy nalezy
zatozy¢ w zawarto$ci wody surowej ponadnormatywne ilosci zelaza, manganu, jonu amonowego i metnosci co wymaga uzdatniania wody
przed wprowadzeniem do sieci. Nalezy wzig¢ tez pod uwage, ze w jednej z dostepnej analiz przekroczona jest norma twardo$ci w wodzi
ujmowanej ze studni na dziatce nr 278 w Rembieszowie.

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac¢ i wykonaé petny uktad technologiczny uzdatniania wody podziemnej i uzyska¢ produkcje wody
o wydajnosci docelowej QSUW = 32 m3/h, spetiajgcej wytyczne Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz.U.2017
poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, a w przypadku zawartosci zelaza, manganu i twardosci zaktada sie
uzyskanie nastepujacych parametréw:

-- zelazo ponizej 0,1 mg/dm3;
-- mangan ponizej 0,03 mg/dm3;
-- twardo$¢: ponizej 450 mgCaCOs/dm3.

W uktadzie technologicznym nalezy przewidzie¢ co najmnie;:

- ujecie gtebinowe (1 studnia istniejgce, 1 studnia nowoprojektowana) z pompami wyposazonymi w silniki z magnesami trwatymi i
falowniki

- uktad napowietrzania wody surowej;

- dwustopniowa filtracja wody;

- uktad magazynowania wody (w odrebnym postepowaniuy);

- zmiekczanie czesci strumienia wody uzdatnionej;

- ukfad dystrybucji wody (pompy wyposazone w falowniki + 1 pompa rezerwowa);

- system ptukania filtrdw powietrzem i wodg (pompy wyposazone w falowniki + 1 pompa
rezerwowa);

- dezynfekcje koncowa i awaryjng;

- uktad aktywaciji ztoza filtracyjnego.

Predkosé filtracji dla filtracji dwustopniowej przyja¢ na max. 8 m/h. Srednica filtréw co najmniej 1600 mm (przy dwdch filtrach pracujacych
réwnolegle na jednym stopniu filtracji).

Mozliwosci zwigkszenia predkosci filtracji w przypadku filtracji dwustopniowej np. do ok.9-11 m/h muszg potwierdzi¢ badania
technologiczne, ktdre moga zosta¢ wykonane do odwierceniu nowych studni i zamontowaniu pomp gtebinowych.
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Okres$lg one wymagany stopien napowietrzania, predko$¢ filtracji, uziarnienie ztoza, wydajno$¢ ptukania powietrzem i wodg oraz dtugo$¢ ciagu
filtracyjnego. Potwierdzg one takze czy jest wymagane zmigkczanie wody.
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Obudowa studni

Zaprojektowac i wykona¢ obudowy studni naziemng termoizolacyjng. Nowe obudowy sktada¢ sie bedg z podstawy i pokrywy w wykonaniu
zlaminatu poliestrowo szklanego. Pokrywy muszg mie¢ mozliwo$é tatwego podnoszenia i umozliwiaé dostep do armatury z powierzc hni terenu.

Ptyta glowicy ma byé przymocowana do podstawy obudowy za pomocg $rub. W przestrzeni pomiedzy gtowicg a podstawg obudowy
umiesci¢ gumowg uszczelke. Gtowica powinna by¢ wyposazona w zamontowany centralnie rurocigg pompowy d119,6x3 mm zakohczony
kotnierzem DN100 DN10. Gtowica w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304.

Podstawa obudowy o wymiarach co najmniej 1,565x1,02 m posadowiona ma by¢ na podtozu betonowym (fundamencie), wystajacym ok 10
cm ponad powierzchnie terenu z zapewnieniem prostopadtego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.

Montaz obudowy nalezy rozpocza¢ od wykonania fundamentu betonowego (wylewki). Fundament powinien siegac poza strefe
przemarzania gruntu. Zalecane jest osadzenie krééca np. z rury PVC/PE na odcinku podejscia rury wodociggowej przed wylaniem
fundamentu (w celu tatwiejszego wsunigcia ocieplenia).

Fundament wykona¢ zgodnie z zaleceniem dostawcy obudowy studni: o wymiarach co najmniej: 1865 x 1320 mm. Proponowane wymiary:
2100 x 1500 mm.

Wysokos¢ fundamentu: co najmniej 200-250 mm.
Fundament wykonac z betonu min. C30/37, zbrojony konstrukcyjnie krzyzowo d10 mm co 20 ¢cm dotem i géra.

Prace nalezy wykonywaé w ten sposdb, aby nie uszkodzié rury ostonowej studni gtebinowej. Powierzchnia fundamentu powinna tworzyé z rurg
ostonowa studni kat 90°.

Ponizej ptyty fundamentowej wykona¢ podsypke z grysu granitowego na gtebokos$é co najmniej 1,0 m ponizej przylegtego terenu (gtebokosé
przemarzania). Zastosowaé kruszywo o frakcji 0-31,5 mm zageszczone do 1s=0,97.

Przed wylaniem podtoza na pionowym odcinku podejscia rurociggu wodnego osadzi¢ krociec z rury PCV lub blachy, ktéry po wylaniu
podioza umozliwia swobodne wsuniecie tupin ocieplajgcych pionowy odcinek rury wodociggowej. Mozna réwniez tupiny ocieplajace
montowac¢ bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez otworu przej$ciowego wykonanego z rury PCV lub blachy.
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Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociggowej mogg wystawac¢ ponad podioze betonowe nie wiecej niz 50
mm. Po ustawieniu obudowy na podiozu wystajacy odcinek rury ostonowej studni powinien znalez¢ sie w otworze podstawy pod gtowice, a
wystajacy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim otworze podstawy. Odlegtos¢ osi otworu pod gtowice do osi otworu rury
wodociggowej wynosi 640 mm.

Pokrywa o wymiarach wewnetrznych 1,345x0,965 m sktada sie z dwoch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu
poliestrowo-szklanego. Przestrzef pomiedzy elementami wypetniona jest warstwg ocieplajgcg z pianki poliuretanowej grubosci 60 mm.
Wewnatrz pokrywy znajduje sie gumowa uszczelka 10 mm, Pokrywa lezy na podstawie, opierajac sie na uszczelce

Obudowe wyposazy¢ w urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania (np. termostat elektroniczny R-2001) w klasie IP55 pracujagce w
zakresie temperatur 2-4°C.

Orurowanie na zewnatrz od studni budynku technologicznego

Rury pompowe do wody surowej wykona¢ z ze stali gat. co najmniej AISI304 DIN 1.4301 o grubosci $cianki co najmniej 3 mm. Laczenie
rur z kotnierzami wg DIN 2576 poprzez wspdtosiowe spawanie elekiryczne w ostonie argonu, potgczenia wytrawione i pasywowane.
Rurocigg wody surowej wykona¢ z rur PEHD zgrzewanych doczotowo.

1.2.4.03 Uktad napowietrzania wody - 1 KPL

Uktad napowietrzania powinien zapewni¢ stopien natlenienia pow. 7,5-8,5 mgO2/l w wodzie doptywajacej do filtrow | stopnia. Uktad
napowietrzania powinien sktadac sie z:

- mieszacza statycznego- rurowego

- sprezarek

- rozdzielni pneumatycznej

- oraz zhiornika kontaktowego.

Nie zaleca si¢ stosowania mieszaczy dynamicznych z wypetnieniem pierScieniami.

Mieszacz statyczny:

W celu wymieszania, rozproszenia i umozZliwienia reakcji wody z powietrzem przewidzie¢ zainstalowanie przed zbiornikiem kontaktowym
miksera statycznego typu NP zapewniajgcego wysoki stopien wymieszania powietrza z przeptywajgcg woda, wykonanego ze stali
nierdzewnej 304 lub 316 L. Mieszacz z wyjmowanym trzpieniem z szykanami powodujacymi turbulencje. Montaz miksera w miejscu o
tatwym dostepie do wykonywania czynno$ci serwisowych. W celu utatwienia demontazu miksera nalezy wykona¢ ksztattke serwisowg
kotnierzowa (réwng dtugo$ci mieszacza) zapewniajgca korzystanie z pozostatych urzgdzen SUW w czasie serwisowania miksera —
1 KPL.

Przytgcze procesowe gtéwne:  DN100

Przytacze dozujace: Gz 112

Przeptyw wody: 32 m3/h

Przeptyw powietrza: 3-4 m3h

Diugos¢ mieszacza: min 650 mm
Sprezarki:

Nalezy wykonaé wiaczenie istniejgcych sprezarek do projektowanego uktadu technologicznego SUW.
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Przewiduje sie uktad dwaoch sprezarek ttokowych montowanych na 1 zbiorniku ci$nieniowym — 1 KPL (chfodzonych powietrzem,
bezolejowych), wyposazonych w wentylator i chtodnice miedzystopniowa z filtrami powietrza, pracujgcych zamiennie, ktére beda
wykorzystywane zaréwno do napowietrzania wody, jak i sterowania napedami zaworéw pneumatycznych. Sterowanie za pomoca
tacznika ci$nieniowego. — 2 KPL.

Parametry sprezarek:

Wydajnos¢: 2x0,1m?3/min
Cisnienie: 6-8 bar(e)
Moc nominalna: 2x1.5 kW

Ciezar: 200 kg

Pojemno$¢ zbiornika: 240 |

Przytacze spr. pow.: Vs

Wyposazenie:

Filtr wlotowy do stopnia sprezajacego

Zawor zwrotny

Dren elektroniczny automatyczny, czasowy

Zawdr bezpieczenstwa 11bar, zawdr 11bar, typ ZB1/I (1/2")

Filtr doktadny %" sprezonego powietrza odpylajacy i odolejajacy, znamionowy przeptyw sprezonego powietrza 1 m3/min przy ci$nieniu 7
bar(e). Klasa czystosci wg ISO 8573-1 klasa 1.

Rozdzielnia pneumatyczna:

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji oraz do zasilania sitownikdw pneumatycznych. Zadaniem czesci
uktadu odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla sitownikéw pneumatycznych jest zapewnienie odpowiedniego cisnienia oraz czystosci
powietrza, zadaniem czesci ukltadu odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla napowietrzania jest zapewnienie
odpowiedniego cisnienia powietrza, ilosci podawanego powietrza oraz czystosci 1 KPL.

W skfad rozdzielni pneumatycznej powinny wchodzi¢ nastgpujace elementy:
- zawor odcinajgco-napowietrzajacy;

- filtr powietrza;

- filtroreduktor;

- przetwornik ci$nienia;

- zawor elektromagnetyczny;

- Zawor zwrotny;

- czujnik ciSnienia powietrza zasilajagcego sterowniki;

- rotametr;

- wezyki poliamidowe powietrza do sitownikdw przepustnic.

Opis komponentdw rozdzielni pneumatycznej
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+ zawor odcinajgco-napowietrzajgcy — umozliwia doprowadzenie sprezonego powietrza do zespotu przygotowania powietrza, oraz
odciecie zasilania z réwnoczesnym odpowietrzeniem uktadu (otwarcie poprzez obrét z dopchnieciem pokretia)
« filtro-reduktor z automatycznym spustem kondensatu - tgczy funkcje filtra powietrza i zaworu redukcyjnego. Przez obrét z dopchnieciem
pokretta obserwujgc manometr, ustawia sie zadane cisnienie sprezonego powietrza podawanego ze sprezarki do instalacji zasilajacej
sitowniki — wymagana wartosc¢ 6 bar.

+ przetwornik cisnienia — kontrola prawidtowosci ciSnienia w instalacji sprezonego powietrza zasilajgcej sitowniki przepustnic. Sygnat
binarny z przekaznika przekazywany jest do sterownika SUW rozdzielni technologicznej. Spadek cisnienia ponizej ustalonej w sterowniku
wartosci (okoto 5,5 bara) powoduje wytgczenie SUW

+ elektrozawor — otwiera w trybie automatycznym przeptyw powietrza do napowietrzania wody surowej w aeratorze w momencie
uruchomienia uzdatniania i napetniania zbiornika retencyjnego. Zawdr jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania
wody. W przypadku, gdy pracuje pompa gtebinowa zawér jest otwarty i powietrze ze sprezarki kierowane jest na aerator. W przypadku, gdy
pompa gtebinowa nie pracuje zawor powinien automatycznie zosta¢ zamkniety. Zawor ten jest normalnie zamkniety tzn. przy braku zasilania
elektrycznego jest zamkniety. Istnieje mozliwo$¢ niezaleznego, recznego otwarcia zaworu za pomocg pokretta na drzwiach rozdzielni
technologicznej SUW. Nalezy pamigta¢ ze podczas pracy SUW w trybie automatycznym pokretto to powinno znajdowac sie w pozyciji
,<auto”

* regulator ci$nienia — umozliwia ustawienie wtasciwego ci$nienia a przez to strumienia powietrza do napowietrzania. Przez obrét z
dopchnigciem pokretta obserwujgc manometr, i wskazania ptywaka rotametru, ustawi¢ nalezy zadany przeptyw. Wymagane ci$nienie
powietrza do aeracji odczytane na manometrze reduktora podczas aeracji to p = ci$nienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.

« filtr mgty olejowej — usuwa wode, olej i czastki state z powietrza do napowietrzania wody surowej.

+ rotametr — umozliwia ustawienie i kontrole strumienia powietrza do napowietrzania podczas procesu uzdatniania wody surowe;.
Rotametr jest przeptywomierzem ptywakowym przeznaczonym do pomiaru natezenia przeptywu cieczy i gazdw. Powietrze przeptywajac od
dotu do gdry kanatu pomiarowego rotametru, podnosi ruchomy ptywak. Wysoko$¢ uniesienia ptywaka jest proporcjonalna do
natezenia przeptywu, ktdre jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego warto$¢ wyznacza ptywak

+ zawor zwrotny — uniemozliwia przedostanie sig drobin wody z instalacji

Zbiornik kontaktowy:

Zbiornik kontakt przewidzie¢ na czas kontaktu 150-200 s.

Wstepnie przyjeto zbiornik stalowy o objetosci ok min 1,5 m3, Srednica 1000 mm, ciénienie robocze PN6 bar, medium: woda+ powietrze;
wysoko$¢ czesci cylindrycznej 1500 mm, wysokos¢ catkowita 2650 mm, kréciec wlotowy pionowy DN100, krdciec wylotowy pionowy DN100
(zgodnie z rysunkiem), zabezpieczenie antykorozyjne: lakierowanie: od wewnatrz zywica epoksydowa dwusktadnikowg, z atestem
PZH, od zewnatrz: zestaw epoksydowo-poliuretanowy. Ciezar: 335 kg. — 1 KPL.

Zbiorniki wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne np. typu Mankenberg, wlot G1”, wylot G%” oraz w odpowietrzenie reczne
Zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta (tak aby byly chronione przez bezposrednimi uderzeniami wodnymi).

1.2.4.04 Uktad filtrowania wody - 1 KPL

W celu redukcji zelaza i manganu oraz usunigcia jonu amonowego i metnosci wstepnie sie dwustopniowg filtracje na filtrach
odzelaziajgcych i odmanganiajgcych przy uzdatnianiu wody o jakosci zblizonej do jakosci wody w studni nr 1. Przyjeto predkos¢ filtracji max.
8m/h, wysokos$¢ warstw odzelaziajgcej min. 200 cmi wysoko$¢ warstwy odmanganiajgcej min. 40 cm. Zatozono 4 filtry o $rednicy minimum
DN 1600. — 4 KPL.

Powyzsze zalozenia moga by¢ zmienione w przypadku wykonania badan technologicznych na stacji pilotowej na
etapie projektowania przebudowy SUW.

Orurowanie filtréw ze stali 1.4301 AISI 304- 1 KPL.

Orurowanie pojedynczego filtra stanowi¢ beda:
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- rurocigg doprowadzajacy wode napowietrzong wyposazony w przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej oraz napedem
pneumatycznym, przepustnica DN 80, PN 10 montowana miedzy kotnierzowo,

- rurocigg odprowadzajgcy wode uzdatniong wyposazony w przepustnice z napedem pnemautycznym, przepustnica DN 80, PN 10
montowana migdzy kotierzowo,

- rurocigg doprowadzajacy wode do ptukania wyposazony w przepustnice z napedem pnemautycznym, przepustnica DN 125, PN 10,
montowana migdzy kofnierzowo,

- rurocigg doprowadzajacy powietrze do ptukania wyposazony w przepustnice z napedem pnemautycznym, przepustnica DN 65, PN 10,
montowana migdzy kotnierzowo,

- rurocigg odprowadzajgcy poptuczyny wyposazony w przepustnice z napedem pnemautycznym, przepustnica DN 125, PN
10,montowana miedzy kotnierzowo,

- spust pierwszego filtratu wyposazony w przepustnice z napedem pneumatycznym, przepustnica DN 80, PN 10,

Dodatkowo przewiduje si¢ montaz przepustnic z napgdem recznym:

- przepustnica na rurociggu doprowadzajagcym wode napowietrzong i odprowadzajagcym wode uzdatniong: DN8O;
- przepustnica na rurociggu doprowadzajagcym wode do ptukania: DN125;

- przepustnica na rurociggu spustu zerowego z filtra o $rednicy DN 50, PN 10.

Zbiorniki wyposazy¢ w odpowietrzniki np. typu Mankenberg, wiot G1”, wylot G%”. Zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta (tak aby
byty chronione przez bezposrednimi uderzeniami wodnymi ze zbiornika). Rurociag odwadniajgcy odpowietrzniki wigczy¢ do
kanalizacji technologicznej z zachowaniem przerwy powietrznej.

Instalacje odwodnienia odpowietrzenia wykona¢ z PE lub PVC o $rednicy co najmniej %’, ze spadkiem w kierunku skrzynki poptuczyn.

Wszystkie elementy filtra

Zbiornik filtracyjny

(ptaszcz, dna wypukte, wiazy, krocee, itp.) wykona¢ ze stali niestopowych- atestowanych. Dopuszczalne ci$nienie eksploatacii: 6 bar,
Temperatura dopuszczalna 50C..

Wysoko$¢ ptaszcza bocznego min. 1750 mm.
Powtoka wewnetrzna epoksydowa odporna na Scieranie.
Zewnetrzna powloka malarska (farba antykorozyjna) o grubo$ci min. 80 um.

Filtry wyposazone w trzy wtazy zatadunkowe — boczny, gorny i dolny (pod rusztem filtracyjnym).
Stopy podtrzymujace filtra dospawane do dolnej dennicy niewychodzace poza obrys filtra.
Powtoka wewnetrzna epoksydowa odporna na $cieranie.

Zewnetrzna powtoka malarska (farba antykorozyjna) o grubosci min. 80 um.

Ruszt filtracyjny

Zbiornik filtracyjny powinien by¢ wyposazony w ptytowy uktad filtracyjny wykonany w postaci ptaskiego dna wewnetrznego, w ktdre
wkrecone sg dysze filtracyjne (saczki) w ukfadzie trojkatnym lub kwadratowym. Dysze powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na
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zniszczenia mechaniczne np. z tworzywa sztucznego PP, ze szczeling filtracyjng o szerokosci s=0,3 do 0,5 mm. llo$¢ i rozmieszczenie
dysz musi zapewnia¢ réwnomierne odprowadzenie wody z catego rusztu i zapobiega¢ powstawaniu stref kolmatacji.

Dennica dolna zbiornika filtracyjnego powinna by¢ wyposazona we wiaz umozliwiajgcy rewizje wewnetrzng pod plytg filtracyjna.
Ztoze filtracyjne i katalityczne - 1 kpl.

Warstwa podtrzymujaca (dla obu stopni filtracji):

- 15 cm zwir 10x20 mm;

- 10 cm zwir 4x8 mm;

- 10 cm zwir 2x4 mm

Warstwa filtracyjna (fgcznie min 240 cm dla obu stopni filtracji):

- minimum 200 cm krzemionki filtracyjnej 0,8x1,4 mm (tacznie dla obu stopni filtracji);

- minimum 40 cm ztoza katalicznego (typu brausztyn lub G-2).

Ptukanie powietrzem

Powietrze do ptukania doprowadzi¢ z dmuchawy, np. z agregatem typu Roots'a, wyposazonej w obudowe dzwiekochtonng (wyposazong
we wskaznik ci$nienia, wskaznik spadku ci$nienia na filtrze wlotowym, wentylator obudowy) — 1 KPL

Parametry dmuchawy:

Qn: 130 m3/h
dp: 800 mbar
Moc silnika: 5.5 kW

Poziom hatasu: 82 dB (bez ostony)

Dmuchawa powinna by¢ wyposazona w:

- ttumik wlotowy i wylotowy;

- filtr wlotowy ze wskaznikiem poziomu zabrudzenia (klasy G4);
- silnik klasy IE3, klasa ochrony IP 55;

- zawdr bezpieczenstwa;

- kompensator;

- zawdr zwrotny i rozruchowy;

- automatyczny napinacz pasa napedowego;
- wskaznik wymiany filtrow;

- wskaznik cinienia wylotowego;

- ostona pasa napedowego;

- komplet akcesoriéw ttumigcych wibracje.

Ptukanie woda

Woda do ptukania doprowadzona bedzie za pomocg pompy ptucznej z falownikiem ze zbiornika wody uzdatnionej. Pompy o wydajnosci
minimum 80,5 m3/h i wysoko$ci podnoszenia 1.7-1.9 bar. (opis w punkcie 1.2.4.06). Nalezy zapewni¢ dtugi czas rozpedzenia predkosci
obrotowej pompy od 0 do 81 m3/h (ok. 20 s) - 1 KPL.

Zmiana powyzszych wysokosci zidz filtracyjnych, wydajnosci ptukania woda i powietrzem, predkosci filtracyjnych mozliwa w
przypadku przeprowadzenia badan technologicznych dla wody surowej w SUW Rembieszéw.
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1.2.4.05 Dezynfekcja wody- chlorator 1 KPL.

W celu dezynfekcji koncowej przewidzie¢ zainstalowanie uktadu dozowania NaOCI - chlorator. Uktad dozowania NaOClI skiadaé sie
bedzie z dwdch pompek dozujacych oraz zbiornika podchlorynu o pojemnosci maks. 60 litréw (z wanng ociekowa).

Urzadzenia te zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu dostepnym z zewnatrz budynku. Pomieszczenie bedzie wyposazone w
wentylacje mechaniczng zapewniajgca co najmniej 5 wymian na godzine. Wentylacja bedzie uruchamiana takze recznie przed wejsciem do
pomieszczenia.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu minimum 12°C.

Projektuje sie dwa alternatywne punkty dozowania podchlorynu:

1/ na wyj$ciu ze stacji uzdatniania wody;

2/ na rurociggu doprowadzajgcym wode uzdatniong do zbiornika wody pitnej.

Dozowanie podchlorynu odbywaé sie bedzie w sytuacjach awaryjnych na podstawie ustawier dokonanych w trakcie rozruchu instalacji
SUW.

Pomieszczenie dezynfekcji koncowej powinno by¢ wyposazone w nienasiakliwg podtoge z tatwo zmywalnymi $cianami oraz w zlew z kranem
ze ztaczkg do weza oraz kratke Sciekowag wigczong do kanalizacji. Grzejnik zamontowaé min. 1 m od zbiornika z podchlorynem.
Wyposazenie w oczomyjke.

1.2.4.06 Uktad magazynowania wody

W celu magazynowania wody uzdatnionej przewiduje sie budowanego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci 100 m3 (w odrebnym
zadaniu inwestycyjnym i postepowaniu przetargowym ). — 1 KPL.

1.2.4.07 Dystrybucja wody i ptukanie filtrow - zestaw hydroforowy

Jako pompownie wody sieciowej przewidziano montaz zestawu hydroforowego 4 (3+1) pomp sieciowych o tacznej wydajnosci Qhmax= 60 md/h
i ci$nieniu p= 4,8 bar jako pomp sieciowych oraz zestawu 2 pomp (1+ 1 rezerwowa) o wydajnosci Qhmax= 81 m3/h i ci$nieniu p= 1,7 bar kazda
jako pomp ptuczacych. Projektuje sie wspdlny kolektor ssawny DN150 (wyposazony na wlocie w kompensator) dla pomp sieciowych i
ptuczacych. Po stronie ssawnej pomp przewiduje sie¢ montaz zasuw odcinajgcych, po stronie ttocznej zamontowane zostang przepustnice i
zawory zwrotne oraz membranowe zbiorniki hydroforowe— 1 KPL.

Woda przez pompy sieciowe bedzie ttoczona bezposrednio do sieci wodociggowej przewodem DN150 (wyposazonym w kompensator).
Pompy ptuczace beda toczy¢ wode osobnym rurociggiem DN125 (wyposazonym w kompensator) do kazdego z filtréw.

Przewiduje si¢ wyposazenie wszystkich pomp sieciowych w zabudowane przetwornice czestotliwosci. Pompy ptuczace wyposazone takze
beda w falowniki.

Zestaw zostanie zamontowany w hali technologicznej stacji.

Wymagane parametry zestawu:

- ilo$¢ pomp: 3+1

- wydajnos¢ pojedynczej pompy: Qhmax= 20 m3/h

- Ci$nienie pojedynczej pompy: p= 4,8 bar

- maksymalna moc pompy: 5,5 kW
- nominalna wydajnos¢ zestawu: Qhmax=" 60 m3/h

- nominalne cinienie przy 3 pracujgcych pompach: p= 4,8 bar

- pobor mocy w nom. pkcie pracy: max. 11,6 kW (z falownikami)
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- falownik zamontowany na pompie

- $rednica wlotu kro¢ca pompy sieciowej; DN50
- $rednica zaworu odcinajgcego na ssaniu; DN80
- $rednica wylotu kré¢ca pompy sieciowej: DN50
- $rednica przepustnicy na tloczeniu: DN65
- $rednica zaworu zwrotnego: DN65
- $rednica kolektora ssawnego: min. DN125

Dopuszcza sie alternatywne rozwigzanie, jednak maksymalna predkos¢ przeptywu w rurociggach i armaturze ssawnej (przy kazde;
pompie) nie moze przekracza¢ 1,5 m/s.

Cisnienie pracy zestawu hydroforowego - utrzymywane przez zmiane predkosci obrotowej pompy zasilanej przez przemiennik
czestotliwosci, a pozostate pompy zatgczane w zaleznosci od rozbioru wody. Proponuije sie proporcjonalne sterowanie wielkoscig cisnienia na
wylocie z budynku stacji uzdatniania wody, z obnizeniem ci$nienia w godzinach nocnych.

Szafa sterowniczo-zasilajaca (dostarczana przez producenta pomp):

wykonanie materiatowe szafy - metalowa, malowana proszkowo,
system zawarty w szafie sterujgcej powinien by¢ wykonany w stopniu ochrony IP54 wg PN-92/E-08106; w wersji standardowej,
wyposazony w sterownik mikroprocesorowy przeznaczony do obstugi, wielojezykowy, wylgcznik gtéwny, styczniki, okablowanie;
na drzwiach obudowy powinny by¢ zamontowane nastepujgce elementy:

sterownik mikroprocesorowy,

kontrolki sygnalizacyjne

zielona dioda sygnalizacji pracy

czerwona dioda sygnalizacji zakt6cenia,

wytgcznik gtéwny,
wymagana wizualizacja standw pracy na wyswietlaczu umieszczonym na drzwiach szafy sterownicze
szafa sterujgca powinna miec:
3 wejscia cyfrowe z mozliwoScig rozszerzenia do 12 wejsc,
2 wyjScia cyfrowe z mozliwo$cig rozszerzenia do 9 wyjsc,
3 wejScia analogowe z mozliwoscig rozszerzenia do 5 wej$¢.0/4 - 20mA, 10V
1 interfejs szeregowy RS-485,
wyswietlacz kolorowy graficzny 320x240 pikseli z pod$wietleniem (panel dotykowy),
mozliwo$¢ zapisu zadanych parametréw zestawu na zewnetrznym no$niku danych,
kompletna szafa sterownicza musi posiada¢ znak CE,
pompy, orurowanie, kable i sterownik zamontowane na ramie podstawy
algorytm pracy: Sterownik powinien sterowaé pompownig wedtug wpisanej charakterystyki sieci czyli w funkcji Q=f(H). Ma mie¢
mozliwo$¢ opisania charakterystyki sieci punktami pracy od Q1-H1 do Q8-H8 dzieki czemu wspdtpracujgc z przeptywomierzem
(impulsowym lub analogowym) bedzie mogt realizowac zadane zmienne cinienie zalezne od chwilowych przeptywdw. Pozwoli to
na prace najmniej energochtonng;
dodatkowy algorytm pracy to sterowanie: ze statym ci$nieniem H=const., ci$nieniem proporcjonalnym. W przypadku awarii
przetwornicy uktad automatycznie przechodzi do sterowania kaskadowego;
sterownik powinien posiada¢ mozliwoSci: pracy z przetwornica, utrzymania statego ci$nienia, réznicy cisnien, poziomu cisnienia w
funkcji przeptywu, kontroli ciSnienia w sieci zapobiegajac przekroczenie jego maksymalnej wielkosSci, tzw. przekroczenie
ograniczenia 1 i 2, kontroli wystgpienia suchobiegu na kolektorze ssacym i ttocznym, kontroli zabezpieczenia silnikow
elektrycznych, przekazu informuje o wystapieniu awarii i 0 jej przyczynach i czasie wystapienia, recznej regulaciji obrotow kazdej
Z pomp, sterowania pracg przetwornic, zabudowanych na silnikach, wykonania testu w zaprogramowanym czasie podczas postoju
pomp, w czterech przedziatach czasowych zmiany wartosci zadanej, po wytaczeniu zasilania zachowa¢ swoje ustawienia,
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zdalnego resetu zestawu (listwa zdalnego sterowania), zdalnego zatgczenia i wylgczenia zestawu (listwa zdalnego sterowania),
podawania komunikatéw: awaria, praca, suchobieg, posiada¢ zigcza RS-485 oraz Ethernet do podigczenia modemu, nadajnika
radiowego, przytgczenia komputera w celu monitoring zestawu hydroforowego do nadrzednego systemu sterujgcego praca.
Sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i wytgczania pomp po kazdym cyklu pracy,
uniemozliwiania jednoczesnego zatgczania wiecej niz jednej pompy, przesuwajgc w czasie rozruchy poszczegoinych pomp,
blokowania natychmiastowego wigczania (wytgczania pompy po wytgczeniu) pompy poprzedniej w celu wyeliminowania
pulsacyjnej pracy w przypadku gwattownych zmian poboru wody, ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujgcych
jednoczesnie, zabezpieczania zestawu przed sucho biegiem poprzez wyfgczanie kolejno pracujgcych pomp w zestawie przy
spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (0,02Mpa), zabezpieczenia uktadu w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego ci$nienia w kolektorze ttocznym, dopasowania uktadu do charakterystyki rurociggu, zablokowania pracy pomp po
przekroczeniu zaprogramowanego czasu, przetgczania pomp w czasie matych poboréw wody zapewniajgc ich optymalne
wykorzystanie, dopasowania uktadu do charakterystyki rurociggu tlocznego w zaleznosci od liczby wigczanych pomp poprzez
dyskretne zmiany ci$nienia, dopasowania uktadu charakterystyki rurociggu w przypadku dodatkowego wyposazenia uktadu w
przeptywomierz z nadajnikiem poprzez uzaleznienia cisnienia na wyjsciu z pompowni od przeplywu, rejestracje zuzycia energii
elektrycznej, automatyczng zmiang parametrdw pracy zestawu w zadanych przedziatach czasowych, mozliwo$é¢ odczytu z panelu
sterownika (wy$wietlacz na drzwiach szafy): ciSnienia ssania, ttoczenia, obrotéw i czestotliwosci

Wymagane parametry pomp ptucznych:

- ilo$¢ pomp: 1+1
- wydajnos$¢ pojedynczej pompy: Qhmax= 81 m3h
- ci$nienie pojedynczej pompy: p=1,7 bar

- falownik zintegrowany z pompa;

- $rednica wlotu kro¢ca pompy ptucznej: DN100
- $rednica zasuwy odcinajgcej na ssaniu: DN150
- $rednica wylotu kré¢ca pompy ptucznej: DN80

- $rednica zaworu zwrotnego na ttoczeniu: DN125
- $rednica zaworu odcinajgcego na toczeniu: DN125

Dopuszcza sie alternatywne rozwigzanie, jednak maksymalna predkos$é przeplywu w rurociggu ssawnym i armaturze ssawnej (przy
kazdej pompie) nie moze przekraczaé 1,5 m/s.

Sterowanie pompami ptucznymi

Sterowanie pomp ptucznych ze sterownika centralnego SUW wg sekwencji producenta filtréw. W fazie ptukania przewiduje sie czas
wiaczenia pompy ok. 20 sekund i stopniowe zwigkszanie wydajnosci pompy. Wiaczanie pomp ptucznych- naprzemienne.

Ukfad sterowania pompg ptuczacg pozwala na jej prace w dwdch trybach tj.:

- W trybie automatycznym,

- W trybie ,recznym”.

Uktad sterowania musi umozliwi¢ wybdr trybu pracy pompy ptucznej oraz jej zatgczenie w trybie ,recznym”, ktore odbywaé sie bedzie za
pomoca przefacznika umieszczonego na elewacji zewnetrznej rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej.

W trybie automatycznym ptukanie nie rozpocznie sie jesli w zbiorniku magazynowym wody nie bedzie wystarczajgcej ilosci wody na
przeprowadzenie ptukania. Plukanie zostanie rozpoczete dopiero wéwczas gdy woda w zbiorniku osiggnie zaprogramowany w
sterowniku poziom. Sterownik bedzie realizowat zaprogramowang sekwencje ptukania zgodnie z projektem technologicznym.
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Uktad w trybie pracy automatycznej niezaleznie od zabezpieczen programowych wyposazy¢ w nastepujgce bloki zabezpieczajgce:

+ zabezpieczenie pompy przed pracg na suchobiegu w zbiorniku magazynowym wody - realizowane przez sondy hydrostatyczne.
Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu suchobiegu spowoduje wytgczenie pompy ptuczacej. Ponowne uruchomienie pompy mozliwe
bedzie po napetnieniu zbiornika do poziomu powrotu po suchobiegu.

« zabezpieczenie przed rozpoczeciem ptukania ze zbyt matg iloscig wody w zbiorniku magazynowym,

« zabezpieczenie przed rozpoczeciem plukania przy zbyt wysokim poziomie popluczyn w  odstojniku
+ zabezpieczenie przed pracg niepetno fazowa oraz zanikiem napiecia zasilania - realizowane przezczujnik kolejnosci faz.

1.2.4.08 Uktad zmiekczania wody - 1 KPL.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zmiekczania czesci strumienia wody aby osiggna¢ jako$¢ wody uzdatnionej zgodng z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. Poz. 2294) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi w zakresie twardosci.

Do obliczen nalezy przyja¢ twardo$¢ 450 mg CaCOs w wodzie ttoczonej do gminnej sieci wodociggowej. Wstepnie nalezy przyja¢ uktad
zmigkczania na ok. 5 m3/h.

Przyja¢ usuwanie twardosci na drodze wymiany jonowej. W tej technologii twardo$¢ ogélna, bedaca sumg twardosci weglanowej i
nieweglanowej, jest usuwana na kationicie silnie kwasnym w cyklu sodowym —powodujgce twardos$¢ jony wapnia (Ca2+) i magnezu
(Mg2+) wymieniane sg na jony sodu (Nat) podczas przeptywu wody przez zywice jonowymienng. Gdy zdolno$¢ jonowymienna zltoza
zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl). Czesto$¢ regeneracji zmiekczacza zalezy od
twardo$ci oraz ilosci uzdatnianej wody.

Uktad zmiekczania musi mie¢ mozliwos$¢ obejscia (by-pass).

Plukanie zmigkczaczy projektowa¢ w cyklach sterowanych objetosciowo z pierwszefstwem czasowym - tzn. regeneracja zmigkczacza
wody nastepuje po zmiekczeniu nastawionej objetosci wody, ale nie wcze$niej niz o zaprogramowanej godzinie (przy braku rozbioru
wody urzadzenie wchodzi w regeneracje po uptywie czasu okreslonego w instrukcji urzadzenia).

- plukanie wsteczne
- regeneracja solankg
- doptukiwanie wodg surowg (objeto$¢ rowna pojemnosci zbiornika zmigkczania).

Przewidzie¢ montaz systemu dwuzbiornikowego typu Duplex, w ktérym podczas regeneracji jeden ze zbiornikéw jest wytaczony z uzytku.
Po zakonczeniu regeneracji pracujacy zbiornik przechodzi automatycznie w stan oczekiwania.

Zakres dostawy:

2 Zbiorniki filtracyjne wykonane ze stali, wewnatrz i na zewnatrz pokryte odpornym na korozje polietylenem,
wraz z niezbednymi dystrybutorami i kolektorami
Srednica: 450 mm
Wysokos¢: 1925 mm
Pieciocyklowe zawory z syntetycznego materiatu do prowadzenia automatycznych regeneracii
System rur z PCV z hydraulicznie sterowanymi zaworami na wlocie i wylocie kazdego zbiornika filtracyjnego
Manometry 0-10 bar na wlocie i wylocie
Zawory probiercze na wyjsciu z kazdego zbiornika filtracyjnego
Sterownik typu SE20 do sterowania procesem regeneracji
Programowalny sterownik z 12-oma wejsciami cyfrowymi, 9-oma przekaznikami i 5-oma bezpotencjatowymi wyjsciami.
tatwy w obstudze panel sterowania z pod$wietlanym wyswietlaczem LCD, 16-klawiszowa klawiatura, i 4 diody LED do
optymalnego sterowania i monitoringu. Bateryjne podtrzymanie pamigci. Kilka opcji komunikacyjnych. Wyswietlacz w jez.
polskim.
Transformator wg VDE, 230/24VDC
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Wodomierz impulsowy

Sekwencja impulsow: 101

Podtaczenie: DN 32 (kotnierz / gwint)
Wydajno$¢ nominalna: 10 m3h

Wydajno$¢ maksymalna: 12,5 m¥h

Rama wykonana ze stali i pokryta odpornym na korozje polietylenem
Wypetnienia filtréw, kazde skfadajgce sie z:

Podsypki zwirowe; 26 litry
Zywicy jonowymienne; 165 litry
Zbiornik solanki wykonany z polietylenu, w komplecie z pokrywg i osprzetem
Zawarto$é soli; ok. 400 kg
Srednica: 760 mm
Wysokos¢: 1090 mm
Waga: 25 kg

Worki 25-kilogramowe tabletek solnych do rozruchu stacji
Zestaw do badania twardosci wody

Dokumentacja, zawierajgca instrukcje montazu i eksploatacii

Dopuszcza sie zastosowanie pojedynczego zmiekczacza ale 0 wydajnosci min. 8 m3/h.

1.2.4.09 Odprowadzenie poptuczyn - 1 kpl.
Istniejgcy uktad odprowadzenia poptuczyn nalezy zaadoptowa¢ do nowego uktadu filtracji. Pojemno$é zbiornika poptuczyn powinna
zapewni¢ mozliwo$¢ kolekcjonowania poptuczyn z cyklu ptukania 2 filtréw i/lub zmigkczacza.

Wstepnie przyjmuje sie pojemno$¢ zbiornika poptuczyn 25-30 m3,

Odprowadzenie wod nadosadowych (po minimum 8 godzinnym czasie odstania) do urzadzenia wodnego (stawu) potozonego na dziatce nr
428, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 03.08.2020 roku znak: PO.ZUZ.5.421.57m.2020.AZ lub nalezy zaproponowac inne
rozwigzanie i opracowa¢ nowy operat wodnoprawny.

1.2.4.10 Instalacje technologiczne i podpory wewnatrz budynku

Przewody technologiczne wraz z ksztaltkami, kotnierzami, Srubunkiem, kurkami do poboru wody, podporami w budynku technologicznym SUW
Stupica; transportujgce wode surowa, uzdatniong, powietrze jak i wode do ptukania bedg wykonane ze stali austenitycznej
nierdzewnej gatunek 1.4301, AISI 304 badz lepszej, zgodnie z PN-EN 10088-1:2007. Rury powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 10216- 5:2006
lub PN-EN 10312:2006.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej oraz wszystkie urzadzenia i materiaty do ich wykonania muszg posiadaé atesty zdrowotne
wydane przez PZH.

Przed i za kazdym urzgdzeniem uzdatniajgcym nalezy zamontowac zawory czerpalne do poboru prébek wody. Kurki probiercze nalezy
zamontowac takze na rurociggu wody surowej oraz wody uzdatnionej ttoczonej do sieci wodociggowej. Kurki probiercze — wykonanie
materiatowe réwniez stal AlS| 304.

Instalacja musi by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem pozniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen.
Ztgcza kompensacyjne i rozigczki muszg mieé postac tulei z podwoéjnym kotierzem. Roztgczki muszg by¢ odporne na maksymaline
ciSnienie wystepujace w rurach i muszg by¢ wykonane z materiatu jak pozostata czes$¢ rurociagu.
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Rurociggi powinny by¢ zaprojektowane w ten sposob, aby predko$¢ w przewodach ssawnych nie przekraczata 1,5 m/s a w przewodach
ttocznych 2,0 m/s. Odlegto$é rurociggdw od $cian odlegtosci pomiedzy rurociggami powinny umozliwia¢ tatwy montaz i demontaz
rurociggow o ztgczach kotierzowych. Do mocowania rurociggéw przewiduje sie zastosowanie systemowego rozwigzania, np. marki Niczuk
zgodnego zITB-KOT-1562, ITB-KOT-1561, ITB-KOT-0744itp. Zaprojektowane instalacje nalezy potgczyé w sposob trwaly z konstrukcjg
obiektu, w przypadku kotwienia sposdb mocowania dobra¢ w zaleznosci od materiatu podtoza (zelbet, konstrukcja murowa, posadzka).

Dobér poszczegdlnych elementéw montazowych powinien uwzglednia¢ charakter pracy instalacji, np.: wymaog niskoszumowosci zgodnie z DIN
4109, wytrzymato$¢ termiczng wktadki izolacyjnej dla obejm (EPDM -40°C do +120°C, wkiadka silikonowa -60°C do +250°C).

Wszystkie materiaty po wykonaniu obrdbki mechanicznej cigcia, nalezy w miejscach obrébki dodatkowo zabezpieczy¢ stosujac np. Niczuk
Cynk spray ZN-S lub Niczuk Cynk spray OG-ZN-S.

Szczegdtowe informacje dotyczace systemu mocowan:

1) Pojedyncze przewody instalacyjne przewiduje sie jako montowane do podioza za pomocg odpowiedniej kotwy oraz preta
gwintowanego i obejmy

2) Grupy przewodow instalacyjnych przewiduje sie jako mocowane:

2.1) do stropu: podwieszajgc za pomocg pretéw gwintowanych, kotwionych w stropie, profil typu C umieszczajgc na nim obejmy,

2.2) do $cian: mocujac kotwami profil typu C ze stopka i mocujac do niego obejme.

Uwaga: w obu przypadkach dobdr kotew, preta oraz przekroj profilu uzalezniony jest od rodzaju podtoza oraz cigezaru i $rednic grupy
podwieszanych przewodow.

Montaz grup przewodéw do konstrukcji stalowej moze odbywaé sie analogicznie, uwzgledniajgc zastgpienie kotew tgcznikami
systemowymi do konstrukcji stalowej.

Armatura instalacji technologicznej

Zaleca sig dostawe i montaz armatury tego samego producenta:

Przepustnice migdzy kotnierzowe

e Konstrukcja — centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce przeptywu;

e Zabudowa — miedzy kotnierzowa, krétka — wg normy PN-EN 558 tabela 5 seria 20

o Korpus - z Zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego powtokg epoksydowa, RAL 5017 o min grubo$ci. 250 um;

e Uszczelnienie obwodowe przepustnicy — z gumy NBR, wulkanizowane bezposrednio do korpusu i kotnierzy; (min. ci$nienie wulkanizacji
30,0 bar)

e Dysk: - stal nierdzewna, DUPLEX

o Naped - DZwignia lub Pneumatyczny

Zasuwy kotnierzowe krétkie petno przelotowe (montowane na ssaniu pomp)
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e Wykonanie - zeliwo sferoidalne (Min GGG 40) wg zabudowy krétkiej F 4 malowane farba epoksydowg zgodnie z normg GSK naniesiong
metoda fluidyzacyjna, zgodnie z normg DIN 30677 (grubo$¢ min. 250 mikrondw) oraz z zaleceniami jako$ci i odbioru GSK-Ral.

e Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowane] uszczelki zagtebionej w korpusie,

e Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno wyposazony w pierscien oporowy

o Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)

Zawory zwrotne kotnierzowe petno przelotowe

e Korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne (min GGG 40)

e Dysk z elastycznym zamknigciem - stalowy (nawulkanizowany gumg EPDM)
e Pelny przelot zaworu

Zawory odpowietrzajace

e Korpus - stal nierdzewna AISI 316

e Uszczelka z gumy EPDM

o Cisnienie robocze w zakresie od 0,1 do 6 BAR

Manometr przemystowy

o Materiat obudowy, kro¢ca i mechanizmu- stal kwasoodporna
« Srednica obudowy 100 mm

e Zakres pomiarowy 0-4 lub 0-6 bar

o Klasa doktadnosci 1%

Przetwornik cisnienia

e Przeznaczony do pomiaru cinienia, podcisnienia i ci$nienia absolutnego
e Ze zlaczem elektrycznym typu PD

e Zakres pomiarowy 0-4 lub 0-10 bar

o Blad podstawowy 0,3%

taczniki amortyzacyjne

e mieszek wykonany z gumy syntetycznej
e wzmocnienie- oplot nylonowy

o stalowe pierécienie wzmacniajgce

e kotnierze ze stali nierdzewnej

1.2.4.11 Pomiar przeptywu

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjeto przeptywomierze
elektromagnetyczne z przetwornikiem. Przewiduje sie pomiar przeptywu na:

- wodzie surowej DN 100

- wody uzdatnionej na sie¢ DN 100
- wody ptucznej DN 125

- wody po filtrach DN 80

- wody zmiekczonej DN 50

Specyfikacja przeptywomierzy:
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- 4-liniowy, pods$wietlany wys$wietlacz LCD z menu w jezyku polskim i zmiang koloru w przypadku btedu lub awarii
- obstuga za pomocg przyciskéw optycznych

- temperatura otoczenia -20 °C...+50 °C

- zasilanie: uniwersalne, umozliwiajace podtaczenie napiecia 100-240VAC lub 24VAC/DC

- wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika

- wbudowany serwer www do konfiguraciji (poprzez ztgcze RJ-45)

- komunikacja: 4..20mA + Hart + wyj$cie imp./czest. + wyjécie binarne

- obudowa przetwornika wykonana z aluminium lub k.o. o stopniu ochrony IP67

- detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa

- btad pomiarowy 0,5%z 1 mm/s

- przytacze procesowe: kotnierz zgodny z EN1092-1

- wyktadzina poliuretanowa lub z PTFE

- elektrody stozkowe wykonane z k.o.

- czujnik z przetwornikiem w wersji kompaktowej (tacznej) o stopniu ochrony IP67

- w miejscach trudnodostepnych, nalezy stosowac przeptywomierze do montazu roztgcznego z oryginalnym kablem producenta

Wszystkie urzgdzenia ciggu technologicznego zostang wpiete do zewnetrznego uktadu sterowania i monitoringu.

1.2.4.12 Instalacje wewnetrzne

Instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody

Instalacja wodociggowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w sposéb zapewniajacy zaopatrzenie w wode budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Polski Normach dotyczacych projektowania instalacji wodociggowych. Instalacja
powinna spemia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w Polskich Normach dotyczacych
instalacji wodociggowych przeciwpozarowych.

Wyroby zastosowane w instalacji powinny by¢ tak dobrane, aby ich wzajemne oddziatywanie nie powodowato pogorszenia jako$ci
dostarczanej wody orz zmian skracajgcych trwato$¢ tej instalacji. Instalacja powinna mie¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczenie wody. Instalacje wodociggowg wykonaé z tworzywa sztucznego.

Kanalizacja $ciekowa

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatki. Kanalizacja technologiczna z hali technologiczne;
powinna umozliwi¢ odprowadzenie poptuczyn z ptukania filtréw i regeneracji zmigkczaczy.

Kanalizacja z pomieszczenia dezynfektanta musi uwzgledni¢ konieczno$¢ neutralizacji $ciekow.

Zneutralizowane $cieki kolekcjonowane bedg w zbiorniku bezodptywowym lub odprowadzane do kanalizaciji sanitarne;.

Instalacja grzewcza

Urzadzenia zastosowane w instalacji grzewczej powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach o efektywnosci
energetycznej. Przewiduje sie wykonanie ogrzewania elektrycznego. W hali technologicznej przewidzie¢ urzadzenia przeznaczone do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.
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Wentylacja

Wentylacja powinna zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ srodowiska wewnetrznego budynku, w tym wielko$¢ wymiany powietrza, jego
czystos¢, temperature przy zachowaniu przepisow odrebnych i wymagan Polskich Norm dotyczacych wentylacji, a takze warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych.

Wentylacje mechaniczng lub grawitacyjng nalezy zapewni¢ we wszystkich pomieszczeniach bez otwieranych okien, a takze w
pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledéw zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczenstwa konieczne jest zapewnienie wymiany
powietrza. Zainstalowane urzgdzenia wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania przepiséw o efektywnosci energetycznej.
W hali technologicznej przewidzie¢ montaz instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej ze wspomaganiem (wentylacja hybrydowa) oraz montaz
kondensacyjnego osuszacza powietrza. llo$¢ powietrza wentylacyjnego okresli¢ w oparciu 0 wymagang ilo$¢ wymian: 0,7 wymiany/h.

W pomieszczeniu dezynfektanta przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng o wydajnosci 2 wymian/h oraz wentylacje mechaniczng o
wydajnosci min. 5 wymian/h umozliwiajgca przewietrzanie pomieszczenia przed wejsciem obstugi. Wentylacja pozostatych pomieszczen
zgodnie z PN. W pomieszczeniu dezynfektanta zastosowaé kanaty i urzadzenia chemoodporne.

1.2.4.13 Instalacje dozujace
Rury i weze odporne chemicznie powinny by¢é wykonane z przeznaczonego dla odpowiednich chemikalidw materiatu nie
rozprzestrzeniajgcego ognia, a takze powinny by¢ dostarczone w podwajnej ilosci. Ich rozmieszczenie powinno zapewniaé tatwy
demontaz w celu oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na ktérej zostang zastosowane potgczenia skrecane lub sklejane, nalezy zapewnic¢
wystarczajacg liczbe potgczen elastycznych i kotierzowych, aby umozliwi¢ demontaz odcinkéw rurociggu. W dostepnych miejscach
nalezy zamontowac réwniez trojniki i krany do podtgczenia wody pod ciSnieniem, aby mozna byto przeptukac rurocigg, jesli zajdzie taka
potrzeba.

Wszystkie rury i weze odporne chemicznie powinny by¢ oznakowane kolorami, co ma umozliwi¢ identyfikacje poszczegoinych rurociggéw
Ichemikaliow/ na catej trasie.

Rurociggi chemiczne nalezy przymocowaé do wieszakéw lub korytek za pomocg zaciskow, ktére mozna tatwo usungé bez demontazu
sasiednich rur. Kontrakt obejmuje dostawe i zamontowanie takich wieszakow i korytek, ktére powinny by¢ réwniez odporne na korozje
chemiczna.

W przypadku dozowania chemikalii do rurociggdw wody wykonanych ze stali nierdzewnej nalezy zastosowa¢ odcinek rurociggu wody o
dtugosci co najmniej 5xDN z materiatu odpornego chemicznie, np. PE. Zastosowac potaczenia kotnierzowe. Zestawy dozujgce powinny
pochodzi¢ od jednego producenta, co utatwia zaopatrzenie oraz wymiane cze$ci zamiennych.

Szczegotowe propozycje dotyczace typu urzadzen transportowo — dozujgco — pomiarowo — kontrolnych i sterujgcych, zbiornikéw
magazynowych i dozujgcych, wezy, rur, wieszakéw i korytek nalezy przedtozyé Inspektorowi Nadzoru do akceptaci.

1.2.4.14 Instalacje elektryczne i AKPiA, sterowanie, monitoring

Zakres robdt obejmuje kompleksowe roboty elektryczne, sterowania, AKPIA, wizualizacja i monitoring pracy poszczegdlnych elementéw
uktadu technologicznego, z przesytem danych z przeptywu, cisnienia i pracy urzgdzen do operatora na SUW i do Zamawiajgcego —
1 KPL

w tym m.in.:
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- Instalacje wewnetrzne technologiczne: m.in instalacja zasilajgca odbiorniki stacji,
- instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i pomiarowa,

- Instalacje wewnetrzne ogéine: instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych,

- instalacja potagczen wyréwnawczych, uziemien, instalacji odgromowej i przepieciowej,

- rozdzielnice zasilajace, technologiczne i sterujace,
- sie¢ kabli zewnetrznych
- system wizualizacji i zdalnego nadzoru nad pracg stacji,

- wymiana o$wietlenia wewnetrznego i niezbedne o$wietlenie zewnetrzne.

- Aparatura AKPIA, zestaw komputerowy, wizualizacja, zaprogramowanie sterownika

- dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w petni automatycznym (niezbedna aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka — AKPiA),

- instalacja sterowania pomp gtebinowych i studni przetwornicami czestotliwosci.
- instalacja SSWIN z monitoringiem kamerami.

- wigczenie obiektu do systemu monitoringu do operatora i Zamawiajgcego

elinstalacje elektryczne i AKPIA

Zakres projektu i wykonawstwa powinien obejmowac
- rozdzielnice;

- instalacje zasilajgce sitowe;

- instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych;
- instalacje uziemien;

- instalacje do agregatu pragdotwérczego

- instalacje i o$wietlenie terenu hybrydowe ledowe

Zakres projektu i wykonawstwa powinien obejmowac
- instalacje szafy AKPIA ze sterownikiem gtéwnym PLC z ekranem dotykowym;

- instalacje stacji wizualizacji SCADA,;

- instalacje szeregu przetwornikéw pomiarowych;

- instalacje przepustnic regulacyjnych i on/off;

- instalacje przepustnic z napedem recznym z krancéwkami Kz, KO;

- instalacje zasuw z napedem recznym z kraficowkami KZ, KO;

- instalacje przemystowej sieci informatycznej wykonanej w technologii $wiattowodowe;..

- instalacje monitoringu,

Instalacja elektryczna:
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Projekt powinien zawiera¢ charakterystyke energetyczng nowoprojektowanych urzadzen. Wykonawca powinien uzgodni¢ z dostawcy
energii przydziat mocy na podstawie wykonanych obliczen.
Rozdzielnica gtéwna powinna zasila¢ wszystkie gtdwne urzadzenia, a wiec m.in.:

- pompe gtebinowe w studni na terenie SUW zasilang poprzez falownik;

- pompe gtebinowag w studni poza terenem SUW poprzez wiasne szafy falownikowe (ze wzgledu na duzg odlegtosé od budynku SUW);
- instalacje produkcji podchlorynu sodu;

- szafe wiasng zestawu hydroforowego z pompami wyposazonymi w zintegrowane falowniki;

- sterowanie uktadem zmiekczania;

- sterowanie uktadem wody uzdatnionej w zbiorniku retencyjnym - instalacja sterowania dla zbiornika wody czystej
- pompy ptuczne wyposazone w zintegrowane falowniki;

- pompy zbiornika solanki;

- sprezarki poprzez gniazda sitowe;

- ewentualng szafke zasilajgcg instalacje osuszania;

- rozdzielnice wentylacyjne, o$wietleniowe, zestawy gniazd remontowych;

- inne potrzeby wlasne SUW i urzagdzenia nie wymienione powyzej a niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

W celu zapewnienia bezawaryjnego dziatania urzgdzen elektrycznych w rozdzielnicach nalezy zainstalowaé odpowiednie ochronniki
przepieciowe.

Nalezy przewidzie¢ ochrong od porazen elekirycznych (szybkie samoczynne wytgczanie zasilania dla uktadu sieciowego i wytgczniki

réznicowo-pradowe dla odbiornikéw zasilanych z gniazd oraz stosowanie potaczen wyréwnawczych i napie¢ bezpiecznych).

Oswietlenie terenu - Nalezy zaprojektowaé i wykonaé niezbedne energooszczedne o$wietlenie terenu ledowo — solarne:

Inne uwagi:

o[Przejicia kablowe przez $ciany bedace oddzielnymi strefami pozarowymi wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem materiatéw o
odpowiedniej wytrzymatosci ogniowe;.

o[Przejscia kablowe przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach z obustronnym uszczelnieniem.

e[Podejscia do odbiornikéw nalezy chroni¢ rurkami ostonowymi do wys.1,5m.

o[Po wyborze dostawcow napedow technologicznych oraz urzadzen i aparatury elektrycznej przedstawione rozwigzania projektowe
nalezy zweryfikowaé pod katem zabudowy w/w urzadzen, oznaczen, potaczen i innych wymagaé wynikajgcych
z wymogow zawartych w dokumentacji DTR urzadzen

Instalacja AKPiA, Sterowanie, Monitoring:

System sterowania pompami gtebinowymi oraz urzadzeniami stacji uzdatniania wody powinien zosta¢ oparty na modutowych
sterownikach klasy PLC uzgodnionych z Zamawiajgcym.
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System sterowania zbudowany by¢ co najmniej z nastepujgcych elementow:
o[Sterownik giéwny PLC1

e[Sterownik PLC2 zestawu hydroforowego

o Siet Ethernetowa swiattowodowa CCLink (PLC1 - PLC2)

e[Zdalne wejscia wyjscia przy pompie glebinowej w studn iach poza terenem SUW.
o[System wizualizacji SCADA (Klient-Serwer)

e[Panel dotykowy na szafie sterownika giéwnego

o[Panel dotykowy na szafie zestawy hydroforowego

o[Sie¢ Ethernetowa z przetacznikiem (PLC1-SCADA-PANEL-REMOUT I/0)

o[Sie¢ Ethernetowa z przetacznikiem (PLC2-PANEL)

elAnalizator sieci wraz z interfejsem RS-485 i protokotem MODBUS RTU

Nie dopuszcza sie projektowania uktadu opartego na systemie DCS z rozproszonymi wejs¢/wyjs¢. Dopuszcza sie uzycie zdalnych wej$¢
wyjs¢ tylko w uktadzie sterowania pompa gtebinowg w studni poza terenem SUW.

Sterowniki  posiada¢  powinny  budowe  modutowg  umozliwiajgcg  zwiekszenie  zasobow  sterownika.
W szafie automatyki zarezerwowa¢ dodatkowe miejsce pod przyszte potrzeby.

Sterownik PLC1 posiada¢ powinien w swoich zasobach interfejsy komunikacyjne: RS-485 z protokotem MODBUS RTU, Ethernet TC/PIP
z odpowiednim protokotem.

Wszystkie urzadzenia automatyki takie jak sterownik PLC1, panele dotykowe i system SCADA powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

Ze wzgledow funkcjonalnych wymaga sig, aby dostarczone urzadzenia sterownicze bylty programowane z poziomu jednej platformy
systemowe;j.

Wraz z systemem dostarczy¢ nalezy i zainstalowa¢ serwer/stanowisko operatorskie — o parametrach co gorszych od ponizszych:
1 Procesor Intel Core i3

2 Pamie¢ RAM 8GB

3 Dysk twardy 500GB

4 Karta graficzna  Intel HD

6 Zasilacz UPS - uktad zasilania awaryjnego

7 Monitor Przekatna: 32" Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080

1.2.5. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wykonczenia obiektu
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Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegétowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiajgcego zwlaszcza w
zakresie kolorystyki elewacji i drzwi zewnetrznych, ptytek ceramicznych, ogrodzenia,

1.2.6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajagce w maksymalnym stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot
budowlanych) nalezy uwzgledni¢ szczegétowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiajacego.

1.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.1 Wymagania ogélne.

Zamawiajgcy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jakosé uzytych wyrobéw i fachowo$¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od
przecietnego Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie jako$¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia wsp dtpracy z
Wykonawcg i prowadzenia na biezgco kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy ustanowi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukofnczenia robot okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami
Zamawiajgcego i do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowanie w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod
budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie bedg
wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze. Podczas realizacji rob6t
Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki
ztom, odpady. Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno — technologicznych przy
projektowaniu i wykonaniu robét objetych Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

1.3.2. Projektowanie przez Wykonawce.

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

1.3.3 Dokumenty Wykonawcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentéw Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne
opracowania niezbedne do wiasciwego wykonania robot na wiasny koszt.

1.3.4. Zgodno$¢ robét z PFU i dokumentami.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosSci, pomiar rzeczywisty w terenie wykonany podczas
obowigzkowej wizji w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny
by¢ zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentach i w PFU beda
uwazane za wartosci docelowe.

1.3. 5. Stosowanie przepiséw prawa i norm.
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Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukoficzenia robot.
Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki w zakresie celu, jakiemu majag stuzyé roboty objete PFU. Jako
obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm
zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

1.3. 6. Decyzje i postanowienia administracyjne.

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swdj koszt. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania wiw
decyzji w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentdw oraz rob6t. Wykonawca wystapi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.3.7 Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robét powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

) kolejnosé realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji robét,
o czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,
) wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed

rozpoczeciem rob6t na danym obszarze.

Roboty budowlano — montazowe w szczeqdélnosci wykonane zostang nastepujace roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia, w tym:

-zaplecze budowy,

-doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, - urzagdzenia ppoz. i BHP.

b)petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji powykonawczej oraz obstuga geotechniczna.

c)wykonanie doktadnej dokumentacii fotograficznej placu budowy przed przystapieniem do robot budowlanych.

2.Roboty budowlane i wykohczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, w tym roboty ziemne, ogdlnobudowlane, sanitarne,
technologiczne, drogowe i elektryczne.

3.Zagospodarowanie terenu:

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego w tym obiektéw naruszonych.

4. Roboty rozbiérkowe. Wszelkie materiaty z rozbiérek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne lub odpowiednie punkty
utylizacji tych odpadéw na koszt wykonawcy robét.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu
placu budowy przez caty okres wykonywania rob6t budowlanych wchodzg w zakres obowigzkéw, ktére wykonawca realizuje na wiasny
koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, niezbedne do
ochrony roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze wliczony jest w cene kontraktowa.

Wymagania wzgledem gtéwnych grup prac budowlanych:

Wszystkie prace bedace w zakresie zadania inwestycyjnego sg ze sobg technologicznie powigzane, i powinny zosta¢ zaprojektowane i
wykonywane komplementarnie.

Fundamenty betonowe i posadzki oraz otwory w $cianach z cegty nalezy usungé mtotem pneumatycznym a materiat z rozbiérki nalezy
wywiez¢ przed budynek i utozy¢é w stosy. W hali technologicznej i zapleczu technicznym nalezy dokonaé¢ demontazu zbednych urzadzen,
rurociggow i konstrukcji.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w czasie demontazu urzadzen technologicznych, gdzie istnieje
zagrozenie upadkiem z wysokosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.
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6.Wykonawca pokryje koszt szkdd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urzgdzen nadziemnych i elementéw
zagospodarowania przestrzennego.

7.Wykonawca na okres wykonywania robét zabezpieczy interesy oséb trzecich, ochrony $rodowiska i warunkdw bezpieczenstwa poprzez
ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i majgtkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajagcemu do akceptaciji co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych.

1.3.8. Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacii
Zakres zamdwienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie préb koncowych (w tym prob cisnieniowych i szczelnosci oraz badan bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego
studni nr 2 i agregatu pradotworczego) nadzér nad prébami eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem préb koricowych Wykonawca przedstawi szczegdtowy program ich przeprowadzenia.

1.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania
realizacji przedmiotu zamoéwienia do zakoriczenia i odbioru robdt, a w szczegolnosci. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
Zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ i poniesienie zwigzanych z tym optat.

1.3.10. Materiaty

Wykonawca bedzie uzywat w trakcie robdt materiaty budowlane spetniajace wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw prawa. Wszy stkie
materialy muszg posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, DTR zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych,
ktore Wykonawca bedzie przedstawiat do zatwierdzenia Zamawiajgcego i dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
formie wnioskdw materiatowych i ktére bedzie posiadat do wgladu przez caty okres budowy oraz ktére zataczy do dokumentacii
powykonawczej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na teren
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania bedg materiatami fabrycznie nowymi,
pierwszej klasy, jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci.

1.3.11.Sprzet

Sprzet uzyty podczas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w STWiORB zaakceptowanym przez Inwestora. Rodzaj, ilos¢, typ
i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz zatozonym
terminem zakorczenia robédt i przedmiotu umowy przewidzianego podpisang umowa. Wykonawca musi zagwarantowaé, ze sprzet uzyty
bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i nie powodowac
jego skazenia. Wykonawca bedzie posiadat na budowie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytku jezeli takie sg wymagane
przepisami oraz dokumenty. Sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania bezpiecznego uzytkowania zaréwno dla ludzi jaki i
Srodowiska zostang nie dopuszczone do pracy.

1.3.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét
i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materialy i
urzgdzenia wysokie nalezy zabezpieczy¢é w czasie transportu przed przewrdceniem i przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé
zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatow i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez
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producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy, aw
szczegblnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie.

1.3.13.Sktadowanie

Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz
2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichéw i bosych koncéwek rur. Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajgcej 40 °C. Urzgdzenia technologiczne i
armature oraz ksztattki nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

1.3.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty budowlane przestrzegajac zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegdinosci by
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikéw wszelki sprzet, odziez i urzadzenia dla ochrony zycia i zdrowia osobom zatrudnionym
podczas prac budowlanych. Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca. Kierownik budowy zobowigzany jest zgodnie z Prawem
Budowlanym sporzadzié¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawartej w dokumentacji projektowej.

1.3.15.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia rob6t budowlanych przestrzegaé wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego. Stosujgc sie do wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na zabezpieczenie srodowiska przed hatasem, ciekdw
wodnych przed wodami zanieczyszczonymi i toksycznymi, powietrza przed pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru oraz przed
odpadami wytwarzanymi podczas realizacji rob6t budowlanych.

1.3.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie uzywane materialy i
urzadzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni po ktorych
poruszajg sie maszyny i sprzety budowalne Wykonawcy oraz placéw i terendw przylegtych.

1.3.17. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
1.3.18. Odwodnienie wykopoéw

Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu. Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w
zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopéw. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia rob6t odwadniajacych,

1.3.19. Kontrola Robét

Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi proby szczelno$ci. Z préb
szczelno$ci sporzadzony zostanie stosowny protokét. Wykonawca na wiasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan,
jakosci wody.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego. Zapisy w
Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg dokonywane czytelnie | prowadzone w porzgdku chronologicznym
odzwierciadlajgcym rzeczywiste wykonywanie i odbiory prac.
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Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru bedzie kontrolowat:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z
PFU

opisy zawarte w STWIORB przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z PFU

sktadane wnioski materiatowe jako$¢ i zgodnosé z projektem wykonywanych prac na kazdym etapie budowy zgodno$¢ prowadzonych prac z
terminami umownymi i harmonogramem rzeczowo-finansowym

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow i urzadzen, ktére
budza watpliwos¢ co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy i urzadzenia nie zostang usuniete z wlasnej woli. Koszty tych badan
bedzie ponosit Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ kontroli oraz pobierania prébek i badania materiatow,
urzadzen i dokonywania audytéw u zrédta ich wytwarzania.

1.3.20. Odbiory robét
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i odbidr koficowy.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajacych zakryciu  lub
zanikajgcych. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego procesu budowlanego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie w terminie ustalonym nie pdzniej niz 24
godziny od zgtoszenia.

Odbiér koricowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie. Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakofczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Odbidr kofcowy robét nastapi w terminie i na warunkach okre$lonych w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakorczenia rob6t i przyjecia niezbednych dokumentéw budowy.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i przy udziale Wykonawcy —
sporzadzajgc korcowy protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru kohcowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustaleni przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw w tym dokumentacji powykonawczej, wynikéw préb, badan, sprawdzen i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

1.3.21. Dokumenty odbioru rohét.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

e oryginat Dziennika Budowy,

e o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe,

e oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terendw przylegtych oraz
zajetych na poczet realizacji przedmiotu umowy,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e protokoty wynikow prob, badan, sprawdzen i pomiardw,
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e deklaracje zgodnosci, atesty techniczne, atesty sanitarne, dokumentacje techniczno ruchowe dla urzadzen, instrukcje obstugi i
uzytkowania,

e protokoty z przeprowadzonych szkolen, uruchomien

e  koncowg dokumentacje rozruchowa,

e projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemne;.

1.3.22. Uwagi konncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opéznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji
i rekojmi.

Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych
robot, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia odbioru koricowego obiektdw przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektdéw i rob6t przenosi sie na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu. Zasady usuwania
usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz
za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni
przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad.
Strony mogg uzgodnic, ze wady usunie zamawiajacy zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy.
Usunigcie wad musi zostac stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacjg
przez uzytkownika spowoduje, ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktorym takg okoliczno$¢ strony stwierdzity. Wykonawca
bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ
GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE

2 CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajacy:

GMINA ZAPOLICE
Ul. Plac Strazacki 5
98 - 161 Zapolice
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ przedsiewziecia z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentdw formalnych i technicznych stanowigcych podstawe do
projektowania a w szczegdlnosci aktualng mape do celéw projektowych oraz inne dokumenty wynikajgce z odrgbnych przepiséw zostang
wykonane na etapie projektowania.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajaceqo stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. W szczegélnych przypadkach
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich o$wiadczen potwierdzajgcych prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem postanowien m.in. n/w dokumentéw resortowych i aktéw prawnych i norm:

2.3.1. Przepisy prawne;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.);

° Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U.z2022r. poz. 176);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126);

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenistwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.);
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1170);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.
U.z 2014 r. poz. 112);
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1220 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z
2002 r. nr 8 poz. 70);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy eksploatacii, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 22020 r. poz. 2028
z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2294);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030);

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 0 bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454).

Normy:

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji - Nie plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) , Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

PN-B-10702:1999P -Wodociggi i kanalizacja-Zbiorniki-Wymagania i badania;

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego widknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i potaczen;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez COBRTI INSTAL;

PN-EN 1091:2002 —-Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej;

PN-EN 1671:2001 -Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej;

PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Czes$¢ 3: Definicje termin6w;

PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potgczenia-Elementy rurociggéw-Definicja i dobér PN;

PN-B-10725:1997P Wodociggi-Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1: Zasady ogdlne;

PN-B-10736:1999-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa-Terminologia—Czes$¢ 3: Definicje termindw;
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e  PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potgczenia—Elementy rurociggdw — Definicja i dobor PN;

e  PN-B-10725:1997P Wodociggi-Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania;

e  PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1: Zasady ogdlne;

e  PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika—Roboty ziemne-Wymagania ogélne;

e PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-
U) do przesyfania wody. Wymagania ogéine.

e  PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-
U) do przesytania wody. Rury.

e PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-
U) do przesytania wody. Ksztattki.

e  PN-EN 1452-4;2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-
U) do przesytania wody.

e  PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-
U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

e  PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw ( o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

o Niezmigkczony polichlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e  PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1:
Wymagania ogdine.

e  PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

e  PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

e  PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

e  PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

e  PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nie plastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne

e  \Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Uwaga: Obowigzujgca edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie péZniej niz 30 dni przed terminem sktadania ofert.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w szczegdlnosci:

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celéw projektowych w
ramach opracowywanej dokumentacji projektowej oraz do poniesienia kosztdw z tym zwigzanych

2.4.2. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wykonania badan geotechnicznych i lub geologiczno-inzynierskich dla wykonania przedmiotu
umowy: projektdw a nastepnie generalnemu remontowi i przebudowie SUW w Rembieszowie. oraz do poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczgcych ochrony zabytkéw w rejonie inwestycji oraz
przeprowadzenia ewentualnych czynno$ci formalnoprawnych i badan z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji
projektowej. oraz do poniesienia kosztéw z tym zwigzanych
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2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wykonania inwentaryzacji i uzyskania pozwolenia na wycinke drzew. Jezeli w zwigzku z
ostatecznie zatwierdzong ostatecznie koncepcjg i planem zagospodarowania terenu nastgpi konieczno$¢ dokonania wycinki drzew to
wykona jg Zamawiajgcy oraz poniesienie koszty z tym zwigzane.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wykonania badan, analiz, raportdw lub ekspertyz dotyczacych zanieczyszczeh atmosfery do
analizy ochrony powietrza i z zakresu ochrony $rodowiska oraz do poniesienia kosztéw z tym zwigzanych

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania pomiaru hatasu i innych ucigzliwosci jezeli wystgpig oraz do poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania niezbednych inwentaryzacji lub dokumentacji obiektow budowlanych, jezeli podlegajg
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek na bazie przedmiotowego PFU, w ramach opracowywane;
dokumentacji projektowej. oraz do poniesienia kosztéw z tym zwigzanych

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do
istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgod, pozwolen, oraz warunkéw technicznych i
realizacyjnych zwigzanych z przebudows, usunieciem kolizji, przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych w ramach opracowywanej
dokumentacji projektowej. oraz do poniesienia kosztéw z tym zwigzanych

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujacym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie jest jednak dokumentem ktory bedzie
ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku zmiany przepiséw, lub pojawienia sie nowych technik budowlanych wykonawca musi
poinformowac zamawiajgcego w jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego procesu wykonywania robot celem uzyskania
akceptaciji.

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czeS$¢ umowy,
a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

53

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W
REMBIESZOWIE”

PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter pogladowy. To projektant wykonujacy
dokumentacje w oparciu o PFU jest zobowigzany zweryfikowa¢ wszystkie w nim zawarte informacje i zestawic je z aktualnymi
przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta z obowigzku wykonania dokumentacji zgodnej z prawem i
sztukg budowalng i z zwigzang z tym odpowiedzialnosciag. Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do doktadnego
przeanalizowania zapiséw PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajacego oraz doktadnej weryfikac;ji
terenowej i poinformowanie zamawiajacego o ewentualnych brakach lub niescistosciach.

Brak informaciji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w sposaéb, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie
zgodnie z przedmiotem, lub braki i nieScistosci ktore wykryt a nie poinformowat zamawiajacego sg wliczone w cene ryczattowg na wykonanie
zadania i nie bedg stanowity podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robét lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane réwniez w zakresie weryfikacji materiatow w
posiadaniu zamawiajgcego (PFU i inne dokumenty) i pojawienie sie ewentualnych niescistosci lub brakéw na etapie projektowania nie bedzie
stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania dokumentacii i robét lub po ich wykonaniu. Podstawg ptatnosci za roboty
budowlane bedzie harmonogram robét oparty na dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawce. W pozycjach
kosztorysowych wykonawca robdt musi wyceni¢ wszystkie roboty, rowniez te ktérych nie da sie przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robét
jak i w trakcie ich wykonywania.

Opracowanie przedmiotu zamoéwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze
postepowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢ w
postepowaniu administracyjnym. Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe konieczne jest uzyskanie petnej
akceptacji od Zamawiajgcego wszelkich przyjetych rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajgcy wymaga
przediozenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich
zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym i umowa.

Wykonawca w czasie wykonywania robot objetych PFU jest zobowigzany do biezacego dostarczania wody do odbiorcéw zaopatrywanych w
wode ze SUW w Rembieszowie w ilosci dotychczasowej uwarunkowanej wydajnoscig zainstalowanych pomp gtebinowych, maksymalnym
ciSnieniem na jakim obecnie pracuje stacja oraz warunkami obowigzujacego pozwolenia wodno-prawnego na pobor wody.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ
GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE”

3 CZESC ZALACZNIKI

Zamawiajacy:

GMINA ZAPOLICE
Ul. Plac Strazacki 5
98 — 161 Zapolice

P

N/
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3. ZALACZNIKI

3.1. Zat. Nr 1 do PFU OPERAT WODNOPRAWNY SUW REMBIESZOW NA POBOR WOD PODZIEMNYCH Z UJECIA W
MIEJSCOWOSCI REMBIESZOW | ODPROWADZANIE WOD POPLUCZNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
WIEJSKIEGO z kwietnia 2018 roku

3.2. Zat. nr 2 do PFU Decyzja Wodnoprawna Rembieszow 16.08.2018 r. nr. PO.ZUZ.5.421.272.2018. MK

3.3. Zat. nr 3 do PFU DECYZJA WODNOPRAWNA z 03.08.2020 nr. PO.ZUZ.5.4211.57m.2020.AZ - przejecie Gmina Zapolice

34, ZAL. NR 4 DO PFU Mapa sytuacyjno-wysokosciowa Rembieszdéw zat. nr 4 do operatu

3.5. ZAL.NR 5 DO PFU Zasieg leja depresyjnego Rembieszéw jako zat. nr 5 do Operatu

3.6. ZAL. NR 6 DO PFU - Przekroj geologiczny studni jako zat. nr 6 do operatu

3.7 ZAt. NR 7 DO PFU - Obudowa studni jako zat. nr 7 do operatu

3.8 ZAk. NR 8 DO PFU - Schemat technologiczny SUW RZUT jako zat nr 8 do operatu

3.9. ZAL. NR 9 DO PFU - Rzut poziomy odstojnika poptuczyn jako zat. 9 do operatu

3.10. ZAk. NR 10 DO PFU - Przekroje odstojnika wod poptucznych jako zat. 10 do operatu

311 ZAE. NR 11 DO PFU - Wylot $ciekdw - plan - zat nr 11 ¢z 1 do operatu

3.12. ZAk. NR 12 DO PFU - Wylot $ciekéw Rembieszow jako zat nr 11 ¢z 2 do operatu

3.13. ZAk. NR 13 DO PFU - badania wody surowej jako zat. nr 12 do operatu

3.14. ZAL. NR 14 DO PFU - Badania $ciekdw oczyszczonych jako zat. nr 13 do operatu

3.15. ZAk. NR 15 DO PFU - Zestawienie poboru wody w Il pdt. 2016 jako zat nr 14 do operatu

3.16. ZAk. NR 16 DO PFU - PZT istn SUW w Rembieszowie

3.17.  ZAt.NR 17 DO PFU - Projekt istn SUW REMBIESZOW OPIS

3.18. ZAt. NR 18 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZOW CZ 1

3.19.  ZAt.NR 19 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZOW CZ 2

3.20. ZAt. NR 20 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZOW CZ 3

321.  ZAL.NR 21 1LOSC WODY POBRANEJ SUW REMBIESZOW 08.2020 -03.2022

3.22.  ZAt.NR 22 DO PFU BADANIA WODA SUROWA | POPLUCZNA SUW REMBIESZOW 2020-2021

3.23.  ZAt.NR 23 DO PFU BADANIA WODY 376 473 585 Z 2020 SUW REMBIESZOW

3.24.  ZAL.NR 24 DO PFU BILANS WODY PERSPEKTYWA WODOCIAG Rembieszow

3.25.  ZAt.NR 25 DO PFU ZESTAWIENIE ZUZYCIA ENERGII SUW REMBIESZOW ZA OKRES 30.11.2020 DO 30.11.2021.

3.26.  ZAt.NR 26 DO PFU DOKUMENTACJA ZDJECIOWA SUW REMBIESZOW
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