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D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Sosnowej w Bodzanowicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cz  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, Specyfikacje Techniczne nale y
odczytywa  i rozumie  w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:
Bran a drogowa

Nr specyfikacji Temat str.
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych 16
D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcyjnych dróg 19
D-02.00.01 Roboty ziemne 21
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a 27
D-08.01.01 Kraw niki betonowe 30

D-03.02.01a
Regulacja pionowej studzienki kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej,
skrzynki do zasuwy wodoci gowej lub gazowej 35

D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 40
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 33
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 39
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 42
D-09.01.01 Ziele  drogowa 53

1.4. Okre lenia podstawowe
W ka dej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót (dalej zwanych równie
„Specyfikacjami technicznymi” lub „Specyfikacjami”) zdefiniowane s  okre lenia podstawowe, które

 maj  ujednoliceniu interpretacji tego okre lenia przez uczestników procesu inwestycyjnego.
Wyst puj ce w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy „materia y przetargowe” lub
„dokumentacja przetargowa” oznaczaj  tyle co „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” w
rozumieniu polskich przepisów, w szczególno ci Prawa Zamówie  Publicznych.
Poni ej zdefiniowano zasadnicze okre lenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezale nie od tego w ka dej ze szczegó owych specyfikacji technicznych zdefiniowane

 inne dodatkowe okre lenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poni ej
okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:
Kanalizacja deszczowa. Sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania cieków
opadowych.
Kana  deszczowy. Kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych.
Kana . Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania cieków.
Kolektor grawitacyjny. Kana  przeznaczony do grawitacyjnego sp ywu cieków.
Kolektor g ówny. Kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów bocznych oraz kana ów
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.
Kolektor zbiorczy. Kana  przeznaczony do zbierania cieków, z co najmniej dwóch kana ów
bocznych.
Kana  nieprze azowy. Kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej mniejszej ni  1,0 m.
Kana  prze azowy. Kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej równej lub wi kszej ni  1,0 m.
Przykanalik deszczowy. Kana  przeznaczony do po czenia wpustu deszczowego z sieci  kanalizacji
deszczowej.

ugo  kolektora. Odleg  mi dzy studzienkami ciekowymi mierzona w osi studzienek.
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Studzienka na kanale nieprze azowym
przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów na kanale przeznaczony do kontroli i
prawid owej eksploatacji kana ów.
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Studzienka po czeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej dwóch
kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.
Studzienka przelotowa lub za omowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na za amaniach osi
kana u w planie, na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych.
Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna cz ca kana y dochodz ce na ró nej wysoko ci, w
której cieki spadaj  bezpo rednio na dno studzienki lub poprzez zewn trzny odci aj cy przewód
pionowy.
Wylot cieków. Element na ko cu kana u odprowadzaj cego cieki opadowe do odbiornika.
Wpust deszczowy. Urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do kana u z
utwardzonych powierzchni terenu.
Komora robocza. Zasadnicza cz  studzienki przeznaczona do czynno ci eksploatacyjnych.

yta przykrycia studzienki lub komory. P yta przykrywaj ca komor  robocz .
Wysoko  komory roboczej. Odleg  pomi dzy rz dn  dolnej powierzchni p yty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika przy cianie.
Komin w azowy. Szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przeznaczony do zej cia
obs ugi do komory roboczej.

az kana owy. Element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych.
Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przep ywu cieków
Spocznik. Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet , a cian  komory
roboczej.
Kszta tki. Wszelkie czniki s ce do zmian kierunków, rednic, rozga zie , itp. sieci.
Pompownia sieciowa. Obiekt budowlany wraz z wyposa eniem, instalacjami i urz dzeniami
pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania cieków z poziomu ni szego na wy szy.
Wyposa enie pompowni. Zespo y pompowe, instalacje i pomocnicze urz dzenia techniczne
przeznaczone do transportu cieków z poziomu ni szego na wy szy.
Zasilanie pompowni w energi  elektryczn . Zewn trzna i wewn trzna instalacja elektryczna wraz
z wbudowanymi urz dzeniami pomiarowymi gwarantuj ca przy czenie i u ytkowanie urz dze
pompowni.
Przecisk (przewiert). Bezodkrywkowa metoda podziemnego u enia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, kana u) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprz tu
Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa dla wykonania przej cia pod przeszkod  metod
bezwykopow  lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.
Rura ochronna. Rura o rednicy wi kszej od rury przewodowej s ca do przenoszenia obci
zewn trznych i do zabezpieczania przewodu przy przej ciach pod przeszkod  terenow .
Przewiert horyzontalny. Bezodkrywkowa metoda wykonania d ugiego odcinka przewodu liniowego
z wykorzystaniem specjalistycznego sprz tu po trasie amanej.
Sieci wodoci gowe. Przewód stanowi cy ca  techniczno-u ytkow  albo jego cz  stanowi ca
odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitnej.
Hydrant podziemny, nadziemny. Urz dzenie zamontowane na przewodach wodoci gowych
rozdzielczych s ce celom przeciwpo arowym (przeciwpo arowe zaopatrzenie w wod ) lub do

ukania sieci.
Zasuwa. Urz dzenie s ce do zatrzymywania lub uruchamiania przep ywu wody lub cieków
zamontowane na sieciach.
Przeszkoda. Obiekty, urz dzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Przeszkoda sztuczna. Dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyk ad ogrodzenie, budynek, kolej, ruroci g, itp.
Przeszkoda naturalna. Element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, itp.
Przekroczenie podziemne. Uk ad konstrukcyjny s cy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz s ce wyeliminowaniu szkodliwego oddzia ywania
instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpiecze stwa.
Skrzy owania. Miejsce przeci cia si  rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniej cego uzbrojenia.
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczonego do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszystkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
Jezdnia – cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów;
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Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziel cymi jezdni ;
Konstrukcja nawierzchni – uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia;
Korpus drogowy – nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowów;
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia na nim konstrukcji nawierzchni;
Podbudowa – dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e.
Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;
Podbudowa zasadnicza – dolna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji
nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw;
Podbudowa pomocnicza – dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz steczek pod a. Mo e
zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  i odcinaj ;
Warstwa mrozoochronna – warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzia ania mrozu;
Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami
powodowanymi przez ruch na drodze;
Pod e – grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania;
Pod e ulepszone – górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona w
celu umo liwienia podj cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni;
Warstwa odcinaj ca – warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej;
Warstwa ods czaj ca – warstwa s ca do odprowadzania wody przedostaj cej si  do nawierzchni;
Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
Nawierzchnia. Warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od
ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
Rekultywacja. Roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Niweleta. Wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi
przewodu, kana u, studzienki, itp.
Odpowiednia (bliska) zgodno . Zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Zadanie budowlane. Cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ce odr bn  ca  konstrukcyjn
lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji techniczno-

ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj ,
utrzymaniem oraz ochron  kanalizacji lub ich elementu.
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar Robót. Wykaz Robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci technologicznej ich
wykonania.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne
do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót.
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach technicznych
znajduj cymi si  w niniejszym dokumencie.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci
na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiaj cy w wyznaczonym terminie przeka e Wykonawcy teren
budowy (dalej zwany równie  „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili Przej cia Robót przez Zamawiaj cego.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
Uzgodnienia. Zamawiaj cy uzyska  i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnie  i pozwole  wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wykonawca, po otrzymaniu od
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Zamawiaj cego kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich
wa no ci i w razie potrzeby wyst pi do w ciwych urz dów i instytucji o aktualizacj  uzgodnie  i
decyzji, które straci y wa no , w terminach pozwalaj cych na prowadzenie Robót bez przestojów.
Wszelkie koszty zwi zane z aktualizacj  decyzji i uzgodnie  Wykonawca uwzgl dni w Cenie
Kontraktowej i nie b dzie da  za nie osobnej zap aty.
Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym
podzia  na dokumentacj  projektow :
 Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz

projektow  dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy,
 Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w

ramach ceny kontraktowej.
Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i Specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja
projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich
wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i
elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST i
wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniej cych obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt
organizacji ruchu powinien by  na bie co aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp.,
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inspektora
nadzoru i musz  odpowiada  wymaganiom okre lonym w stosownych przepisach.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób
uzgodniony z Zamawiaj cym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y
okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony
w cen  kontraktow .
Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa
w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie
prowadzenia i wyka czania Robót Wykonawca b dzie:
 utrzymywa  plac budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
 podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  placu budowy oraz b dzie unika  uszkodze
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lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu
lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

 Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: lokalizacj  baz, warsztatów,
magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych, rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, mo liwo ci  powstania po aru.

Ochrona przeciwpo arowa. Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materia y szkodliwe dla otoczenia. Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie

 dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe
promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko. Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót

ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania
wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy
powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji
pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji
na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego
rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na
terenie budowy i powiadomi  Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane
przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego, a tak e ponosi  koszty ich naprawy.
Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla
mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w

siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci .
Inspektor nadzoru b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy
Wykonawc , a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg
wewn trznych. Jednak e Inspektor nadzoru nie b dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Ograniczenie obci  osi pojazdów. Pojazdy lub adunki powoduj ce nadmierne obci enie
osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy i Wykonawca b dzie
odpowiedzialny za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie
niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo
adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie powiadamia  Inspektora nadzoru.
Bezpiecze stwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega
przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek
zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t
i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.



str.6

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.
Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie
materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia
zako czenia robót przez Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa kanalizacja,
lub ich elementy, by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie si  do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie
przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s
w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w
sposób ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie
zezwole  i inne odno ne dokumenty.
Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  maj  materia y, sprz t i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. Normy te winny by  traktowane jako integralna cz  Specyfikacji Technicznych i czytane w
po czeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których s  wymienione. Zak ada si , e Wykonawca
dog bnie zaznajomi si  z ich zawarto ci  i wymaganiami. W przypadku gdy powo ane normy i
przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie
stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by
dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
W przypadku kiedy Inspektora nadzoru stwierdzi, e zaproponowane zmiany nie zapewniaj
zasadniczo równego lub wy szego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si  do norm
przywo anych w Specyfikacjach technicznych.
Wykopaliska. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne
pozosta ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b
uwa ane za w asno  Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  Inspektora nadzoru
i post powa  zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych polece  Wykonawca poniesie koszty
i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i
Wykonawc  ustali wyd enie czasu wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y zwi kszy
cen  kontraktow .

2. MATERIA Y
Wszystkie materia y stosowane do wykonania Robót musz  by  nowe i nieu ywane. Materia y musz
by  w gatunkach na bie co produkowanych i odpowiada  normom i przepisom wymienionym w
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Materia y, których to dotyczy musz  by  zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo budowlane. Na
yczenie Inspektora nadzoru takie wiadectwa winny by  niezw ocznie przez Wykonawc

przedstawione.
Chocia  materia y zaprojektowane zosta y w oparciu o polskie wytyczne projektowania, akceptacj
otrzymaj  równie  Materia y i urz dzenia skonstruowane wed ug innych standardów
mi dzynarodowych, spe niaj ce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszych Specyfikacjach. Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia dowodów
potwierdzaj cych powy sz  zgodno . Akceptacja takich materia ów nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowi za  wynikaj cych z kontraktu i ró nych gwarancji zawartych w niniejszych Specyfikacjach.
Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia polskich t umacze  instrukcji zwi zanych
z materia ami, a istniej cych w innych j zykach.

2.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do zatwierdzenia, szczegó owe
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informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z
danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y uzyskane z
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Zmiany w listach materia owych
Je eli Wykonawca b dzie pragn  dokona  zmiany dostawcy materia ów, to wtedy winien powiadomi
Inspektora nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyska  jego akceptacj  oraz winien pokry
dodatkowy koszt takich zmian wynik ych po stronie Inspektora nadzoru w rezultacie ich
wprowadzenia.

2.3. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego
i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem
eksploatacji ród a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów
z jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. Wszystkie
odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
specyfikacjach b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga
kontraktu lub wskaza  Inspektora nadzoru.
Za wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie b dzie prowadzi
adnych wykopów w obr bie placu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w

specyfikacjach.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog
by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji
okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru b dzie
przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane nast puj ce warunki:
 Inspektor nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
 Inspektor nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie

odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
 Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach.

2.5. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy  i

one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je li Inspektor nadzoru projektu zezwoli
Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt
tych materia ów zostanie odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, usuni ciem  i niezap aceniem

2.6. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do
robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i
by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc .

2.7. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduj  mo liwo  wariantowego
zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym,
je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.8. Terminy dostaw
Wykonawca zadba o to, aby dostawa ca ego sprz tu i materia ów by a zharmonizowana z post pem
robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantuj cym terminowe zako czenie robót. Dostawcy sprz tu
i materia ów b  odpowiedzialni przed Wykonawc , a ich dostawy maj  spe nia  wszystkie w ciwe
wytyczne.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami
dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru kopie dokumentów
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny.
Je eli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduj  mo liwo  wariantowego

ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
kontraktu, zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych obci  na o  przy transporcie materia ów /
sprz tu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków
transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia
prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  u yte
przez Wykonawc  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez
Wykonawc  na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  skutkiem b du zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez Inspektora nadzoru
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgl dni wyniki bada
materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru winny by  wykonywane przez Wykonawc  w czasie okre lonym przez
Inspektora nadzoru, pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie
z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a) cz  ogóln  opisuj :
 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 bezpiecze stwo i higien  pracy (BHP),
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów

robót,
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli,
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada , zapis pomiarów, nastaw mechanizmów a tak e

wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urz dze , prób szczelno ci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów,
wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót,
 sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t,
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo e za da  od Wykonawcy
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki
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zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru projektu wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony
dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru b dzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze
laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy
niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako  tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . Inspektor nadzoru projektu b dzie mie  zapewnion
mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez
Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do
bada  wykonywanych przez Inspektora nadzoru b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie
przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli.
Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiego  badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa  mo na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. Wyniki
bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,

dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie
wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy,
na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to
Inspektora nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie
zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione
zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
 Certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy e zapewniono zgodno  z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i dokumentów technicznych.
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 Deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn ,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy je eli nie s  obj te certyfikacj
okre lon  powy ej i które spe niaj  wymogi specyfikacji technicznych.
W przypadku materia ów, dla których wy ej wymienione dokumenty s  wymagane przez specyfikacje
techniczne, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz  posiada  wy ej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b
dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do ko ca Okresu
Zg aszania Wad. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w
dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Za czone do
dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
 dat  przekazania Wykonawcy placu budowy,
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, odbioru cz ci Robót i

odbioru Robót i Odcinków,
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada

z podaniem, kto je przeprowadza ,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one
Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant
nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
Ksi ka obmiarów. Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego
post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y
w jednostkach przyj tych w przedmiarze i wpisuje do ksi ki obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci
materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy

 gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.
Pozosta e dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych powy ej
nast puj ce dokumenty:
 pozwolenie na budow ,
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 protoko y przekazania placu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protoko y odbioru robót,
 protoko y z narad i ustale ,
 korespondencj  na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie próbki i protoko y, przechowywane w uporz dkowany sposób i oznaczone wg wskaza
Inspektora nadzoru powinny by  przechowywane tak d ugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa  w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizacji,
równie  na no nikach elektronicznych. Inspektor nadzoru oraz zamawiaj cy b  mieli pe ne prawo
dost pu do wszystkich dokumentów budowy.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj
projektow , specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robót dokonuje Inspektor nadzoru w obecno ci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo ciach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane
zostan  poprawione wed ug instrukcji Inspektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawc  i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo

wzd  linii osiowej.
Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako

ugo  pomno ona przez redni przekrój. Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt
mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza grunt mierzony po zag szczeniu. Ilo ci, które maj
by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub
sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa enia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom
specyfikacji technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y
zachowanie dok adno ci wed ug norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e
w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych
zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w
formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaj  nast puj cym
etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
 odbiorowi cz ciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego
robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupe niaj cych lub robót
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu,
komisja mo e dokona  odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo ci, jako ci i warto ci.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru
ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a

sporz dzona w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów

za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót
cicielom urz dze ,

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow
ustalon  dla danej pozycji przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana
przez Wykonawc  w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji przedmiarowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
 Robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami.
 Warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, op atami importowymi i celnymi, kosztami

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy.
 Warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami (transport na plac budowy i z powrotem,

instalacja i likwidacja)
 Koszty po rednie zawieraj ce (wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, zapewnienie

bezpiecze stwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, op aty dla odpowiednich
jednostek za naprawy instalacji komunalnych, prze enie uzbrojenia podziemnego, opinie
ekspertów, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profit.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,

poziomych, barier i wiate .
 Utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 Usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania.
 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.3. Koszty zaj cia pasa drogowego
Koszty zaj cia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Podstaw  p atno ci
jest cena rycza towa podana przez Wykonawc .

9.4. Op aty za umieszczanie obcych urz dze  w pasie drogowym
Op aty za umieszczenie obcych urz dze  w pasie drogowym ponosi Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19/2004°r. poz. 177
z pó niejszymi zmianami)
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 r., poz. 414 z pó niejszymi
zmianami).
[3] Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych
obowi zuj cych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25/1995 r., poz. 133).
[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30/1989 r., poz.
163 z pó niejszymi zmianami).
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych dla dokumentacji
projektowej w ramach z realizacj  zadania pn. „Przebudowa ul. Sosnowej w Bodzanowicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
czynno ciami maj cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej (chodnika) oraz
obs ug  geodezyjna realizacji zadania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót jak ni ej:
 wytyczenie w terenie przebiegu trasy jezdni i ci gów pieszo-jezdnych.
 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy punktów

wysoko ciowych,
 uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
 okre lenie po enia obiektów.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i
ko cowy punkt trasy.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y
Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem lub pr tem
stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, powinny mie
rednic  od 0,15 do 0,20 m i d ugo  od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y

stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o 0,30 m, a dla punktów
utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od 0,04 do 0,05 m. Jako
repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych budowlach wzd  trasy.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

ywany sprz t powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy, PZJ i warunkami okre lonymi w D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprz t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki, aty, ta my stalowe, szpilki.
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Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien
gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru, tzn. instrumenty geodezyjne powinny by
zrektyfikowane oraz posiada  wymagane przepisami szczególnymi wiadectwa legalizacji.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót. Prace pomiarowe
powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowa  Inspektora nadzoru o wszelkich b dach wykrytych w wytyczeniu
punktów g ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B dy te powinny by  usuni te na koszt
Zamawiaj cego. Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji
projektowej s  zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste
rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi  o tym Inspektora nadzoru. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by
zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku
obci  Wykonawc . Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by
rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Punkty
wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w
oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów.
Forma i wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie trwania robót.
Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc
wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót,

to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne
dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych
Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd  osi trasy
drogowej, a tak e przy ka dym obiekcie in ynierskim. Maksymalna odleg  mi dzy reperami
roboczymi wzd  trasy drogowej w terenie p askim powinna wynosi  500 metrów, natomiast w terenie
falistym i górskim powinna by  odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji. Repery
robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, istniej cych
budowlach wzd  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y za  w postaci

upków betonowych lub grubych kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób
wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Repery robocze powinny by
wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu
i jego rz dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji projektowej. O  trasy powinna by  wyznaczona w
punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i
ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e by  wi ksze ni  5 cm. Rz dne
niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych
niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej.
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5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na
powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz w miejscach
wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru..Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale y stosowa  w przypadku nasypów o wysoko ci
przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów g bszych ni  1 metr. Odleg  mi dzy palikami lub wiechami
nale y dostosowa  do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg  ta co najmniej
powinna odpowiada  odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów
poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i wykopów o kszta cie zgodnym z dokumentacj
projektow .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Kontrol  jako ci
prac pomiarowych polega na sprawdzeniu ich wykonania zgodnie z wymogami i dok adno ciami
wymienionymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  jest:
 rycza t obejmuj cy pe  obs ug  geodezyjn  tzn. wytyczenie trasy drogowej i jej punktów

wysoko ciowych z wytyczeniem obrysu robót ziemnych, a tak e dokumentacj  powykonawcz .

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Odbiór robót zwi zanych
z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych
lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Cena za wytyczenie trasy i punktów wysoko ciowych obejmuje:
 wyznaczenie punktów g ównych osi trasy, granic robót i punktów wysoko ciowych
 uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami
 wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów
 wykonanie pomiarów bie cych w miar  post pu robót
 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochron  ich przed zniszczeniem

i oznakowanie u atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie
 utrzymywanie i ewentualne uzupe nienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno –

wysoko ciowych
 wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne
 transport i koszty materia ów
 dokumentacj  fotograficzn  istniej cych warunków.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979.
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
- Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.



str.19

D-01.02.04
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DRÓG

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul.
Sosnowej w Bodzanowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z:
 rozebranie nawierzchni z kruszywa
 wywiezieniem gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi;

1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do rozbiórki
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg mo e by  wykorzystany sprz t podany
poni ej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: adowarki, urawie samochodowe,
samochody ci arowe, m oty pneumatyczne, pi y mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów z rozbiórki
Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj  projektow , ST lub wskazanych przez Inspektora
nadzoru. Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiórkowej, Inspektor nadzoru mo e poleci  Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w której
zostanie okre lony przewidziany odzysk materia ów. Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa
mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w ST lub przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania
zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinien on
przewie  je na miejsce okre lone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.
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Elementy i materia y, które zgodnie z ST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z
terenu budowy. Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg znajduj ce si  w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacj  projektow  b  wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody
opadowej. Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych nale y
wype ni , warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci  zgodnie z
wymaganiami okre lonymi w D-02.00.01 „Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach nawierzchni
powinno spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg jest:
 dla rozebrania nawierzchni z kruszywa – m2 (metr kwadratowy)
 dla wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi – m3 (metr sze cienny)

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg jest:
 dla rozebrania nawierzchni z kruszywa – m2 (metr kwadratowy)
 dla wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi – m3 (metr sze cienny)

11. PRZEPISY ZWI ZANE
11.1 Normy
 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
 PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia.
 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego stosowania.
 PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.
 PN-H-93401 Stal walcowana. K towniki równoramienne.
 PN-H-93402 K towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor co.
 BN-87/5028-12 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem g adkim, okr ym i kwadratowym.
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE.

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
liniowych robót ziemnych zwi zanych z  realizacj  inwestycji pn. „Przebudowa ul. Sosnowej w
Bodzanowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji dróg i obejmuj :
 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
 wykonanie wykopów w gruntach skalistych,
 mechaniczne formowanie nasypów drogowych,
 pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami
rowów.
1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m.
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
1.4.8. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o ma ej no no ci, charakteryzuj cy si  znacznym i

ugotrwa ym osiadaniem pod obci eniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki
nie wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody destylowanej; maj
wytrzyma  na ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo narz dzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót
drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót
drogowych.
1.4.15. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z
tras  drogow .
1.4.16. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
okre lona wg wzoru:

ds

d
sI

gdzie:
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów
niespoistych, okre lona wg wzoru:
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10

60

d
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gdzie:
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
okre lona wg wzoru:

1

2
0 E

E
I

gdzie:
E1 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materia  stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko
polimeryzowanych w ókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzuj cy si  mi dzy innymi du  wytrzyma ci  oraz
wodoprzepuszczalno ci , zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. Geosyntetyki
obejmuj : geotkaniny, geow ókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podzia  gruntów
Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 1. Podzia  gruntów pod wzgl dem
przydatno ci do budowy nasypów podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za
zezwoleniem In yniera. Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c
nadmiarem obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod  In yniera wywiezione przez Wykonawc  poza
teren budowy z przeznaczeniem innym ni  budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych
kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów
przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez In yniera. Grunty i materia y nieprzydatne
do budowy nasypów, okre lone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by  wywiezione przez Wykonawc
na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie
okre lono tego inaczej w kontrakcie. In ynier mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy
gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej
wilgotno ci.

2.4. Geosyntetyk
Geosyntetyk powinien by  materia em odpornym na dzia anie wilgoci, rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by  to materia  bez rozdar , dziur i przerw
ci ci z dobr  przyczepno ci  do gruntu. W ciwo ci stosowanych geosyntetyków powinny by
zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacj  projektow . Geosyntetyk powinien posiada  aprobat
techniczna wydan  przez uprawnion  jednostk .
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Tablica 1. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205:1998 [4]

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu do:

 odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urz dzenia do hydromechanizacji itp.),

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
 sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

3.3. Sprz t do przenoszenia i uk adania geosyntetyków
Do przenoszenia i uk adania geosyntetyków Wykonawca powinien u ywa  odpowiedniego sprz tu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowa  sprz tu mog cego spowodowa
uszkodzenie uk adanego materia u.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do rodzaju gruntu
(materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do odleg ci transportu. Wydajno
rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materia u). Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci
zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za
transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez
In yniera.

4.3. Transport i sk adowanie geosyntetyków
Wykonawca powinien zadba , aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetyków by y wykonywane w sposób nie powoduj cy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodze . Geosyntetyki wra liwe na wiat o s oneczne powinny pozostawa  zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by
wi ksze ni  10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e
przekracza  + 1 cm i -3 cm. Szeroko  górnej powierzchni korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci
projektowanej o wi cej ni  10 cm, a kraw dzie korony drogi nie powinny mie  wyra nych za ama
w planie. Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci
wyra onej tangensem k ta. Maksymalne nierówno ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza
 10 cm przy pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione inne wymagania dotycz ce

nierówno ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. W gruntach skalistych
wymagania, dotycz ce równo ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równo ci skarp, powinny
by  okre lone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona
urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót
ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowi zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym
okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie. Je eli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa  nieprzydatno ,
Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze
odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si
niwelety. W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada  przekrojom
poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by  mniejszy ni  4% w przypadku
gruntów spoistych i nie mniejszy ni  2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni
ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót
na spe nienie wymaga  dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie post pu robót
ziemnych. ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST.
Szeroko  dna i g boko  rowu nie mog  ró ni  si  od wymiarów projektowanych o wi cej ni  5
cm. Dok adno  wykonania skarp rowów powinna by  zgodna z okre lon  dla skarp wykopów w OST
D-02.01.01.

5.6. Uk adanie geosyntetyków
Geosyntetyki nale y uk ada cz c je na zak ad zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST. Je eli
dokumentacja projektowa i ST nie podaj  inaczej, przylegaj ce do siebie arkusze lub pasy
geosyntetyków nale y uk ada  z zak adem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcj  producenta lub decyzj
projektanta. W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nale y w uzgodnieniu z In ynierem, przykry  to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na d ugo ci i szeroko ci wi kszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego. Warstwa gruntu, na której przewiduje si  u enie geosyntetyku powinna by  równa i
bez ostrych wyst pów, mog cych spowodowa  uszkodzenie geosyntetyku w czasie uk adania lub
pracy. Metoda uk adania powinna zapewni  przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest
uk adana, na ca ej jej powierzchni. Geosyntetyków nie nale y naci ga  lub powodowa  ich
zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad do ami. Nie dopuszcza si  ruchu maszyn budowlanych
bezpo rednio na u onych geosyntetykach. Nale y je przykry  gruntem nasypowym niezw ocznie po

eniu.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami
specyfikacji okre lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj  projektow . Szczególn  uwag  nale y
zwróci  na:
 w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
 w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzenia jako ci wykonania robót okre lono w pkt. 6 ST D-
02.01.01,   D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych robót ziemnych

6.3.2. Szeroko  korpusu ziemnego
Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  10 cm.
6.3.3. Szeroko  dna rowów
Szeroko  dna rowów nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm.
6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego
Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  -3
cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci
pochylenia wyra onego tangensem k ta.
6.3.6. Równo  korony korpusu
Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  3 cm.
6.3.7. Równo  skarp
Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  10 cm.
6.3.8. Spadek pod ny korony korpusu lub dna rowu
Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rz dnych wysoko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych
projektowanych, wi kszych ni  -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zag szczenie gruntu
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by  zgodny z
za onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mo na okre li
wska nika zag szczenia nale y okre li  wska nik odkszta cenia I0, zgodnie z norm  PN-S-
02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetyków
Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi
In ynierowi wiadectwa stwierdzaj ce, i  zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
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aprobaty technicznej i zachowa swoje w ciwo ci w kontakcie z materia ami, które b dzie oddziela
lub wzmacnia  przez okres czasu nie krótszy od podanego w dokumentacji projektowej i ST.

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie In yniera Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt. Wszystkie roboty,
które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by
ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt. Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier
mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i
wielko  potr ce  za obni on  jako .

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty ziemne
uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9. Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów;
 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów;
 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej;
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;
 PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia;
 PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne;
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i

pod a przez obci enie p yt ;
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
 Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
 Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
 Wytyczne wzmacniania pod a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D - 04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG SZCZENIEM POD A

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a gruntowego
w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Sosnowej w Bodzanowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni oraz profilowaniem i
zag szczeniem pod a pod u enie konstrukcji zjazdów i doj  do furtek.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.

2. MATERIA Y
Nie wyst puj .

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
- koparek z czerpakami profilowymi,
- walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a
bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a, jest
mo liwe wy cznie za zgod  Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.



str.28

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia
naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych, ni  co 10 metrów.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone s  roboty i do trudno ci jego odspojenia. Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego
szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad na poszerzeniach lub w przypadku
robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wybrane
przez Wykonawc . Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami
okre lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag szczanie pod o a
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze . Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu
umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne
terenu przed profilowaniem by y, o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a. Do
profilowania pod a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by  wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania, a  do osi gni cia
wska nika zag szczenia nie mniejsze od: Is  1,00 dla górnej warstwy o grubo ci 20 cm, dla ruchu
mniejszego od ci kiego. Wska nik zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania
zag szczenia, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li
pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia pod a wed ug BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2. Wilgotno  gruntu pod a podczas
zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w  D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania w czasie robót
Szeroko  koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni  +10 cm i -5 cm. Nierówno ci pod ne i poprzeczne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy
4-metrow at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04. Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm. Spadki
poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z
tolerancj  ± 0,5%. Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i
rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm, -2 cm. O  w planie nie mo e by
przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm.
Zag szczenie koryta (profilowanego pod a)
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12. nie powinien
by  mniejszy od podanego w p. 5.4. Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si
porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u
odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 nie powinna by  wi ksza od 2,2.
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17. Wilgotno  gruntu pod a
powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod o a)
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w
punkcie 6.2, powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm,
wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  jest metr kwadratowy (m2) wykonanego i odebranego koryta (pod a
gruntowego) oraz metr sze cienny wywiezionego nadmiaru gruntu (m3).
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje si  za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru., je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

aci si  za metr kwadratowy (m2) wykonanego i odebranego koryta.
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
c) za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub

nasyp,
d) profilowanie dna koryta lub pod a,
e) zag szczenie,
f) utrzymanie koryta lub pod a,
g) przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci.
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i

pod a przez obci enie p yt .
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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D-08.01.01
KRAW NIKI BETONOWE

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z ustawieniem kraw ników betonowych na awach betonowych w ramach realizacji
zadania pn. „Przebudowa ul. Sosnowej w Bodzanowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z regulacj
wysoko ci istniej cych kraw ników obejmuj :
- ustawienie kraw ników betonowych na awie betonowej z oporem.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych,
pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :
 kraw niki betonowe
 piasek na podsypk  i do zapraw,
 cement do podsypki i zapraw,
 woda,
 materia y do wykonania awy pod kraw niki.

2.3. Kraw niki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Kraw niki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kszta t i wymiary
Kraw niki betonowe o wymiarach 15x22 i 15x30 cm  typ uliczny, gatunek  I, wykonany  zgodnie  z
PN-EN 1340:2004/AC:2007.
 kraw nik betonowy z betonu klasy min. C25/30,
 nasi kliwo  nie wi ksza ni  4%,
 stopie  wodoprzepuszczalno ci co najmniej W8,
 stopie  mrozoodporno ci co najmniej F150,
 no no  minimum 31,6 kN.

Wygl d zewn trzny gotowych wyrobów powinien charakteryzowa  si  powierzchni  bez rys, p kni
i ubytków betonu. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste.

Dopuszczalne wady:
 wkl  lub wypuk  powierzchni górnej, wichrowato  powierzchni i kraw dzi – do 2mm
  szczerby  i  uszkodzenia  kraw dzi  i  naro y  ograniczaj cych  powierzchnie  górne  –

niedopuszczalne,
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 szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro y ograniczaj cych pozosta e powierzchnie:
ich liczba            - do 2,
max d ugo        - 20mm,
max g boko    - 6mm.

2.4.2. Sk adowanie
Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci. Kraw niki betonowe nale y uk ada  z
zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o wymiarach: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm,

ugo  min. 5 cm wi ksza ni  szeroko  kraw nika.

2.5. Materia y na podsypk  i do zapraw
Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by  cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej ni  „32,5”, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materia y na awy
Kraw niki  powinny  by   posadowione  na  awie  z  oporem  wykonanej  z  betonu  klasy  C12/15
wed ug PN-EN 1340:2004.
Do wykonywania betonu nale y u :

 cementu  portlandzkiego marki  25  wg  PN-EN  197-1:2002  lub  portlandzkiego  z  dodatkami  wg
normy, lub hutniczego wg normy,

 kruszywa  spe niaj cego  wymagania  normy  PN-EN  12620+A1:2008;  uziarnienie  kruszywa
wchodz cego  w  sk ad  mieszanki  betonowej  powinno  by   tak  dobrane,  aby  mieszanka  ta
wykazywa a  maksymaln   zag szczalno   i  urabialno   przy  minimalnym  zu yciu  cementu  i
wody,

 wody wg PN-EN 1008:2004,
 mo na  u   dodatków  lub  domieszek  wed ug  zasad  wymienionych  w  PN-B-06250  i  posia-

daj cych aprobat  techniczn  IBDiM.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t
Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu:
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
 wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kraw ników
Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. Kraw niki
betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej ni  1/3
wysoko ci tej warstwy.

4.3. Transport pozosta ych materia ów
Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod awy
Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada
wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 wed ug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie aw
Wykonanie aw powinno by  zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. awa betonowa
aw  betonow  z oporem nale y wykona  w szalowaniu. Beton  roz cielony  w  szalowaniu  powinien

by   wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  nale y  wykonywa   zgodnie  z  norm   z  betonu
C12/15,  przy  czym  nale y  stosowa  minimum,  co  50m szczeliny dylatacyjne wype nione
bitumiczn  mas  zalewow . awa betonowa nie mo e by  wykonywana wtedy, gdy  temperatura
powietrz spad a poni ej 2o C oraz wtedy, gdy pod e jest zamarzni te i podczas opadów deszczu.
Natychmiast po roz eniu mieszanki nale y przyst pi  do  jej zag szczania. Operacja  ta powinna
zako czy  si  po up ywie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpo rednio
po zag szczeniu, beton nale y  zabezpieczy   przed wyparowaniem wody. Piel gnacj   nale y
rozpocz   przed  up ywem 90min. Poprzez  kilka  krotne  zwil anie wod  w  ci gu  dnia w  czasie,  co
najmniej 3  dni  do  7  dni w czasie suchej pogody.

5.4. Ustawienie kraw ników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników

wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustale  powinno wynosi  od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyj tkowych (np. ze wzgl du na „wyrobienie” cieku)  mo e by  zmniejszone do 6 cm
lub zwi kszone do 16 cm. Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by  po
ustawieniu kraw nika obsypana piaskiem, wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraw ników powinno by  zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kraw ników na awie betonowej
Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si  na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubo ci 3 do 5 cm po zag szczeniu.

5.4.3. Wype nianie spoin
Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wype ni wirem,
piaskiem lub zapraw  cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraw ników zapraw  cementowo-piaskow  stosuje si  wy cznie do kraw ników ustawionych na
awie betonowej. Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla
zabezpieczenia przed wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa  co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  nad
szczelin  dylatacyjn awy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
6.2.1. Badania kraw ników
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych
do ustawienia kraw ników betonowych i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach
elementu zgodnie z wymaganiami okre lonymi wcze niej. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze
nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci  do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z
dok adno ci  do 1 mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my zgodnie z
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wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si  przez
przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm.

6.2.2. Badania pozosta ych materia ów
Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny
obejmowa  wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw
Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu. Tolerancja dla
szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie aw
Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj :
Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow .
Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . Dopuszczalne
odchylenia mog  wynosi  1 cm na ka de 100 m awy.
b) Wymiary aw.
Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy.
Tolerancje wymiarów wynosz :
 dla wysoko ci  10% wysoko ci projektowanej,
 dla szeroko ci  10% szeroko ci projektowanej.

c) Równo  górnej powierzchni aw.
Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 100
m awy, trzymetrowej aty.
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm.
d) Zag szczenie aw.
Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m.
e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza  2 cm na ka de
100 m wykonanej awy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników
Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza :
 dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm

na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej,

które wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
 równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na

ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni
kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm,

 dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie
na pe  g boko .

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi podlegaj :
 wykonanie koryta pod aw ,
 wykonanie awy betonowej z oporem,
 ustawienie kraw ników i oporników,
 spoinowanie kraw ników.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
 Cena wykonania 1 m kraw nika betonowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 rozbiórka istniej cego kraw nika z oczyszczeniem i zmagazynowaniem,  przed ponownym

wbudowaniem materia u z rozbiórki,
 dostarczenie pozosta ych materia ów na miejsce wbudowania,
 wykonanie koryta pod aw ,
 wykonanie szalunku,
 wykonanie awy betonowej z oporem,
 wykonanie podsypki,
 ustawienie kraw ników na podsypce cementowo-piaskowej,
 wype nienie spoin kraw ników zapraw ,
 ew. zalanie spoin mas  zalewow ,
 zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie,
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
 PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane.
 PN-B-06250. Beton zwyk y.
 PN-B-06251. Roboty betonowe i elbetowe
 PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
 PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego.
 PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
 PN-B-11111. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i

mieszanka.
 PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych.
 PN-B-11113. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
 PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci.
 PN-B32250. Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
 BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.
 BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
 BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów

i torowisk. tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
 BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów

i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe.
 BN-64/8845-02. Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
 Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.



str.35

D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ,

TELEKOMUNIKACYJNEJ, SKRZYNKI DO ZASUWY WODOCI GOWEJ LUB
GAZOWEJ

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z realizacj  zadnia pn. „Przebudowa ul. Sosnowej w Bodzanowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na drogach publicznych.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,
telekomunikacyjnych, skrzynek do zasuw wodoci gowych lub gazowych.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urz dzenie po czone z kana em, przeznaczone do kontroli lub
prawid owej
eksploatacji kana u.
1.4.2. Studzienka rewizyjna - urz dzenie do kontroli kana ów nieprze azowych, ich konserwacji i
przewietrzania.
1.4.3. Wpust uliczny - urz dzenie do przej cia wód opadowych z powierzchni i odprowadzenia
poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej.
1.4.4. W az studzienki - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych.
1.4.5. Kratka ciekowa - urz dzenie, przez które wody opadowe przedostaj  si  od góry do wpustu
ulicznego.
1.4.6. Studzienka kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mi dzy ci gi kanalizacji kablowej
w celu
umo liwienia wci gania, monta u i konserwacji kabli.
1.4.7. Skrzynka do zasuwy wodoci gowej - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
urz dze  wodoci gowych.
1.4.8. Skrzynka do zasuwy gazowej - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
urz dze
gazowych.
1.4.9. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materia y do wykonania regulacji pionowej studzienki lub skrzynki do zasuwy
Do przypowierzchniowej regulacji studzienki lub skrzynki do zasuwy nale y u :
a) materia y otrzymane z rozbiórki studzienki lub skrzynki do zasuwy oraz z rozbiórki otaczaj cej
nawierzchni, nadaj ce si  do ponownego wbudowania,
b) materia y nowe, b ce materia em uzupe niaj cym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak
materia  rozbiórkowy, odpowiadaj ce wymaganiom:
 ST D-03.02.01 w przypadku materia ów do regulacji studzienki lub skrzynki do zasuwy,
 ST wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materia ów potrzebnych do

enia nowej nawierzchni.
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3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki lub skrzynki do zasuwy
Wykonawca przyst puj cy do wykonania regulacji, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu:
 m ota pneumatycznego,
 spr arki powietrza,
 d wigu samochodowego,
 zag szczarki wibracyjnej,
 sprz tu pomocniczego (szczotka, opata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Transport nowych materia ów do wykonania regulacji, powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym
w:
a) ST D-03.02.01, w przypadku materia ów do regulacji studzienki lub skrzynki do zasuwy,
b) ST wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materia ów
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Regulacja wysoko ciowa studzienek lub skrzynek do zasuw
Regulacja wysoko ciowa studzienek, skrzynek do zasuw i urz dze  podziemnych wyst puje, gdy
ró nica
poziomów pomi dzy:
 kratk  wpustu ulicznego a górn  powierzchni  warstwy cieralnej nawierzchni wynosi powy ej 1,5

cm,
 pokryw  studzienki lub powierzchni  skrzynki do zasuwy a górn  powierzchni  nawierzchni

wynosi powy ej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania regulacji
Wykonanie regulacji pionowej studzienki lub skrzynki do zasuwy obejmuje:
1)  roboty przygotowawcze
 rozpoznanie konieczno ci regulacji,
 wyznaczenie fragmentu nawierzchni podlegaj cej rozbiórce,

2) wykonanie regulacji
 regulacj  wysoko ciow  studzienki lub skrzynki do zasuwy,
 u enie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie konieczno ci regulacji polega na:
 ustaleniu ró nic wysoko ciowych lub deformacji studzienki lub skrzynki do zasuwy,
 okre leniu stanu nawierzchni w bezpo rednim otoczeniu studzienki lub skrzynki do zasuwy,
 wst pnym rozpoznaniu przyczyn ewentualnego uszkodzenia,
 rozeznaniu mo liwo ci wykorzystania dotychczasowych elementów urz dzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowa  ca y obszar nawierzchni
wokó  regulowanej studzienki lub skrzynki do zasuwy. Powierzchni tej nale y nada  kszta t
prostok tnej figury geometrycznej.

5.5. Wykonanie regulacji wysoko ciowej studzienki lub skrzynki do zasuwy
Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienki lub skrzynki do zasuwy, pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, obejmuje:
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1) zdj cie przykrycia (pokrywy, w azu, kratki ciekowej, skrzynki do zasuwy) urz dzenia
podziemnego,
2) rozebranie nawierzchni wokó  studzienki lub skrzynki do zasuwy:
 r czne (d utami, m otkami brukarskimi - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
 mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,

betonowej) – z pionowym wyci ciem kraw dzi uszkodzenia pi  tarczow  i rozebraniem konstrukcji
jezdni przy pomocy m otów pneumatycznych, elektrycznych,
3) rozebranie górnej cz ci studzienki (np. cz ci eliwnych, kr gów podporowych itp.) lub skrzynki
do zasuwy,
4) zebranie i wywiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sk adowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materia u przydatnego do dalszych robót,
5) szczegó owe rozpoznanie przyczyn ewentualnego uszkodzenia i podj cie decyzji o sposobie
regulacji lub   naprawy i wykorzystaniu istniej cych materia ów,
6) sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej cz ci studzienki (np. nasady
wpustu, komina w azowego) z ewentualnym uzupe nieniem ubytków,
7) w przypadku niewielkiej ró nicy wysoko ci - poziomowanie górnej cz ci komina w azowego,
nasady wpustu itp. przy u yciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodze  wi kszych -
wykonanie deskowania oraz u enie i zag szczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20,
wed ug wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika), a
tak e rozebranie deskowania,
8) osadzenie przykrycia studzienki, kratki ciekowej lub skrzynki do zasuwy z wykorzystaniem
istniej cych lub nowych materia ów oraz ewentualnym wyrównaniem zapraw  cementow .
W przypadku znacznych ró nic wysoko ciowych studzienki, wynikaj cych z uszkodze  (zniszcze )
korpusu studzienki, kana ów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób
regulacji nale y okre li  indywidualnie.

5.6. U enie nowej nawierzchni
Now  nawierzchni , wokó  regulowanej studzienki lub skrzynki do zasuwy nale y wykona  w sposób
zgodny z dokumentacja projektow .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty na znak bezpiecze stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci,
deklaracje zgodno ci,
 sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót
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6.4. Badania wykonanych robót
Po zako czeniu robót nale y sprawdzi  wizualnie:
 wygl d zewn trzny wykonanej regulacji w zakresie wygl du, kszta tu, wymiarów, desenia

nawierzchni z kostki,
 poprawno  profilu pod nego i poprzecznego, nawi zuj cego do otaczaj cej nawierzchni i

umo liwiaj cego sp yw powierzchniowy wód.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest 1 obiekt wykonanej regulacji studzienki lub skrzynki do zasuwy.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje
si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
 roboty rozbiórkowe,
 naprawa studzienki.

Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 roboty rozbiórkowe,
 dostarczenie materia ów i sprz tu,
 wykonanie regulacji, ewentualnie naprawy studzienki lub skrzynki do zasuwy,
 u enie nawierzchni,
 odwiezienie nieprzydatnych materia ów rozbiórkowych na sk adowisko,
 przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprz tu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Ogólne specyfikacje techniczne (ST)
 D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.
 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa.
 D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie.
 D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
 D-04.05.00÷04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych

spoiwami hydraulicznymi.
 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu.
 D-05.03.01a Remont cz stkowy nawierzchni z kostki kamiennej.
 D-05.03.03a Remont cz stkowy nawierzchni z p yt betonowych.
 D-05.03.17 Remont cz stkowy nawierzchni bitumicznych.
 D-05.03.23b Remont cz stkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
 D-08.01.01÷02 Kraw niki.
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D-04.05.01.
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót zwi zanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem przy realizacji inwestycji pn:
„Przebudowa ul. Sosnowej w Bodzanowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  Robót wymienionych w pkt. 1.1. i obejmuj  wykonanie
podbudowy pomocniczej z kruszywa  stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa i grubo ci warstwy
15. Ilo  robót wg dokumentacji projektowej - cz  przedmiarowa.

1.4. Okre lenia podstawowe
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa, cementu i wody, dobranych w
optymalnych ilo ciach, zag szczona i stwardnia a w wyniku uko czenia procesu wi zania cementu.
Stabilizacja   kruszywa   cementem  -  proces  technologiczny   polegaj cy   na  zmieszaniu
kruszywa z optymaln  ilo ci  cementu i wody oraz u eniu, wyprofilowaniu i zag szczeniu
wytworzonej mieszanki.
Pozosta e okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi
normami i okre leniami podanymi w p.1.4 ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2. Kruszywo
Do stabilizacji cementem nale y stosowa  kruszywa (albo ich mieszank ) odpowiadaj ce
wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do stabilizacji cementem

Kruszywo (mieszank ) mo na uzna  za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada
laboratoryjnych wyka , e wytrzyma  na ciskanie i mrozoodporno  próbek materia u
stabilizowanego s  zgodne z wymaganiami okre lonymi w tablicy 2. Wszystkie materia y u yte do
stabilizacji cementem powinny pochodzi  tylko ze róde  uzgodnionych i zatwierdzonych przez
In yniera/Kierownika Projektu.

2.3. Cement
Do stabilizacji nale y stosowa  cementy powszechnego u ytku klasy 32,5 i 32,5 R wed ug PN-EN
197-1:2002 Cz  1. Cement powinien by  syki, bez grudek. Czas przechowywania cementu nie
powinien przekracza  trzech miesi cy. Cement zawieraj cy grudki lub przechowywany na budowie
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ej ni  3 miesi ce mo e by  u yty za zgod  In yniera/Kierownika Projektu, je eli zaroby próbne
wyka  wymagan  wytrzyma  na ciskanie i wymagan  mrozoodporno . Do stabilizacji nale y

ywa  cement luzem i przechowywa  go w zbiornikach stalowych (silosach) izolowanych od dost pu
wilgoci.

2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji cementem i ewentualnie do piel gnacji wykonanej warstwy powinna
by  czysta, bez zawarto ci szkodliwych dodatków, odpowiadaj ca wymaganiom PN-B-32250:1988.
Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . W przypadku innych róde
poboru wody nale y wykona  badania chemiczne próbek wody lub wykona  zaroby próbne mieszanki
gruntu (kruszywa) z cementem przy u yciu tej wody oraz analogiczne zaroby z zastosowaniem wody
wodoci gowej. Brak ró nic w wytrzyma ci na ciskanie próbek przechowywanych w takich samych
warunkach potwierdza przydatno  badanej wody do stabilizacji cementem.

3. SPRZ T
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Sprz t do wykonania Robót
Samochody samowy adowcze do transportu wyprodukowanej w w le betoniarskim  mieszanki,
uk adarki lub równiarki do roz enia mieszanki, walce ogumione i walce stalowe wibracyjne do
zag szczania mieszanki. W miejscach trudnodost pnych nale y stosowa  zag szczarki p ytowe,
ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne. Ponadto nale y stosowa  prowadnice, o ile ich u ycie
jest konieczne do zapewnienia wymaganych cech geometrycznych warstwy. Wydajno  sprz tu
powinna by  taka, aby zapewni  ci  wykonywania warstwy przy zachowaniu warunków
technologicznych dotycz cych produkcji i wbudowywania mieszanki.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport materia ów
Transport materia ów i gotowej mieszanki powinien si  odbywa  w sposób przeciwdzia aj cy ich
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wp ywowi warunków atmosferycznych. Ruch pojazdów po
wyprofilowanym pod u drogi powinien by  tak zorganizowany aby nie dopu ci  do jego uszkodze  i
tworzenia kolein. Transport cementu powinien odbywa  si  z zastosowaniem cementowozów.
Wydajno rodków transportowych musi by  dostosowana do wydajno ci wytwórni i sprz tu do
wbudowania mieszanki.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2. Sk ad mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Zawarto  cementu w mieszance nie powinna wynosi  wi cej ni  8% w stosunku do masy suchego
kruszywa. Zaleca si  taki dobór mieszanki, aby spe ni  wymagania okre lone w tablicy 2 przy jak
najmniejszej zawarto ci cementu. Zawarto  wody w mieszance powinna odpowiada  wilgotno ci
optymalnej, okre lonej wed ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, o wi cej ni  +
1 % (m/m).

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa stabilizowanego cementem
Wytrzyma  na ciskanie próbek

nasyconych wod  (MPa)
Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji drogowej

po 7 dniach po 28 dniach

Wska nik
mrozoodporno ci

1 Podbudowa pomocnicza, Rm=2,5 MPa - 0,5 – 1,5 0,6

5.3. Projektowanie sk adu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Wykonawca powinien dostarczy  In ynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt sk adu
mieszanki. Projekt sk adu mieszanki powinien uwzgl dnia :
a./  wyniki bada  kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wg zakresu podanego w niniejszej ST,
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b./ wyniki bada  cementu,
c./ wyniki bada  wytrzyma ci i mrozoodporno ci zarobów próbnych,
d./ wymagan  zawarto  w mieszance cementu,
e./ wymagan  zawarto  wody w mieszance odpowiadaj  wilgotno ci optymalnej,
f./ wyniki badania jako ci wody (tylko w przypadkach w tpliwych) lub wyniki bada  wg pkt.c) na
próbkach sporz dzonych z u yciem wody pitnej wodoci gowej.
Zaprojektowany sk ad powinien zapewnia  otrzymanie w czasie budowy mieszanki o w ciwo ciach
zgodnych z wymaganiami okre lonymi w tablicy 2.

5.4. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem w przypadkach
obj tych niniejsz  ST zosta a podana w p 1.3.

5.5. Warunki przyst pienia do Robót
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie mo e by  wykonywana wtedy, gdy
pod e jest zamarzni te i podczas opadów deszczu. Nie nale y rozpoczyna  stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, je eli prognozy meteorologiczne wskazuj  na mo liwy spadek temperatury
poni ej 5oC w czasie najbli szych 7 dni.

5.6. Przygotowanie pod a
Pod e pod warstw  stabilizowan  cementem Rm =2,5 MPa stanowi warstwa odcinaj ca wg ST D-
04.02.01. Pod e powinno by  wyprofilowane, zag szczone oraz równe i czyste. Je eli pod e
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by  one usuni te wed ug zasad zaakceptowanych przez
In yniera/Kierownika Projektu.

5.7. Wytwarzanie i transport mieszanki
Czas mieszania sk adników wytwórniach stacjonarnych powinien gwarantowa  uzyskanie jednorodnej
mieszanki. Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej z tolerancj  ±1 %.
Transport mieszanki na miejsce wbudowania powinien odbywa  si  w sposób nie dopuszczaj cy do
jej segregacji, przy u yciu rodków transportowych wskazanych w pkt. 4.

5.8. Profilowanie
Przed zag szczeniem warstwa powinna by  wyprofilowana do wymaganych rz dnych, spadków
poprzecznych i pod nych. Mieszanka wyprodukowana w wytwórni powinna by  uk adana przy
pomocy uk adarek lub równiarek. Grubo  uk adania powinna zapewni   uzyskanie  wymaganej
grubo ci  warstwy  po  zag szczeniu.  Przed u eniem mieszanki nale y ustawi  prowadnice (je li s
stosowane) i pod e zwil  wod  Po wyprofilowaniu nale y natychmiast przyst pi  do zag szczania
warstwy.

5.9. Zag szczanie
Zag szczanie warstwy nale y prowadzi  przy u yciu walców g adkich, wibracyjnych lub ogumionych,
a w miejscach trudnodost pnych nale y stosowa  zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub
ma e walce wibracyjne w zestawie uzgodnionym z In ynierem/Kierownikiem Projektu.
Zag szczanie warstwy o przekroju daszkowym powinno rozpocz  si  od kraw dzi i przesuwa
pasami pod nymi w stron  osi jezdni. Zag szczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocz  si  od ni ej po onej kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi w stron  wy ej
po onej kraw dzi. Pojawiaj ce si  w czasie zag szczania zani enia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady powinny by  natychmiast naprawiane przez wymian  mieszanki na pe  g boko ,
wyrównanie i ponowne zag szczenie. Powierzchnia zag szczonej warstwy powinna mie  prawid owy
przekrój poprzeczny i jednolity wygl d. Operacje zag szczania i obróbki powierzchniowej musz  by
zako czone przed up ywem czasu wi zania cementu. Przerwy w zag szczaniu nie mog  by  d sze
ni  30 minut.
Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia mieszanki nie mniejszego
od 1,00 wed ug normalnej próby Proctora, zgodnie z norm  PN-B-04481:1988.
Specjaln  uwag  nale y po wi ci  zag szczeniu mieszanki w s siedztwie spoin roboczych
pod nych i poprzecznych, oraz wszelkich urz dze  obcych.

5.10. Spoiny robocze
W miar  mo liwo ci nale y unika  pod nych spoin roboczych, uk adaj c warstw  ca  szeroko ci .
W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
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nale y pionow  kraw  wykonanego pasa zwil  wod . Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
onej i zag szczonej mieszance nale y niezw ocznie obci  pionow  kraw . Po zwil eniu jej

wod  nale y wbudowa  kolejny pas. W podobny sposób nale y wykona  poprzeczna spoin  robocz
na po czeniu dzia ek Roboczych. Od obci cia pionowej kraw dzi w wykonanej mieszance mo na
odst pi  wtedy, gdy czas pomi dzy zako czeniem zag szczania jednego pasa a rozpocz ciem
wbudowania s siedniego pasa nie przekracza 60 minut.

5.11.Piel gnacja i utrzymanie wykonanej warstwy
Zag szczona warstwa powinna by  natychmiast poddana piel gnacji. Piel gnacj  nale y
przeprowadzi  wg jednego z nast puj cych sposobów :
a./ skropienie warstwy emulsj  asfaltow  lub asfaltem up ynnionym w ilo ci 0.5 - 1.0 kg/m2.
b./ skropienie     specjalnymi    preparatami    pow okotwórczymi    posiadaj cymi     wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilo ci do 0.5 kg/m2, po uprzednim
zaakceptowaniu ich u ycia przez In yniera/Kierownika Projektu.
c./ utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skropienie wod  w ci gu dnia, w czasie co
najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.
d./ przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln  foli  plastykow , u on  na zak ad o szeroko ci co
najmniej 30 cm i zabezpieczon  przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr.
e./  przykrycie warstw  piasku lub grubej w ókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni
Inne  sposoby piel gnacji zaproponowane przez  Wykonawc   i  inne  materia y  przeznaczone  do
piel gnacji mog  by  zastosowane po uzyskaniu akceptacji In yniera/Kierownika Projektu.
Nie nale y dopuszcza adnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie stabilizowanej w okresie 7 dni
od jej wykonania. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny mo e odbywa  si  wy cznie za
zgod  In yniera/Kierownika Projektu. 5.12. Odcinek próbny- nie przewiduje si

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jako ci Robót
Zasady ogólne kontroli jako ci Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do Robót
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca powinien wykona  badania niezb dne do opracowania
projektu sk adu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie okre lonym w pkt. 5.3.

6.3. Badania w czasie Robót
Cz stotliwo  i zakres bada  kontrolnych w czasie wykonywania Robót podano w tablicy 3.
Tablica 3 Cz stotliwo  i zakres bada  kontrolnych w czasie Robót

Lp. Wyszczególnienie bada Minimalna ilo
bada  na dziennej
dzia ce roboczej.

Maksymalna
powierzchnia
warstwy
przypadaj ca na
jedno badanie, [m 2]

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 m
2 Wilgotno  mieszanki kruszywa ze spoiwem
3 Zag szczenie warstwy
4 Grubo  warstwy 3 400 m
5 Wytrzyma  7 i 28 dniowa na ciskanie 6 próbek 400 m
6 Mrozoodporno przy projektowaniu i w przypadkach

tpliwych
7 Badanie cementu przy projektowaniu sk adu mieszanki i

przy ka dej zmianie
8 Badanie wody dla ka dego w tpliwego ród a
9 Badanie w ciwo ci kruszywa dla ka dej partii i przy ka dej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.1. Badania cementu
Dla ka dej dostawy cementu Wykonawca powinien okre li  czas wi zania sta  obj to ci wg PN-
EN196-3:1996 oraz wytrzyma  28-dniow  cementu wg. PN-EN196-1:1996. Dopuszcza si  ocen



str.43

wytrzyma ci cementu na podstawie badania wytrzyma ci wczesnej (7-dniowej dla cementu 32,5 i
2-dniowej dla cementu 32,5 R).

6.3.2. Badania kruszywa
Przy ka dej zmianie kruszywa nale y bada  wszystkie jego w ciwo ci okre lone w tablicy 1 lub
tablicy 2 oraz opracowa  nowy sk ad mieszanki wed ug pkt. 5.3.
Uziarnienie kruszywa nale y bada  z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 3.

6.3.3. Badania wody
W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi  badania wody lub okre li  jej przydatno  zgodnie z
zasadami podanymi w pkt. 2.5.

6.3.4. Wilgotno  mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Wilgotno  mieszanki kontroluje si  po jej roz eniu, bezpo rednio przed przyst pieniem do
zag szczania. Dopuszcza si  za zgod  In yniera/Kierownika Projektu pobieranie próbek ze rodków
transportowych na terenie wytwórni mieszanki.
Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej w projekcie sk adu tej
mieszanki z tolerancj  ±1%.

6.3.5. Zag szczanie mieszanki
Zag szczenie mieszanki i grubo  warstwy nale y sprawdza  z cz stotliwo ci  okre lon  w tablicy 3.
Wska nik zag szczenia nie powinien by  mniejszego ni  1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normaln
prób  Proctora, wed ug PN-B-04481:1988.

6.3.6. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy nale y mierzy  bezpo rednio po jej zag szczeniu w odleg ci co najmniej 0,5 m od
kraw dzi. Grubo  warstwy nie mo e ró ni  si  od projektowanej o wi cej ni  + 1 cm.

6.3.7. Wytrzyma  kruszywa stabilizowanego cementem
Wytrzyma  kruszywa stabilizowanego cementem powinna by  zgodna z wymaganiami okre lonymi
w tablicy 2. Próbki do bada  nale y pobra  z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 3 z miejsc wybranych
losowo na wie o roz onej warstwie. Dopuszcza si  za zgod  In yniera/Kierownika Projektu
pobieranie próbek ze rodków transportowych na terenie wytwórni mieszanki. Próbki nale y formowa
i przechowywa  zgodnie z norm  PN- S-96012:1997. Po ow  liczby próbek nale y bada  po 7 dniach
i po ow  po 28 dniach dojrzewania.

6.3.8. Mrozoodporno  kruszywa stabilizowanego cementem
Przy projektowaniu sk adu mieszanki oraz w przypadkach w tpliwych nale y na polecenie
In yniera/Kierownika Projektu pobra  dodatkowe próbki w celu zbadania mrozoodporno ci zgodnie z
PN- S-96012:1997. Mrozoodporno  powinna by  zgodna z wymagania okre lonymi w tablicy 2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Cz stotliwo  i zakres bada  i pomiarów wykonanej warstwy przedstawia tablica 4.
Tablica 4. Cz stotliwo  i zakres bada  i pomiarów wykonanej warstw

Lp. Wyszczególnienie bada  i
pomiarów

Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Szeroko  podbudowy 10 razy na 1 km.
2 Równo  pod na W sposób ci y planografem albo co 20 m at  na ka dym pasie

ruchu.
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km.
4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km.
5 Rz dne wysoko ciowe
6 Ukszta towanie osi w planie *

co 100 m.

7 Grubo  warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2
* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych nale y wykona  w punktach g ównych uków
poziomych: na pocz tku i ko cu ka dej krzywej przej ciowej oraz na pocz tku, rodku i na ko cu uku
poziomego.
6.4.1. Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.1.1. Szeroko  warstwy
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Szeroko  warstwy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm i -5 cm, z
tym, e szeroko  ta powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy le cej wy ej o co najmniej 25 cm
lub o warto  podan  w dokumentacji projektowej.

6.4.1.2. Równo  warstwy
Nierówno ci pod ne warstwy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem w osi ka dego pasa
ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 4. Nierówno ci poprzeczne
warstwy nale y mierzy at  4-metrow . Nierówno ci nie powinny przekracza  15 mm.

6.4.1.3. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  ±0,5%.

6.4.1.4. Rz dne warstwy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej warstwy a rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1 cm i -2 cm.

6.4.1.5. Ukszta towanie osi w planie
 warstwy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  ±5 cm

6.4.1.6. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy nie mo e ró ni  si  od grubo ci projektowanej o wi cej ni  +10%, -15%. 6.5.
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 6.5.1. Niew ciwe cechy
geometryczne warstwy. Je eli po wykonaniu bada  na stwardnia ej podbudowie stwierdzi si , e
odchylenia cech geometrycznych przekraczaj  wielko ci okre lone w pkt. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na ca  grubo  i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si  inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez In yniera/Kierownika
Projektu.  Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien poszerzy  podbudow
przez zerwanie warstwy na pe  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki. Nie dopuszcza si  mieszania sk adników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na w asny koszt.

6.5.2. Niew ciwa grubo  warstwy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni cie zerwanego materia u i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich w ciwo ciach i o wymaganej grubo ci. Roboty te Wykonawca wykona na

asny koszt. Po wykonaniu tych Robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niew ciwa wytrzyma  warstwy
Je eli wytrzyma rednia próbek b dzie mniejsza od dolnej granicy okre lonej w tabeli 2 to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na now  o odpowiednich w ciwo ciach
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy o Rm =2,5 MPa i grubo ci 15 i
22cm.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Roboty zwi zane z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem podlegaj
odbiorowi Robót ulegaj cych zakryciu na zasadach okre lonych w ST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 8.
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8.2. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem jest dokonywany na zasadach odbioru
Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj
projektow , ST i wymaganiami In yniera/Kierownika Projektu, je eli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne.

8.3. Zasady post powania w przypadku wyst pienia wad i usterek
W przypadku wyst pienia wad lub usterek Wykonawca robót powinien usun  je w terminie
zaakceptowanym przez In yniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymywa  post pu prac.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje : prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
przygotowanie recepty, sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a, dostarczenie,  ustawienie,
rozebranie  i  odwiezienie  prowadnic   (je li   s  stosowane)   oraz  innych materia ów i urz dze
pomocniczych, dostarczenie sk adników i wyprodukowanie mieszanki, transport mieszanki na miejsca
wbudowania, roz enie, wyprofilowanie i zag szczenie mieszanki, piel gnacj  wykonanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
- PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze

obcych.
- PN-B-06714-15:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego.
- PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze

organicznych.
- PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zwi zków siarki

metod  bromow .
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i

mieszanka.
- PN-B-11112:1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych.
- PN-B-11113:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
- PN-B-32250:1988     Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
- PN-EN 197-1:2002 Cz  1     Sk ad,  wymagania  i  kryteria  zgodno ci  dot.   cementów

powszechnego u ytku.
- PN-EN 196-1:1996 Metody bada  cementu. Oznaczanie wytrzyma ci.
- PN-EN 196-3:1996 Metody bada  cementu. Oznaczanie czasów wi zania i sta ci obj to ci.
- PN-S-02201:1987  Drogi samochodowe. Podzia , nazwy i okre lenia.
- PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod e z gruntu

stabilizowanego cementem.
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego.
- BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .

10.2. Inne dokumenty
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. IBDiM 1997 r.
- Wytyczne  techniczne   oceny jako ci   grysów  i  wirów  kruszonych  produkowanych  z

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych
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D - 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w
ramach realizacji zadnia pn. w czasie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Sosnowej w
Bodzanowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Okre lenia podstawowe
1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w
optymalnej wilgotno ci kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materia ów
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15  powinna le  mi dzy krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej
1-2  kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow  jednowarstwow
1-3  kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw )
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego
ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo.

2.2.2. W ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1.
Tablica 1.

2.2.6. Woda
Nale y stosowa  wod  wg PN-B-32250.

3. SPRZ T
3.1. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: walców ogumionych i
stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno dost pnych powinny
by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materia ów
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport
pozosta ych materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie pod a
Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zag szczeniem pod a” i ST. Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania
podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi
drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.  Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.
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5.2. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo
uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych.
Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by
wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych.
Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru. Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna
odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci,
mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y
osuszy . Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada
przyj temu poziomowi wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.3. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w
dobrym stanie.  Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  Inspektora nadzoru, gotow
podbudow  do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy
obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw  przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materia ów.
Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci.

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada   podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cz stotliwo  ora zakres  bada  przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

6.2.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.1. Próbki nale y
pobiera  w sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny
by  na bie co przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2.3. Wilgotno  mieszanki
Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj  +10% -20%. Wilgotno  nale y okre li
wed ug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zag szczenie podbudowy
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika
zag szczenia. Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol
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zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych, wg BN-64/8931-02  i nie rzadziej ni
raz na 5000 m2, lub wed ug zalece  Inspektora nadzoru. Zag szczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego modu u E2 do pierwotnego
modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowyE2/E1

2,2

6.2.5. W ciwo ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.2.2.
Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci
Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów
 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy  podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

6.4.2. Szeroko  podbudowy
Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy
wy ej le cej o co najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równo  podbudowy
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy  nie mog  przekracza :
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,
z tolerancj  0,5 %.

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza  + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a
 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5

cm.

6.4.7. Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a
Grubo  podbudowy nie mo e si   ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni :
- dla podbudowy zasadniczej  10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
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6.4.8. No no  podbudowy
Modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02  powinien by  zgodny z podanym w tablicy 4, ugi cie
spr yste wg BN-70/8931-06  powinno by  zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od  okre lonych w punkcie
6.4 powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci
projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca
powinien na w asny koszt poszerzy  podbudow  przez spulchnienie warstwy na pe  grubo  do
po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie.

6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj  Inspektora nadzoru, uzupe nione nowym materia em o
odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone. Roboty te Wykonawca wykona
na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug
wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niew ciwa no no  podbudowy
Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Inspektora nadzoru. Koszty tych
dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy
wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
Cena wykonania 1m2 podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót,
 sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a,
 odwodnienie terenu robót,
 zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptur ,
 dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
 mechaniczne i r czne roz enie mieszanki,
 utrzymanie podbudowy,
 wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy,
 wykonanie bada  i pomiarów okre lonych w ST,
 odwiezienie sprz tu po zako czonych robotach,
 uporz dkowanie miejsca robót.
 mechaniczne i r czne zag szczenie roz onej mieszanki
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8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
- D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,

10. Przepisy zwi zane
10.1. Normy
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych.
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego.
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn.
 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci.
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci.
 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod

bezpo redni .
 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze

organicznych.
 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromow .
 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego.
 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles.
 PN-B-06731 el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne.
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i

mieszanka.
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych.
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci.
 PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.
 PN-B-30020 Wapno.
 PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw.
 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego.
 PN-S-96035 Popio y lotne.
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych.
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego.
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i

pod a przez obci enie p yt .
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym.
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach realizacji
inwestycji pn. „Przebudowa ul. Sosnowej w Bodzanowicach”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed u eniem nast pnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-M.00.00.00
Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów do wykonania skropienia
Materia em stosowanym przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni na zadaniu jak wy ej jest
kationowa emulsja redniorozpadowa wg WT.EmA-1994.

2.3. Wymagania dla materia ów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94.

2.4. Zu ycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zu ycie lepiszcza (emulsji asfaltowej kationowej) do skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wynosi od 0,4 do 1,2 kg/m2. Dok adne zu ycie lepiszczy powinno by  ustalone w zale no ci od
rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez In yniera.

2.5. Sk adowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mog  powodowa  utraty cech lepiszcza i obni enia jego jako ci. Lepiszcze
nale y przechowywa  w zbiornikach stalowych wyposa onych w urz dzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dost pem wody i zanieczyszczeniem. Emulsj  mo na magazynowa  w opakowaniach transportowych
lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyst puj cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:
- Szczotek mechanicznych, zaleca si  u ycie urz dze  dwuszczotkowych.  Pierwsza ze szczotek
powinna by  wykonana z twardych elementów czyszcz cych i s  do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszcze  przylegaj cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada  mi kkie
elementy czyszcz ce i s  do zamiatania.
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3.3. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nale y u ywa  skrapiark  lepiszcza. Skrapiarka powinna by
wyposa ona w urz dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj ce na sprawdzanie i regulowanie nast puj cych
parametrów:
- temperatury rozk adanego lepiszcza,
- ci nienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotów pompy dozuj cej lepiszcze,
- pr dko ci poruszania si  skrapiarki,
- wysoko ci i d ugo ci kolektora do rozk adania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by  izolowany termicznie tak, aby by o mo liwe zachowanie sta ej
temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewni  rozk adanie lepiszcza z tolerancj  ± 10% od ilo ci
za onej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszcza
Emulsja mo e by  transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, e nie b  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b  powodowa y jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by  przedzielone przegrodami, dziel cymi je
na komory o pojemno ci nie wi kszej ni  1 m3, a ka da przegroda powinna mie  wykroje w dnie
umo liwiaj ce przep yw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sk adowania
emulsji powinny by  czyste i nie powinny zawiera  resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni ciu lu nego materia u, brudu, b ota i kurzu przy U yciu
szczotek mechanicznych. W miejscach trudno dost pnych nale y U ywa  szczotek r cznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpo rednio przed skropieniem warstwa powinna by
oczyszczona z kurzu przy U yciu spr onego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by  oczyszczona. Je eli do czyszczenia warstwy by a u ywana woda,
to skropienie lepiszczem mo e nast pi  dopiero po wyschni ciu warstwy, z wyj tkiem zastosowania emulsji,
przy których nawierzchnia mo e by  wilgotna. Warstwa nawierzchni powinna by  skrapiana lepiszczem przy

yciu skrapiarek, a w miejscach trudno dost pnych r cznie (za pomoc  w a z dysz  rozpryskow ).
Temperatura emulsji powinna mie ci  si  w przedziale: od 20 do 40OC. Je eli do skropienia zosta a u yta
emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by  pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezb dny dla umo liwienia penetracji lepiszcza w warstw  i odparowania wody z emulsji. W zale no ci od
rodzaju u ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed u eniem warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy  skropion  warstw  nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczaj c tylko niezb dny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszcza
Ocena lepiszcza powinna by  oparta na atestach producenta z tym, e Wykonawca powinien kontrolowa
dla ka dej dostawy w ciwo ci lepiszcza, tzn. lepko  i penetracj , która dla emulsji asfaltowej okre lana
jest wg EmA-94.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia i zu ycia lepiszcza
Nale y przeprowadzi  kontrol  ilo ci rozk adanego lepiszcza wed ug metody podanej w opracowaniu
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa”.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje si  za
wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie ka dej ni ej po onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wod  lub u yciem spr onego powietrza,
- r czne odspojenie stwardnia ych zanieczyszcze .
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i nape nienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
- PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów.
- PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
- PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do nawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty
- „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
- Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót drogowych w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Sosnowej w Bodzanowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
warstwy cieralnej, wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000
[10].

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype niacza mineralnego o okre lonym sk adzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni  ilo ci  asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gor co, w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa u ona i zag szczona.
1.4.4. rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezj  asfaltu do materia ów
mineralnych oraz zwi ksza odporno  b onki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wod ; mo e
by  dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Pod e pod warstw  asfaltow  - powierzchnia przygotowana do u enia warstwy z mieszanki
mineralnoasfaltowej.
1.4.6. Asfalt up ynniony - asfalt drogowy up ynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej

ciwo ci s  zgodne z recept  laboratoryjn .
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o d ugo ci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zbli onych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz tu i uzyskiwanych parametrów
technicznych robót.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob .
1.4.9. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nale y stosowa  asfalt drogowy spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96170:1965 [6]. W zale no ci od
rodzaju warstwy i kategorii ruchu nale y stosowa  asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Wype niacz
Nale y stosowa  wype niacz, spe niaj cy wymagania okre lone w PN-S-96504:1961 [9] dla wype niacza
podstawowego i zast pczego. Przechowywanie wype niacza powinno by  zgodne z PN-S-96504:1961 [9].
Tablica 1. Wymagania wobec materia ów do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego
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Tablica 2. Wymagania wobec materia ów do warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej z betonu
asfaltowego

2.5. Kruszywo
W zale no ci od kategorii ruchu i warstwy nale y stosowa  kruszywa podane w tablicy 1 i 2. Sk adowanie
kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt up ynniony
Nale y stosowa  asfalt up ynniony spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nale y stosowa  drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe niaj ce wymagania okre lone w WT.EmA-99
[14].

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym dowytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
- uk adarek do uk adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag szczanego,
- skrapiarek,
- walców lekkich, rednich i ci kich,
- walców stalowych g adkich , walców ogumionych,
-  szczotek mechanicznych lub/i innych urz dze  czyszcz cych, samochodów samowy adowczych z
przykryciem lub termosów.



 57

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
4.2.1. Asfalt
Asfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. Transport asfaltów
drogowych mo e odbywa  si  w: cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, b bnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In yniera.

4.2.2. Wype niacz
Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich,
umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. Wype niacz workowany mo na przewozi  dowolnymi rodkami
transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszank  betonu asfaltowego nale y przewozi  pojazdami samowy adowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roz adunek. Czas transportu od za adunku do roz adunku nie powinien
przekracza  2 godzin z jednoczesnym spe nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca
si  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi cianami skrzyni wyposa onej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem, Wykonawca dostarczy In ynierowi do
akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada  laboratoryjnych poszczególnych
sk adników i próbki materia ów pobrane w obecno ci In yniera do wykonania bada  kontrolnych przez
Inwestora.
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: doborze sk adników mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilo ci asfaltu, okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami
projektowymi. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa cieralna z betonu asfaltowego
Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu

Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada  próbek wykonanych wg
metody Marshalla. Próbki powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. Wykonana warstwa
cieralna z betonu asfaltowego powinna spe nia  wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wi ca, wyrównawcza i wzmacniaj ca z betonu asfaltowego
Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi cej, wyrównawczej i
wzmacniaj cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 5. Sk ad
mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada  próbek wykonanych wg metody
Marshalla; próbki powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. Wykonana warstwa
wi ca, wyrównawcza i wzmacniaj ca z betonu asfaltowego powinna spe nia  wymagania podane w
tablicy 6 lp. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego

Tablica 5. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi cej, wyrównawczej i
wzmacniaj cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi cej, wyrównawczej oraz
wzmacniaj cej z betonu asfaltowego

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank  mineralno-asfaltow  produkuje si  w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci ym
zapewniaj cej prawid owe dozowanie sk adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sk adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie sk adników, w tym tak e
wst pne, powinno by  wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recept . Dopuszcza si  dozowanie
obj to ciowe asfaltu, przy uwzgl dnieniu zmiany jego g sto ci w zale no ci od temperatury.
Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sk adników powinno by  sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania sk adników mog  wynosi : jedna dzia ka elementarna wagi, wzgl dnie
przep ywomierza, lecz nie wi cej ni  ± 2 % w stosunku do masy sk adnika. Je eli jest przewidziane dodanie
rodka adhezyjnego, to powinien on by  dozowany do asfaltu w sposób i w ilo ciach okre lonych w

recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by  ogrzewany w sposób po redni, z uk adem termostatowania, zapewniaj cym
utrzymanie sta ej temperatury z tolerancj  ± 5o C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi :
 dla D 50 od 145o C do 165o C,
 dla D 70 od 140o C do 160o C,
 dla D 100 od 135o C do 160o C,

Kruszywo powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniuwype niacza
uzyska a w ciw  temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie powinna by  wy sza o
wi cej ni  30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi :
 z D 50 od 140o C do 170o C,
 z D 70 od 135o C do 165o C,
 D 100 od 130o C do 160o C,

5.4. Przygotowanie pod o a
Pod e pod warstw  nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by  wyprofilowane i równe. Powierzchnia
pod a powinna by  sucha i czysta. Nierówno ci pod a pod warstwy asfaltowe nie powinny by  wi ksze
od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierówno ci pod a pod warstwy asfaltowe, mm
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W przypadku gdy nierówno ci pod a s  wi ksze od podanych w tablicy 7, pod e nale y wyrówna
poprzez frezowanie lub u enie warstwy wyrównawczej.
Przed roz eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pod e nale y skropi  emulsj  asfaltow  lub
asfaltem up ynnionym w ilo ci ustalonej w ST. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
up ynniacza podano w tablicy 8. Powierzchnie czo owe kraw ników, w azów, wpustów itp. urz dze
powinny by  pokryte asfaltem lub materia em uszczelniaj cym okre lonym w ST i zaakceptowanym przez
In yniera.

Tablica 8. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza z asfaltu
                 up ynnionego

5.5. Po czenie mi dzywarstwowe
Ka  u on  warstw  nale y skropi  emulsj  asfaltow  lub asfaltem up ynnionym przed u eniem
nast pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego po czenia mi dzywarstwowego, w ilo ci ustalonej w ST.
Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza z asfaltu
                up ynnionego

Skropienie powinno by  wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie up ynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
 8 h przy ilo ci powy ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego,
 2 h przy ilo ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego,
 0,5 h przy ilo ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp  otaczarki.

5.6. Warunki przyst pienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo e by  uk adana, gdy temperatura otoczenia jest nie ni sza
od +5o C dla wykonywanej warstwy grubo ci > 8 cm i + 10o C dla wykonywanej warstwy grubo ci  8 cm. Nie
dopuszcza si  uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym pod u, podczas opadów
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana uk adark  wyposa on  w uk ad z
automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj
projektow . Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by  ni sza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.
Zag szczanie mieszanki powinno odbywa  si  bezzw ocznie zgodnie ze schematem przej  walca
ustalonym na odcinku próbnym.
Pocz tkowa temperatura mieszanki w czasie zag szczania powinna wynosi  nie mniej ni :
 dla asfaltu D 50 130OC,
 dla asfaltu D 70 125 OC’
 dla asfaltu D 100 120 OC.

Zag szczanie nale y rozpocz  od kraw dzi nawierzchni ku osi. Wska nik zag szczenia u onej warstwy
powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. Z cza w nawierzchni powinny by
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Z cza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o 15 cm. Z cza powinny by  ca kowicie zwi zane, a
przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie. Z cze robocze powinno by  równo obci te i
powierzchnia obci tej kraw dzi powinna by  posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn  ta
asfaltowo-kauczukow . Sposób wykonywania z cz roboczych powinien by  zaakceptowany przez
In yniera.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania asfaltu, wype niacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
wtablicy 11.

6.3.2. Sk ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn  z tolerancj  okre lon  w tablicy 10. Dopuszcza si
wykonanie bada  innymi równowa nymi metodami.

6.3.3. Badanie w ciwo ci asfaltu
Dla ka dej cysterny nale y okre li  penetracj  i temperatur  mi knienia asfaltu.

6.3.4. Badanie w ciwo ci wype niacza
Na ka de 100 Mg zu ytego wype niacza nale y okre li  uziarnienie i wilgotno  wype niacza.

Tablica 11. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej

6.3.5. Badanie w ciwo ci kruszywa
Przy ka dej zmianie kruszywa nale y okre li  klas  i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by  zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dok adno  pomiaru ± 2OC. Temperatura powinna by  zgodna z
wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl du w czasie
produkcji, za adunku, roz adunku i wbudowywania.
6.3.9. W ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej

ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale y okre la  na próbkach zag szczonych metod
Marshalla. Wyniki powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn .
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6.4. Badania dotycz ce cech geometrycznych i w ciwo ci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 12.

Tablica 12. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

6.4.2. Szeroko  warstwy
Szeroko  warstwy cieralnej z betonu asfaltowego powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow , z
tolerancj  +5 cm. Szeroko  warstwy asfaltowej ni ej po onej, nie ograniczonej kraw nikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by  szersza z ka dej strony co najmniej o grubo
warstwy na niej po onej, nie mniej jednak ni  5 cm.

6.4.3. Równo  warstwy
Nierówno ci pod ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by  wi ksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówno ci warstw asfaltowych, mm

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5 %.

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe
Rz dne wysoko ciowe warstwy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 1 cm.

6.4.6. Ukszta towanie osi w planie
 warstwy w planie powinna by  usytuowana zgodnie z dokumentacj  projektow , z tolerancj  5 cm.

6.4.7. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z grubo ci  projektow , z tolerancj  ± 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubo ci projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubo ci od
2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm.

6.4.8. Z cza pod ne i poprzeczne
cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Z cza w

konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o 15 cm. Z cza powinny
by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie.

6.4.9. Kraw , obramowanie warstwy
Warstwa cieralna przy opornikach drogowych i urz dzeniach w jezdni powinna wystawa  od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchni . Warstwy bez oporników powinny by  wyprofilowane a w miejscach gdzie zasz a
konieczno  obci cia pokryte asfaltem.
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6.4.10. Wygl d warstwy
Wygl d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie  jednolit  tekstur , bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, uszcz cych si  i sp kanych.

6.4.11. Zag szczenie warstwy i wolna przestrze  w warstwie
Zag szczenie i wolna przestrze  w warstwie powinny by  zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje si  za
wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
 dostarczenie materia ów,
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników,
 skropienie mi dzywarstwowe,
 roz enie i zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
 obci cie kraw dzi i posmarowanie asfaltem,
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i

mieszanka.
 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych.
 PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
 PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z la stalowniczego do nawierzchni

drogowych.
 PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
 PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
 PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do nawierzchni drogowych.
 PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bada  mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

bitumicznych.
 PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wype niacz kamienny do mas bitumicznych.
 PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .

10.2. Inne dokumenty
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.
 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -

zeszyt 54, iBDiM, Warszawa, 1997.
 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,

IBDiM, Warszawa, 1999.
 WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako ci grysów i wirów kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
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 Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi kszonej odporno ci na odkszta cenia trwa e. Wytyczne
oznaczania odkszta cenia i modu u sztywno ci mieszanek mineralno-bitumicznych metod  pe zania pod
obci eniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.
 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).
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D-09.01.01
ZIELE  DROGOWA

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót polegaj cych na piel gnacji zieleni w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Sosnowej w
Bodzanowicach”.

1.2. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z:
 wwiezieniem ziemi urodzajnej na tereny zieleni,
 wykonaniem trawników,
 piel gnacj  terenów zieleni

2. MATERIA Y
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada  nast puj ce w ciwo ci:
- ziemia rodzima - powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach do wykorzystania przy pracach zwi zanych z za eniem zieleni.

2.2. Nasiona traw
Nale y stosowa  wy cznie gotowe mieszanki traw w zale no ci od umiejscowienia trawnika. Gotowa
mieszanka traw powinna mie  oznaczony procentowy sk ad gatunkowy, klas , numer normy wg której
zosta a wyprodukowana, zdolno  kie kowania. Mieszanka nasion powinna zapewni  du  odporno
trawnika na susze, mróz i zanieczyszczenia.

2.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by  w oryginalnym opakowaniu, z  podanym sk adem chemicznym (zawarto
azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzia em procentowym sk adników. Nawozy nale y zabezpieczy  przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca si  stosowanie nawozów
wielosk adnikowych zawieraj cych azot, fosfor i potas. Ilo , termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru ogrodniczego.

3.  WYKONANIE ROBÓT
3.1.Ogólne zasady wykonania robót
Wszystkie roboty powinny by  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.2. Zak adanie trawników
Trawniki tradycyjne z siewu:
 na wyrównan , odchwaszczon  i oczyszczon  z kamieni b  zanieczyszcze   powierzchni  nale y

roz cieli  warstw  humusu min. 10 cm, równo zagrabi  i uwa owa  walcem g adkim,
 traw  wysiewa  na wilgotn  gleb : ilo  wysianych nasion powinna zawiera  si  mi dzy 20 - 40 g\m2; po

wysianiu teren uwa owa  kolczatk , a nast pnie ugnie  wa kiem g adkim,
 minimum do wschodów nasion nale y zapewni  sta  wilgotno  pod a

3.3. Piel gnacja
Piel gnacja powierzchni trawiastych
 pierwsze koszenie - do wysoko ci 5cm, gdy trawa osi gnie 8-10cm
 koszenie - nie krócej ni  po owa wysoko ci trawy rednio dwa razy na miesi c (w zale no ci od tempa

wzrostu) kosiarkami no ycowymi, w trudno dost pnych miejscach wykaszarkami kowymi; wysoko  trawy
nie powinna przekracza  50 mm;
 nawadnianie - w przypadku bezdeszczowej aury, szczególnie w czasie suszy, zrasza  cz sto

zraszaczem lub dysz  rozpylaj  (rano lub wieczorem w celu zapewnienia odpowiedniej wilgotno ci
pod a)
 nawo enie - systematyczne zasilanie nawozami mineralnymi lub organiczno- mineralnymi (co 3

miesi ce mieszanki wielosk adnikowe bogate w azot - kwiecie , czerwiec, sierpie ) lub specjalnymi
nawozami do trawników w dawkach zalecanych przez producentów. Pierwsze nawo enie po pierwszym
koszeniu; w roku wegetacyjnym, gdy trawa rozpocznie swój wzrost;
 chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa rodkami chwastobójczymi o selektywnym

dzia aniu, które nale y stosowa  z du  ostro no ci  i dopiero po okresie 6 miesi cy od za enia trawnika.
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Uwaga: w okresie zimowym nie nale y sk adowa niegu na powierzchniach trawiastych!

4.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT
4.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu:
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze ,
 pomiaru odleg ci wywozu zanieczyszcze  na zwa ,
 wymiany gleby ja owej na ziemi  urodzajn  z kontrol  grubo ci warstwy roz cielonej ziemi,
 prawid owego uwa owania terenu,
 zgodno ci sk adu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, g sto ci zasiewu nasion,
 prawid owej cz stotliwo ci koszenia trawników ich odchwaszczania, okresów podlewania zw aszcza

podczas suszy,
 dosiewania nasion traw - w miar  potrzeb.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
 prawid owo ci uzyskanego zadarnienia,
 wyst powania gatunków nie wysiewanych oraz chwastów.

5. ODBIÓR ROBÓT
W obecno ci inspektora nadzoru.

5.1. Ogólne zasady odbioru robót
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielko ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow , wymaganiami
okre lonymi w niniejszej SST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegó owych ogl dzinach. Obowi zuj
zasady odbioru prac zanikaj cych i podlegaj cych zakryciu - wykopanie i zaprawienie do ów, wykonanie
konstrukcji stabilizuj cej drzewa.

6. ROBOTY SK ADAJ CE SI  NA WYKONANIE TRAWNIKÓW
Wykonanie trawników obejmuje:
 uporz dkowanie terenu pod wykonanie trawników z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych

wraz z wyprofilowaniem terenu;
 zakup i transport ziemi urodzajnej;
 roz cielenie ziemni urodzajnej warstw  10 cm;
 zakup i transport nawozów mineralnych;
 rozrzucenie nawozów mineralnych;
 zakup i transport mieszanek traw;
 wysiew nasion;
 wa owanie powierzchni.

7.  PRZEPISY ZWI ZANE
7.1. Normy
 PN-87/R-67023 Materia szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy li ciaste.
 PN-R-65023 Materia  siewny. Nasiona ro lin rolniczych.

7.2. Inne dokumenty
 "Katalog Nak adów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2005 r.

"Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego" - Zwi zek Szkó karzy Polskich 1997r.


