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STWIOR Kosztorys ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - REMONTOWE WARIANT II

1 pkt 2 Element WYKONANIE RENOWACJI ELEWACJI - TYNKOWANIE CAŁEJ ELEWACJI .

1 pkt 2 KNR 
1901/701/10

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych na ścianie ceglanej powyżej 2,30 
m, zaprawa cementowa.

Wyliczenie ilości robót:

31,54*7,20 227,088000

31,54*2,30 72,542000

RAZEM: 299,630000 m2 299,63

2 pkt 2 KNR 1901/828/5 Wydłutowanie  starych spoin w murach z cegły zabytkowej do głębokości 2 cm .

Wyliczenie ilości robót:

31,54*7,20 227,088000

RAZEM: 227,088000 m2 227,09

3 pkt 2 KNR 1901/826/1 Wydłutowanie  starych spoin z murów z kamienia- analogia.
R = 0,700   M = 0,000   S = 0,700

Wyliczenie ilości robót:

31,54*2,30 72,542000

RAZEM: 72,542000 m2 72,54

4 pkt 2 KNR 1901/643/1 Wykonanie wstępnego wzmocnienia strukturalnego ścian estrami kwasu krzemowego 
dedykowanego do wapienia m2 299,63

5 pkt 2 KNNR 3/308/2 Analogia . Przemurowanie  ścian na zaprawie cementowej na nowe o tym samy formacie ( 
50 % powierzchni ściany , głębokość ok.50 cm )

Wyliczenie ilości robót:

227,09*0,50*0,5 56,772500

RAZEM: 56,772500 m3 56,77

6 pkt 2 KNR 1901/309/3 Przemurowanie ścian z kamienia , dobranie formatu i barwy , (50 % powierzchni ściany 
,głębokość 50 cm )
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

31,54*2,30*0,50*0,5 18,135500

RAZEM: 18,135500 m3 18,14

7 pkt 2 KNR 1901/201/1 Analogia.Zastosowanie podpór i nadproży zabezpieczających prace naprawcze na 
szerokość ściany .

Wyliczenie ilości robót:

299,63*0,5 149,815000

RAZEM: 149,815000 m2 149,82

8 pkt 2 KNR 1901/827/5 Spoinowanie murów z cegły zabytkowej m2 227,09

9 pkt 2 KNR 1901/826/1 Spoinowanie murów z kamienia, bez wykucia spoin.

Wyliczenie ilości robót:

31,54*2,30 72,542000

RAZEM: 72,542000 m2 72,54

10 pkt 2 KNR 1901/807/1
(2)

Założenie tynku solochłonnego
m2 299,63

11 pkt 2 KNR 1901/643/1 Powlekanie oczyszczonego podłoża preparatem Kiesol 1:1 z wodą m2 299,63

12 pkt 2 KNR 40/209/1 
(2)

Nałożenie szlamu Remmers Sulfatexschlamme 2 krotnie
Krotność=2 m2 299,63

13 pkt 2 KNR 40/210/1 
(1)

Wykonanie obrzutki pełno powierzchniowej Vorspritzmortel
m2 299,63

14 pkt 2 KNR 1901/807/2
(2)

Wykonanie wyprawy z tynku szlachetnego
m2 299,63

15 pkt 2 KNR 1901/816/1
(2)

Wykonanie wyprawy z tynku uszczelniającego Sperrputz oraz szpachli wykończającej
m2 299,63

16 pkt 2 KNR 
1901/1302/1

Gruntowanie powierzchni produktem Silicat Grundierung D
m2 299,63

17 pkt 2 KNR 
1901/1302/2

Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą wapienną Histolith Kalkschlamme
m2 299,63
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2 Element DRENAŻ OPASKOWY I IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH .

18 KNR 1901/114/5 Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami .

Wyliczenie ilości robót:

31,54*1,0*2,50 78,850000

RAZEM: 78,850000 m3 78,85

19 KNR 1901/117/2 Umocnienie, odeskowanie wykopów, wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste, głębokość 
3,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

31,54*2,50 78,850000

RAZEM: 78,850000 m2 78,85

20 ZKNR C 2/402/5 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

31,54*2,50 78,850000

RAZEM: 78,850000 m2 78,85

21 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie podłoża myjką wysokociśnieniową . m2

22 KNR 1901/643/1 Wykonanie wstępnego wzmocnienia strukturalnego ścian estrami kwasu krzemowego 
dedykowanego do wapienia m2 78,85

23 KNR 1901/829/2 Czyszczenie elewacji  wątku kamiennego, mechaniczne ,z nawarstwień roślinnych i 
mineralnych z zastosowaniem ścierniwa garni . m2 78,85

24 Kalkulacja 
indywidualna

Kitowanie ubytków w kamieniu zaprawą renowacyjna mineralna do reprofilacji
m2 78,85

25 KNR 1901/826/4 Spoinowanie murów z kamienia, z wykuciem spoin m2 78,85

26 KNR 1901/643/1 Impregnacja hydrofobizująca  wątek kamienny m2 78,85

27 KNR 40/213/1 Wykonanie krzemionkowania odpornego na siarczany podłoża poprzez spryskanie podłoża 
preparatem Kiesol 1:1 z wodą ,i naniesienie szlamu Sulfatexschlamme .

Wyliczenie ilości robót:

31,54*2,0 63,080000

RAZEM: 63,080000 m2 63,08

28 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5˙cm na styku fundamentu i ściany mb 31,54

29 KNR 40/104/1 
(6)

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian , uszczelnienie ścian murowanych, masa Multi 
Baudicht 2K m2 63,08

30 KNR 201/610/5 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
tłuczeń 0-60 mm , 0-30 mm

Wyliczenie ilości robót:

17,77*0,60*1,50 15,993000

RAZEM: 15,993000 m3 15,99

31 KNR 201/610/1 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem 
kruszywa - piasek  ziarno 2 mm

Wyliczenie ilości robót:

17,77*0,60*0,30 3,198600

RAZEM: 3,198600 m3 3,20

32 KNR 201/610/5 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem 
kruszywa -otoczaki frakcja 0,1-0,6 cm

Wyliczenie ilości robót:

31,54*0,60*0,20 3,784800

RAZEM: 3,784800 m3 3,78

33 KNR 202/1101/7
(1)

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, tłuczeń 0-60,0-30 mm

Wyliczenie ilości robót:

13,77*0,60*1,50 12,393000

RAZEM: 12,393000 m3 12,39

34 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek, ziarno 2 mm

Wyliczenie ilości robót:

13,77*0,60*0,30 2,478600

RAZEM: 2,478600 m3 2,48

35 KNR 23/2612/9 Zamocowanie obrzeża z blachy stalowej nierdzewnej 20/0,5 cm mb 31,54
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36 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem 
warstwami, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

31,54*1,0*2,50 78,850000

-31,54*0,60*2,0 -37,848000

-60,24*0,40 -24,096000

RAZEM: 16,906000 m3 16,91

37 KNR 1901/107/3 Wyrównanie terenu z rozplantowaniem nadmiaru ziemi na skarpie

Wyliczenie ilości robót:

17,77*3,39 60,240300

RAZEM: 60,240300 m2 60,24

38 KNR 221/410/4 
(1)

Przygotowanie terenu pod obsadzenia bluszczem , z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi
grubości 40˙cm, ziemia urodzajna (humus)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=2 m2 60,24

39 KNR 221/414/8 Obsadzenie skarpy bluszczem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 40,0

3 Element WYMIANA OBRÓBKI BLACHARSKIEJ ŚCIANY TARASU .

40 KNR 401/533/2 Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów 
elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

31,54*0,80 25,232000

RAZEM: 25,232000 m2 25,23

4 pkt 1 Element RUSZTOWANIE .

41 pkt 1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

31,54*9,50 299,630000

RAZEM: 299,630000 m2 299,63

42 pkt 1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową
o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) -czas pracy rusztowań - 1,00 1,0

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    1 KNR 1901/701/10 236,7077

    2 KNR 1901/828/5 288,4043

    4 KNR 1901/643/1 57,22933

    5 KNNR 3/308/2 1 146,754

    7 KNR 1901/201/1 74,91

    8 KNR 1901/827/5 349,7186

    10 KNR 1901/807/1 (2) 380,5301

    11 KNR 1901/643/1 57,22933

    12 KNR 40/209/1 (2) 35,9556

    13 KNR 40/210/1 (1) 89,889

    14 KNR 1901/807/2 (2) 479,408

    15 KNR 1901/816/1 (2) 680,1601

    16 KNR 1901/1302/1 53,33414

    17 KNR 1901/1302/2 82,69788

Razem (r-g) 4 012,93

S=3  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 4 012,93/(3*0,84)*1,00 = 1 592,43 m-g 1 592,43


