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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany

nalezy przez to rozumieé:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
- budowle stanowigcg catos$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek

— nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5 Ogoédine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéow gtéwnych geodezyjnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnosé¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowg o
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli. to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, i inne $rodki ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
a. utrzymywac teren budowy
b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczace ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia hatasu lub przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty  fatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny a obowigzujgcymi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia i zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
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wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.2 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczgce zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia speiniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

1. Sposob sktadowania materiatléw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

2. Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac na
placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajéw materiatow nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach Ilub sztangach) zaleca skladowa¢ w
pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie rowniez skladowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu
przykryte folig lub papg

c) materialy izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem koroz;ji

f) narzedzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych
i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach jak
w p. h); skladuje sie je na oddzielnych pdotkach wedtug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze
odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywaé oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang
warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowal jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich
pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pofki i regaty powinny
by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac¢ sie na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi
nalezy umocowac¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac
w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach.
Petne butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzucaé ani uderzaé, nalezy je chroni¢ przeé
nagrzaniem (réwniez przez promienie storica). Puste butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe
nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowal poza] i ewentualny wybuch;
magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczegélny mi lub z normami panstwowymi

j) cementi gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania
cementu i gipsu ktory jest stosunkowo krétki; szczegotowe warunki sg podane w odnosnych normach
panstwowych

k) cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--
zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)



3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakosci lud
projekcie organizacji roboét.

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptynag na jako$c
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych,
nalezy wykonaé¢ za pomocg wézkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzen nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcow, a w szczegolnosci;

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i
drgania,

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

4.3. Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobdw i urzadzen

1. Przyjecie materiatdow (w tym roéwniez elementéw konstrukcji, urzgdzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i
przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP,
itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn.
nieuzywane). Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN),
przepiséw dotyczgcych budowy urzgdzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkow technicznych.
Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien $cisle odpowiadaé opisowi katalogowemu.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowac¢ na budowie wylgcznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub

jego upetnomocnionego przedstawiciela.

4. Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty, urzgdzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze
materiatéw nalezy zwrécié uwage na zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z
magazynu — w kierownictwie robét (budowy).



Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzeh. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakosé
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania robo6t materiaty i elementy urzadzeh nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozdr techniczny) robot

. Wykonywanie roboét.

Wymagania ogodine

Wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu robo6t ogoélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robdét
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w:

a. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12: ,WTWiIO Instalacji kanalizacyjnych”.

b. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9: ,WTWiO Sieci kanalizacyjnych”.

c. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Instytutu Techniki Budowlane;j
czesé:

Roboty ziemne i konstrukcyjne,

Roboty wykonczeniowe,

Zabezpieczenia i izolacje,

Roboty instalacyjne elektryczne,

Roboty instalacyjne sanitarne.

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

Inwestor nie bedgcy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkéw, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z
budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie
zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robét o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robdét,
w tym i dla robét instalacyjnych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu swej
funkciji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

Przy wykonywaniu robdt, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak to
podano wyzej w p. 5.2.1, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét). Dziennik robot
instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do
dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku
niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa roboét instalacyjnych dziennik robét jest rbwnoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robét nalezy dotgczy¢ do dziennika budowy danego
obiektu.

Dziennik budowy (roboét) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzen na budowle oraz
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i
jest wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowe;.

Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej
osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robot) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robot oraz nastepujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi
przepisami:

pracownikom wiasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w
zakresie ich uprawnieh i obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski,


http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#a_roboty
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#b_roboty
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#c_zabezpieczenia
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#d_roboty
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#e_roboty

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w
zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robdt) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Przez caty czas prowadzenia robé6t nalezy przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robét). Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna byé zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wihasciwych jednostek w sprawie ogélnych warunkéw umoéw o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.
Jednostkg wykonawczg roboét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robdt wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspotpracujagcy z generalnym wykonawcg, bedacym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do
robét instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspotpracujgce
bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym)
Wykonawca roboét instalacyjnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystaé z
urzadzenh placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspétpracy z generalnym wykonawcg i
umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspotpracy obowigzujg miedzy
wykonawcg robot instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).
Wykonawca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub
inwestora (zamawiajgcego):
ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym
majacym dostep do miejsca wykonywania robét
odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw
zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie placu
budowy i miejsc pracy
tacznos¢ telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowg otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprécz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentow
- zezwolenia wtadz na wykonywanie robot na danym terenie
- umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robét z podziatem na
obiekty, wezty i instalacje
- projektu organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostatymi
robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami technicznymi, torami
kolejowymi itp. znajdujgcymi sie w obiekcie budowy
- harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami
Place i magazyny zamkniete do skfadowania materiatbw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotdw oraz urzgdzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szeroko$¢ i potozenie drog powinny odpowiadaé wymaganiom
zapewniajacym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych
przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.



6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanie materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu inspekcji.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub SST.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

8. Odbior robot

8.1. Odbior frontu roboét.

1. Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu roboét.

2. Odbiér frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami
umowy.

4. Szczego6towy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegoélnych rozdziatach specjalistycznych.
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8.2.

a.

8.3.

8.3.

1.
2.

Préby montazowe. Rozruch.

Po zakonczeniu robodt instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i
prébnym uruchomieniem (,bieg luzem") poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzgdzen, maszyn itp.
Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzgdzenia) i jest podany w
rozdziatach w odniesieniu do robét w nich ujetych, Ogodlnie wykaz obiektéw, urzadzen i instalaciji
podlegajgcych probom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.
Wykonawca robot przeprowadza préby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w
ktérym naleznos$¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w
oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest
przewidziany.

Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzgdzen w celu
uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametrow zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi.
Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

Odbiér robét Proby montazowe.

1. Wymagania ogoine.

Ogolne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach
Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory
dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

8.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

a.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow, ktoérzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju robot. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze braé réwniez udziat przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktdrych udziat w komisji odbiorczej jest
celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnosé odbieranych robét z
dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku
budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jako$¢é wykonania
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robdét.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien byé sporzadzony protokét podpisany
przez wszystkich czionkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktére
powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru
miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy).

8.3.3. Odbiér czesciowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca etapowg catosc.
Jako odbior czesciowy traktuje sie réwniez odbidr dotyczgcy catoksztattu robot zleconych do wykonania
jednemu sposréd wykonawcéw (podwykonawcy). Odbior czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robdt przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych rob6t
powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym odbiorze
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane
w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym Ilub telegraficznie (w przypadkach
uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z odbioru robot
ulegajgcych zakryciu sporzadza sie protokdt, ktdérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robot),
w tym rowniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z
generalnym wykonawcyg i przeprowadzi¢ odbiér czesciowy rownoczesnie z odbiorem robét od
podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbior
czesciowy ogranicza sie do odbioru robét przez inwestora.
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4.

5.

Czesciowy odbiér obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisaé protokét, w ktéorym powinny byé wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnocze$nie nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p.
5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbidr
pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robot) informujgcym o usunieciu usterek.

8.3.4. Odbiér koncowy.

1.

2.

3.

o

o

P w

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektow

Odbidr koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbidér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez
inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robdét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny byé
wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego oddajgcy (wykonawca roboét) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot (obiektu, inwestycji)
bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych i ewentualnych prac
rozruchowych, dziennika robo6t (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektéw z
naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i instrukcji o obstudze znajdujgcych sie
w obiekcie maszyn, urzadzen, instalacji itp.,

umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robét z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustaleh zawartych w protokotach prob i odbioréow przypadku odbioru
catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowe]j eksploatacji i moze
by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru kohcowego
upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokét powinien zawierac
odnosne os$wiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robd6t (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robét i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogdlne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.4. ,Odbior
koncowy”. Odbiér pogwarancyjny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny

8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru kohcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy
od specjalnosci robot, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna,
energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegodlne skfadniki dokumentacji powykonawczej powinny byc¢
przygotowane przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i
kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy catosc
przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

2. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robét projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw prob
montazowych, swiadectw jakosci materiatdw, maszyn, urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce robdt oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych urzgdzeh. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch
technologiczny, jego protokét stanowi réwniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentacji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych
urzgdzenh lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robot, dotyczagce nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majgca istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru kohcowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od
charakteru i specjalnosci robot, niezbedne w pézniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnoéci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wykonanie badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszt posredni i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT .
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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

1.1.1. Przebudowa kanalizacji deszczowej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowg odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowg drenazu opaskowego zwigzany
renowacjg elewacji Basteji Potnocnej znajdujacej sie w kompleksie zabudowan Wzgdérza Zamkowego

w Cieszynie.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument stanowigcy element
Projektu Budowlano-Wykonawczego. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacj

1.2.1.Zakres robét ob

i robot.

etych Specyfikacja Techniczna

Nazwa Robét Kody Robét Zakres Robét ( CPV)
Dziat | Grupa | Klasa
Roboty: ST-1 45 Roboty budowlane( 45000000-7)
Kanalizacja
deszczowa
ST-1.1 451 4511 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty ziemne (45110000-8)
- wykopy oraz przekopy
- umocnienie pionowych $cian wykopdw
liniowych (odwodnienie wykopow w zaleznosci
od miejsca lokalizacji)
- umocnienie $ciany fundamentowych budynku
- wywoz gruzu na legalne wysypisko
- wywoz nadmiaru ziemi na legalne wysypisko
- zageszczanie podsypki i obsypki
zmontowanego rurociagu
- zasypywanie wykopu po utozeniu rurociggu
- zageszczenie gruntu w wykopie
ST-1.2 45.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
Montaz kanalizaciji kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;
(45200000-9)
4523 |Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej (45232410-9)
- montaz studzienek
- montaz rur —-kanatu
- wigczenia do istniejacych studzienek
- prdba szczelnosci
- wigczenia do istniejacych studzienek
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1.3.  Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa

1.3.1.1. SieC kanalizacyjna - uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do wylotow
kanatow sanitarnych albo burzowych do odbiornikow.

1.3.1.2. Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku
norm, warunki techniczne producenta lub inne okre$lone wymagania.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Do przytacza wodociggowego i przylaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej stosuje sie rury i ksztattki
zgodne z aprobatg techniczna,

2.1.Kanalizacja deszczowa

Do budowy kanalizacji deszczowej, stosuje sie rury i ksztattki z profilowe z PVC -U lite zgodne z aprobatg
techniczna.
Do budowy drenazu zastosowac rury drenarskie z filtrem z wtokna kokosowego Dz126.

2.1.1. Zastosowane materialy:

- rury Rura PVC-U SDR34 lita ©200

- Studnia kanalizacyjna tworzywowa 425 z kinetq $lepa,
- Rury drenarskie z filtrem z wiokna kokosowego Dz126°,
- Studzienki drenarskie 315

- wilazy kanatowe zeliwne klasy A15 wg PN-EN 124
piasek, PN/B-01100,

zwir, PN-B-06712, PN/B-061712/A1:1997,

cement PN-B-19701:1997,PN/B-19701:1997/A2 1:2001,
woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,

zaprawy cementowe, PN/B-14501,

Materiaty powinny by¢ jak podano w specyfikacji lub inne, jezeli zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie mniejszej 1,0
m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.
W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

Rury mozna sktadowacC na otwartej przestrzeni, ukltadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo
zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu tak by
belki nosne palet nie zapadly sie w gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.
Prefabrykaty betonowe sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy
rodzaj prefabrykatow roznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od
podfoza minimum 15 cm.
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Wiazy zeliwne kanatowe i wpusty powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Wiazy i wpusty powinny by¢ posegregowane wg klas.

Wtazy mogg byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,0 m
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy sktadowac¢ na paletach

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET

3.1. Kanalizacja deszczowa

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadéw technologicznych bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy
wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg
i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Stosowany sprzet:

- koparka przedsiebierna,

- samochdd samowytadowczy,

- samochod skrzyniowy z dtuzyca,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podnosnik widtowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- beczkowdz,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat pradotwdrczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzagdzeniami,

- tasma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania pofgczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- Zurawie,

- wibratory,

- nozyce do ciecia stal,

- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdinych
$rednic kanatow, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw, badan odbiorczych na szczelno$¢ i
ptukania.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdéw
wykonywanych rob6t. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
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4. TRANSPORT

Do przewozenia materiatéw bedg stosowane nastepujace zmechanizowane srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- samochody dostawcze,

- przyczepy diuzycowe.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicq klina naturalnego odtamu
gruntu  wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatow bedzie dokonywane
z zachowaniem $rodkow ostrozno$ci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatdw. Transport bedzie taki jak
okre$lono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Rury nalezy transportowac o ile to mozliwe w oryginalnych opakowaniach.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Wtazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wtazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Kanalizacja deszczowa

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robét oraz graficzny terminarz
robét okreslajace wszystkie warunki, w ktdrych bedg wykonywane sieci kanalizacyjne.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem i w petnym uzgodnieniu z Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

Ponadto w zakres robdt przygotowawczych wchodza;

— Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.
— Wykonanie przekopdw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu

istn. uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikdw (poréwna¢ z Dokumentacjg Projektowa).
— Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdinych materiatow oraz drogi dowozu do strefy
montazowej.
Teren budowy zabezpieczyc.

5.1.2. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociggdw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonac¢ recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zostaé usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia
tereny wykopy wykonywac recznie w odlegto$ci ustalonej z wtascicielami sieci.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednocze$nie innych robot oraz
przebywanie 0sob niezatrudnionych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci€ z gruzu, betonu i
kamieni.
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Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gleby odpowiada
okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy
ostrzegawcze.

Roboty ziemne przy budynku powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby nie zostata naruszona statecznos¢
obiektu. Przewody kanalizacyjne uktadane w ziemi nalezy uktada¢ réwnolegle i prostopadle do przegrod
budowlanych, tak aby nie zagrazaty statecznosci konstrukcyjnej budynku. Roboty ziemne w poblizu $cian
zewnetrznych i fundamentowych wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscig stosujac sie do zasad BHP, norm,
przepisow oraz sztuki budowlanej. Dla bezpieczenstwa konstrukcji budynku prace zwigzane z wykopami
ziemnymi nalezy prowadzi¢ odcinkowo z zasypywaniem odcinkéw juz wykonanych. Przy prowadzeniu prac
odcinkowo, przeprowadza¢ odbiory czesciowe prac zanikajacych.

5.1.3. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu moze wystgpi¢ koniecznos¢ lokalnych
powierzchniowych odwodniert wykopow.

Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w
jednym lub dwdch rzedach w zalezno$ci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z saczkdw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu
co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd opadowych.

5.1.4. Uktadanie przewodow

Rurociagi uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim gruntem o
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy zastosowac
podsypke 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robédt) oraz gruntach skalistych
gliniastych lub stanowigcych zbite ity podioze nalezy wykonac¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru z piaskiem o
grubosci 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajagcymi. W przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke
zwirowo-piaskowg. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat
nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze pod
rurocigg wyprofilowac pod katem opasania a= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy. Rur z
PVC nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

5.1.5. Roboty instalacyjno-montazowe

5.1.5.1. Rurociagi

Rurociggi powinny by¢ ukifadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw. Technologia
ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Dla zapewnienia wtadciwego utozenia rurociggu, zgodnie z zaprojektowang osia, nalezy przez punkty osiowo
trwate oznakowane na tawach celowniczych przeciggnaé sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
cigzarek pionu migdzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczeg6inym zwracaniem
uwagi na kielichy i bose korce rur. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkdw, wielokrazkdw lub dzwigdw.
Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane
podtoze o0 odpowiednim nachyleniu.
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Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem jak réwniez powinna $cisle
przylega¢ do podioza na swojej catej dtugo$ci, co najmniej na 4 obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekdw. Rury powinny
by faczone przy pomocy uszczelek gumowych montowanych fabrycznie. Podczas taczenia rur
kanalizacyjnych nalezy stosowac specjalistyczne $rodki Slizgowe. W zadnym wypadku nie mozna stosowac
olejéw lub smardw (gumowe pierécienie uszczelniajgce peczniejq i ulegajg zniszczeniu).

Elementy wbudowywane w sie¢ tgczone na uszczelki gumowe (rury kanalizacyjne, studnie betonowe)
nalezy oczysci¢ w miejscach potgczen tuz przed montazem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.1.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Budowe kolejnych odcinkdéw kanalizacji rozpocza¢ od posadowienia studzienek zgodnie z rysunkami.
Studzienki posadowi¢ na wylewce z betonu B10 grubo$ci 10 cm. Wiasciwo$ci gruntu oceni¢ na podstawie
badan po wykonaniu wykopow. Wtazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony
naptywu sciekow, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

5.1.5.3. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownolegtym przewoddw i
skrzyzowaniach.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytgczeniu kabli
spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

5.1.5.4. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu
rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowaé uszkodzenia utozonego
rurociggu obiektow na rurociagu, jak réwniez wodoodpornej izolacii.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢
materiatdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach
nawodnionych ma wiekszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat
niespoisty musi byC przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz
rurociggu.
Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny,
sypki, drobno lub Srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Po zamontowaniu i
utozeniu rur, nalezy je podbi¢ piaskiem grubym w pachwinach dolnych ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢
obsypki przewodu powinna by¢ rowna szeroko$ci wykopu i siegac do wierzchu rury. Do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury zasypke wykonac z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm rownoczesnie z obu stron. Aby unikngc¢
osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi
terenami, jezeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna by¢ zageszczona do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Miejsca potaczen pozostawi¢ nieobsypane do wykonania proby
szczelno$ci. Gorng czes¢ zasypki wykopu wykonac¢ warstwami gruntem rodzimym z zageszczaniem recznym
lub mechanicznym i rdwnoczesng rozbiorkg rozpar¢ i odeskowan wykopdw. Zasypke odcinkow rurociggu
potozonych w pasie jezdni i pobocza wykonac jako piaskowo-zwirowg do podbudowy. Podczas zageszczania
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gruntu utrzymywac¢ jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zageszczania gruntu powinna by¢
rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt,
gruzu i Smieci.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu.

Podczas zageszczania gruntu urzagdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi
zaporami oraz majq by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacii
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.1.5.5. Badanie szczelnosci
Badanie szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610

5.2. Wymagania szczegotowe

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejno$ci podanej ponize;:
— wytyczenie osi tras i punktow charakterystycznych,

— wykonanie wykopow,

— wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,

— utozZenie i montaz sieci w wykopach,

—  proby szczelnosci,

— zasypka wykopdw i zageszczenie gruntu,

— doktadne wyczyszczenie kanatéw metodq hydrodynamiczna,

— geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czeSciowe,

— odbior koncowy.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,
Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu przed rozpoczeciem
robot.

Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania kanalizacji deszczowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwaranc;i
wystawione przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki
techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.1. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty wyniki
pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.
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6.2. Odbidr techniczny czesciowy kanalizacji

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugoSci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ + | cm, rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do + 5 mm.

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w
trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

6.3. Odbior techniczny koncowy kanalizacji

Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq geodezyjna,
- zbadaniu zgodno$ci protokétu odbioru wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbiordw prob szczelno$ci przewodow,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokdtami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjng,

- protokdtem szczelnosci systemu kanalizacii,

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Sieci i przytacza wodociggowe

Jednostki obmiarowe sg nastepujace:

[m] - rurociag razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajaca, wykop liniowy, oktadzina
rury, na podstawie pomiaru w terenie.

[szt] - zasuwy odcinajace, wodomierze, na podstawie pomiarow w terenie;

[m3] - warstwa przykrywajaca wodocigg, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

7.2. Sieci i przylacza kanalizacji deszczowe i sanitarne

Jednostki obmiarowe sg nastepujace:

[m] - rurocigg razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajaca, wykop liniowy, okfadzina
rury, na podstawie pomiaru w terenie.

[szt] - ptyta wtazu, na podstawie pomiaréw w terenie;

[m3] - warstwa przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaréw w terenie.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.Sieci i przytacza wodociggowe

Cena za wykonane roboty obejmuije:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;

- wykonanie wykopow razem z umochieniem Scian;

- odwodnienie wykopdw;

- zakup materiatow i urzadzen;

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podioza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
- ukfadanie i montaz rur razem z armaturg;

- wykonanie potaczen rur i ksztattek;

- badanie szczelno$ci, przeptukiwanie i dezynfekcja wodociggow;
- warstwa przykrywajaca razem z zageszczaniem;

- 0znaczanie trasy wodociggow;

- doprowadzenie placu budowy do pierwotnego stanu;

- przeprowadzenie pomiardw i badan odbiorczych.

8.2. Sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;
- wykonanie wykopdw;

- odwodnienie wykopow;

- zakup materiatow i urzadzen;

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;
- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
- uktadanie i montaz rur, studzienek;

- wykonanie potaczen rur i ksztattek;

- badanie szczelno$ci;

- warstwa przykrywajgca razem z zageszczaniem;

- wykonanie przej$¢ szczelnych;

- doprowadzenie placu budowy do pierwotnego stanu;

- przeprowadzenie pomiardw i badarn odbiorczych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

1.

EN 13476-1:1999 Bezcisnieniowe systemy rurociggdw z tworzyw sztucznych z termoplastow do
uktadania w gruncie -systemy rurociggdw ze strukturalng Sciankg z polichlorku winylu (PVC-U) bez
plastyfikatoréw, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 1: Wymagania dot. rur, ksztattek oraz
systemu rurociggow

PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych. Sprawdzanie wymiardw i ocena wizualna wygladu zewnetrznego.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdéw utozonych w ziemi w rdznych warunkach
obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogoine i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.
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10.

1.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjne;.

PN-EN 1433 Kanaty odptywowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

PN-S-02204:1994 Drogi samochodowe. Odwodnienia drogowe.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/H-74080.01 do 05 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wpykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggoéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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