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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania i przepisy
ogobine dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

12.Zakres stosowania OST

Ogolna  Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujgca podstawe —opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych.

1.3.Zakres robdét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami

1.4. Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek
wolnostojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé,
w ktérym dopuszcza sig wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolno stojace lecz trwale zwigzane z
gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,



hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skfadajgcych sig na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw

szczegolnosci:

- kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwagii.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
I koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu.



1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdéw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge

specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.



1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedacg autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub roboét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$é obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osobe posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.



1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako “standardy europejskie (EN)" lub “dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0gdlnymi zasadami dziatania tych organizagji.

1.4.40. przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoéciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopienh scalenia robét.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreélania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w i istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspo6trzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, Zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione



w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w “Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaroéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykofnczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociag, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw
Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania
SST w czasie postepu robot

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inacze;.



Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet' materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem jego i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolinych elementow robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ sie z czeéci opisowej |
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacija projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych
elementdw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korek tw procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
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Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary -
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W
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takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i Ktdre spetniajg wymogi
S8T.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia | daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j,
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- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow. robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zafgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1] - [3],
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw, jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piémie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie dokfadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz iloci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

JakoS¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny potega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot z dokumentacjg projektowa
t §8T.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegbinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
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- dokumentacje powykonawczg, tji. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST | programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
Stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbidr ostateczny
(kohcowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine :
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Podstawa ptatnosci jest wartos¢, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
jest kwota okreslona na podstawie kosztorysu powykonaczego wykonanych roboét.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$c¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
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- warto$c¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

- Uustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty / dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- 0oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

11.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, p6z. 2016zpdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz.
177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz.
881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr 147, pdz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z.
1321 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz.
627 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, pdz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz.
1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pdz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, 11, 11,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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B.01.00.00. Roboty ziemne

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwier (CPV)

Kod CPV 45111200-0 - roboty ziemne

23



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wyko-
pow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetar-

gowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie wykopdw zwigzanych z budowg, fundamentéw
W zakres robét wehodzi:

— wykonanie wykopow nieobudowanych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpo-

wiednich normach i wytycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszel-
kich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é

z dokumentacjg projektowg, SST.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaga-

niami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 201, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlane-

go wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych

ustaw.
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2.2. Wymagania szczegdtowe

Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materiaty
wystepujg jako zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

— elementy umacniajgce sciany wykopdw — rozwigzania systemowe,

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

— prefabrykowane elementy studni,

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowac¢ nastepujgce
materiaty:

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. Sprzet
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu do-
wolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spet-

nia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, do-
puszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ réw-
nomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i do-
jazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne tech-
nicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu

drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normg PN-B-06050:1999

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzed-
nych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kon-

trolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
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W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajg-
cego i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wptyngc na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robdt
wydaje Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
— skutkdw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w za-

kresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowsg, powinno byé¢ wykonane przygo-
towanie terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa, a jezeli dokumentacija projektowa nie zawiera takiej informaciji to sposoéb
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow,

— ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

— niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopdow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
ochroneg srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdinosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z
dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pézniej-
szymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o
grubosci 20 cm jest juz usunieta (usunigto przy wykonywaniu wykopdéw pod kon-
strukcje hali sortowni).

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowad, aby nie nastapito obsuniecie
sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego odwodnienie w sposdb
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zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robdt ziem-
nych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowaé powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtgbokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

»=rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

— zmiana kierunkow przeptywu wéd gruntowych,

— zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ po-
wstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nale-
zy porozumiec sie z Zamawiajagcym celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu

otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentaciji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie

nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— W gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— W gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospdtki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane na-

stepujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajagcym do gdrnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypow i ma-
teriatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania nieko-
rzystnych czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtokniny lub czarne;j folii

budowlanej.

5.6. Wykopy obudowane

W przypadku wykonywania umocnien $cian wykopdw w bezposérednim sasiedztwie
innych robdt nalezy konstrukcje umocnier dostosowacé do powstajgcych obcigzen.
Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé éciany

wykopu przed obsuwaniem sie.
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5.7. Odwodnienie wykopdw

Wykonawca robdt powinien wykonaé urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od
warunkow gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy
ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Nie-
dopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd
do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé po-

przedzone uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

5.8. Tolerancje wykonywania wykopdw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw Wynosza:
+15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie,
+ 2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10%  —dla nachylenia skarp wykopdw.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 9.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu po-
winny obejmowacd:
sprawdzenie zgodnoéci wykonania robét z dokumentacia,
kontrole prawidtowos$ci wytyczenia robdt w terenie,
sprawdzenie przygotowania terenu,
kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
sprawdzenie wymiaréw wykopow,
sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Bu-

dowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m* (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. Odbior robét
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomia-
ry i badania z zachowaniem toleranciji podanych w dokumentacji projektowej lub w

punktach 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
9. Przepisy zwigzane

28



9.1. Normy:

1.

o LN

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych.
Scianki szczelne.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach

drenarskich.

9.2. Inne dokumenty:

1.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z
pozniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,

poz. 621, z pozniejszymi zmianami),
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B.02.00.00.

Roboty konstrukcyjne betonowe i zelbetowe

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV 45223500-1 - roboty konstrukcyjne betonowe i zelbetowe
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukeji betono-

wych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetar-
gowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpo-
wiednich normach i wytycznych.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zasto-

sowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi

wspdtpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od iloéci okreslonej jako mini-
malnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm® wykonany z cementu, wodly,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych do-
datkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem beto-

nu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych do-
datkow przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cemen-
towym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen

od konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi

i sprzetu.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych
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wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczerstwo wszel-
kich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogodine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaga-

niami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki

okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlane-

go wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych

ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powin-

ny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-

06250 lub PN-ENV 206-1:2002

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach
wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,

PN-S-10040:1999
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c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

oznaczenie,

nazwa wytworni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysyiki,

termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest)

wraz z wynikami badan.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy

PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami

badan cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonaé tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie

przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajgcych sie rozgnie$é w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami,

cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
dla cementu pakowanego (workowanego):
— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabez-
pieczone z bokdw przed opadami),
— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach),
dla cementu luzem:
— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystoso-
wane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, za-
opatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu

znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw po-
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ziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cia-
nach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatoéci podanego przez wytworce — w przypadku prze-
chowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jed-
norodnoscig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane od-
dzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb, aby nie ulegaty zanie-
czyszczeniu i nie mieszaty sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich po-
trzebnych badan i testow i nie zaktdcaty rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-
86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdéw badania specjalnego
dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Zamawia-
jacego.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne
obejmujgce:
— oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-
4:2001),

— o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
— o0znaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wyma-
ganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszla-
chetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponow-
nym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
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2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-
79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie skfadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywaé
nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania
sktadu mieszanki betonowej.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowaé kruszywo o tgcznym uziarnieniu
mieszczgcym sie w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw ba-
dan petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego doty-
czgcego reaktywnosci alkaiczne;.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowa-
dzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
32250. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wyma-
ga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédfa nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole
zgodnie z wyzej wymieniong normg.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymato$ci, zwiekszenie nasigkliwosci i
skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejsze-
nie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajg-
cym, napowietrzajgcym, przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajacym wigzanie.
Domieszki do betonow mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang
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przez IBDIM do ich stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryj-
nych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga byé stosowane jedynie za
zgoda Zamawiajgcego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg
wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wyma-
ganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,
PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury labo-
ratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda
Zamawiajgcego, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetniaé wymagania norm: PN-S-10040:1999,
PN-91/5-10042, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998,
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-
93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego do-
taczonego przez wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna byé zgodna z postanowie-
niami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przy-
toczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Nalezy dazyé, by stal byta maga-
zynowana w migjscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszcze-
nie.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o érednicy

1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wyko-

nane jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.
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2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub
zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stoso-

wania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami

normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-
95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN
313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stoso-
wac srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowa¢ sie pod wptywem wa-

runkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z mieszankg betonowa.

Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczo-
nego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadec-
twem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

4) do ukfadania mieszanki betonowej:
37



— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— tatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
5) do obrdbki i pielegnaciji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spet-

nia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne tech-
nicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu

drogowym.

4.1. Transport sktadnikdw mieszanki betonowe;

Sktadniki mieszanki betonowej mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami trans-
portu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone
na samochodach ciezarowych nalezy umiescié réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco

i na wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi.
llos¢ samochodow nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betono-
wania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz ko-
niecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance
nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od
wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco

i na witasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-
10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji ,Projekt organizacji robot”
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uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany ter-

min rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robo6t

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzié
zgodnie z ,Dokumentacjg technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego, potwier-

dzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Desko-
wania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Mate-
riaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkdw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z
tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski
grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokoéci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypad-
ku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczel-
ni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelnia-
jacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na uszczelnienie
stykow Scian z dnem deskowania.

Szczegolng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrécié na elementy two-
rzgce fakture scian licowych i zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego
elementow konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymia-
rach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdinie w sty-
kach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé réwniez wtedy, gdy nie przewi-
dziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien za-
twierdzi¢ Projektant.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywa-
nia sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba
srodkami o dziafaniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani
zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania

39



wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wia-
zatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem na-

lezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zen-
dry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do cat-
kowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian
we wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sig szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczysz-
czeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabto-
cong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé
wodg stodka.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekraczaé
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowad.

Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1 ¢cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy me-
chanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji pro-
jektowej, z rownoczesnym zachowaniem postanowiern normy PN-91/S-10042.
Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-B-
03264

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzna. Nie-

dopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transporto-

wych, urzgdzen wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w

deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywagé

przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé

na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpie-

ra¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci

otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkta-
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dek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wyko-
nuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podkfadek dystansowych podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecigciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spa-
wanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatko-
wym:

— przy srednicy pretdw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy Srednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jedno-
rodny beton. Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgle-
dem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projek-
towg i normg PN-91/5-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

tgczenie pretow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé w ilo-
sci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny byé
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dy-
stansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z

wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projek-
tantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z

Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna
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ona by¢ prostopadtfa do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe; warstwy zaprawy cemento-
wej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzu-
cenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukftadaniu betonu Zageszczonego przez wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po

catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie po-

winien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, ko-
nieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgce-

go prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu beto-

nu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co naj-
mniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Zamawiajgcego , potwierdzonej wpisem do Dziennika Bu-
dowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C
w chwili ukfadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpo-
wiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
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Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa. _

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowy-
wanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osto-
niecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-
88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato-
sci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)

lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych polega na spraw-
dzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w nor-
mie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego
miedzy innymi podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczego-
towe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i iloé¢ pobie-
rania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ocena poszczegdlnych etapdw roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Bu-
dowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi byé dokonana
przez Zamawiajgcego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
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10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czysto$ci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Zamawiajgcego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej
S3T,

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone nor-
my.

6.2.3. Sktadniki mieszanki betonowe;

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryj-
nych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST,
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajgcemu wszystkich wy-
nikow badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Zamawiajgcego,
zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umoz-
liwi¢ udziat w badaniach Zamawiajgcemu.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadni-
kow mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkeji. W ,Pla-
nie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Za-
mawiajgcego.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobieraé prébki.
llos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu,
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ktory podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryj-
nych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST,
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajgcemu wszystkich wy-
nikdw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Zamawiajgcego,
zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umoz-
liwi¢ udziat w badaniach Zamawiajgcemu.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan techno-
logii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicz-
nych, a wymagane przez Zamawiajgcego.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki. llogé pobra-
nych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakoéci betonu, ktory podle-
ga zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwoéci zgodne z postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowe;j
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny byé¢ zgodne z normg PN-S-
10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryj-
nych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST,
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajgcemu wszystkich wy-
nikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdw.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Zamawiajacego,
zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umoz-
liwi¢ udziat w badaniach Zamawiajgcemu.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jako$ci betonu dostosowany do wymagan techno-

logii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
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normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicz-
nych, a wymagane przez Zamawiajgcego.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraé probki. llogé pobranych prébek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdze-
niu przez Zamawiajacego.

Beton powinien mie¢ witasciwo$ci zgodne postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega
na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacii i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdl-

nych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych konstrukciji betono-

wych i zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
| badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywo-

tanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Przepisy zwigzane
10.1. Normy:
1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i

sprezone. Wymagania i badania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,
21.

PN-88/B-06250

PN-ENV 206-1:2002

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996

PN-86/B-06712

PN-79/B-06711

PN-B-11112:1996

PN-91/B-06714/34

PN-78/B-06714/15

PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16

PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18

PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002

Beton zwykty.

Beton. Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnose.

Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i
statosci objetosci.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaiczne;.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziar-
nowego.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czeé¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda prze-
siewu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu
ziarn.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczenh obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
pytdw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo-
ci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspét-
czynnika nasigkliwoéci kapilarne;j.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Do-
mieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$é,

znakowanie i etykietowanie.
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22.

23.

24.
28,

26.

27.

28.

29
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

35,

PN-EN 934-6:2002

PN-91/5-10042

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$é 6: Pobie-
ranie prébek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i

sprezone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatko-

PN-89/H-84023.06

PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

PN-91/D-95018

PN-75/D-96000

PN-72/D-90002

PN-63/B-06251

PN-EN 313-1:2001

PN-EN 313-2:2001

PN-EN 636-3:2001

PN-84/M-81000

10.2. Inne dokumenty:

1.

we
wymagania stosowane w kraju.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia beto-
nu.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogolne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdine
wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfika-
cja.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminolo-
gia.

Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania
dla sklejki uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

r., Nr 201, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,

Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002

r., Nr 166, poz. 360, z pdzniejszymi zmianami).
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B.03.00.00. Elementy drewniane pomostéw

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlinego Stownika Zamdwien (CPV)

Kod CPV 45242000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy infrastruktury wypoczyn-
kowej na terenach nadwodnych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg nawierzchni drewnianych pomostéw rekreacyjnych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy opracowaniu dokumentéw prze-
targowych oraz realizacji robé6t polegajgcych na wykonaniu elementéw drewnianych pomostu

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg budowe nawierzchni drewnianych pomostéw
rekreacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pomosty rekreacyjne posadowione na ptywakach polietylenowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Konstrukcja mostu powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od
projektu technicznego, a w szczegdlnosci zmiany rodzaju i klasy drewna, sg dopuszczalne tylko za
zgoda Inspektora oraz powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2. Materiaty
2.1. Wymagania dotyczace drewna
2.1.1. Rodzaje i klasy drewna

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementéw drewnianych konstrukcji ktadki powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-92/S-10082. Z uwagi na charakter budowli do wykonania wszyst-
kich elementow drewnianych nalezy uzy¢ drewna klasy K39

2.1.2. Tarcica na elementy zginane i rozciagane.

Elementy z drewna zginane i rozciggane powinny byé wycinane tak, aby 0$ podtuzna ele-
mentu byta rownolegta do widkien drewna.

Pod wzgledem wytrzymatosciowym tarcica powinna odpowiadaé wymaganiom wg PN-92/S-
10082. Dodatkowo tarcica powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce ograniczenia rozmiaréw wad:

- pekniecia - niedopuszczalne,

- seki - dopuszcza sig zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza sie sekow
wystepujacych na krawedziach.

- skret widkien - nie wiekszy niz 5%,
- sinizna - dopuszczalna zanikajgca przy struganiu: nie dopuszcza sie innych rodzajow porazenia
przez grzyby.
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2.1.3. Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnoé¢ drewna oznacza sie wg PN-84/D-04150. Do budowy mostéw nalezy stosowaé
drewno o wilgotno$ci do 15%, wyjatkowo drewno iglaste o wilgotnoséci do 23%.

2.1.4. Impregnacja drewna

Wszystkie elementy drewniane powinny byé impregnowane preparatem ogniochronnym i
grzybobdjczym ekologicznym

2.1.5. Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy nalezy uktadaé na podktadach izolujgcych je od bezposredniego
kontaktu z ziemig i wodg. Warstwy tarcicy oddziela sie przektadkami. Drewno na elementy drobne
nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych.

2.1.6. Tolerancje wykonania pojedynczych elementéw zginanych
Dopuszczalne odchytki wynosza:

- roznica wymiardw przekroju poprzecznego nie wieksza niz 1/30 wymiaru
- wygiecie elementu nie wigksze niz 1/400 dtugosci elementu.

2.2. Wymagania dotyczace elementéw stalowych

2.2.1. Sruby, nakretki, podkiadki

Sruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,

Nakretki do srub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

Podktadki pod $ruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019.

Wymiary i klasy wiasciwosci mechanicznych $rub nalezy przyjmowaé wg PN-92/S-10082.

2.2.2. Gwozdzie budowlane

O przekroju kotowym powinny by¢ zgodne z PN-84/M-81000.

2.2.3. Inne elementy stalowe nie przenoszace sit

Nalezy je wykonywac ze stali St3S wg PN-88/H-84020.

2.2.4. Zabezpieczenie przed korozja powierzchni elementéw stalowych

Nalezy wykonywac przez pokrycie powtokami malarskimi, lub innymi $rodkami atestowanymi. Kon-
cow Srub nie nalezy pokrywaé powtokg malarska.

2.3. Materiaty izolacyjne
Wg PN-92/5-10082.
3. Sprzet
Sprzet, ktory bedzie uzyty do budowy mostu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
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4. Transport

Transport elementéw drewnianych powinien odbywaé sie w Sposob nie zagrazajacy bez-
pieczenstwu ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét
5.1. Uktadanie poktadu

Bale uktada si¢ z pozostawieniem pozostawiania szczelin miedzy poszczegdinymi balami.
Bale powinny mie¢ grubo$¢ 10 cm i przybija sie je gwozdziami dtugosci 5".

5.2. Wymagania dotyczace ztaczy drewnianych

Potgczenia elementéw drewnianych na czopy i wreby powinny by¢ wykonane zgodnie z pro-
jektem technicznym.

Wymiary czopow i gniazd, gtebokosci wrebdw, odlegtosci wrebow od koncdw belek powinny
by¢ zgodne z PN-92/S-10082.

Zaleca sig stosowanie szablondéw przy wykonywaniu wrebow w powtarzalnych elementach
drewnianych. Czotowe powierzchnie wrebéw i powierzchnie opartych o wreby elementdw powinny
by¢ wyrownane i wygtadzone.

5.3. Wymagania dotyczace potaczen za pomoca facznikow stalowych
5.3.1. Potaczenia na sruby

Otwory na $ruby nalezy wiercié¢ po zatozeniu i dopasowaniu stykéw. Otwory na $ruby prze-
noszace sity powinny mie¢ Srednice réwng srednicy $rub. Sruby powinny byc¢ tak usytuowane, aby
mozliwe byto ich dokrecenie. Nalezy zabezpieczy¢ $ruby przed mozliwoscig samoczynnego odkre-
cenia sie przez umieszczenie sprezystej przektadki miedzy podktadka i nakretkg oraz zastosowanie
zawleczki lub przeciwnakretki. Zabezpieczenie takie jest obowigzkowe dla $rub trudnodostepnych.

5.3.2. Potaczenia na gwozdzie
Nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-92/S-10082.
Wszystkie elementy drewniane muszg byé strugane

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Badania w czasie budowy
6.1.1. Sprawdzenie drewna

Polega na sprawdzeniu jego klas pod wzgledem zgodnoséci z wymaganiami podanymi w po-
szczegolnych specyfikacjach. W przypadku braku atestéw i znakéw cechowania klase jakosci
drewna nalezy okreslic wg PN-82/D-94021 i PN-92/D-95017.

Sprawdzenie jakosci drewna polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami punktu 2.1.
niniejszej SST.

6.1.2. Sprawdzenie tacznikéw stalowych

Polega na sprawdzeniu wymagan wg punktu 2.2.

6.1.3. Sprawdzenie materiatéw izolacyjnych, impregnacyjnych
Polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami wg punktu 2.3.

6.1.4. Sprawdzenie ztaczy drewnianych
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\Wg punktu 5.1.

6.1.5. Sprawdzenie potaczen na taczniki stalowe
Wg punktu 5.2.

6.2. Badania po zakonczeniu budowy

Jesli podczas budowy pomostu byty wykonane badania dotyczgce poszczegdlnych elemen-
tow konstrukciji i stwierdzono ich zgodno$é¢ z wymaganiami, sprawdzenie catosci konstrukcji polega
na potwierdzeniu:

- zasadniczych wymiaréw obiektu mostowego: rozpietosci przeset, szerokosci jezdni, rozstawu
dzwigaréw gtownych

- prostoliniowosci 0si pomostu,

- doktadnos$ci wykonania i szczelno$ci przylegania wrebdw, stykdw | potgczen
- doktadnos$ci dokrecenia $rub w potgczeniach.

Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy:

- nie powstaty pekniecia, zmiazdzenia i $ciecia $rub w potaczeniach,

- nie ma wad drewna lub uszkodzen elementéw drewnianych,

- zastosowano wiasciwe srodki impregnacyjne.

6.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wyniki badan w czasie i po zakorczeniu budowy $3 pozytywne nalezy uznag, ze obiekt
mostowy nadaje si¢ do odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek nalezy wykonaé prace napraw-
cze i zgtosi¢ obiekt do ponownego odbioru.

7. Bhp i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw o bhp i ochronie $rodowiska odpo-
wiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszy-
toby postanowienia tych przepiséw.

8. Obmiar

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego drewna.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe i nieprze-
widziane, ktorych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot pomiedzy wykonawcyg i
nadzorem.

9. Odbior
9.1. Odbiér koncowy

Jezeli wyniki wg punktu 6 sg pozytywne, roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji ktadki
drewnianej nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

9.2. Odbior ostateczny
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Odbior ostateczny nalezy prowadzi¢ po wykonaniu doj$é do ktadki

Odbidr konstrukgji nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady i usterki ujawnione
po odbiorze

10. Ptatnosé

Ptatnos$é za 1 m3 wbudowanego drewna nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robét. Cena wykonania obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatdw,

- utozenie poktadu .
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B8.04.00.00.

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdinego Stownika Zamadwien (CPV)

Kod CPV 45320000-6

Wstep

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
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z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegdtowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
sq:

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych

Materiaty do przygotowania powierzchni do uktadania izolacji powinny odpowiadaé zalece-
niom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz by¢ zgodne z normami:
PN-EN 1SO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN
ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzen i ubytkdw betonu nalezy stosowaé materiaty zgodne z SST dotyczacy

konstrukciji betonowych i zelbetowych.

2.2.3. lzolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych sto-
sowanych materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-
10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

— roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

— inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom
podanym w Kartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty tech-

niczne.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg byé stosowane nastepujgce materiaty:

— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-90/B— 04615,
PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

— inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajace aprobaty tech-
niczne.

2.2.3.3. Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowaé¢ materiaty przewidziane w doku-
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mentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych stoso-
wanych materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach be-
tonowych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom dokumentacji pro-

jektowej oraz niniejszej SST.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem izolagji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstruk-
cjach betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowa-
nych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wy-

magania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki spo-

sob, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt:

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow, norma
PN-69/B-10260

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram ro-
bot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wyko-
naniem izolacji.

Podwykonawca robdt izolacyjnych powinien posiadaé stosowne do zadania referencje z wy-
konywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach be-
tonowych, zelbetowych i stalowych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy
do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe; podejmuje Zamawiajgcy. Wyko-
nawca nie moze przenie$¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowa-
ny przez Zamawiajgcego — bez zgody Zamawiajgcego.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz
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zgodnie z normg PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie w granicach od
+5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna byé nie wieksza niz

85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN SO
8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-
70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podany-
mi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie
przedmuchac sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odno$nie:

— stanu podtoza,

— temperatury,

— wilgotnosci.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktécajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tusz-
cze, resztki srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyrownac, a wigksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST doty-
czgcej konstrukeji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukgcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zalecenia-
mi Producenta materiatow izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw
do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym

w kartach technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych odnoénie:
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— wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podtfoza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania
na podtoza o wiekszej wilgotnosci),

— wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkow gruntujgcych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego mate-

riatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan do-
kumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta. Metody wykona-
nia izolacji:

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegolnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez Pro-
ducenta zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podfoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Zamawiajacego. Przy-
stgpienie do kolejnych etapdw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu

przez Zamawiajgcego do Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronne;
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny byé prowadzone z zacho-
waniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowiernn SST do-

tyczacej wykonywania konstrukgji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

Kontrola jakosci

Kontrola robot obejmuije:

— stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnoéci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
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— kontrole prawidtowo$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania po-
wierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

— kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

— kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jed-
norodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen
itp.),

— Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna byé zgodna z wartoscig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okre-
sla sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Zama-
wiajgcego; grubosc¢ okresla sie metodami nieniszczacymi lub niszczacymi

— kontrole poprawnoéci naprawienia btedéw w wykonanej izolacjj,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,

— oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdinych etapdéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja
projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbidr robot
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Zamawiajgcego. Przy-
stgpienie do kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Zamawiajgcego do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy:

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Czes¢ 1: Zasady ogdline.

2. PN-EN SO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
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12.
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14.

15,

16.

17.
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Czes$c¢ 2: Obrobka strumieniowo-scierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych $cierniw stosowanych w obrdbce strumieniowo-

sciernej. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN I1SO 11126-1:2001 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-90/B-04615
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619

PN-B-27620:1998
PN-EN 13252:2002

PN-89/5-10050

farb i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace;
niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
sciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stoso-
wany na gorgco.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwos$ci wymagane

w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenar-
skich.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakiero-

wych. Czesc¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalo-

PN-ISO 8501-1:1996

PN-ISO 8501-2:1998

wych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czeéé 4:
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podfozy stalowych
oraz po catkowitym usunieciu natozonych powtok.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystos$ci powierzchni.
Stopnie przygotowania wcze$niej pokrytych powtokami podtozy
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stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

18. PN-70/H-91051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogoéine wytyczne.

19. PN-701H-91052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,

staliwa, zeliwa do malowania.

9.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pdzniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 168,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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