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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/PN/230322/4 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – KONCEPCJA PROGRAMOWA WRAZ 

Z UZYSKANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 945 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ISEP W M. ŻYWIEC DO GRANICY MIEJSCOWOŚCI KORBIELÓW”. 

 Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami tj.:  
Zapytanie 1 
Czy Zamawiający posiada archiwalne projekty obiektów wyszczególnionych w punkcie IV.15 OPZ, a jeśli tak to jakie projekty 
i jakich obiektów? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający posiada dokumentacje projektową wybudowanych niżej wymienionych obiektów mostowych: 
− most w m. Świnna nad potokiem Przyłękówka w km 20+681, 
− most w m. Jeleśnia nad rzeką Koszarawa w km 24+765. 
Zamawiający udostępnia materiały. 
Zapytanie 2 
Czy Zamawiający posiada karty przeglądów szczegółowych i podstawowych ww. obiektów ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający posiada przeglądy podstawowe (roczne) i rozszerzone (5 letnie) dla wszystkich obiektów. Zamawiający 
udostępnia karty przeglądów dla wszystkich obiektów wymieniony w pkt. IV.15.OPZ. 
Zapytanie 3 
W związku z opublikowanymi w dniu 31.07.2023 r. odpowiedziami na zapytania zwracam się z prośbą o ponowną odpowiedź 
na zapytanie nr 7 - Zamawiający prawdopodobnie źle zrozumiał pytanie lub zapytanie zostało zredagowane w sposób 
niejednoznaczny. W związku z powyższym ponownie zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga, aby 
3 niezależne zespoły geodezyjne były zatrudnione w różnych firmach geodezyjnych. Innymi słowy - proszę o potwierdzenie, 
że Zamawiający dopuszcza aby 3 niezależne zespoły geodezyjne były zatrudnione w jednej firmie geodezyjnej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że nie wskazał wymagań dotyczących zatrudnienia zespołów geodezyjnych. Zamawiający dopuszcza 
aby 3 niezależne zespoły geodezyjne były zatrudnione w jednej firmie geodezyjnej. 
Zapytanie 4 
Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 5. Zgodnie z OPZ nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego (jeśli jest to proszę o wskazanie właściwego rozdziału przez Zamawiającego). Zgodnie z zapisami ustawy 
Prawo wodne (art. 388; art. 407) wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego następuje po uzyskaniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Wnosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego w ramach realizacji umowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź dotyczącą uzyskania pozwoleń wodnoprawnych: Zamawiający nie wymaga od 
Wykonawcy uzyskania pozwoleń wodnoprawnych, jednakże wymagane jest przeprowadzenie pełnej analizy i pozyskanie 
warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w zakresie projektowanej drogi wojewódzkiej do 
odbiorników. Po pozyskaniu należy przedstawić stosowne obliczenia, potwierdzające możliwość odprowadzenia wód w danym 
miejscu (należy przeanalizować każdy potencjalny odbiornik wód wraz z przedstawieniem obliczeń hydraulicznych). 
Zapytanie 5 
Proszę o doprecyzowanie/wyjaśnienie odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 10. Na etapie koncepcji Wykonawca jest w 
stanie uzyskać warunki techniczne przebudowy sieci oraz warunki przyłączenia do sieci, jednak przygotowanie DOKUMENTACJI 
PRZEBUDOWY sieci i jej uzgodnienie z gestorem znacząco wykracza poza zakres koncepcji programowej. W ramach 
przygotowania dokumentacji przebudowy sieci i jej uzgodnienia z gestorem Wykonawca musiałby opracować pełną 
dokumentację techniczną tj. Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy a także uzyskać uzgodnienie ZUD – dopiero tak 
przygotowaną dokumentację można złożyć do gestora celem uzgodnienia. Możliwe jest także przygotowanie projektu 
wstępnego przebudowy sieci na podstawie wydanych przez gestora warunków technicznych przebudowy sieci i przesłanie do 
gestora celem WSTĘPNEGO zaopiniowania zaproponowanych rozwiązań technicznych przebudowy/budowy sieci. W związku z 
powyższym proszę o doprecyzowanie czy przedmiotowe Zamówienie dotyczy opracowania koncepcji przebudowy sieci 
(projektu wstępnego) i uzyskania wstępnej opinii gestorów czy pełnej dokumentacji przebudowy sieci (PB, PW) wraz z 
docelowym uzgodnieniem z gestorami. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ oraz odpowiedzi na pytania w zakresie dotyczącym infrastruktury 
budowanej/przebudowywanej w ramach inwestycji. Zamawiający wymaga w ramach prac związanych z realizacją umowy, 
pozyskania warunków technicznych przebudowy sieci oraz warunków technicznych przyłączenia do sieci, jak również 
przygotowania dokumentacji przebudowy sieci i jej uzgodnienia z gestorem. W tym celu konieczne jest dopełnienie innych 
formalności/uzgodnień, niezbędnych do pozyskania ww. uzgodnienia gestora sieci. Wymagania zawarto m.in. w pkt IV ppkt 
20 OPZ. 
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