
Ewa Próchniak MANEVO Marek Łukowski, Ziółków 88, 21-077 Spiczyn

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L - ul. Polna w Łęcznej" - teren zabudowany
ADRES INWESTYCJI   :     powiat Łęczyński, msc. Łęczna
INWESTOR   :     Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
ADRES INWESTORA   :     ul. Przemysłowa 16, 21-010 Łęczna
WYKONAWCA ROBÓT   :     MANEVO Marek Łukowski
ADRES WYKONAWCY   :     Ziółków 88, 21-077 Spiczyn
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Ewa Próchniak (Drogowa)
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Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys inwestorski ul. Polna.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 Roboty pomiarowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

2,04 km 2,040
RAZEM 2,040

2
d.1

KNR 2-01
0119-03
D-01.01.01,
D-00.00.00

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 45100000-8 Prace rozbiórkowe
3

d.2
KNR 2-31
0803-03
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni z kotki 
- istniejące zjazdy do przebudowy
- istniejąca opaska jezdni
- istniejąca ścieżka rowerowa do przebrukowania

m2

60*0,5+10 m2 40,000
RAZEM 40,000

4
d.2

KNR 2-31
0803-03
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami fi 80 m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

5
d.2

KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawężników wtopionych na ławie betonowej m

10+60+5 m 75,000
RAZEM 75,000

6
d.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

60+10+5 m 75,000
RAZEM 75,000

7
d.2

KNR 19-01
0118-13
D-01.02.04

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1
km

m3

320*0,12+poz.4*0,3*0,15+poz.5*0,06*0,3 m3 40,110
RAZEM 40,110

8
d.2

KNR AT-03
0102-01
D  05.03.11

Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiór-
ki na miejsce składowania wskazane przez Inwestora
- na włączeniach w istniejącą nawierzchnię
- miejscowe frezowanie korekcyjne w przypadku konieczności wykonania

m2

10*5,5*2+500 m2 610,000
RAZEM 610,000

9
d.2

KNR 2-31
0818-08
D-01.02.04

Rozebranie słupków do znaków
Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

10
d.2

KNR 2-01
0108-02

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości
- przed rozpoczeciem robót należy wykonać oczyszczenia poboczy i rowów z
roślinności i ewentualnych drzew samosiejek

ha

0,5 ha 0,500
RAZEM 0,500

3 45100000-8 Roboty ziemne
11

d.3
KNR 2-01
0216-02
D-02.01.01

oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów m3

2040*2,4*0,2 m3 979,200
RAZEM 979,200

12
d.3

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
- pod projektowany ciąg pieszo-rowerowy 
- pod projektowane zjazdy

m2

4420,58+4716,65+727 m2 9 864,230
RAZEM 9 864,230

13
d.3

KNR 2-31
0102-01 z.o.
2.13. 9902-
01 
D-04.01.01

Wykonanie koryta głebokości do 60 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem m2

727+4716,65+4420,58 m2 9 864,230
RAZEM 9 864,230

14
d.3

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III
- materiał nieprzydatny do wywiezienia i utylizacji przez wykonawcę robót

m3

1504 m3 1 504,000
RAZEM 1 504,000
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15
d.3

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV z materiału pozyskanego z dokopu

m3

1742 m3 1 742,000
RAZEM 1 742,000

16
d.3

KNR 2-01
0235-02
analogia

Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów i odhumusowania do utylizacji przez Wy-
konawcę
- warunkiem rozliczenia jest wywóz potwierdzony kartą odpadu

m3

1504+poz.11+2350 m3 4 833,200
RAZEM 4 833,200

4 45200000-9 Podbudowy
17

d.4
KNR 2-31
0111-03
D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podloża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5
MPa  gr. 15 cm

m2

647+4716,65+20 m2 5 383,650
RAZEM 5 383,650

18
d.4

KNR 2-31
0114-01
D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 o średniej gr. 12 cm m2

647+20 m2 667,000
RAZEM 667,000

19
d.4

KNR 2-31
0114-01
D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 o średniej gr. 15 cm m2

4716,65 m2 4 716,650
RAZEM 4 716,650

5 45200000-9 Nawierzchnie bitumiczne
20

d.5
KNR 2-31
1004-07
D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych emulsja średniorozpadową

m2

4716,65 m2 4 716,650
RAZEM 4 716,650

21
d.5

KNR 2-31
1004-07
D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych emulsja szybkorozpadową

m2

11220*3+4716,65 m2 38 376,650
RAZEM 38 376,650

22
d.5

KNR 2-31
0108-02
D-05.03.05

Warstwa wyrównawcza z AC 11W 50/70 średniej grubości 3 cm po zagęsz-
czeniu

t

11220*0,03*2,5 t 841,500
RAZEM 841,500

23
d.5

KNR 2-31
0108-02
kalk. własna

Ułożenie siatki przeciwspękaniowej z kompozytu zbrojeniowego o wytrzyma-
łości na rozciąganie MD/CMD minimum 22 kN/m i rozmiarach oczka 39x39
mm

m2

11220 m2 11 220,000
RAZEM 11 220,000

24
d.5

KNR 2-31
0108-02
D-05.03.05

Warstwa wiążąca z bet. asf.  AC11W 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05 gr. 4
cm po zagęszczeniu

m2

11220 m2 11 220,000
RAZEM 11 220,000

25
d.5

KNR 2-31
0108-02
D-05.03.05

Warstwa wiążąca z bet. asf.  AC8W 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05 gr. 4 cm
po zagęszczeniu

m2

4716,65 m2 4 716,650
RAZEM 4 716,650

26
d.5

KNR 2-31
0311-05
D-05.03.05

Warstwa ścieralna z bet. asf.  AC11S 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05 o gr. 4
cm po zagęszczeniu

m2

11220 m2 11 220,000
RAZEM 11 220,000

27
d.5

KNR 2-31
0311-05
D-05.03.05

Warstwa ścieralna z bet. asf.  AC8S 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05 o gr. 4
cm po zagęszczeniu

m2

4716 m2 4 716,000
RAZEM 4 716,000

6 45200000-9 Nawierzchnie z kostki brukowej
28

d.6
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm koloru czerwonego,
na podsypce cementowo-piaskowej
- konstrukcja zjazdów

m2

132+45 m2 177,000
RAZEM 177,000

29
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm koloru grafitowego na
podsypce cementowo-piaskowej
- konstrukcja ścieżki rowerowej

m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000
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30
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm koloru szarego na
podsypce cementowo-piaskowej
- konstrukcjachodnika i ciągu pieszo-rowerowego
- poszerzenie dojazdów do przejścia i przejazdu przy ul. Sufczyńskiej

m2

445+20 m2 465,000
RAZEM 465,000

31
d.6

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gru-
bość 20 cm po zagęszczeniu
- zjazdy o nawierzchni z kruszywa

m2

3123,81 m2 3 123,810
RAZEM 3 123,810

7 45200000-9 Roboty brukarskie
32

d.7
KNR 2-31
0403-04
D-08.01.01

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 położonego  na ławie z betonu C12/
15 o gr. 15cm

m

193+11*7+10+97 m 377,000
RAZEM 377,000

33
d.7

KNR 2-31
0407-05
D 08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej C8/10 m

193+50+25+3773,32-97+12 m 3 956,320
RAZEM 3 956,320

34
d.7

KNR 2-31
0407-05
D 08.03.01

Ustawienie opornika betonowego lub krawężnika na płask na ławie betonowej
C8/10

m

129 m 129,000
RAZEM 129,000

35
d.7

KNR 2-31
0407-05
D 08.03.01

Ustawienie  krawężnika betonowego 15x30x100 zaniżonego na ławie betono-
wej C8/10

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

8 45400000-1 Roboty wykończeniowe
36

d.8
KNR 2-31
0114-01
D-04.04.02

Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 m2

3773 m2 3 773,000
RAZEM 3 773,000

37
d.8

KNR 2-01
0510-01
0510-02 
D-06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm z wykozys-
taniem materiału pozyskanego na budowie

m2

2040 m2 2 040,000
RAZEM 2 040,000

9 Oznakowanie
38

d.9
D-07.01.01
D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi m2

157,72 m2 157,720
RAZEM 157,720

39
d.9

D-07.01.01
D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi
- malowanie na czerwono powierzchni zjazdów

m2

1122 m2 1 122,000
RAZEM 1 122,000

40
d.9

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
- po stronie prawej dla znaków zlokalizowanych za ciągiem pieszo-rowerowym
zastosować słupki z wysiegnikiem

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

41
d.9

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3 . IGM wyd.I 1996-97
4 ATHENASOFT wyd.I 2000
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