Ewa Prochniak MANEVO Marek tukowski, Ziotkow 88, 21-077 Spiczyn

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L - ul. Polna w tecznej" - teren zabudowany
ADRES INWESTYCJI : powiat keczynski, msc. Leczna

INWESTOR :  Zarzad Drég Powiatowych w kecznej

ADRES INWESTORA  :  ul. Przemystowa 16, 21-010 Leczna

WYKONAWCA ROBOT :  MANEVO Marek Lukowski
ADRES WYKONAWCY :  Zibtkéw 88, 21-077 Spiczyn

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Ewa Préchniak (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 31.07.2020

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
31.07.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys inwestorski ul. Polna.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/45100000-8 |Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
D-01.01.01
2,04 km 2,040
RAZEM 2,040
2|KNR 2-01 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.1/0119-03
D-01.01.01,
D-00.00.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45100000-8 |Prace rozbidrkowe
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istniejgcej konstrukcji nawierzchni z kotki m2
d.2/0803-03 - istniejgce zjazdy do przebudowy
D-01.02.04 |- istniejgca opaska jezdni
- istniejgca Sciezka rowerowa do przebrukowania
60*0,5+10 m?2 40,000
RAZEM 40,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istniejgcych przepustéw pod zjazdami fi 80 m3
d.2|0803-03
D-01.02.04
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw wtopionych na tawie betonowe;j m
d.2|0814-05
10+60+5 m 75,000
RAZEM 75,000
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
60+10+5 m 75,000
RAZEM 75,000
7/KNR 19-01 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 [m3
d.2|0118-13 km
D-01.02.04
320"0,12+p0z.4*0,3*0,15+p0z.5*0,060,3 m3 40,110
RAZEM 40,110
8/KNR AT-03 |Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbi6r- | m2
d.2|0102-01 ki na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora
D 05.03.11 |- na wtgczeniach w istniejgcg nawierzchnie
- miejscowe frezowanie korekcyjne w przypadku koniecznosci wykonania
10*5,5*2+500 m?2 610,000
RAZEM 610,000
9/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2|/0818-08 Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
D-01.02.04
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.2/0108-02 - przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonac oczyszczenia poboczy i rowéw z
roslinnosci i ewentualnych drzew samosiejek
0,5 ha 0,500
RAZEM 0,500
3/45100000-8 |Roboty ziemne
11|/KNR 2-01 oczyszczenie i wyprofilowanie istniejgcych rowéw m3
d.3/0216-02
D-02.01.01
2040*2,4*0,2 m3 979,200
RAZEM 979,200
12/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.3/0126-01 - pod projektowany cigg pieszo-rowerowy
- pod projektowane zjazdy
4420,58+4716,65+727 m?2 9 864,230
RAZEM 9 864,230
13/KNR 2-31 Woykonanie koryta gtebokosci do 60 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem |m2
d.3/0102-01 z.o.
2.13. 9902-
01
D-04.01.01
727+4716,65+4420,58 m?2 9 864,230
RAZEM 9 864,230
14/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3/0216-02 odktad w gruncie kat.|ll
- materiat nieprzydatny do wywiezienia i utylizacji przez wykonawce robo6t
1504 m3 1 504,000
RAZEM 1 504,000
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kosztorys inwestorski ul. Polna.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0235-02 kat. -V z materiatu pozyskanego z dokopu
1742 m3 1742,000
RAZEM 1742,000
16/KNR 2-01 Wywo6z nadmiaru gruntu z wykopdw i odhumusowania do utylizacji przez Wy- |m3
d.3/0235-02 konawce
analogia - warunkiem rozliczenia jest wywdz potwierdzony kartg odpadu
1504+p0oz.11+2350 m3 4 833,200
RAZEM 4 833,200
4/45200000-9 |Podbudowy
17|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podloza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 |m2
d.4/0111-03 MPa gr. 15cm
D-04.05.01
647+4716,65+20 m2 5 383,650
RAZEM 5 383,650
18/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 o $redniej gr. 12 cm m?2
d.4/0114-01
D-04.04.02
647+20 m?2 667,000
RAZEM 667,000
19/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 o $redniej gr. 15 cm m2
d.4/0114-01
D-04.04.02
4716,65 m?2 4 716,650
RAZEM 4 716,650
5/45200000-9 |Nawierzchnie bitumiczne
20|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2
d.5/1004-07 niebitumicznych emulsja $redniorozpadowa
D-04.03.01
4716,65 m?2 4 716,650
RAZEM 4 716,650
21|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m?2
d.5/1004-07 bitumicznych emulsja szybkorozpadowg
D-04.03.01
11220*3+4716,65 m?2 38 376,650
RAZEM 38 376,650
22|KNR 2-31 Warstwa wyrownawcza z AC 11W 50/70 $redniej grubosci 3 cm po zagesz- t
d.5/0108-02 czeniu
D-05.03.05
11220%0,03*2,5 t 841,500
RAZEM 841,500
23|KNR 2-31 Utozenie siatki przeciwspekaniowej z kompozytu zbrojeniowego o wytrzyma- |m?2
d.5/0108-02 tosci na rozcigganie MD/CMD minimum 22 kN/m i rozmiarach oczka 39x39
kalk. wlasna |mm
11220 m?2 11 220,000
RAZEM 11 220,000
24|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z bet. asf. AC11W 50/70 wg WT-2i SST D-05.03.05gr. 4 |m2
d.5/0108-02 cm po zageszczeniu
D-05.03.05
11220 m?2 11 220,000
RAZEM 11 220,000
25|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z bet. asf. AC8W 50/70 wg WT-2i SST D-05.03.05 gr. 4 cm|m2
d.5/0108-02 po zageszczeniu
D-05.03.05
4716,65 m?2 4 716,650
RAZEM 4 716,650
26|KNR 2-31 Warstwa Scieralna z bet. asf. AC11S 50/70 wg WT-2i SST D-05.03.05 o gr. 4 |m2
d.5/0311-05 cm po zageszczeniu
D-05.03.05
11220 m?2 11 220,000
RAZEM 11 220,000
27|KNR 2-31 Warstwa Scieralna z bet. asf. AC8S 50/70 wg WT-2i SST D-05.03.050gr. 4 |m2
d.5/0311-05 cm po zageszczeniu
D-05.03.05
4716 m?2 4 716,000
RAZEM 4 716,000
6/45200000-9 |Nawierzchnie z kostki brukowej
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm koloru czerwonego, |m?2
d.6/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
- konstrukcja zjazdow
132+45 m?2 177,000
RAZEM 177,000
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm koloru grafitowego na|m?2
d.6/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
- konstrukcja $ciezki rowerowej
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
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30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm koloru szarego na m2
d.6/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
- konstrukcjachodnika i ciggu pieszo-rowerowego
- poszerzenie dojazdéw do przejscia i przejazdu przy ul. Sufczynskiej
445+20 m?2 465,000
RAZEM 465,000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gru- |m2
d.6/0204-05 bos¢ 20 cm po zageszczeniu
- zjazdy o nawierzchni z kruszywa
3123,81 m?2 3123,810
RAZEM 3123,810
7/45200000-9 |Roboty brukarskie
32|KNR 2-31 Utozenie kraweznika betonowego 15x30 potozonego na tawie z betonu C12/ |m
d.7|/0403-04 150 gr. 15cm
D-08.01.01
193+11*7+10+97 m 377,000
RAZEM 377,000
33|KNR 2-31 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej C8/10 m
d.7/0407-05
D 08.03.01
193+50+25+3773,32-97+12 m 3 956,320
RAZEM 3 956,320
34|KNR 2-31 Ustawienie opornika betonowego lub kraweznika na ptask na tawie betonowej |m
d.7|0407-05 C8/10
D 08.03.01
129 m 129,000
RAZEM 129,000
35/KNR 2-31 Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 zanizonego na tawie betono- |m
d.7/0407-05 wej C8/10
D 08.03.01
42 m 42,000
RAZEM 42,000
8/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
36/KNR 2-31 Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 m2
d.8/0114-01
D-04.04.02
3773 m?2 3 773,000
RAZEM 3 773,000
37/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm z wykozys-|m?2
d.8/0510-01 taniem materiatu pozyskanego na budowie
0510-02
D-06.01.01
2040 m?2 2 040,000
RAZEM 2 040,000
9 Oznakowanie
38|/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi m?2
d.9|D-07.01.01
157,72 m?2 157,720
RAZEM 157,720
39|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi m?2
d.9|D-07.01.01 |- malowanie na czerwono powierzchni zjazdow
1122 m?2 1122,000
RAZEM 1122,000
40|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9 - po stronie prawej dla znakéw zlokalizowanych za ciggiem pieszo-rowerowym
zastosowac stupki z wysiegnikiem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
41|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.9 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996
2/ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
3|. IGM wyd.| 1996-97
4|ATHENASOFT wyd.l 2000
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