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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ST-D - 00.

1. WYMAGANIA OGOLNE .

1.2. Nazwa zamowienia .

” ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W
GOLUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczna,
zagospodarowaniem terenu obejmujacym: budowe uktadu drogowego wraz z
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieznig oraz elementy matej architektury,
tj. plac zabaw, sitownia zewnetrzna, skwer oraz wiate rowerowg oraz rozbiorka
fragmentu istniejgcego muru oporowego”

Adres: Gotubie ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb 0004 Gotubie.

Inwestor : ZESPOL KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W GOLUBIU.
83-316 Gotubie ul. Sambora 11 17.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania
i odbioru robdt, wspdlne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem
zamowienia publicznego .

1.4. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdéwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujacy w szczegodlnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych
robot oraz okreSlajgcy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdinych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.5. Zakres Robét objetych ST .

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

Rozbiorki :

W ramach prowadzonej inwestycji projektuje sie rozbidrke istniejgcych
nawierzchni i ogrodzen zlokalizowanych w centralnej czesci dziatki (ogrodzenie
placu zabaw i boiska oraz oddzielajgce teren szkoty od terenu istniejgcego
budynku mieszkalnego). Projektuje sie rozbidérke oznaczonego na rysunku
zagospodarowania terenu fragmentu muru oporowego zlokalizowanego przy

drodze powiatowej. Ponadto projektuje sie demontaz urzadzen zlokalizowanych
na istniejgcym placu zabaw i zewnetrznej sitowni.



Rozbiodrka istniejgcego muru oporowego.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie rozbiérke fragmentu
istniejgcego  muru oporowego na odcinku projektowanego wjazdu (10m
biezagcych). Przedmiotowy mur oporowy wykonano w technologii tradycyjnej jako
mur z kamienia polnego gr. ok. 40cm. Mur zwienczony jest zelbetowg "czapg", w
ktérej zakotwiono ogrodzenie z siatki stalowej. Wysoko$é muru zmienna na
dtugosci, podyktowana uksztattowaniem terenu - maksymalnie 1,10m od poziomu
przylegajgcego chodnika. Projektuje sie rozbidrke istniejgcej konstrukcji muru
oporowego wraz ze zlokalizowanym na nim ogrodzeniem na odcinku 10m,
oznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu (w miejscu projektowanego
wjazdu na dziatke). Istniejgcy mur oporowy nalezy rozebra¢ mechanicznie. Ze
wzgledu na brak danych dotyczacych posadowienia muru rozbiorke nalezy
wykona¢ do gtebokosci nie zagrazajgcej nawierzchni ul. Sambora Il. Przewiduje
sie gtebokosé rozbiérki do 0,5m p.p.t. Gruz z rozbiérki nalezy wywiez¢ i
zutylizowac. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wyznaczy€ i
oznakowac¢ strefe niebezpieczng, teren robdt ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sob trzecich. Po wykonaniu rozbiorki nalezy wyréwnaé teren
przygotowujgc go do prac budowlanych zgodnie z projektem branzy drogowe,;.

Wijazdy i wejscia na teren.

Dla sprawnej obstugi komunikacyjnej szkoty w ramach prowadzonej inwestycji
projektowany jest wjazd /wjazd nr 1/ na dziatke nr 132/3 z drogi powiatowej (dz. nr
138/1) oraz wykorzystanie istniejgcego wjazdu / wjazd nr 2/ z drogi gminnej
zlokalizowanej na dziatce nr 136. Projektuje sie rozbiorke fragmentu muru
oporowego zlokalizowanego wzdtuz granicy z drogg powiatowg, na odcinku
oznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu i lokalizacje w tym miejscu
wjazdu nr 1.

Ponadto projektuje sie likwidacje istniejgcego wjazdu z drogi publicznej
zlokalizowanego przy istniejagcym budynku mieszkalnym. Obstuga komunikacyjna
w/w istniejgcego budynku mieszkalnego bedzie odbywata sie z projektowanej
drogi wewnetrznej.

Wejscie na dziatke projektuje sie zlokalizowane potudniowej czesci dziatki z dziatki
nr 132/3, poprzez projektowany skwer przy tablicy pamigtkowej i krzyzu.

Wejscie na teren przynalezny do istniejgcego budynku mieszkalnego — istniejgce,
bez zmian.

Miejsca postojowe.

Zgodnie z zapisami Planu Miejscowego, na terenie inwestycji nalezy
zaprojektowaé co najmniej 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni uzytkowej.
Powierzchnia uzytkowa istniejgcych budynkéw:

Istniejgcy budynek szkoty, podlegajacy rozbudowie: 2136,22 m2

Istniejgcy budynek mieszkalny (tzw. ,stara szkota”): 272,08 m2

Projektowana rozbudowa: 657,48 m2

tacznie: 3065,78 m2

W zwigzku z powyzszym projektuje sie tgcznie 95 miejsc postojowych,
podzielonych na trzy niezalezne parkingi:

- parking dla gosci szkoty obejmujgcy 60 miejsc postojowych (w tym dwa
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych) zlokalizowanych we wschodniej
czesci dziatki nr 132/3



- parking dla pracownikbw szkoty obejmujgcy 26 miejsc postojowych
zlokalizowanych w pétnocnej czesci dzialki
- parking na 9 miejsc postojowych, w tym jedno mieszkalnego komunalnego
zlokalizowany w potudniowej czesci dziafki.

Projektowane nawierzchnie.

Projektuje sie wymiane nawierzchni istniejgcej drogi wewnetrznej oraz likwidacje
istniejgcego parkingu. Dojazd do projektowanego budynku projektuje sie jako
nawierzchnie utwardzone z ptyt JOMB Miejsca postojowe projektuje sie jako
powierzchnie biologicznie czynne z kraty trawnikowej typu MEBA. Chodniki
projektuje sie jako nawierzchnie z kostki betonowej 8cm.

Bieznie projektuje sie jako nawierzchnie sportowg typu tartan (nieprzepuszczalna).
Pozostate niezabudowane powierzchnie, w tym teren boiska, placu zabaw i sitowni
projektuje sie jako nawierzchnie pokryte trawg z lokalnymi nasadzeniami zieleni
ozdobne;.

Projektowane uksztattowanie terenu.

Projektuje sie przesuniecia istniejgcych skarp oznaczonych na rysunku
zagospodarowania terenu: Przy drodze wewnetrznej zlokalizowanej wzdiuz
potudniowo-zachodniej granicy dziatki, wzdtuz parkingu i drogi wewnetrznej
zlokalizowanych w poétnocno-zachodnim  krancu dziatki oraz w miejscu
projektowanego parkingu przy istniejacym budynku mieszkalnym.

Wyzej wymienione skarpy projektuje sie o nachyleniu maksymalnym 35°, jako
zabezpieczone geokratg. Projektuje sie likwidacje pryzmy ziemi znajdujgcej
znajdujgcej sie przy istniejgcym budynku mieszkalnym i wyréwnanie rzednej w jej
rejonie do poziomu otaczajgcego terenu.

Projektowany uktad zieleni.

Projektuje sie wycinke istniejgcych drzew zlokalizowanych w poblizu drogi
powiatowej, wskazanych na rysunku zagospodarowania terenu.

Ponadto projektuje sie wycinke drzew zlokalizowanych w pétnocno-zachodnim
krancu dziatki, w zakresie niezbednym, umozliwiajgcym realizacje parkingu i drogi
wewnetrznej. Planuje sie zielen niskg (trawnik) z nasadzeniami zieleni ozdobne;j.

Ogrodzenia.

Projektuje sie rozbiorke fragmentu muru oporowego wraz z umiejscowionym na
nim ogrodzeniem, zlokalizowanego wzdtuz granicy z drogg powiatowg, na odcinku
oznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu. Pozostaly odcinek muru
oporowego projektuje sie oczysci¢ i uzupetnié ubytki, oraz zlikwidowac stupki i
przesta ogrodzenia na nim zlokalizowanego, zastepujac je barieroporeczami. Ich
lokalizacje wskazano na rysunku zagospodarowania terenu. Wokot istniejgcego
budynku mieszkalnego projektuje sie ogrodzenie jako azurowe - na
prefabrykowanym cokole betonowym skfadajgce sie z systemowych paneli
azurowych o wymiarach 250,0x176,0 cm, np. Fortis/Fox 4W. Stupki miedzy
panelami ocynkowane o przekroju prostokatnym 40x60 mm. Panele mocowane do
stupkéw obejmami montazowymi. Ogrodzenie w kolorze RAL 7046. Przebieg w/w
ogrodzenia wskazano na rysunku zagospodarowania terenu.



Mata architektura.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku przedszkola projektuje sie plac zabaw dla
dzieci oraz sitownie na wolnym powietrzu. Rodzaj oraz ilos¢ urzgdzen wskazano
na rysunku zagospodarowania terenu oraz kartach doftgczonych do czesci
opisowej projektu architektoniczno-budowlanego. Przy placu szkolnym projektuje
sie niezabudowang, 10-stanowiskowg wiate rowerowg o powierzchni 24m2 i
wymiarach rzutu 10,0x2,4m.

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
grafitowy.

Szerokos¢ 1000 cm.

Gtebokos¢ 240 cm.

Wysokos¢ wiaty 240-210 cm.

Wypetnienie dachu — szkto hartowane 20mm.

Wypetnienie scian: brak

Montaz przez zakotwienie w gruncie na fundamencie z betonu C20/25 o
wymiarach 50x50cm, gtebokos¢ 80cm ponizej poziomu gruntu.

Posadzka: kostka betonowa 8cm, analogicznie jak na pozostatych powierzchniach
chodnika.

1.6. Lokalizacja obiektu .

Obiekt potozony bedzie w Gotubiu przy ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb
0004 Gotubie. Dziatka od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkami drogowymi: dz. nr 138/1 stanowigcg ulice zbiorczg w ciggu
drogi powiatowej DP 10249 oznaczong w MPZP symbolem A036-KDZ oraz dz nr.
136 stanowigcg ulice dojazdowg oznaczong w MPZP symbolem A037-KDD.

Od strony potnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkg rolng o dz. nr 135/1 oznaczong w MPZP jako teren A015-R.
Od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren graniczy z niezabudowang
dziatkg nr 131/3 i zabudowang nr 131/4 oznaczonymi w MPZP jako teren A025-
MN/U (teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej).

1.7. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji obejmuje uzytek: dz. nr 132/3 - dziatke budowlang oznaczong
symbolem Bi - inne tereny zabudowane, stanowigcy teren ustug oznaczony w
MPZP jako A029.

W podtnocnej czesci dziatki zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek szkoty
podstawowej wraz z salg sportowg, ktérego rozbudowa jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

W potudniowej czesci dziatki znajduje sie obiekt o zachowanych warto$ciach
kulturowych - budynek szkoty z 1913 roku (funkcjonujgcy jako budynek
mieszkalny), przy ktérym znajdujg sie pamigtkowa tablica i krzyz.

Na terenie inwestycji znajdujg sie réwniez ogrodzone boisko szkolne, plac zabaw
oraz urzadzenia sitowni na wolnym powietrzu. Ponadto na terenie znajduje sie
utwardzona droga pozarowa oraz parking dla pracownikow i gosci.

Pozostaty obszar terenu porodniety jest trawg z nielicznymi nasadzeniami zieleni
niskiej oraz wysokiej wzdtuz zachodniej i potudniowej granicy.

Teren jest ogrodzony, wzdiuz drogi powiatowej znajduje sie kamienny mur
oporowy, wzdtuz pozostatych granic znajduje sie ogrodzenie z siatki druciane;j.



Teren inwestycji charakteryzujg nieznaczne réznice wysokosci: od 175,5m n.p.m.
do 175,2m n.p.m.. Jedynie w pdéthochym rejonie znajduje sie lokalne obnizenie
wysokosci terenu do 170,3m n.p.m.

Charakterystyczne parametry obiektu.
Obliczono na podstawie PN-ISO 9836: Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie -
Okreslanie i obliczanie wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 455,60 m?
Powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy 855,17 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy 657,48 m?
Kubatura projektowanej rozbudowy brutto 3278,21 m3

Poziom posadowienia parteru projektowanego budynku: 175,7 m n.p.m.
Szeroko$¢ budynku: 12,99 m

Dtugos¢ budynku: 20,21 m

Szeroko$¢ fgcznika: 3,28m

Dtugos¢ tgcznika: 19,27m

Wysokos¢ budynku: 9,00m

Poziom posadzki parteru mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem
do budynku: +0,5m

llos¢ kondygnacji: budynek przedszkola - 2 kondygnacje nadziemne; tgcznik z
istniejgcg szkotg: jedna kondygnacja nadziemna.

Uzbrojenie terenu.

Istniejace uzbrojenie terenu.

Dziatka jest uzbrojona.

Sie¢ elektroenergetyczna - istniejgce przytacze do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziatki

Sie¢ wodociggowa — istniejgce przytgcze sieci gminnej do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziatki

Sie¢ gazowa - brak

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — istniejgce przytgcze sieci gminnej do istniejgcej szkoty
oraz oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziatki

Sie¢ kanalizacji deszczowej - brak sieci gminnej, wokot istniejgcego budynku
szkoty istniejgcy drenaz

Dostep do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej zlokalizowane;j
na dziatce nr 138/1.

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode pitng i energie elektryczng z
projektowanych przytgczy. Nieczystosci bytowe ptynne bedg odprowadzane do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek bedzie ogrzewany za pomocg dwoch
kottéw olejowych zlokalizowanych w budynku istniejgcej szkoty.



1.8. Ogoélne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.8.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich .

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
roboét budowlanych.

1.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét .

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie
do przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robot.

1.8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie .

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w
szczegoblnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.



1.8.6. Organizacja planu budowy .

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementoéw budowlanych;

- Wywozu materiatéw rozbiérkowych na legalne wysypisko.

1.9. Okreslenia podstawowe .

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku robaot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjag umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakoéci materiatdéw oraz Roboét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.



Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym?”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw
badz dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia .

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

2. MATERIALY .

2.1. Warunki ogdine .

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i



nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw .

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
Zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy
moga by¢ niedopuszczone do realizacji robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$
przy transporcie materiatdbw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w
sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robét zgodnie 2z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogag by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

5.2. Opis zakresu i sposobu przeprowadzenia robét ogélnobudowlanych .

. Przygotowanie terenu do budowy (oczyszczenie, ogrodzenie terenu
budowy, zamontowanie tablic informacyjnych, odtaczenie =zasilania instalacji
elektrycznej, wodociggowej, sanitarnej itp.)

. czesciowa rozbidrka istniejgcego muru oporowego
. Wykonanie elementéw matej architektury: dojscia i dojazdy, chodniki,itp.
. Inne elementy drobne.

Elementy sprawdzi¢ i pasowac¢ na budowie. Wszystkie uzyte materiaty bedg miaty
atesty PZH i bedg dopuszczone do uzytkowania w pomieszczeniach statego
uzytkowania. Wszystkie materiaty posiadajg atesty niepalnosci. Realizacja obiektu
wymaga nadzoru technicznego i autorskiego.

Projektowany ukfad komunikacyjny sktada sie z:

° drogi wewnetrznej DW-01 o dlugosci 358,35 m i szerokosci 5.00m z ptyt
YOMB,

° drogi wewnetrznej DW-02 o dlugosci 167,82 m i szerokosci 5.00m z ptyt
YOMB,

° drogi wewnetrznej DW-03 o dlugosci 31,73 m i szerokosci 6.00m z
ekokraty,

° zjazdu-1 o dtugosci 3,97 m i szerokosci 5.00m z kostki betonowej,

) Zjazdu-2 o dtugosci 4,44 m i szerokosci 5.00m z kostki betonowej,

) chodnikéw o szerokosci od 1,5 do 17,4 m z kostki betonowej 1767 m2



° trzech miejsc postojowych o wymiarach 3,6m x 5m o nawierzchni z ptyt
MEBA (powierzchnia 54 m2) ,

° 92 miejsc postojowych o wymiarach 2.5m x 5m o nawierzchni z ekokraty
(powierzchnia ok. 1165 m2),

° 5 miejsc postojowych o wymiarach 2.5m x 6m o nawierzchni z ekokraty
MEBA (powierzchnia 90.20 m2),

° zatoki postojowej o szerokosci 3.0m o nawierzchni z ptyt MEBA
(powierzchnia

ok. 69 m2).

Rozwigzanie wysokosciowe.

Teren istniejgcy to teren o zréznicowanym uktadzie wysokosciowym. Poziomy
projektowanego uktadu drogowego dostosowano wysokosciowo do istniejgcego
terenu tak, aby zminimalizowaé wielkos¢ robot ziemnych. Drogi wewnetrzne
zaprojektowano w pochyleniu podtuznym o wartosciach od 0.3% do 12.0%.
Pochylenie poprzeczne drog, miejsc postojowych oraz zjazdéw zaprojektowano od
1% do 2%. Kierunki pochylenia poprzecznego poszczegodlnych drég pokazano na
planie sytuacyjnym oraz na przekrojach normalnych.

Odwodhnienie.

Odwodnienie nawierzchni drég, miejsc postojowych i chodnikéw zapewniono
poprzez pochylenia podtuzne i poprzeczne, sprowadzajgce wody opadowe
zaprojektowanych wpustow Sciekowych. Wpusty sciekowe zostaty podtaczone do
kanalizacji deszczowej. W projekcie podano lokalizacje wpustow.

Nawierzchnie.

Nawierzchnie zjazdéw — nawierzchnia z kostki betonowej:

° kostka betonowa - 8 cm
° podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
° podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 25 cm

Nawierzchnie drég wewnetrznych (DW-1 i DW-2) - nawierzchnia z ptyt
YOMB:

° w-wa Scieralna z ptyt YOMB — 12.5 cm

° podsypka piaskowa - 5cm

° podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 25 cm

Nawierzchnie miejsc postojowych i zatoki postojowej — nawierzchnia z ptyt
MEBA:

° w-wa $cieralna z ptyt MEBA — 10 cm
° podsypka piaskowa - 5cm
° podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 25 cm

Nawierzchnie chodnikow:

° kostka betonowa - 6 cm

° podsypka cementowo-piaskowa - 3cm

° podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 25 cm



Konstrukcje nawierzchni przestawiono takze na rysunkach przekrojow normalnych
— rys. D-2A i rys. D-2B, a dokfadna lokalizacja wszystkich typow nawierzchni
zostata pokazana na planie sytuacyjnym — rys. D-1.

Bezpieczenstwo ruchu drogowego.

W miejscach wystepowania skarp o wys. powyzej 3,0m oraz w miejscach, w
ktorych zlokalizowane sg mury oporowe przy drodze zaprojektowano
barieroporecze. Lokalizacje barieroporeczy pokazano na planie sytuacyjnym oraz
na przekrojach normalnych.

Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wyprzedzajaco nalezy zdjg¢ wierzchnig
warstwe ziemi urodzajnej i wywiezé na miejsce sktadowania wskazane przez
Inwestora. Grunt z wykopu nalezy odwiezé na odktad, a na nasyp wznosi¢
warstwowo z gruntéw przydatnych do budowy nasypow (np. piasek). Na
wykonanie trawnikbw mozna wykorzysta¢ grunty rodzime, nawozgc tylko gérng
warstwe humusem grubosci 15 cm. Ewentualne wbudowanie gruntu rodzimego
pod konstrukcje drég, placéw i parkingbw musi by¢ potwierdzone opinig
geotechniczng a grunt ten nalezatoby poddaé zabiegowi ulepszania. Prace
ziemne nalezy wykonywac korzystajgc z dobrych warunkow pogodowych. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i
zapewnic prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robat.

5.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przewidywane zagrozenia :

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji
roboét drogowych jest:

] prowadzony rownolegle ruch kotowy a w szczegolnosci nieprzewidywalne
zachowania kierowcow w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia prac
budowlanych,

" prowadzony réwnolegle ruch sprzetu i ludzi odpowiadajgcych za
wykonywanie konstrukcji budynkow.
" roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw

transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow,

] przy robotach ziemnych (gtebokie wykopy),

] przy nieodpowiednim wyposazeniu pracownikdw oraz nieuwadze w trakcie
uktadania poszczegolnych warstw, kontakt z cementem,

W odniesieniu do prowadzonych robot majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy BHP odnosnie prowadzonych robét ogdolnobudowlanych. Przed
przystgpieniem do robét pracownicy powinni by¢ zapoznani z zakresem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejgcych
zagrozeniach. Podczas wykonywania rob6t konieczne jest stosowanie srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne. W czasie
prowadzenia robot wszyscy pracownicy powinni pracowaé w hetmach ochronnych.
Ze wzgledu na mozliwos¢ zagrozenia zycia i zdrowia pracownikow roboty nalezy
prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

-czes$¢ 0golng opisujaca:

-organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-BHP,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdbinych elementow robat,

-system (spos6éb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robat,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

-sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robat,

-sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot .

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos$¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca



bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych  urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek .

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatdbw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru. .

6.4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na



formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru .

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robd6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$cé
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje .

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normg lub :

-Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy .

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pézniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia



zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-date przekazania wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektor nadzoru.

-daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementdow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen wykonawcy robot.




Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza
sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosSci
materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sige, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru robot,

-protokoty narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét .
Wedtug SWZ i dokumentéw kontraktowych

8. ODBIOR ROBOT .

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢é wykonanych robot z:
-- dokumentacjg kosztorysowg

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot



- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbioér czesciowy .

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbioér wstepny robot .

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inzyniera i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdbinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego .



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4 .Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STi ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8.0pinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér koncowy .

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Wedtug SWZ i dokumentéw kontraktowych.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430.

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami.

° Inwentaryzacja przeprowadzona przez zespot projektowy.



