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A.WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna I. - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych specyfikacji wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach
umowy na wykonanie inwestycji pn ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkoél nr
2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w zakresie budowy dwoch szybow dla dzwigow
osobowych — zewnetrznego i wewnetrznego, przebudowy wewnetrznych instalacji c.o. i
elektrycznych na potrzeby projektowanych wind oraz zamurowaniem czesci istniejacych
otworow drzwiowych i okiennych wraz z rozbiorka i budowa w nowej trasie odcinka sieci
kanalizacji deszczowej, budowg chodnika i opaski.”

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Umownych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot okreslonych jw.
1.3.  Zakres robot objetych ST

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodza:

»  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

s 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

% 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

% 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

% 45262210-6 Fundamentowanie

% 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

% 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektow

% 45262500-6 Roboty murarskie

»  45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

< 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

< 45232400-3 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

Na zakres robot rozbudowy budynku ZS2 w Miechowie w zakresie budowy szybow
windowych sklada si¢:

a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

b) Budowa zelbetowego szybu windy

c) Prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych
d) Roboty wykonczeniowe

e) Zagospodarowanie terenu
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Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie
robot:

e przygotowawczych,

e geodezyjnych,

e ziemnych,

e budowlano-konstrukcyjnych,

e wykonczeniowych,

e montazowo-instalacyjnych sieci terenowych,
e wykonania instalacji zasilania elektrycznego,

® inwentaryzacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot (WTWOR) 1 postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.

2) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

3) Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

4) Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
Robot. Materialty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowag 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

6) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

7) Projekt - Dokumenty Wykonawcy.

8) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

9) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora

wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

10) Rysunki - Rysunki 1 Szkice precyzujace i uscislajagce Wymagania Zamawiajacego
11) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy Prawo ZamoOwien

Publicznych
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12) Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad,

13) Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

14) Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewngtrzne,
o$wietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty malej architektury na obszarze
Inwestycji.

15) Reper - trwaty (zwykle odci$nigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

16) Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

17) Wykopy - doty szeroko- 1 waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

18) Zasyp - wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

19) Ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko 1 utylizacja

20) Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

21) Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i1 rz¢dnej Robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

22) Bagno - grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

23) Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

24) Odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre§lonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,

25) Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie
wypuktosci 1 zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm 1 przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m

26) Kategoria gruntu - podziat gruntoéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma
BN-72/8932-01 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca
zageszczenie gruntu, okreslonego wg wzoru:

lszpd/Pds

Gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m?®),
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnej z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m?).

27) Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=dso/d10

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
28) Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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Io=E2/E1

gdzie:

E:1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

29) Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa 1 wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

30) Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

31) Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popioldw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

32) Podbudowa z tlucznia kamiennego - cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca si¢ z
jednej lub wigcej warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.

33) Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczone] mieszanki
betonowej, ktdra po osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie
wiekszej niz 9 MPa,

34) Chudy beton - material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130
kg/m® oraz optymalng iloécia wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga
wytrzymato$¢ na $Sciskanie Rog w granicach od 6 do 9 MPa.

35) Beton zwykly - beton o gesto$ci pozornej powyzej 2,0 kg/dm? wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

36) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu
przed i po zaggszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

37) Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw §ciekdw nastepuje
dzieki sile cigzkosci.

38) Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod instalacyjny.

39) Podloze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

40) Podloze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu
wodociggowego lub kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych
rur.

41) Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie lawy betonowej lub
specjalnej konstrukeji.

42) Podsypka - Material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem instalacyjnym i
Obsypka.

43) Przewod - rurociag wraz z urzadzeniami, ktorym w sposob ci$nieniowy przettaczana jest
woda lub inny czynnik.

44) Przewody miedzyobiektowe - rurociagi technologiczne laczace poszczeg6dlne obiekty
Inspektor Nadzoruskie w celu realizowania procesow,

45) Rurociag ciSnieniowy - rurocigg, w ktorym przeptyw ptynow odbywa si¢ dzigki
nadci$nieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow,
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46) Powierzchnia zwilzona - Wewngtrzna powierzchnia przewodow 1 studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci,

47) Sie¢ kanalizacyjna wewnetrzna - Uktad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i
obiektow Inspektor Nadzoruskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studni
kanalizacyjnej do wylotu wdd poplucznych do rowu melioracyjnego,

48) Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia
sieci kanalizacyjnej zlozony z komory roboczej, komina, elementoéw podtrzymujacych
wlazu, uzbrojenia,

49) Zasypka wstepna - Warstwa wypeliajagcego materialu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

50) Zasypka gléwna - Warstwa wypelniajagcego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig
zasypki wstepnej 1 terenem.

51)Klasa betonu - okreslenie jakosci 1 typu betonu wykorzystujagce wytrzymato$¢ na
$ciskanie. Badanie wykonuje si¢ wedtug normy PN-EN 13791, Probe wytrzymatosci na
$ciskanie przeprowadza sie na kostkach szesciennych lub walcach!Z. Zapis klasy betonu
mozna wyrazi¢ symbolem Cxx/yy, gdziel2!4:

xx — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o
$rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm, okreslonej po 28 dniach

yy — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o
wymiarach bokow 15x15%15 cm, okreslonej po 28 dniach
Zapis C20/25 oznacza, ze beton ma wytrzymatos$¢ na $ciskanie kostki sze$ciennej - 25 MPa
oraz walca - 20 MPa. Mozna zrealizowa¢ réwniez badanie wytrzymatosci betonu w
konstrukcji (bez wycinania probki). W tym celu mozna wykorzysta¢ metode
sklerometryczng mtotka Schmidta lub metodg¢ przyczepnosci metoda pull-off.

52) Prefabrykat (element prefabrykowany) - Cz¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie
przemystowym.

53) Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukcji
wsporczych 1 osprzetu.

54) Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

55) Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych polaczonych rownolegle. L.acznie
z osprzetem, utozone na wspolnej trasie 1 faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

56) Napiecie znamionowe linii - napi¢cie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

57) Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napi¢cia urzadzenia bgdace pierwszym
stopniem ochrony przed pragdami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepigc.

58) Ogranicznik przepi¢c¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektroniczne;j
przed przepigciami.

59) Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziahu, filtracji 1 przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrodlo $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i1 polaczenia z instalacja elektryczna.

60) Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

61) Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do Iaczenia rozgalezienia lub
zakonczenia kabli.
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62) Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

63) Przykrycie - oslona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

64) Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 10 m.

65) Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

66) Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

67) Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzace
Z ziemia.

68) Wysiegnik oprawy os$wietleniowej - konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygigta,
stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej w oddaleniu od stupa lub innego obiektu
podtrzymujacego,

69) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia
przed szkodliwym dzialaniem naglego wzrostu napigcia w sieci od strony zasilania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa
komplety Specyfikacji Technicznej ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ ewentualnych
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa
1) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i1 wykonawczy bedacy w
posiadaniu Zamawiajacego zostanie przekazany Wykonawcy.

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Umowne;j.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt opracuje nast¢pujace Rysunki
1 Projekty (5 egzemplarzy) oraz uzyska akceptacj¢ nadzoru inwestycji 1 innych kompetentnych
wtladz, a takze uzytkownikow i wtascicieli:

a) Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty,
b) Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
¢) Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych (w razie koniecznosci)

d) Projekty organizacji robot,
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e) Projekt odwodnienia (w razie koniecznosci),

f) Propozycje robot ochronnych lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji 1
wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie¢ w
strefie oddziatywania robot.

Powyzsza lista rysunkow i projektoéw nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie
uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkéw,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego
wykonania Robdt na wlasny koszt w 5-ciu egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia.

Kazdorazowo w ST poprzez ,Inspektora nadzoru” lub ,Inspektora” rozumie si¢
przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajacego do koordynacji zadah Umownych z jego
strony (ze strony Zamawiajacego).

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze§¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moZe wykorzystywacé bledow lub opuszczen w Dokumentach
Umownych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowa i SST.

Wielkos$ci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Szkolenie

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego
niezbe¢dnej wiedzy na temat technologii zasad eksploatacji i obstugi urzadzen.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Rob6t oraz w okresie
Prob Koncowych 1 winno obejmowac:

a) Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzadzen,
b) Przyjete procedury bezpieczenstwa,
c) System kontroli i pomiarow,

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.
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Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbg¢dne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-
wizualne niezbedne personelowi Zamawiajagcego do dalszego samodzielnego szkolenia w
pbézniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkolen, ogélny opis materiatow szkoleniowych wraz z zyciorysami
instruktorow winien by¢ przekazany do akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem
szkolenia.

Koszty zwigzane z przygotowaniem 1 przeprowadzeniem szkolen pokrywa
Wykonawca. Zamawiajacy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego
na szkolenia.

1.5.5. Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
Wykonania Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spetlniony, roboty moga zostaé przez
Inspektora Nadzoru zawieszone.

Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia Robot beda obcigzaty Wykonawce.

1.5.6. Program Robdt

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i
warunki:
1. Kolejnos¢ realizacji Umowy z uwzglednieniem etapoOw projektowania i realizacji
Robot,
2. Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,
3. Dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy musza by¢ zapewnione przed rozpoczg¢ciem
jakichkolwiek Robot,
4. Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny
znajdowac si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem Robdt na danym obszarze,
5. Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzgtu na istniejagcg zabudowe. Przed
przystapieniem do Robdt nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje
1 oceng stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
Wykonawca na 7 dni przed rozpoczgciem prac, przedtozy Inspektorowi nadzoru
szczegblowy Program, w razie konieczno$ci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Umowy.
Program bedzie uwzglgednia¢ wymagania Zamawiajgcego.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robdt, a w szczegolnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu osob wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stluzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

2) Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. (w
razie potrzeby) W zalezno$ci od potrzeb 1 postepu Robodt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
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3) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z nadzorem inwestycji.

4) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza terenem budowy nie podlega odrebne;j

zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Umowng oprocz pozycji wymienionych
w Przedmiarze Robot.

1.5.8.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapoznac si¢ z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,0O odpadach”
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pdzZniejszymi zmianami) w przypadku koniecznos$ci zlozenia
na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia
1 uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystgpic¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad).

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiorkow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.9. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki
drzew i krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia
niezb¢dne do prowadzenia wycinki 1 zagospodarowania odpadoéw. Przed przystgpieniem do
wycinki wymagajacej pozwolenia Wykonawca wykona (na swo6j koszt) raport
dendrologiczny” inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne
niezbgdne opracowania i dokumentacje.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. wszelkie prace z
zakresu utylizacji odpadow winny odbywac¢ si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

16



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania:

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkot nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w zakresie budowy dwoch szybow dla dzwigow
osobowych — zewngtrznego i wewngtrznego, przebudowy wewngtrznych instalacji c.o. i elektrycznych na potrzeby projektowanych wind
oraz zamurowaniem czg¢s$ci istniejacych otworow drzwiowych i okiennych wraz z rozbiorka i budowa w nowej trasie odcinka sieci
kanalizacji deszczowej, budowa chodnika i opaski.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
istniejgcych drzew 1 nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew obje¢ta bedzie
karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi nadzér inwestycji 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i
niemozliwa okaze si¢ korekta Harmonogramu Roboét na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z
postanowieniami Umowy.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatOw 1 wyposazenia na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za napraw¢ wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych.

1.5.13. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 1),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003

r),

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robot od daty Rozpoczecia do daty Zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15.  Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca robot jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.
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W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odno$niki do norm
krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢$¢ Specyfikacji Technicznej 1
czytane w polaczeniu z Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg 1 stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zaktada sig,
1z Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktow prawnych majacych
zastosowanie do rob6t w ramach Umowy zawarto w p. 10 ST.

1.5.17. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odno$nych witadz na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym migdzy innymi zezwolenia na
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofalowek, na rozpoczgcie prac
1 na zakryciu robdt zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robot w ciggu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca
winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do
rozpoczecia 1 zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pehi
umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrolg i badanie robot. Ponadto, winien
pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow Umownych.

1.5.18. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robot winno by¢ realizowany zgodnie z odrgbnym
projektem Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym
przez Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystapieniem do Robdt podstawowych.

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien
wykopow budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywaé zakres leja depresji powstatego
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robot odwodnieniowych. W okreslonych prawem
przypadkach. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia Robdt odwodnieniowych.

1.5.19. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wtascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.20. Zatrudnieni pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich 1 ujednoliconych roboczych uniformow lub kombinezonéw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obowigzkow.
Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby
wizytujace musza posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob
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umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastgpujace dane:
aktualna fotografia, nazwa firmy, imi¢ 1 nazwisko, funkcja, stanowisko. Goscie lub wizytujacy
muszg posiadaé identyfikatory z napisem “GOSC” oraz nazwe jednostki, ktora ponosi
odpowiedzialno$¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujacy muszg posiadac
srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zalezno$ci od
stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Kkontrolg
wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor Nadzoru ma prawo zwr6ci¢ uwage
Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkéw. Ma rowniez prawo do odsunigcia od
Robdt pracownikoéw nie spetniajacych w/w warunkoéw do momentu ich spetnienia.

1.5.21. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajac obowiazujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen
ppoz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spetniajagce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub
modyfikacje sugerowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie w petni respektowat
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielko$s¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony
srodowiska oraz funkcj¢, jaka winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaktocaé
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutow
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do
pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie usuwane z terenu
trwania budowy oraz rozbiorki.

Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo§¢
toalet. Przeno$ne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dotaczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz za wywoOz nieczystosci w odpowiedniej
czestotliwosci.

Woda

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody dla celow budowlanych i1 konsumpcyjnych
na terenie budowy. Ilo$¢, jakos¢ 1 mozliwe cisnienie wody bedzie tematem okresowych
konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno§¢ wystapi do
Zamawiajacego oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez
Wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przylacza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przytacza beda wykonane w sposob
wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przylacza zostang usuni¢te z zakonczeniem Robdt, a wszelkie zmiany przywrocone
do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Zamawiajacy wskaze punkt przylaczenia energii dla celéw budowlanych. Moc
udostepniona bedzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na
wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi do Zamawiajacego oraz podpisze umowe przytaczeniowg na
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dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza po
uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca ma stosowac si¢ do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej,
jest on zobowigzany ponie$¢ koszty podlaczenia do istniejacych przewoddéw gltownych,
przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i
speli¢ inne wymagania wynikajace z umowy przylaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak
1 przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjag musza uzyska¢ pozytywna opini¢
Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z
warunkami umowy przytaczeniowe;.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zZrédlem pobieranego pradu bedzie prad zmienny
stuzacy do tymczasowego os$wietlenia lub zasilania sprzetu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigcie
wszelkich srodkoéw bezpieczenstwa wobec pracownikoéw korzystajacych z tego zrodta pradu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak rowniez
usuna¢ instalacje¢ 1 wyréwnac wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robdt moga by¢ zastosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre§lone
w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami)
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych
Specyfikacjach Technicznych (SST)

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o swoim zamiarze zamiany materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy begda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1
wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Standardy (wzory)

Producentow oraz typy zastosowanych materiatdéw i urzadzen podano dla okreslenia
wymaganego standardu i nalezy je traktowac, jako przyktadowe. Przedstawione w niniejszym
opracowaniu rozwigzania majg na celu wskazanie wymaganego minimalnego poziomu
technicznego urzadzen i materiatow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i1 urzadzen rownowaznych pod katem
rozwigzan technicznych i jako$ci oraz posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty po
uprzedniej akceptacji projektanta. W przypadku ofertowania rozwigzan rownowaznych,
Oferent musi zalaczy¢ do oferty wszystkie niezb¢dne dokumenty §wiadczace o rOwnowaznos$ci
systemow.

Standardy (wzory) wszystkich widocznych urzadzen nalezy przed zamodwieniem
przedstawi¢ Zleceniodawcy do zatwierdzenia.

Poroéwnanie parametrow urzadzen bedzie odbywaé si¢ na zasadzie SPELNIA /
NIESPELNIA.

Na zadanie elementy musza by¢ przed wykonaniem i montazem przedstawione do
zatwierdzenia. W procesie zatwierdzania moga wystepowaé powtorzenia i warianty, az do
podjecia ostatecznej decyzji.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i1 srodowisko wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) lub
projekcie organizacji Robot, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
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by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w terminie przewidzianym Umowa3.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy beda
usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
m  Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ si¢ z czegsci
opisowej i graficznej,
m  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
m Projekt organizacji budowy,
m  Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie)
5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzone Roboty, zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdow wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ oraz projektu organizacji Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementdow Robdt zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowe;.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

5.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

W szczegbdlnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

e miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewnetrzne drogi transportowe beda tak

wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym,;

e beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i1 ciekow pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
mozliwo$cia powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na
dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i st¢zeniach
przekraczajacych wartos$ci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo
Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001t (Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzadzeniu Rady
Ministrow “w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegotowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzes$nia 2002r (Dz.U.Nr179,
p0z.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni i stosunkow wodnych
oraz zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane bgdg rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U.Nr 178, poz.1841).
Emisja spalin z zastosowanego w agregacie silnika musi spelnia¢ wymagania polskich
przepisow w zakresie emisji tlenku wegla (CO), weglowodorow (T.HC), tlenkéw azotu (NOx)
1 sadzy (SOOT, calc).

Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbednych materialow powstatych
w trakcie wykonywania prac budowlanych w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla
srodowiska naturalnego.

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sasiedztwie obszardw prawnie
chronionych, ustanowionych w trybie przepisow Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia
16.10.1991 (dz.U.Nr 99, poz.1079 z p6zniejszymi zmianami).
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Praca sprzetu budowlanego podczas realizacji robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robot.

Opfaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzywania materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po zakonczeniu
robodt ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych przy ich wbudowaniu.

Montaz, eksploatacje i utylizacj¢ akumulatorow (baterii) nalezy przeprowadzaé
zgodnie z instrukcjg Producenta akumulatorow (baterii). Zuzyte akumulatory (baterie) nalezy
obowigzkowo przekaza¢ do recyklingu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inspektora programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robodt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogolna opisujaca:
1) organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,
2) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
3) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

5) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

6) system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli sterowania jakoS$cia
wykonywanych Robot,

7) wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i1 kontroli,
b) czeg$¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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2) rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wihasciwosci w czasie
transportu,

4) sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot,

5) sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i
jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sg okreslone w normach
1 wytycznych. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikow
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw 1 robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

e Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

e Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskag Norma lub,

o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjag okreslong w pkt. 1 i1 ktore
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakkolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

e Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od rozpoczgcia Robot do konca Okresu
Odpowiedzialnosci za Usterki. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) datg przekazania przez Inspektora Rysunkow,
c) uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,
d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw Robot,

e) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

f) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

g) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
h) uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji,
1) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

j) zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw Robot,

k) inne istotne informacje o przebiegu Robét.

o Dziennik Robot

Dziennik Robot jest dokumentem, w ktorym wpisuje si¢ szczegdly zaangazowania
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatow,
opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robot.

Do Dziennika Robot nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

a) godziny, ilos$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

28



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania:

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkot nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w zakresie budowy dwoch szybow dla dzwigow
osobowych — zewngtrznego i wewngtrznego, przebudowy wewngtrznych instalacji c.o. i elektrycznych na potrzeby projektowanych wind
oraz zamurowaniem czg¢s$ci istniejacych otworow drzwiowych i okiennych wraz z rozbiorka i budowa w nowej trasie odcinka sieci
kanalizacji deszczowej, budowa chodnika i opaski.

b) sprzgt uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

c) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot

d) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

e) wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
f) inne szczegotowe informacje o przebiegu Robot.

g) szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych 1 jakosciowych czesci robot w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy beda czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym,
zgodnie z Warunkami Umowy.

o Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

® Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

® Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru
Inwestycji o zakresie obmierzanych Robdt i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
cze$ciowej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaj odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen z Zamawiajacym Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu — Przejecie Robot/Odcinkow,
c) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robot,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich
odbioru.

Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o wyniki wszelkich badan i1 pomiaréw bedacych w
zgodzie Rysunkami, Specyfikacjg 1 innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowacé robdt bez odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbior (Przejecie Odcinka, Cze$ciowe Przejecie
Robot) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych
Umowa.

8.3. Odbior czesciowy - czesciowe przejecie robot/odcinkow
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. W trybie

odbioru czesciowego Inspektor nadzoru wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia
Robdt/Odcinka.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

3) Odbidér ostateczny Robodt nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot 1 przekazania koniecznych
dokumentow,

4) Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt stwierdzajace zakonczenie robodt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Zamawiajgcego 1 Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacja Techniczng.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Iub Robot
uzupehiajacych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

b) Szczegotowe specytikacje techniczne,
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c) Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
d) Protokoty odbiorow czegsciowych,

e) uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

f) ustalenia technologiczne,

g) Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

h) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze Specyfikacja i PZJ,

1) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

Jj) sprawozdanie techniczne,

k) powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu,

) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Roboét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych 1 Robot uzupehlniajacych wyznaczy Komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplbywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych Robot

zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Inspektor nadzoru wystawi Swiadectwo Wypehienia Gwarancji stwierdzajace
zakonczenie Umowy po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po
zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora 1 Wykonawcy wezmga réwniez udziat w pracach Komisji.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci okreslona jest w Umowie.

W przypadku rozliczenia kosztorysowego podstawa platnosci jest cena jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robot przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a) robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

c) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa droég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdét, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy
i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz oplat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycja kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robot skalkulowano w sposob scalony
przyjmujac jednostke¢ przedmiaru dla Roboty wiodacej 1 uwzgledniajac udzial robot
towarzyszacych 1 zuzycie materialow w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowac
wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie materiatow (niezbgdnych
do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacji Technicznej nie bedzie
podstawag do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepiséw ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla
miejsca wykonywania Robot, jak rowniez oplaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie
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drogowym ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu
waznego pozwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot w okresie
zgodnym z Harmonogramem, jak réwniez przedstawieniu dowodu wniesienia optaty za
umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym, do wysokos$ci limitu kwoty ryczattowej
wykazanej Przedmiarze Robot.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

e Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z
postepu Robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
c) przygotowanie terenu
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.
e) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.
e Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $§wiatel,
b) optaty/dzierzawy terenu
¢) utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.
o Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialéw 1 oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze,

znaki itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

c) usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot
Podstawa platnosci sg ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robdt. Ceny obejmuja
peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
Polskiego.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna

powykonawczg inwestycji oraz inne niezbgdne projekty wykonawcze. Podstawg ptatnosci sg
ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

Zaplecze Wykonawcy
W ramach ryczaltu i kwot miesi¢ecznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze
Wykonawcy do Wykonawcy nalezy:
Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa 1 montaz wyposazenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
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a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci jego wymian¢ na
nowe,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

C) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

d) zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkow BHP 1 p.poz.,

€) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

f) zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materialow i urzadzen.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) oczyszczenie terenu.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczatt.
Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Umowy.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu kompletu
waznego ubezpieczenia na okres Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powotuje si¢ na normy, instrukcje 1 przepisy prawa. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentdw oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagal speinienia ich zapisoOw i wymagan w trakcie
realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 1. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowaé jako material informacyjny i
wskazowki dla Wykonawcey. Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala si¢ jednak, ze normy oraz
akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu rownorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami
Inspektora, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez
Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 1.),

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia
2001 r.),

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001
r.) z péZniejszymi zmianami,

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

6. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, tekst jednolity — Dz. U. Nr 290, z 2016 1.,

9]
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7. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

8. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003
r),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437)

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817)

19. PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

20. PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

21. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

22. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogolne.

23. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

24. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

25. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania.

26. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

27. PN-85/H-74306: Armatura i1 rurociggi. Wymiary potaczeniowe kolnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa.

28. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

29. PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

30. 30. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

31. PN-91/M-34501: Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

32. PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociagow.
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33. PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

34. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
t.IL. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

35. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

36. BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.

37. BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

38. ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.

39. PN-8 1/B-] 0725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

40. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

41. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

42. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.

43. BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;.

44. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

45. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

46. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

47. PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki"

48. PN-92 / B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

49. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL, 2003r

50. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1996

A takze:
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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B.ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru wykopow i ich zasypywania.

1.2.

Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczng jako cz¢s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umownych, nalezy

odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych

w czasie budowy i obejmujg:

1.4.

wykopy,

warstwy filtracyjne, podsypki 1 nasypy,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe oraz obiekty,
zasypki,

transport gruntu,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot (WTWOR) 1 postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

Wykopy liniowe — wykopy o szerokosci 1,6+2,5m o §cianach pionowych,

Wykopy jamiste — wykopy o glebokosci do 6 m, ktorego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych,

Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu,

Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1,0m,
Wykop Sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1,0+3,0m,
Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3,0m.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow a niewykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopu — zgodnie z wymaganiami przepisow BHP gwarantujace
pelne bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane do glebokosci wykopu i
rodzaju gruntu,

Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen, lub wykonaniu robo6t fundamentowych.
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Pozostatle wymagania podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST I,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST I ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST I ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow:
Do umocnienia §cian wykopow nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

e grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajace wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

e pale szalunkowe,

e inne elementy umacniajace $ciany wykopow za zgoda Inspektora Nadzoru,

e clementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikoéw stalowych,

Do odwodnienia wykopow iglofiltrami nalezy stosowac¢ nast¢pujace materiaty:
o iglofiltry @17,
e agregat Ns = 4+9,5kW,
e rura @200 PVC,
e studzienki zbiorcze stalowe @600mm H = 1,5m z osadnikiem 0,5m.

Do odwodnienia powierzchniowego wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e rury drenarskie @100+150mm z tworzywa sztucznego,

e rura ¥200 PVC,

e studzienki zbiorcze stalowe @600mm H = 1,5m z osadnikiem 0,5m.

e prefabrykowane elementy studni,

e gecowlokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

e kruszywo gruboziarniste odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B 11111:1996.
e Agregat pompowy,

Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowac nast¢pujace materiaty:
e gecowlokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
e czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2mm.

Do wykonania podktadu pod obiekty kubaturowe nalezy stosowaé pospotki zwirowo-
piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

e uziarnienie do 50mm,

e laczna zawarto$¢ frakceji kamiennej i zwirowej do 50%,

e zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

e zawarto$¢ czastek organicznych do 2%,

Do podbudowy i zasypki rurociggéw nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e podsypka pod rury (grubo$¢ warstwy 15cm): piaski drobnoziarniste d < 2mm,
e obsypka rur (grubo$¢ warstwy 30cm ponad wierzch rury): piaski réznoziarniste o d <
2mm,
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Do zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu krzyzujacych si¢ z projektowanymi elementami
nalezy stosowac nastgpujgce materialy:
e rury typu Arot o d. od1,0m, do 4,0m,

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST I ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt ziemnych powinien wykazac si¢

mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu: (dostosowac do wielkosci robot):
e zurawie budowlane samochodowe,

koparki,

spycharki kotowe lub gasienicowe,

sprzet do zageszczania gruntu,

wciggarka reczna, mechaniczna,

samochod skrzyniowy,

samochdd samowytadowczy.

Wykorzystanie sprzetu do robot ziemnych:
e odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
Jednoczesne wydobywanie 1 przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,
transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
zageszcezanie gruntu: ubijaki, plyty wibracyjne, itp.,
odwodnienie gruntu: iglofiltry,
urzadzenie do wykonywania przeciskow,
pompa do odwadniania wykopow,
agregaty pompowe,
agregat pradotworczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST I ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Szczegolowe wymagania

Materialty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy rozmiesci¢
rownomierniec na calej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

Urobek powstaty w wyniku realizacji Robot wywozony bedzie na odlegtos¢ do 5,0km
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Nadmiar gruntu wywozony bedzie na odlegtos¢ do
20km. Odlegtos¢ przywozu ziemi do makroniwelacji do 10km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST I,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowo-wodnych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od
uwidocznionych w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo robdt. Zgod¢ na wznowienie robot wydaje
Inspektor Nadzoru na Wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian projektowych,

e skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot nalezy przygotowaé teren pod realizacj¢ zadania
inwestycyjnego.

W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zaopatrzonymi w $wiatta koloru zottego zapalone od zmierzchu do switu. W czasie przerw w
robotach wykopy nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne.

5.4. Zasady prowadzenia robot ziemnych

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo
ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami). Roboty ziemne
powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia.

Wszystkie roboty ziemne dla rurociagdw nalezy wykonywac zgodnie z Polska Norma
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” PN-B 10736:1999 oraz PN-EN 161. Obiekty liniowe, przewody
wykonywane bedg w wykopach waskoprzestrzennych o szerokosci 0,8+1,2m, szalowane
szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywane beda mechaniczno-
recznie (w 80% mechanicznie, a w 20% recznie). Na catej dtugosci projektowanych rurociagdéw
urobek bedzie wywozony na odlegtos¢ do 5,0km w tymczasowe miejsce wskazane przez
Inwestora.

Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Jezeli istnieje potrzeba
wchodzenia miedzy rur¢ a $ciane wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewni¢ przestrzen
robocza.

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy, np.: studzienke a $ciang wykopu minimalna
przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0.5m.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w zalezno$ci od jego glebokosci.

Glebokos¢ wykopu G Minimalna szeroko$¢ wykopu
m M
G<1.00 nie jest wymagana
1.00 = G=1.75 0.80
1.75 < G £ 4.00 0.90
G>4.00 1.00

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych;

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopdw ze skarpami.
Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywa¢ bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz
Im, lecz nie wickszej od 2m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopdéw o $cianach pionowych o glebokosci nie
wiekszej niz 1m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie
o szerokosci rownej gltebokosci wykopu.

Jesli wzdhuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina
odtamu $cian wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg si¢ fundamenty budowli
posadowionej powyzej dna wykopu.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
1 zapewni¢ ich eksploatacj¢. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i inng infrastruktura
zabezpieczy¢ rurami typu Arot lub stosownymi rurami ostonowymi o dt. L = 1,0+4,0m
(dhlugosci wg projektéw poszczegdlnych tras).

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysoko$ci 1.0m, a nocag wykop powinien by¢
oswietlony §wiatlami ostrzegawczymi.

Wykop powinien by¢ realizowany bezposrednio przed utozeniem rur. Wyprofilowanie
dna wykopu zgodnie z ksztaltem rury oraz projektowanym spadkiem nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem rury. W przypadku napotkania na grunty zwarte, nalezy wykop
wykona¢ o glebokosci 0.20m ponizej projektowanej rzednej spodu rury z wykonaniem
podsypki z piasku bez grud i kamieni 1 jej zageszczeniem. Wskazane jest by wykop byt
wykonywany mozliwie krotkimi odcinkami 1 natychmiast zasypywany po utozeniu rur.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyptynigciem.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

e wytworzenie giebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
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e  rozpompownie” warstwy wodonosnej,
e zmiana kierunkoéw przepltywu wod gruntowych,
e zwigkszenie wspoOtczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety,
aby umozliwi¢ odplyw waod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.
Nalezy przeciwdziala¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu. Sciany wykopow nalezy tak uksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie
si¢ gruntu.

5.4.1. Podsypka i zasypka

Zasyp powinien by¢ zageszczony a wynik potwierdzony badaniami.

Dla rurociaggéw uktadanych w gruncie suchym, o podtozu niepiaszczystym, nalezy
wykona¢ podsypke z piasku zwyklego o d < 2mm bez gréd 1 kamieni o grubosci 10 cm.
Podsypke nalezy ubi¢ ubijakami r¢cznymi.

Rury nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkéw na ztgczkach. W miejscach potaczen, po probie ci$nienia wykona¢ warstwe ochronng
z piasku sypkiego drobno i §rednioziarnistego bez grud i kamieni.

Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow,
z doktadnym ubiciem piasku warstwami grubosci 10 = 20 cm, drewnianymi ubijakami o
réznym ksztalcie i ciezarze 2,5 + 3,5 kg, ze szczegdlng ostroznoscig w strefach polaczen.

Przed przystapieniem do zasypu nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zageszczenia
zasypki przez uprawniong jednostke stuzb geotechnicznych. Zageszczenie zasypki powinno
osiggac¢ warto$¢ 0,98 wg Proctora.

Powyzej 45 cm ponad rurg zageszczanie zasypki mozna prowadzi¢ warstwami z
zageszczeniem mechanicznym. Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie
zawierajacych kamieni, oraz torfu i1 pozostaloSci materiatow budowlanych. Ubijanie
mechaniczne na calej szerokos$ci prowadzi¢ sprzetem lekkim.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpieczne;.

54.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki, fundamenty i obiekty
inzyneirskie
uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,
przed rozpoczeciem ukladania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych,
e ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna

warstwa,
catkowita grubos¢ podktadu wg projektu konstrukcyjnego,
wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js = 0,98 wg Proctora.

5.4.3.  Wykonanie robét ziemnych pod kable

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilo$ci i §rednicy uktadanych kabli
zgodnie z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Glgbokos¢ rowu kablowego powinna by¢
taka, aby gérna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m
a w przypadku, gdy kable przebiegaja pod jezdnig 1,0m.
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Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla Robot zasadniczych
w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miar¢ potrzeb nalezy ustawiaé przejscia dla
pieszych.

5.5. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla zatwierdzony projekt. Gdy wykop
wykonywany pod woda stanowi wstepng fazg Robot nalezy go wykonaé¢ do glebokosci okoto
50 cm mniejszej niz w zatwierdzonym projekcie. Dokonczenie wykopu i1 ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowe;j.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatniga warstwe, o
migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duza ostroznoscia
niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé
na krotko przed przystapieniem do Robot fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe
grunt nalezy wymienic.

5.5.1.  Scianki szczelne

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

e Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie
oczyszczane 1 posmarowane towotem lub innym tluszczem mineralnym,

e Sztukowanie elementdéw jest dopuszczalne spawami czolowymi tak rozmieszczonymi,
aby spawy sasiednich brusow byty przesunigte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szerokos$ci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pegkania spawu
czotowego przy wbijaniu,

e Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla §cian, powinny by¢ wykonane
w postaci pali o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w
odstepach nie mniejszych od 20 m,

e Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o roéznicy rzgdnych, co najmniej 3,0 dla
$cian o wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze
zatlozone na pale kierujace powinny by¢ $ciggnigte srubami o $rednicy 20-25 mm i
rozparte podktadami drewnianymi

e Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ lini¢
pokrywajaca si¢ z osig $cian lub by¢ rownolegta do nie;.

e Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej $ciany stopniowo
w kilku nawrotach kafara posuwajacego si¢ po torze utozonym wzdhuz $ciany. Wbijanie
wykonuje si¢ elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza si¢ kolejne wbijanie
elementéw na zadane glebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed zapeilnieniem
gruntem nalezy stosowa¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki
drewniane. Goérny koniec brusow powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.
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e Przy napotkaniu przeszkod (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowa¢ $rodki dla ich
pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego
projektu.

e Odchylenia brusa od pionu w plaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza si¢ pod
warunkiem stosowania niezbgdnej liczby brusow klinowych 1 niewystgpienia
rozerwania zamkow,

o Srodki naprawy miejscowych nieszczelno$ci $cian. Konieczno$é stosowania $rodkow
naprawy zle wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny
wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy S$cianki szczelnej,
udzielajac wskazoéwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

e Dokumentacja wykonanych Robdt: dzienny raport wbijania pali i brusow, stanowiacy
podstawe do prowadzenia ksigzki obmiardw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej
wymienione dane:

- data,

- odcinek $ciany,

- numery pali 1 bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwdjne),

- odchylenie, deformacja, uciecia,

- potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,

- napotkane przeszkody (rodzaj, glebokos¢, sposob przejscia lub wstrzymanie
wbijania).

5.6. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykona¢ w razie potrzeb6 urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu nalezy
zastosowa¢ odwadnianie za pomocg pomp umieszczonych w studzience lub system iglofiltrow.
Wykonanie projektu odwodnienia wykopoéw lezy po stronie Wykonawcy.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod
do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Odbiornikiem wdd z odwodnienia wykopdow jest réw melioracyjny.

Do odprowadzenia woéd z wykopow Wykonawca utozy rurociag ¥200 z rur PVC
utozonych na powierzchni terenu. Rurocigg nalezy uktada¢ w odlegtosci min. 1,0+2,0m od
krawedzi wykopu.

Na rurociggu nalezy zamontowa¢ studzienki zbiorcze osadnikowe stalowe @600mm
wysokosci 1,5m 1 glebokosci osadnika h = 0,5m.

Kazdorazowy zrzut wody z odwodnienia nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem rowu
melioracyjnego.

Przy wptukiwaniu igtofiltréw nalezy zwroci¢ uwagg na istniejace uzbrojenie, przytacza
wody, gazu, kable telefoniczne i energetyczne, aby ich nie uszkodzi¢. Nalezy roéwniez unikac
przerw w pracy igtofiltrow w zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ prace na dwie zmiany
oraz zabezpieczy¢ drugie zrédlo zasilania (agregat pradotworczy).

Odwadnianie powierzchniowe realizowa¢ za pomocg pompy umieszczone] w
studzience wykonanej z perforowanych rur i obsypanej warstwa zwiru i piasku.

5.7. Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
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e dla szerokosci wykopu +/- 3,0cm,
e dla rzgdnej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0cm
e dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST I ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (ENPN) a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych
wynikow dla catoSci wybudowanych Iub zgromadzonych materialow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg
caly proces budowy. Badania jako$ci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie
z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jako$ci Robdt zwigzanych z usunigciem zieleni polega na wizualnej
ocenie kompletnos$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni 1 zasypania dotow. Po
wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszej SST lub odpowiednich normach. Sprawdzenie odwodnienia
korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejszej SST okre§lonymi
w punkcie 5 oraz z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié
na:

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wilasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie speiniajace wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i1 6 niniejszej SST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt. Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. W czasie kontroli
szczegOlng uwage nalezy zwroci¢ na:

1. Sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

Zapewnienie statecznosci skarp,

Odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu,
Doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

Zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w
punkcie 5.

Sprawdzenie wykonania ukopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 5 niniejszej SST oraz w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. W
czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na sprawdzenie:

1. Zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;,

2. Zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznos¢,
3. Odwodnienia,

i
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4. Zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre$§lonymi w pkt. 2 oraz pkt 5 niniejszej SST i w zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowe;.

Szczegolng uwage nalezy zwroci€ na:

1. Zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;,

Badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,

Badania prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

Badania zageszczenia nasypu,

Pomiary ksztattu nasypu.

Odwodnienie nasypu

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m>. W kazdym badaniu
nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

Sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

Zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

Wilgotno$¢ naturalng wg PN-B-04481:1988,

Wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg
PNB-04481:1988,

5. Granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

6. Kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493:1960,

7. Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

1. Prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntow o roznych wlasciwosciach w nasypie,

2. Odwodnienia kazdej warstwy grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy
zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m?
warstwy,

3. Nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych,

4. Przestrzegania ograniczen okreslonych w punktu, dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczOw 1 mrozow.

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodno$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Js. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza
si¢ aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Js powinno by¢ przeprowadzone
wedlug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutow odksztatcenia wedlug normy PN-S-
02205:1998. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci ls,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia Robot Wykonawca powinien wpisywac do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidlowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
wymaganiami dotyczagcymi pochylen i1 doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz w punkcie 5 niniejszej SST.
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Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5 niniejszej SST 1 w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcei¢ na:

- prawidtowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

- odpowiednie wbudowanie gruntu,

- wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robot ziemnych nalezy
wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST I,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) dla wykonanych wykopoéw oraz m? (metr
kwadratowy) dla odtwarzanych nawierzchni komunikacji pieszej oraz drég i nawierzchni
jezdnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST I ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszej SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w pkt.
516 SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST I,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Podstaweg ptatno$ci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

g) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

h) oznakowanie robot,

1) wyznaczenie zarysu wykopu,

j) wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie S$cianek
szczelnych wraz z wykonaniem elementow usztywniajacych i rozpierajacych oraz ich
obcigciem lub wyciagnigciem,

k) wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopdéw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajagcymi oraz
ich wyciggnigciem,

48



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania:

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkot nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w zakresie budowy dwoch szybow dla dzwigow
osobowych — zewngtrznego i wewngtrznego, przebudowy wewngtrznych instalacji c.o. i elektrycznych na potrzeby projektowanych wind

oraz zamurowaniem czg¢s$ci istniejacych otworow drzwiowych i okiennych wraz z rozbiorka i budowa w nowej trasie odcinka sieci

kanalizacji deszczowej, budowa chodnika i opaski.

1) odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i

odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

m) odwodnienie wykopu,
n) utrzymanie wykopu,
0) przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych

przez Inspektora Nadzoru,

p) oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-88/8932-02  Podloze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

7. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki

szczelne.

8. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.
9. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztaltu i wymiarow.
10. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
11. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztaltu i wymiarow.

12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

13. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

14. PN-EN 12591:2004 norma asfaltowa

15. Inne dokumenty

16. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

18. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

19. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi
zm.),

20. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z pozniejszymi zmianami),

21. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 981),

22. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

23. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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C.KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych 1
zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie konstrukeji zelbetowych ujetych w dokumentacji projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czg¢$¢ ,,Wymagania ogo6lne”:

1) Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

2) Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w iloSci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako
minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

3) Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

4) Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

5) Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewngtrznego.

6) Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

7) Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych 1 ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

8) w/e — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym.

9) Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

10) Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ci¢zaru ludzi i
sprzetu.

11) Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone

Wi

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. Nr
2907), z p6zn zm.

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wpykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegolowe

b)

d)

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw wg aktualnych norm o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:

q) klasa 32,5 — do betonu klasy C20/25,

r) klasa 42,5 — do betonu klasy C25/30 i wyzszej,

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm oraz warunkow
technicznych.

Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

s) oznaczenie,

t) nazwa wytworni i miejscowosci,

u) masa worka z cementem,

v) data wysyiki,

w) termin trwato$ci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg aktualnej
normy.
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Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan

cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig¢

przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- o0znaczenie czasu wigzania,

- oznaczenie zmiany objetosci,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement

nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokoéw przed opadami),

- magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objg¢tosci cementu znajdujgcego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku
przechowywania w skladach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosSci powinna byc¢

przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

e Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ staloscia cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty
sig.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testow i nie zakldcaty rytmu budowy.

Woda

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie
Z WyZej wymieniong norma.

Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania aktualnej normy. Do
produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak:
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zmniejszenie wytrzymalo$ci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu.
Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwato$ci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dzialaniu uptynniajacym,
napowietrzajgcym, przyspieszajagcym wigzanie lub op6zniajacym wigzanie.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-
91/S-10042 oraz warunkoéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotagczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podziatem wg wymiaréw 1 gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana
W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5
mm.

2.2.3. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.4. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podkladek dystansowych z betonu lub
zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ 1 niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotno$¢ uzycia oraz gltadkos¢ powierzchni. Nalezy stosowaé szalunki typu PERI,
HUNNEBECK, lub réwnowazne

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy

PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-

95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN
313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,
- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
- deskowania powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
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- do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé
srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢
wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym
$wiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstugg.
2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

4) do uktadania mieszanki betonowe;j:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtgbnymi o odpowiedniej srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrdbki 1 pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czgs¢ ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czeg$¢ ,,Wymagania og6lne”.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na
samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco 1 na
wlasny koszt.
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4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢
samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja,
zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut +20°C
30 minut +30°C

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czgé¢ ,,Wymagania og6lne”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji ,,Projekt organizacji robot”
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i1 zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacjg
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowah

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace
fakture $cian licowych 1 zapewniajace niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementéw
konstrukcji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych.
Nalezy takie fazowania wykonywa¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W
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takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekt¢ rozmieszczenia zbrojenia.
Zmiane¢ rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit.
Po zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywaé trzeba srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejnag nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretoéw powinno byé dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej koroz;ji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami r¢gcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczac¢ 4
mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji
projektowej, z rdwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa i normg PN-91/S-
10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw 1 odgie¢ na ich strong zewngtrzng.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubos$ci otulenia.
Stosowanie innych sposoboéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysoko$ci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne
otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezly na przecigciach pretdéw powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:
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- przy $rednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy Srednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, §rednice 1 otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i normg PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretdéw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢
spoing wynosi 10 d.

5.2.4.  Wbudowanie mieszanki betonowej
e Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

e Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

® Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gldwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

e Wymagania przy pracy w nocy
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i
wigzaniu betonu
e Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania
1 zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

e Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

e Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utlozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6. Pielegnacija betonu

Roboty zwigzane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

58



6.2.2.

6.2.3.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania:

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkot nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w zakresie budowy dwoch szybow dla dzwigow
osobowych — zewngtrznego i wewngtrznego, przebudowy wewngtrznych instalacji c.o. i elektrycznych na potrzeby projektowanych wind
oraz zamurowaniem czg¢s$ci istniejacych otworow drzwiowych i okiennych wraz z rozbiorka i budowa w nowej trasie odcinka sieci
kanalizacji deszczowej, budowa chodnika i opaski.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy
innymi podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo§¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w SST Czgé¢: ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999
1 PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

Wymagania 1 tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

Skladniki mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jako$ci stosowanych materiatlow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci
nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inspektorowi nadzoru.

Nalezy opracowaé ,,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie skladnikéw
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
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06250 1 niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych materialow, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan skladnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilosé
pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Sktadniki

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszag SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci
nadzoér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inspektorowi nadzoru.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 1 niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez
Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Whbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-
10040:1999 oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia 1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza
SST.
Zakres sprawdzenia 1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 1 niniejszag SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci
nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inspektorowi nadzoru.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-
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S-10040:1999, PN-88/B-06250 1 niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez
Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych prébek powinna
by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

Kontrola wykohczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkc;ji,
- sprawdzeniu urzadzen do wazenia 1 mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodoéw do przewozu mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST Cz¢s¢ ,,Wymagania
og6lne”.

Podstawe ptatnos$ci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowe;,
zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakos$ci wykonania rob6t na
podstawie wynikow pomiarow 1 badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkeji,
b) prace pomiarowe i przygotowawcze,

¢) wykonanie ,,Planu kontroli” materiatow 1 robot,

d) oczyszczenie podtoza,

e) wykonanie deskowania z rusztowaniem,

f) pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

g) oczyszczenie 1 wyprostowanie zbrojenia,

h) przycigcie, wygigcie i taczenie zbrojenia,
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1) montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich

otulin,
J) oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
k) przygotowanie mieszanki betonowej,
1) utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni,
m)pielggnacje betonu,
n) rozbiorke deskowania i rusztowan,
0) usunigcie niedoskonatosci powierzchni,
p) oczyszczenie terenu robot z odpaddw i1 usunigcie ich poza teren robot,
q) wykonanie i dokumentacj¢ niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.
Cena zawiera roéwniez zapas na odpady i1 ubytki materiatlowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy:

1)  PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2)  PN-ENV 206-1:2002  Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

3) PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementoOw powszechnego uzytku.

4)  PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

5)  PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i
statosci objetosci.

6) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7)  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

9) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaiczne;j.

10) PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziarnowego.

11) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

12) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

13) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Cze¢s¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.

14) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

15) PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

16) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
pylow mineralnych.

17) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

18) PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie
wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;.

19) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

20) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i1 zaczynu. Czes¢ 2:
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Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢,
znakowanie 1 etykietowanie.

21) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢s¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnos$ci 1 ocena zgodnosci.

22) PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

23) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

24) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

25) PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

26) PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

27) PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

28) PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

29) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania 1
napawania. Ogélne wymagania i badania.

30) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

31) PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne
wymagania i badania.

32) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

33) PN-72/D-90002 Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia.

34) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

35) PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Klasyfikacja.

36) PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1:
Terminologia.

37) PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cz¢$¢ 3: wymagania dla
sklejki uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

38) PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

39) PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
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D.ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatow keramzytowych i ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych objetych dokumentacja
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek obje¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
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1 : 0,5 : 4,5
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow 1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowaé strzepia
zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
ceglya sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utoZzeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé¢ jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla nalezy wykonywaé przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne i keramzytobetonowe

Przy odbiorze cegiet i pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i pustakach z zaméwieniem
1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne;,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegiel i pustakow,

- liczby szczerb i1 peknied,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ceglty lub pustaka przez probe dorazng
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odporno$ci na
dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane | mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:
na wysokosci 1 m 3 6
na wysokosci kondygnacji 6 10
na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

na 1 m dtugosci 1 2
na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu:
na 1 m dtugosci 1 2
na catej dtugosci 10 10
Odchylenie wymiardéw otwordéw w $wietle o
wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢é +15, -10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubos$ci. [lo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbidér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materialdow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem

budynku.

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatéw i sprzg¢tu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Skfad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu

powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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E.TYNKI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

a)
b)

c)

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych.
Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i1 wewnetrznych obiektu wg
dokumentacji projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

e Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

e Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich
- S$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

e Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popioldw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng masg¢, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obeych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

o Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN
178:1998

Wymagania:

Gatunek |

Wzor 1 kolor — wg dokumentacji projektowej oraz uzgodnien z Inwestorem
Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4.

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialty i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

S.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoficzone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uplywie min. 4 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy
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e Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

o Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

e (Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych

a) Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza warstwag
wyrownujacg lub bezposrednio do roéwnego i gladkiego podioza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podloza.

b) Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementoéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

c) Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.

d) Bezposrednio przed rozpoczg¢ciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e) Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢
dwuwarstwowy podklad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut
z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

f) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow,
gatunkow 1 odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone
w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste].

g) Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

h) Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego Ilub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni
oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow z zamowieniem,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw 1 ksztaltu ptytek

- liczby szczerb i pgknig¢,
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- odpornosci na uderzenia,
¢) W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej
marke 1 konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m>. 1loéé robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

a)  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

b)  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
c)  Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbior podtozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
e Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow 1 sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i1 hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

e Suche tynki

Placi si¢ za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i1 szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

e Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie 1 rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalo$ci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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