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Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół
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ZEWNĘTRZNA

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za wycenę całości przedmiotu zamówienia na podstawie wszytstkich elementów dokumentacji projektowej 
oraz Specyfikacji Teczhnicnych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Przedmiar jest materiałem pomocnicznym. Jakość mareriałów (np. klasa betonu czy stali zbrojeniowej) bezwględnie powinna być zgodna z 
projektem. W przypadku gdyby w trakcie realizacji robót budowlanych występiła konieczność wykonania robót w zakresie zgodnym z 
dokumentacją projektową i STWiORB a nie ujętych w przedmiarze - Wykonawca zobowiązny jest do wykonania tych robót bez dodatkowego 
wynagordzenia.
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Kosztorys Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w 
Miechowie - WINDA ZEWNĘTRZNA

1 Grupa ROBOTY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
1.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

kpl 1
1.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Wg zapotrzebowania - Projekty montażu uzgodnione z producentem, projekty warsztatowe, 
dokumentacja powykonawcza kpl 1

1.1.3 KNKRB 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, podsypka cementowo - piask., ręcznie - rozebranie
istniejącego chodnika

Wyliczenie ilości robót:
20,35 20,350000

RAZEM: 20,350000 m2 20,350
1.1.4 KNKRB 6/802/1 Rozebranie nawierzchni z tłucznia ręcznie, gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
20.350 20,350000

RAZEM: 20,350000 m2 20,350
1.1.5 KNR 19/928/4 

(1)
Demontaż  drzwi i okien  z alu/PCV. Demontaż okien i drzwi  istniejącego budynku.

Wyliczenie ilości robót:
parter 1,5*2,2 3,300000
1p 1,65*1,65 2,722500
2p 1,65*1,65 2,722500

RAZEM: 8,745000 m2 8,745
1.1.6 KNR 404/102/5 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości ponad 9·m (ponad 2 kondygnacje), 

na zaprawie cementowo-wapiennej. P.A. - rozebranie pasów podokiennych w miejscach wejść do windy 
1p / 2p

Wyliczenie ilości robót:
1*1*0,5*2 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,000
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
39*0,15 5,850000

RAZEM: 5,850000 m3 5,850
1.2.2 KNNR 1/202/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II
Wyliczenie ilości robót:
Fudnamenty 4*4*2,2 35,200000
korytowanie pod kostkę 39*0,3 11,700000

RAZEM: 46,900000 m3 46,900
1.2.3 KNNR 1/208/2 

(2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
5-10·t

Wyliczenie ilości robót:
46.900 46,900000

RAZEM: 46,900000 m3 46,900
1.2.4 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III. Plantowanie (obrobienie na 

czysto) skarp i dna
wykopów

Wyliczenie ilości robót:
5*4 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000
1.2.5 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup i dostawa pospółki do wymiany gruntu pod fundamentem

Wyliczenie ilości robót:
4*4*1 16,000000

RAZEM: 16,000000 m3 16,000
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1.2.6 KNNR 1/214/3 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40·cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie wykopów po wykonaniu szybu (5*4*1,8)-(2,9*2,44*1,8) 23,263200
wymiana gruntu 4*5*1 20,000000

RAZEM: 43,263200 m3 43,263
1.2.7 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III. Dogęszczenie gruntu pod 

fundamentami i ścianami oporowymi. ID= min. 0,98
Wyliczenie ilości robót:
Zagęszczenie gruntu rodzimego 4*4*1 16,000000

RAZEM: 16,000000 m3 16,000
1.3 Element Roboty konstrukcyjne żelbetowe
1.3.1 Kalkulacja 

indywidualna
Podbicie fundamentu istniejącego budynku wg projektu

kpl 1
1.3.2 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
Podbeton pod stopy 3,05*2,88*0,1 0,878400

RAZEM: 0,878400 m3 0,878
1.3.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa
Wyliczenie ilości robót:

3,05*2,88 8,784000
RAZEM: 8,784000 m2 8,784

1.3.4 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
3,05*2,88*0,3 2,635200

RAZEM: 2,635200 m3 2,635
1.3.5 KNR 202/207/4 

(2)
Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
8,86*12,45 110,307000

RAZEM: 110,307000 m2 110,307
1.3.6 KNR 202/207/7 

(2)
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
110.307 110,307000

RAZEM: 110,307000 m2 110,307
1.3.7 KNR 202/216/2 

(2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
2,05*2,38 4,879000

RAZEM: 4,879000 m2 4,879
1.3.8 KNR 202/216/5 

(2)
Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
4.879 4,879000

RAZEM: 4,879000 m2 4,879
1.3.9 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
zbrojenie główne stóp, 2,683 2,683000

RAZEM: 2,683000 t 2,683
1.4 Element Prace elewacyjne poniżej gruntu
1.4.1 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 

asfaltowe gęste, 1·warstwa
Wyliczenie ilości robót:
Stopy fund.i ściany find 1,95*6,81 13,279500

RAZEM: 13,279500 m2 13,280
1.4.2 KNR 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 

asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę
Wyliczenie ilości robót:

13.280 13,280000
RAZEM: 13,280000 m2 13,280
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1.4.3 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:
płyta lico poziom pion 13.280 13,280000

RAZEM: 13,280000 m2 13,280
1.4.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami XPS, przyklejenie płyt XPS gr 10cm do ścian - docieplenie ścian 

szybu i płyty fundamentowej poniżej gruntu
Wyliczenie ilości robót:

13.280 13,280000
RAZEM: 13,280000 m2 13,280

1.4.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami XPS, przyklejenie płyt XPS gr 0-4cm do ścian - p.a. - wypełnienie 
przestrzeni między budynkiem i budowanym szybem

Wyliczenie ilości robót:
2,05*1,5 3,075000

RAZEM: 3,075000 m2 3,075
1.4.6 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:
13.280 13,280000

RAZEM: 13,280000 m2 13,280
1.4.7 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
13.280 13,280000

RAZEM: 13,280000 m2 13,280
1.5 Element Prace elewacyjne powyżej gruntu
1.5.1 KNR 202/1604/2

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
(2,57*2+2,35)*11,24 84,187600

RAZEM: 84,187600 m2 84,188
1.5.2 NNRNKB 

202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
84.188 84,188000

RAZEM: 84,188000 m2 84,188
1.5.3 KNR 

1323/1001/11
Zabezpieczenie okien folia - okna w sąsiedztwie prowadzonych prac

Wyliczenie ilości robót:
1,65*2*4 13,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,200
1.5.4 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 

CT17 2-krotnie
Wyliczenie ilości robót:

84.188 84,188000
RAZEM: 84,188000 m2 84,188

1.5.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami XPS, przyklejenie płyt XPS gr 0-4cm do ścian - wypełnienie 
przestrzeni między budynkiem i budowanym szybem

Wyliczenie ilości robót:
2,35*11,24 26,414000

RAZEM: 26,414000 m2 26,414
1.5.6 Kalkulacja 

indywidualna
Listwy startowe, akcesoria, wg zaleceń producenta systemu

kpl 1
1.5.7 KNR 28/2625/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie na ścianie płyt z wełny mineralnej, 

grubość 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

84.188 84,188000
RAZEM: 84,188000 m2 84,188

1.5.8 KNR 28/2627/3 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" , dodatkowe mocowanie płyt z wełny mineralnej dyblami z 
trzpieniem stalowym, ściany z betonu (dyblowanie metodą ukrytą)

Wyliczenie ilości robót:
84.188*5 420,940000

RAZEM: 420,940000 szt 420,940
1.5.9 KNR 28/2625/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie jednej warstwy siatki, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
84.188 84,188000

RAZEM: 84,188000 m2 84,188
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1.5.10 KNR 28/2625/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych
Wyliczenie ilości robót:

11,35*4 45,400000
RAZEM: 45,400000 mb 45,400

1.5.11 KNR 28/2630/4 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" , tynki cienkowarstwowe silikonowe barwione w masie (np. 
Baumit SilikonTop lub równoważny)

Wyliczenie ilości robót:
84.188-(7,45*2,5) 65,563000

RAZEM: 65,563000 m2 65,563
1.5.12 KNKRB 2/904/1 Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian zewnętrznych - okładziny elewacji z płytek 

klinkierowych przeznaczonych do zastosowania na zewnatrz, na kleju żelowym typu np. ATLAS ULTRA 
GEOFLEX (lub równoważny)

Wyliczenie ilości robót:
7,45*2,5 18,625000

RAZEM: 18,625000 m2 18,625
1.5.13 KNR 225/209/1 P.A. Zadaszenia nad wejściem, wsporniki ze stali nierdzewnej, pokrycie szklane wg projektu.

Wyliczenie ilości robót:
2,2*1,4 3,080000

RAZEM: 3,080000 m2 3,080
1.6 Element Ocieplenie stropodachu
1.6.1 DC 20/401/3 Położenie warstwy paroizolacji

Wyliczenie ilości robót:
2,35*2,53*1,15 6,837325

RAZEM: 6,837325 m2 6,837
1.6.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa 

- warstwa główna (łącznie z obróbką attyk)
Wyliczenie ilości robót:

6.837 6,837000
RAZEM: 6,837000 m2 6,837

1.6.3 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa 
- warstwa spadkowa

Wyliczenie ilości robót:
6.837 6,837000

RAZEM: 6,837000 m2 6,837
1.6.4 KNR 202/503/1 Pokrycie dachów 3 warstwami papy asfaltowej na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej 

(systemowe pokrycie podkład, międzywarstwa i papa wierzchniego krycia)
Wyliczenie ilości robót:

6.837 6,837000
RAZEM: 6,837000 m2 6,837

1.6.5 KNNR 2/504/2 
(4)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, z cynku 0.60·mm, 
obróbki attyk

Wyliczenie ilości robót:
(2,44*2+2,9)*0,5 3,890000

RAZEM: 3,890000 m2 3,890
1.6.6 Kalkulacja 

indywidualna
Komin wentylacyjny ze stali nierdzewnej

kpl 1
1.6.7 KNR 914/302/1 Obróbki dekarskie 2-warstwowe papą o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni: podpórek (sztyc) 

słupów, uchwytów, odgromników, kominów wentylacyjnych itp. szt 1
1.6.8 Kalkulacja 

indywidualna
Dylatacja między szybem a dachem istniejącym. Wypełnienie szczelin masą trwale elastyczną, 
zamocowanie listwy dylatacyjnej. Rozwiązanie systemowe gwarantujące dlugotrwała szczelność. kpl 1

1.7 Element Zamurowania otworów w istniejącym budynku, nadproża
1.7.1 Kalkulacja 

indywidualna
Zamurowanie otworu okiennego bloczkami ceramicznymi na zaprawie min. M5, ocieplenie wełną 
mineralną gr. min. 15 cm od zewnątrz. Po zakończeniu prac otwór powinien być w całości wypełniony 
(zlicowany z obus stron z istniejącymi ścianami)

Wyliczenie ilości robót:
parter 2,30*0,6 1,380000
1p 2,30*0,8 1,840000
2p 2,30*0,8 1,840000

RAZEM: 5,060000 m2 5,060
1.7.2 Kalkulacja 

indywidualna
Nadproża monolityczne i stalowe wg projektu

szt 3
1.8 Element Roboty wykończeniowe budynku i szybu windy
1.8.1 KNRW 

202/1510/11
Malowanie farbami emulsyjnymi, zewnętrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania - białkowanie 
szybu windy wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:
7,26*11,95 86,757000

RAZEM: 86,757000 m2 86,757
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1.8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie ubytków w elewacji zewnętrznej istniejącego budynku powstałych w wyniku prowadzonych 
prac. kpl 1

1.8.3 Kalkulacja 
indywidualna

Tynkowanie zamurowań od wewnątrz budynku istniejącego. Gruntowanie i malowanie całych ścian, na 
których wykonywano zamurowania. Pozycja zawiera wszelkie prace majace na celu doprowadzenie 
pomieszczeń istniejacego budynku do stanu wykończonego. Np. obróbki okien (nowo-montowanych lub 
z odzysku), odtworzenie zniszczonych powierzchni i nawierzchn wykończeniowych ścian, podłóg, sufitów
itd. kpl 1

1.8.4 KNR 12/829/10 Licowanie ścian płytkami - okładziny z płytek gresowych jasnych gr. 1cm -  futryny wejść do windy wraz z 
wywinięciem opaski szer. 15cm na ściany pomieszczenia.

Wyliczenie ilości robót:
przyziemie, 1p, 2p. (2*2+1)*0,9*3 13,500000

RAZEM: 13,500000 m2 13,500
1.8.5 NNRNKB 

202/2807/6 (2)
Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 
10·m2, - posadzki wejść do windy (wraz z wylewką).

Wyliczenie ilości robót:
0,9*1*3 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,700
1.8.6 Kalkulacja 

indywidualna
Systemowe listwy dylatacyjne obwodowe zakładkowe przy wejściach do windy na łączeniu istniejącego 
budynku i projektowanego szybu. ( np. Profil dylatacyjny Projoint PHDE/80 Aluminium naturalne lub 
równoważne)

Wyliczenie ilości robót:
5*3 15,000000

RAZEM: 15,000000 mb 15,000
1.9 Element Zagospodarowanie terenu zewnętrznego - chodniki, opaski, umocnienie skarp
1.9.1 KNR 911/201/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina 300g

Wyliczenie ilości robót:
39 39,000000

RAZEM: 39,000000 m2 39
1.9.2 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm, Tłuczeń 31,5-63mm + kliniec 

0-31-5mm
Wyliczenie ilości robót:
Podbudowa dolna 39 39,000000

RAZEM: 39,000000 m2 39,000
1.9.3 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5·cm, kliniec 0-31-5mm

Wyliczenie ilości robót:
39 39,000000

RAZEM: 39,000000 m2 39,000
1.9.4 KNNR 6/111/1 

(1)
Podsypka z piasku stabilizowanego, cementem 20·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 4·cm

Wyliczenie ilości robót:
39 39,000000

RAZEM: 39,000000 m2 39,000
1.9.5 KNNR 6/502/2 

(2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:
39 39,000000

RAZEM: 39,000000 m2 39,000
1.9.6 KNNR 6/404/4 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, na ławie fundamentowej

Wyliczenie ilości robót:
28,15 28,150000

RAZEM: 28,150000 m 28,150
2 Grupa DOSTAWA, MONTAŻ I ROZRUCH URZĄDZEŃ
2.1 Element Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z kompletnym wyposażeniem, drzwiami 

teleskopowymi kabinowymi i szybowymi oraz innymi elementami towarzyszącymi wg 
dokumentacji. Rozruch i przeszkolenie personelu, odbiór UDT.

2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z kompletnym wyposażeniem, drzwiami teleskopowymi 
kabinowymi i szybowymi oraz innymi elementami towarzyszącymi wg dokumentacji. Rozruch i 
przeszkolenie personelu, odbiór UDT. kpl 1

3 Grupa ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
3.1 Element Przekładki kanalizacji deszczowej
3.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
0,1 0,100000

RAZEM: 0,100000 km 0,100
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.1.2 KNNR 1/202/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:
Fudnamenty 26*2*0,8 41,600000
korytowanie pod kostkę

RAZEM: 41,600000 m3 41,600
3.1.3 KNNR 1/208/2 

(2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
5-10·t

Wyliczenie ilości robót:
41.600 41,600000

RAZEM: 41,600000 m3 41,600
3.1.4 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki)

Wyliczenie ilości robót:
41.600*0,5 20,800000

RAZEM: 20,800000 m3 20,800
3.1.5 KNR 201/322/4 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 

suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 6.0·m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
26*2*2 104,000000

RAZEM: 104,000000 m2 104,000
3.1.6 KNRW 

218/511/1
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:
26*0,8*0,1 2,080000

RAZEM: 2,080000 m3 2,080
3.1.7 KNRW 

218/511/4
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:
26*0,8*0,25 5,200000

RAZEM: 5,200000 m3 5,200
3.1.8 KNNR 1/214/3 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40·cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:
41.600 41,600000

RAZEM: 41,600000 m3 41,600
3.1.9 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:
41.600 41,600000

RAZEM: 41,600000 m3 41,600
3.1.10 KNRW 

218/408/2
∅Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm. PVC-U kl.S SN8 SDR34 160x4,7mm; i=1,5%

Wyliczenie ilości robót:
26 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,000
3.1.11 KNR 920/201/2 Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:
26*0,5 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000
3.1.12 KNRW 

218/513/1 (1)
Studzienka kanalizacyjna DN1000 z elementów prefabrykowanych
z betonu C35/45, wodoszczelność W-10 o średnicy wewnętrznej
1,0 m z włazem DN600 D400 (przyjęto wymianę studni przy drugim przyłączu) szt 2

3.1.13 KNR 219/219/1 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
26 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,000
3.1.14 KNRW 

218/706/2 (1)
Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50·m, Fi·200·mm,

próba 1
3.2 Element Sieci wewnętrzne - przekładki grzejników
3.2.1 Kalkulacja 

indywidualna
Przekładka grzejnika wraz z niezbędnymi pracami i materiałami pomocniczymi. W pozycji należy 
skalkulowac ryzyko konieczności wymiany grzejnika w przypadku gdyby grzejnik istniejacy był w złym 
stanie technicznym i nie nadawał się do ponownego montażu. kpl 2


