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KODY CPV: 
 
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 45111291-4    Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

   inne podobne roboty specjalistyczne 
 45262210-6    Fundamentowanie 
 45262311-4    Betonowanie konstrukcji 
 45262410-8    Wznoszenie konstrukcji budynków 
 45262420-1    Wznoszenie konstrukcji obiektów 
 45262500-6    Roboty murarskie 
 45420000-7    Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  

   ciesielskie  
 45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do                                                                                                                            

   odprowadzania ścieków 
 45232400-3    Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
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A. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 Specyfikacja Techniczna I. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
umowy na wykonanie inwestycji pn „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 
2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w zakresie budowy dwóch szybów dla dźwigów 
osobowych – zewnętrznego i wewnętrznego, przebudowy wewnętrznych instalacji c.o. i 
elektrycznych na potrzeby projektowanych wind oraz zamurowaniem części istniejących 
otworów drzwiowych i okiennych wraz z rozbiórką i budową w nowej trasie odcinka sieci 
kanalizacji deszczowej, budową chodnika i opaski.” 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych jw.  

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 45111291-4    Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

   inne podobne roboty specjalistyczne 
 45262210-6    Fundamentowanie 
 45262311-4    Betonowanie konstrukcji 
 45262410-8    Wznoszenie konstrukcji budynków 
 45262420-1    Wznoszenie konstrukcji obiektów 
 45262500-6    Roboty murarskie 
 45420000-7    Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  

   ciesielskie  
 45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do                                                                                                                            

   odprowadzania ścieków 
 45232400-3    Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
 
Na zakres robót rozbudowy budynku ZS2 w Miechowie w zakresie budowy szybów 
windowych składa się: 

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

b) Budowa żelbetowego szybu windy 

c) Prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych 

d) Roboty wykończeniowe 

e) Zagospodarowanie terenu 
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Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie 
robót: 

● przygotowawczych, 

● geodezyjnych, 

● ziemnych, 

● budowlano-konstrukcyjnych, 

● wykończeniowych, 

● montażowo-instalacyjnych sieci terenowych, 

● wykonania instalacji zasilania elektrycznego, 

● inwentaryzacji powykonawczej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1) Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu.  

2) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  

3) Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz 
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.  

4) Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  

5) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

6) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

7) Projekt - Dokumenty Wykonawcy.  
8) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  
9) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
10) Rysunki - Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego 
11) SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych  
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12) Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład,  
13) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

14) Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 
oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze 
Inwestycji.   

15) Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt 
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.  

16) Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

17) Wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

18) Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,  
19) Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 
20) Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
21) Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  
22) Bagno - grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.  
23) Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.  
24) Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
25) Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m  

26) Kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma 
BN-72/8932-01 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca 
zagęszczenie gruntu, określonego wg wzoru:  

1s=ρd/ρds 

Gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 
(Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, zgodnej z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, (Mg/m3). 

27) Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U=d60/d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

28) Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
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I0=E2/E1 

gdzie:  
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 

29) Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu.  

30) Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 

31) Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, 
a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 

32) Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 
jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

33) Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie 
większej niż 9 MPa,  

34) Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 
cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 
kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga 
wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.  

35) Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

36) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu 
przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

37) Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości.  

38) Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód instalacyjny. 

39) Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
40) Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 

podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
wodociągowego lub kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych 
rur.  

41) Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegaćna wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 

42) Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem instalacyjnym i 
Obsypką. 

43) Przewód - rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób ciśnieniowy przetłaczana jest 
woda lub inny czynnik. 

44) Przewody międzyobiektowe - rurociągi technologiczne łączące poszczególne obiekty 
Inspektor Nadzoruskie  w celu realizowania procesów, 

45) Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 
nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników, 
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46) Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności, 

47) Sieć kanalizacyjna wewnętrzna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i 
obiektów Inspektor Nadzoruskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studni 
kanalizacyjnej do wylotu wód popłucznych do rowu melioracyjnego, 

48) Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia 
sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących 
włazu, uzbrojenia, 

49) Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
rury. 

50) Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem.  

51) Klasa betonu -  określenie jakości i typu betonu wykorzystujące wytrzymałość na 
ściskanie. Badanie wykonuje się według normy PN-EN 13791[1]. Próbę wytrzymałości na 
ściskanie przeprowadza się na kostkach sześciennych lub walcach[2]. Zapis klasy betonu 
można wyrazić symbolem Cxx/yy, gdzie[3][4]: 

xx –  wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o 
średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, określonej po 28 dniach 

yy –  wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o 
wymiarach boków 15×15×15 cm, określonej po 28 dniach 

Zapis C20/25 oznacza, że beton ma wytrzymałość na ściskanie kostki sześciennej - 25 MPa 
oraz walca - 20 MPa. Można zrealizować również badanie wytrzymałości betonu w 
konstrukcji (bez wycinania próbki). W tym celu można wykorzystać metodę 
sklerometryczną młotka Schmidta lub metodę przyczepności metodą pull-off. 

52) Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 
przemysłowym.  

53) Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji 
wsporczych i osprzętu. 

54) Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.  

55) Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie 
z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

56) Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana.  

57) Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym 
stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.  

58) Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej 
przed przepięciami. 

59) Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

60) Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

61) Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 
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62) Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

63) Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry.  

64) Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 10 m. 

65) Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
66) Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
67) Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące 

z ziemią.  
68) Wysięgnik oprawy oświetleniowej - konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygięta, 

służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej w oddaleniu od słupa lub innego obiektu 
podtrzymującego, 

69) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia 
przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową i ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa 
komplety Specyfikacji Technicznej ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę ewentualnych 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
1) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy będący w 

posiadaniu Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy. 

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Umownej. 

 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki 

i Projekty (5 egzemplarzy) oraz uzyska akceptację nadzoru inwestycji i innych kompetentnych 
władz, a także użytkowników i właścicieli: 

a) Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty, 

b) Geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

c) Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych (w razie konieczności)  

d) Projekty organizacji robót, 
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e) Projekt odwodnienia (w razie konieczności), 

f) Propozycje robót ochronnych lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i 
wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w 
strefie oddziaływania robót. 

Powyższa lista rysunków i projektów nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie 
uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego 
wykonania Robót na własny koszt w 5-ciu egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia. 

 Każdorazowo w ST poprzez „Inspektora nadzoru” lub „Inspektora” rozumie się 
przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego do koordynacji zadań Umownych z jego 
strony (ze strony Zamawiajacego). 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Umownych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST.  

Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.5.4. Szkolenie 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego 
niezbędnej wiedzy na temat technologii zasad eksploatacji i obsługi urządzeń. 
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie 
Prób Końcowych i winno obejmować: 

a) Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, 
b) Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
c) System kontroli i pomiarów, 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 
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Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio- 
wizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w 
późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami 
instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 
szkolenia. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego 
na szkolenia. 

1.5.5. Polecenia Inspektora Nadzoru 

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 
Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez 
Inspektora Nadzoru zawieszone. 
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę.    

1.5.6. Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i 
warunki: 

1. Kolejność realizacji Umowy z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 
Robót, 

2. Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
3. Dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek Robót, 
4. Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 
5. Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inspektorowi nadzoru 

szczegółowy Program, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Umowy. 
Program będzie uwzględniać wymagania Zamawiającego.  

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. (w 
razie potrzeby) W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
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3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z nadzorem inwestycji.  

4) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną oprócz pozycji wymienionych 
w Przedmiarze Robót. 

1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” 
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia 
na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia 
i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 
gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 
wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako 
odpad).  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

● zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

● zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

● możliwością powstania pożaru. 

1.5.9. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki 
drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia 
niezbędne do prowadzenia wycinki i zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do 
wycinki wymagającej pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) „raport 
dendrologiczny” inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne 
niezbędne opracowania i dokumentacje.  

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, 
rozładunek opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. wszelkie prace z 
zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń 
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
istniejących drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, 
Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 
karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi nadzór inwestycji i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i 
niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie 
uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z 
postanowieniami Umowy.  

 
1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

1.5.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 
r.), 

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty Zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 
1.5.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 

w trakcie prowadzenia robót.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm 
krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i 
czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zakłada się, 
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktów prawnych mających 
zastosowanie do robót w ramach Umowy zawarto w p. 10 ST. 

1.5.17. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na 
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac 
i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca 
winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem.  

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 
umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien 
pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno 
zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków Umownych. 

 
1.5.18. Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym 

projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym 
przez Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do Robót podstawowych. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień 
wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego 
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. W określonych prawem 
przypadkach. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne 
do prowadzenia Robót odwodnieniowych.  
 

1.5.19. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 
ich przebudowy i budowy. 

1.5.20. Zatrudnieni pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze 
winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 
Ubrania mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być 
prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu.  

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby 
wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób 
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umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: 
aktualna fotografia, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goście lub wizytujący 
muszą posiadać identyfikatory z napisem ”GOŚĆ” oraz nazwę jednostki, która ponosi 
odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą posiadać 
środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zależności od 
stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę 
wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor Nadzoru ma prawo zwrócić uwagę 
Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma również prawo do odsunięcia od 
Robót pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia.  

1.5.21. Zaplecze wykonawcy  

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 
ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania 
polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub 
modyfikacje sugerowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie w pełni respektował 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt.  

Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość Terenu Budowy, wymogi ochrony 
środowiska oraz funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać 
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego 
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów 
prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia przeznaczone do 
pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu 
trwania budowy oraz rozbiórki.  

 
Toalety 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość 
toalet. Przenośne latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem 
przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna być 
dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za 
utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości w odpowiedniej 
częstotliwości. 

 
Woda 

Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych 
na terenie budowy. Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem okresowych 
konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do 
Zamawiającego oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez 
Wykonawcę ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe 
przyłącza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przyłącza będą wykonane w sposób 
właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich 
używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone 
do stanu pierwotnego.  

 
Zasilanie elektryczne 

Zamawiający wskaże punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc 
udostępniona będzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na 
własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę przyłączeniową na 
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dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po 
uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, 
jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, 
przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i 
spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego jak 
i przebieg prac wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z 
warunkami umowy przyłączeniowej. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny 
służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilania sprzętu przenośnego, Wykonawca 
odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie 
wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 
łączami.  

Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również 
usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być zastosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, 

poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 

166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami) 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 

2.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST)  

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
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Inspektora nadzoru o swoim zamiarze zamiany materiału, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

2.5. Standardy (wzory) 

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia 
wymaganego standardu i należy je traktować, jako przykładowe. Przedstawione w niniejszym 
opracowaniu rozwiązania mają na celu wskazanie wymaganego minimalnego poziomu 
technicznego urządzeń i materiałów. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń równoważnych pod kątem 
rozwiązań technicznych i jakości oraz posiadających wymagane dopuszczenia i certyfikaty po 
uprzedniej akceptacji projektanta. W przypadku ofertowania rozwiązań równoważnych, 
Oferent musi załączyć do oferty wszystkie niezbędne dokumenty świadczące o równoważności 
systemów. 

Standardy (wzory) wszystkich widocznych urządzeń należy przed zamówieniem 
przedstawić Zleceniodawcy do zatwierdzenia. 

Porównanie parametrów urządzeń będzie odbywać się na zasadzie SPEŁNIA / 
NIESPEŁNIA. 

Na żądanie elementy muszą być przed wykonaniem i montażem przedstawione do 
zatwierdzenia. W procesie zatwierdzania mogą występować powtórzenia i warianty, aż do 
podjęcia ostatecznej decyzji. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji Robot, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania: 
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w zakresie budowy dwóch szybów dla dźwigów 
osobowych – zewnętrznego i wewnętrznego, przebudowy wewnętrznych instalacji c.o. i elektrycznych na potrzeby projektowanych wind 

oraz zamurowaniem części istniejących otworów drzwiowych i okiennych wraz z rozbiórką i budową w nowej trasie odcinka sieci 
kanalizacji deszczowej, budową chodnika i opaski. 

 

23 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli istnieje możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w terminie przewidzianym Umową. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą 
usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

■ Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

■ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
■ Projekt organizacji budowy, 
■ Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie) 
5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzone Roboty, zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz projektu organizacji Robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. 

5.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 
 
W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

 miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe będą tak 
wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

 będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
 możliwością powstania pożaru. 
  
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na 

działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich 
jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 
przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo 
Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,poz.627) i Rozporządzeniu Rady 
Ministrów “w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U.Nr179, 
poz.1490). 

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych 
oraz zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. 
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U.Nr 178, poz.1841). 
Emisja spalin z zastosowanego w agregacie silnika musi spełniać wymagania polskich 
przepisów w zakresie emisji tlenku wegla (CO), weglowodorów (T.HC), tlenków azotu (NOx) 
i sadzy (SOOT, calc). 

Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbędnych materiałów powstałych 
w trakcie wykonywania prac budowlanych w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla 
środowiska naturalnego. 

Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie 
chronionych, ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 
16.10.1991 (dz.U.Nr 99, poz.1079 z późniejszymi zmianami). 
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Praca sprzętu budowlanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robót. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym, niż dopuszczalne. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych przy ich wbudowaniu. 

Montaż, eksploatację i utylizację akumulatorów (baterii) należy przeprowadzać 
zgodnie z instrukcją Producenta akumulatorów (baterii). Zużyte akumulatory (baterie) należy 
obowiązkowo przekazać do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 
Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

3) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót,  

6) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
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2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach 
i wytycznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wyników 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
● Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych, 

● Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
○ Polską Normą lub, 
○ Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST.  

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakkolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

● Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu 
Odpowiedzialności za Usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

b) datę przekazania przez Inspektora Rysunków, 

c) uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

e) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

f) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

g) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

h) uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji, 

i) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 

j) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

k) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

● Dziennik Robót 

Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania 
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, 
opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. 

Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 

a) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
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b) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

c) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

d) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

e) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

f) inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót. 

g) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 
dostarczonych i użytych dostaw. 

Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym, 
zgodnie z Warunkami Umowy.  
 

● Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

● Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie.  

● Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru 
Inwestycji o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 
piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
częściowej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaj odbiorów robót 

W zależności od ustaleń z Zamawiającym Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu – Przejęcie Robót/Odcinków, 

c) odbiorowi ostatecznemu – Przejęcie Robót, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu – Wykonanie. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich 
odbioru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie Rysunkami, Specyfikacją i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez Inspektora. Żaden odbiór (Przejęcie Odcinka, Częściowe Przejęcie 
Robót) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych 
Umową. 

8.3. Odbiór częściowy - częściowe przejęcie robót/odcinków 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. W trybie 
odbioru częściowego Inspektor nadzoru wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia 
Robót/Odcinka. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 

3) Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 

4) Inspektor wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne, 
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c) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) Protokoły odbiorów częściowych, 

e) uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, 

f) ustalenia technologiczne, 

g) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

h) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze Specyfikacją i PZJ, 

i) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

j) sprawozdanie techniczne, 

k) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

l) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego – Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inspektora. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

Inspektor nadzoru wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające 
zakończenie Umowy po upływie Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po 
zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności określona jest w Umowie. 

W przypadku rozliczenia kosztorysowego podstawą płatności jest cena jednostkowa, 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 
przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót 
towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować 
wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych 
do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacji Technicznej nie będzie 
podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

9.2. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów ustawy o 
drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla 
miejsca wykonywania Robót, jak również opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie 
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drogowym ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu 
ważnego pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót w okresie 
zgodnym z Harmonogramem, jak również przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty za 
umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym, do wysokości limitu kwoty ryczałtowej 
wykazanej Przedmiarze Robót. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

● Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu 
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu. 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

● Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) opłaty/dzierżawy terenu 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

● Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.), 
b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

Podstawą płatności są ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. Ceny obejmują 
pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa 
Polskiego. 

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. Podstawą płatności są 
ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 

Zaplecze Wykonawcy 
W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze 
Wykonawcy do Wykonawcy należy: 

Organizacja zaplecza Wykonawcy: 
a) dostawa i montaż wyposażenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków  

określonych prawem 
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
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a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności jego wymianę na 
nowe, 

b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy 
b) oczyszczenie terenu. 

 
Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. 
Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Umowy. 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu 
ważnego ubezpieczenia na okres Umowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego 
nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie 
realizacji Robót. 

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

W takich warunkach normy niżej podane należy traktować jako materiał informacyjny i 
wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Umowy ustala się jednak, że normy oraz 
akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w 
stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami 
Inspektora, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez 
Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń. 

1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 
2001 r.), 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 
r.) z późniejszymi zmianami, 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 
5. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
6. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, tekst jednolity – Dz. U. Nr 290, z 2016 r., 
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7. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 
niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 

8. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 
r.), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437) 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817) 

19. PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
20. PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne. 
21. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
22. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
23. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 
24. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
25. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
26. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
27. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 MPa. 
28. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
29. PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
30. 30. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
31. PN-91/M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
32. PN-92/M-34503: Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 
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33. PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

34. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
t.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

35. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

36. BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary. 
37. BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. 
38. ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ l, 2, 3. 
39. PN-8 l/B-] 0725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
40. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
41. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań. 
42. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
43. BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
44. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
45. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
46. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
47. PN-88/B-30000 „Cement portlandzki" 
48. PN-92 / B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

49. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 
INSTAL, 2003r 

50. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z 
aneksem – Rozdział 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 

A także: 
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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B. ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów i ich zasypywania. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy i obejmują: 

● wykopy, 
● warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, 
● wykonanie warstwy filtracyjnej, 
● podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe oraz obiekty, 
● zasypki, 
● transport gruntu, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

a) Wykopy liniowe – wykopy o szerokości 1,6÷2,5m o ścianach pionowych, 

b) Wykopy jamiste – wykopy o głębokości do 6 m, którego powierzchnia jest 
dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych, 

c) Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi wykopu, 

d) Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0m, 

e) Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0÷3,0m, 

f) Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,0m. 

g) Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów a niewykorzystanych do budowy. 

h) Umocnienie ścian wykopu – zgodnie z wymaganiami przepisów BHP gwarantujące 
pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i 
rodzaju gruntu, 

i) Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, 
obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń, lub wykonaniu robót fundamentowych. 
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Pozostałe wymagania podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i z definicjami podanymi w ST I„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonywaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów: 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

● grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom 
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 

● pale szalunkowe, 
● inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inspektora Nadzoru, 
● elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych, 

Do odwodnienia wykopów igłofiltrami należy stosować następujące materiały: 
● igłofiltry Ø1”, 
● agregat Ns = 4÷9,5kW, 
● rura Ø200 PVC, 
● studzienki zbiorcze stalowe Ø600mm H = 1,5m z osadnikiem 0,5m. 

Do odwodnienia powierzchniowego wykopów należy stosować następujące materiały: 
● rury drenarskie Ø100÷150mm z tworzywa sztucznego, 
● rura Ø200 PVC, 
● studzienki zbiorcze stalowe Ø600mm H = 1,5m z osadnikiem 0,5m. 
● prefabrykowane elementy studni, 
● geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
● kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B 11111:1996. 
● Agregat pompowy, 

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały: 
● geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
● czarne folie budowlane o grubości min. 0,2mm. 

Do wykonania podkładu pod obiekty kubaturowe należy stosować pospółki żwirowo-
piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

● uziarnienie do 50mm, 
● łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
● zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
● zawartość cząstek organicznych do 2%, 

Do podbudowy i zasypki rurociągów należy stosować następujące materiały: 
● podsypka pod rury (grubość warstwy 15cm): piaski drobnoziarniste d ≤ 2mm, 
● obsypka rur (grubość warstwy 30cm ponad wierzch rury): piaski różnoziarniste o d ≤ 

2mm, 
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Do zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu krzyżujących się z projektowanymi elementami 
należy stosować następujące materiały: 

● rury typu Arot o dł.  od1,0m, do  4,0m, 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: (dostosować do wielkości robót): 

● żurawie budowlane samochodowe, 
● koparki, 
● spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
● sprzęt do zagęszczania gruntu, 
● wciągarka ręczna, mechaniczna, 
● samochód skrzyniowy, 
● samochód samowyładowczy. 

 
Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 

● odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp. 
● Jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki, 
● transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 
● zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., 
● odwodnienie gruntu: igłofiltry, 
● urządzenie do wykonywania przecisków, 
● pompa do odwadniania wykopów, 
● agregaty pompowe, 
● agregat prądotwórczy. 

4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Szczegółowe wymagania 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy rozmieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do 
terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Urobek powstały w wyniku realizacji Robót wywożony będzie na odległość do 5,0km 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Nadmiar gruntu wywożony będzie na odległość do 
20km. Odległość przywozu ziemi do makroniwelacji do 10km. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowo-wodnych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od 
uwidocznionych w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje 
Inspektor Nadzoru na Wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

● opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian projektowych, 

● skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren pod realizację zadania 
inwestycyjnego. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami 
zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. W czasie przerw w 
robotach wykopy należy przykryć wypraskami stalowymi. 

Roboty ziemne związane wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać 
pomiary geodezyjne.  

5.4. Zasady prowadzenia robót ziemnych 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczególności ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo 
ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Roboty ziemne 
powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia. 

Wszystkie roboty ziemne dla rurociągów należy wykonywać zgodnie z Polską Normą 
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania” PN-B 10736:1999 oraz PN-EN 161. Obiekty liniowe, przewody 
wykonywane będą w wykopach wąskoprzestrzennych o szerokości 0,8÷1,2m, szalowane 
szalunkami płytowymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywane będą mechaniczno-
ręcznie (w 80% mechanicznie, a w 20% ręcznie). Na całej długości projektowanych rurociągów 
urobek będzie wywożony na odległość do 5,0km w tymczasowe miejsce wskazane przez 
Inwestora. 

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. Jeżeli istnieje potrzeba 
wchodzenia między rurę a ścianę wykopu lub jego szalunku, należy zapewnić przestrzeń 
roboczą. 

Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę a ścianę wykopu minimalna 
przestrzeń robocza powinna wynosić 0.5m. 
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Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości. 
 

 

Głębokość wykopu G Minimalna szerokość wykopu 

m M 

G < 1.00 nie jest wymagana 

1.00 ≤ G ≤ 1.75 0.80 

1.75 < G ≤ 4.00 0.90 

G > 4.00 1.00 

 
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych; 
- utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 

Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości większej niż 
1m, lecz nie większej od 2m, jeśli tak określa dokumentacja geologiczno-inżynierska. 
Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie 
większej niż 1m w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia terenu przy wykopie w pasie 
o szerokości równej głębokości wykopu. 

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana 
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina 
odłamu ścian wykopu określonego wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli 
posadowionej powyżej dna wykopu. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
i zapewnić ich eksploatację. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i inną infrastrukturą 
zabezpieczyć rurami typu Arot lub stosownymi rurami osłonowymi o dł. L = 1,0÷4,0m 
(długości wg projektów poszczególnych tras). 

Wykopy zabezpieczyć barierkami do wysokości 1.0m, a nocą wykop powinien być 
oświetlony światłami ostrzegawczymi. 

Wykop powinien być realizowany bezpośrednio przed ułożeniem rur. Wyprofilowanie 
dna wykopu zgodnie z kształtem rury oraz projektowanym spadkiem należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem rury. W przypadku napotkania na grunty zwarte, należy wykop 
wykonać o głębokości 0.20m poniżej projektowanej rzędnej spodu rury z wykonaniem 
podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zagęszczeniem. Wskazane jest by wykop był 
wykonywany możliwie krótkimi odcinkami i natychmiast zasypywany po ułożeniu rur. 

Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy 
zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed 
ewentualnym wypłynięciem.  

Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie 
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 

● wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
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● „rozpompownie” warstwy wodonośnej, 
● zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
● zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, 
aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzić poza teren robót. 
Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp 
wykopu. Ściany wykopów należy tak ukształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie 
się gruntu. 

5.4.1. Podsypka i zasypka 

Zasyp powinien być zagęszczony a wynik potwierdzony badaniami. 
Dla rurociągów układanych w gruncie suchym, o podłożu niepiaszczystym, należy 

wykonać podsypkę z piasku zwykłego o d ≤ 2mm bez gród i kamieni o grubości 10 cm. 
Podsypkę należy ubić ubijakami ręcznymi. 

Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem 
odcinków na złączkach. W miejscach połączeń, po próbie ciśnienia wykonać warstwę ochronną 
z piasku sypkiego drobno i średnioziarnistego bez grud i kamieni. 

Zasypywanie przewodów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, 
z dokładnym ubiciem piasku warstwami grubości 10 ÷ 20 cm, drewnianymi ubijakami o 
różnym kształcie i ciężarze 2,5 ÷ 3,5 kg, ze szczególną ostrożnością w strefach połączeń. 

Przed przystąpieniem do zasypu należy dokonać kontroli wskaźnika zagęszczenia 
zasypki przez uprawnioną jednostkę służb geotechnicznych. Zagęszczenie zasypki powinno 
osiągać wartość 0,98 wg Proctora. 

Powyżej 45 cm ponad rurą zagęszczanie zasypki można prowadzić warstwami z 
zagęszczeniem mechanicznym. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie 
zawierających kamieni, oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Ubijanie 
mechaniczne na całej szerokości prowadzić sprzętem lekkim. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. 
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej. 

5.4.2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki, fundamenty i obiekty 
inżyneirskie 

● układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki, 
● przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych, 
● układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą, 
● całkowita grubość podkładu wg projektu konstrukcyjnego, 
● wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js = 0,98 wg Proctora. 

5.4.3. Wykonanie robót ziemnych pod kable 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych kabli 
zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być 
taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m 
a w przypadku, gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 
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Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla Robót zasadniczych 
w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla 
pieszych. 

5.5. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa zatwierdzony projekt. Gdy wykop 
wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę Robót należy go wykonać do głębokości około 
50 cm mniejszej niż w zatwierdzonym projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne 
ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 
gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o 
miąższości 0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością 
niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych 
strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć 
na krótko przed przystąpieniem do Robót fundamentowych. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe 
grunt należy wymienić. 

5.5.1. Ścianki szczelne  

Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 
● Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie 

oczyszczane i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym, 
● Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, 

aby spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 
szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 
czołowego przy wbijaniu, 

● Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane 
w postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w 
odstępach nie mniejszych od 20 m, 

● Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla 
ścian o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze 
założone na pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20-25 mm i 
rozparte podkładami drewnianymi 

● Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

● Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo 
w kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie 
wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie 
elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem 
gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki 
drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 
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● Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich 
pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego 
projektu. 

● Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 
warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia 
rozerwania zamków, 

● Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 
naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny 
wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, 
udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

● Dokumentacja wykonanych Robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący 
podstawę do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej 
wymienione dane: 

- data, 
- odcinek ściany, 
- numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 
- odchylenie, deformacja, ucięcia, 
- położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 
- napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie 

wbijania). 

5.6. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca robót powinien wykonać w razie potrzeb6 urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu należy 
zastosować odwadnianie za pomocą pomp umieszczonych w studzience lub system igłofiltrów. 
Wykonanie projektu odwodnienia wykopów leży po stronie Wykonawcy. 

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód 
do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

Odbiornikiem wód z odwodnienia wykopów jest rów melioracyjny. 
Do odprowadzenia wód z wykopów Wykonawca ułoży rurociąg Ø200 z rur PVC 

ułożonych na powierzchni terenu. Rurociąg należy układać w odległości min. 1,0÷2,0m od 
krawędzi wykopu. 

Na rurociągu należy zamontować studzienki zbiorcze osadnikowe stalowe Ø600mm 
wysokości 1,5m i głębokości osadnika h = 0,5m. 

Każdorazowy zrzut wody z odwodnienia należy uzgodnić z użytkownikiem rowu 
melioracyjnego. 

Przy wpłukiwaniu igłofiltrów należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie, przyłącza 
wody, gazu, kable telefoniczne i energetyczne, aby ich nie uszkodzić. Należy również unikać 
przerw w pracy igłofiltrów w związku z powyższym należy przewidzieć pracę na dwie zmiany 
oraz zabezpieczyć drugie źródło zasilania (agregat prądotwórczy). 

Odwadnianie powierzchniowe realizować za pomocą pompy umieszczonej w 
studzience wykonanej z perforowanych rur i obsypanej warstwą żwiru i piasku. 

5.7. Tolerancja wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
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● dla szerokości wykopu +/- 3,0cm, 
● dla rzędnej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0cm 
● dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (ENPN) a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują 
cały proces budowy. Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie 
z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

Sprawdzenie jakości Robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej 
ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Po 
wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w niniejszej SST lub odpowiednich normach. Sprawdzenie odwodnienia 
korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami niniejszej SST określonymi 
w punkcie 5 oraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
punktach 5 i 6 niniejszej SST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 
koszt. Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

1. Sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
2. Zapewnienie stateczności skarp, 
3. Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu, 
4. Dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
5. Zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w 

punkcie 5. 
Sprawdzenie wykonania ukopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w punkcie 5 niniejszej SST oraz w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. W 
czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

1. Zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, 
2. Zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
3. Odwodnienia, 
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4. Zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w pkt. 2 oraz pkt 5 niniejszej SST i w zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
1. Zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, 
2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
3. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
4. Badania zagęszczenia nasypu, 
5. Pomiary kształtu nasypu. 
6. Odwodnienie nasypu 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu 
należy określić następujące właściwości: 

1. Skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 
2. Zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 
3. Wilgotność naturalną wg PN-B-04481:1988, 
4. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg 

PNB-04481:1988, 
5. Granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 
6. Kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 
7. Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 

1. Prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
2. Odwodnienia każdej warstwy grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy 

zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 
warstwy, 

3. Nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
4. Przestrzegania ograniczeń określonych w punktu, dotyczących wbudowania gruntów w 

okresie deszczów i mrozów. 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 

zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Js. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza 
się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Js powinno być przeprowadzone 
według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S- 
02205:1998. Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości ls, 
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia Robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrole: 
- prawidłowości wykonania skarp, 
- szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz w punkcie 5 niniejszej SST.  
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Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5 niniejszej SST i w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
- odpowiednie wbudowanie gruntu, 
- właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów 
procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.  
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy 
wpisywać do: 
- dziennika laboratorium Wykonawcy, 
- dziennika budowy, 
- protokółów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla wykonanych wykopów oraz m2 (metr 
kwadratowy) dla odtwarzanych nawierzchni komunikacji pieszej oraz dróg i nawierzchni 
jezdnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszej SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w pkt. 
5 i 6 SST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST I „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

g) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
h) oznakowanie robót, 
i) wyznaczenie zarysu wykopu, 
j) wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek 

szczelnych wraz z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich 
obcięciem lub wyciągnięciem, 

k) wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do 
umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz 
ich wyciągnięciem, 
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l) odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, 

m) odwodnienie wykopu, 
n) utrzymanie wykopu, 
o) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru, 
p) oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
6. BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
7. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 

szczelne. 
8. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 
9. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtu i wymiarów. 
10. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 
11. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtu i wymiarów. 
12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
13. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 
14. PN-EN 12591:2004 norma asfaltowa 
15. Inne dokumenty 
16. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881), 
18. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami), 
19. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi 

zm.), 
20. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, 

z późniejszymi zmianami), 
21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 981), 

22. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. 
23. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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C. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i 
żelbetowych.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji żelbetowych ujętych w dokumentacji projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część „Wymagania ogólne”: 

1) Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z 
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej 
dla konstrukcji żelbetowych. 

2) Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako 
minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

3) Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

4) Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
5) Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 

zewnętrznego. 
6) Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
7) Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
8) w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie 

cementowym. 
9) Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od 

konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
10) Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i 

sprzętu. 
11) Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 

wykonywanych na miejscu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. Nr 
2907), z późn zm. 

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), 

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych normach oraz warunkach technicznych D2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

● Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków wg aktualnych norm o następujących klasach wytrzymałościowych: 
q) klasa 32,5 – do betonu klasy C20/25, 
r) klasa 42,5 – do betonu klasy C25/30 i wyższej, 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom aktualnych norm oraz warunków 
technicznych. 

c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
s) oznaczenie, 
t) nazwa wytwórni i miejscowości, 
u) masa worka z cementem, 
v) data wysyłki, 
w) termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg aktualnej 
normy. 
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Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej:  
- oznaczenie czasu wiązania, 
- oznaczenie zmiany objętości, 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w 

palcach i nie rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement 
nie może być użyty do betonu. 

g) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
dla cementu pakowanego (workowanego):  
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone 

z boków przed opadami), 
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

● Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na 
umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały 
się. 

Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich 
potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 

 
Woda 

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 

W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie 
z wyżej wymienioną normą. 

 
Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania aktualnej normy. Do 
produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: 
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zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. 
Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 

2.2.2. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN- 
91/S-10042 oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN- 
82/H-93215. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 

dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami 
powyżej przytoczonych norm. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach, z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana 
w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 

Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 
mm. 

2.2.3. Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane 
jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 

2.2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
zaprawy oraz z tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.5. Deskowania 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz 
wielokrotność użycia oraz gładkość powierzchni. Należy stosować szalunki typu PERI, 
HUNNEBECK, lub równoważne  

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-

95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 

313- 2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
- deskowania powinny być w dobrym stanie technicznym, 
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- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować 
środki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym 

świadectwem legalizacji, 
- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań: 
- sprzętem ciesielskim, 
- samochodem skrzyniowym, 
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami, 
- nożycami, 
- prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 

4)  do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 

5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na 
samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt.  



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania: 
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w zakresie budowy dwóch szybów dla dźwigów 
osobowych – zewnętrznego i wewnętrznego, przebudowy wewnętrznych instalacji c.o. i elektrycznych na potrzeby projektowanych wind 

oraz zamurowaniem części istniejących otworów drzwiowych i okiennych wraz z rozbiórką i budową w nowej trasie odcinka sieci 
kanalizacji deszczowej, budową chodnika i opaski. 

 

55 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, 
zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 

 
90 minut przy temperaturze otoczenia                    +15℃ 
70 minut                                                                   +20℃      
30 minut                                                                   +30℃  
 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN- 
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin 
rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań. 

5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie 
z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją 
technologiczną”. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania 
powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące 
fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 
konstrukcji. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach 
od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. 
Należy takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W 
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takim przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. 
Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 

Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. 
Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o 
działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można 
zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 
mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji 
projektowej, z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S- 
10042. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.3. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne 
otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 

szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
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- przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i normą PN-91/S-10442.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i 
spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% 
skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć 
spoinę wynosi 10 d. 

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
● Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być 

wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

● Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

● Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

● Wymagania przy pracy w nocy 
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i 
wiązaniu betonu 

● Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania 
i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub 
uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

● Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

● Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.2.6. Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B- 
32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
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Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między 
innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część: „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Zakres kontroli i badań 
6.2.1. Deskowanie 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu czystości deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
 

6.2.2. Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 
 

6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi nadzoru. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników 
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 
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06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość 
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.2.4. Składniki 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi nadzoru. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 
Inspektora Nadzoru. 

W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. 

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S- 
10040:1999 oraz niniejszej SST. 

 

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S- 
10040:1999 oraz niniejszą SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 

6.2.6. Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 
SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 

6.2.7. Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi nadzoru. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-
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S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 
Inspektora Nadzoru. 

W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 
 

6.2.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.  

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
 

6.2.9. Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
- sprawdzeniu betoniarki, 
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i 

żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część „Wymagania 
ogólne”. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, 
zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
a)  dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
b) prace pomiarowe i przygotowawcze, 
c) wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 
d) oczyszczenie podłoża, 
e) wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
f) pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
g) oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
h) przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
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i) montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich 
otulin, 

j) oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
k) przygotowanie mieszanki betonowej, 
l) ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 

zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
m) pielęgnację betonu, 
n) rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
o) usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
p) oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
q) wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora Nadzoru. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy:  
1) PN-88/B-06250                Beton zwykły. 
2) PN-ENV 206-1:2002       Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
                                                   zgodność. 
3) PN-EN 197-1:2002          Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
                                                   dotyczące cementów powszechnego użytku. 
4) PN-EN 197-2:2002          Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
5) PN-EN 196-3:1996          Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i 
                                                   stałości objętości. 
6) PN-86/B-06712                Kruszywa mineralne do betonu. 
7) PN-79/B-06711                Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
8) PN-B-11112:1996            Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
                                                   drogowych. 
9) PN-91/B-06714/34           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 
                                                   alkaicznej. 
10) PN-78/B-06714/15           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

                                       ziarnowego. 
11) PN-EN 933-1:2000          Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

                                       Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 
                                       przesiewu. 

12) PN-78/B-06714/16           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
13) PN-EN 933-4:2001          Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
                                                   Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
14) PN-78/B-06714/12           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

                                       zanieczyszczeń obcych. 
15) PN-88/B-06714/48           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
                                                    zanieczyszczeń w postaci gliny. 
16) PN-78/B-06714/13           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

                                       pyłów mineralnych. 
17) PN-77/B-06714/18           Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
18) PN-EN 1925:2001            Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie 

                                       współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
19) PN-88/B-32250                Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
20) PN-EN 934-2:2002          Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: 
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                                       Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
                                       znakowanie i etykietowanie. 

21) PN-EN 934-6:2002          Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: 
                                        Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

22) PN-91/S-10042                 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
                                        sprężone. Projektowanie. 

23) PN-ISO 6935-1:1998        Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
24) PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

                                        wymagania stosowane w kraju. 
25) PN-ISO 6935-2:1995        Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
26) PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

                                        wymagania stosowane w kraju. 
27) PN-89/H-84023.06            Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
28) PN-82/H-93215                Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
29) PN-91/M-69430                Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 

                                        napawania. Ogólne wymagania i badania. 
30) PN-92/D-95017                 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

                                        Wspólne wymagania i badania. 
31) PN-91/D-95018                 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne 

                                        wymagania i badania. 
32) PN-75/D-96000                 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
33) PN-72/D-90002                 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
34) PN-63/B-06251                 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
35) PN-EN 313-1:2001           Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
36) PN-EN 313-2:2001           Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: 

                                        Terminologia. 
37) PN-EN 636-3:2001           Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla 

                                        sklejki użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
38) PN-84/M-81000                Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
39) PN-93/S-10080                 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
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D. ROBOTY MUROWE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów keramzytowych i ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych objętych dokumentacją 
projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
                          cement:                              ciasto wapienne:                piasek 
                               1                      :                       1                    :             6 
                               1                      :                       1                    :             7 
                               1                      :                      1,7                  :             5 
                          cement:                              wapienne hydratyzowane: piasek 
                               1                      :                       1                   :              6 
                               1                      :                       1                    :             7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
                          cement:                              ciasto wapienne:                piasek 
                               1                      :                     0,3                    :            4 
                               1                      :                     0,5                   :            4,5 
                          cement:                              wapienne hydratyzowane: piasek 
                               1                      :                     0,3                   :             4 
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                               1                      :                     0,5                   :            4,5 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.                                  
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła należy wykonywać przy temperaturze 
powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne i keramzytobetonowe 

Przy odbiorze cegieł i pustaków należy przeprowadzić na budowie: 
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● sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i pustakach z zamówieniem 
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

● próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kształtu cegieł i pustaków, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły lub pustaka przez próbę doraźną 
należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 
działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 
 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu: 
 na wysokości 1 m 
 na wysokości kondygnacji 
 na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu: 
 na 1 m długości 
 na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu: 
 na 1 m długości 
 na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
10 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, -3 
+15, -1 

 
+10, -5 
+15, -10 

 
 

+6, -3 
+15, -10 

 
+10, -5 
+15, -10 

7. OBMIAR ROBÓT 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania: 
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w zakresie budowy dwóch szybów dla dźwigów 
osobowych – zewnętrznego i wewnętrznego, przebudowy wewnętrznych instalacji c.o. i elektrycznych na potrzeby projektowanych wind 

oraz zamurowaniem części istniejących otworów drzwiowych i okiennych wraz z rozbiórką i budową w nowej trasie odcinka sieci 
kanalizacji deszczowej, budową chodnika i opaski. 

 

67 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020          Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące   

cementu 
                                    powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990      Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001          Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                    cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003          Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005          Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020          Wapno. 
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy. 
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E. TYNKI 
1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2.   Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg 
dokumentacji projektowej. 
-  

1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY  
● Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

● Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich 
- średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

● Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
b) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
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d) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
e) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C 

f) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

● Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 
178:1998 

Wymagania: 
Gatunek I 
Wzór i kolor – wg dokumentacji projektowej oraz uzgodnień z Inwestorem 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie min. 4 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
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● Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
● Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
● Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
a) Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą 

wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W 
pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 

b) Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

c) Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po 
zakończeniu osiadania murów budynku. 

d) Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z 
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

e) Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy 
wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut 
z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

f) Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone 
w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

g) Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5°C. 

h) Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
a) sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem, 
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
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- odporności na uderzenia, 
c) W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

a) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm 

na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
c) Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne  

Wg punktu 5.4. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
● Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

● Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy. 

● Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500               Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
                                                                i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100                           Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
                                                                badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004                       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 
                                                                 próbek. 

PN-EN 459-1:2003                      Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003                      Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002                       Wymagania dotyczące elementów murowych. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 

 


