

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Usługi  
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym – pełnienie nadzoru inwestorskiego**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Zgorzelec

**1.3.) Oddział zamawiającego:** GM Zgorzelec

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 230821546

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Domańskiego 7

**1.5.2.) Miejscowość:** Zgorzelec

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 59-900

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** [urząd@zgorzelec.eu](mailto:urząd@zgorzelec.eu)

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/944252>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym – pełnienie nadzoru inwestorskiego

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-3c6641e6-2efe-11ef-b373-0e435a8a43bc

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00407081

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-07-11

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00078691/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.18 Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00376398

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** WZP.271.1.34.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia:** 146400,00 PLN

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 24400,00 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na powołaniu inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zwany w dalszej części SWZ „inspektorem” w celu nadzorowania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad wykonaniem I etapu robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej na osiedlu Słonecznym w Zgorzelcu.
3. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje nadzoru nad budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
4. Teren na którym prowadzone będą roboty budowlane zlokalizowany jest przy ul. Okulickiego, Słonecznej oraz Konwaliowej na działkach o nr ewidencyjnych: 35,17 13,20,31, 32,4 5,33,23 (Obr. IX AM-3); 26/104 (Obręb IX , AM-2); 2 (Obręb IX, AM -5) . Powyższy teren znajduje się w obrębie oraz zasięgu oddziaływania stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków.
5. Szczegółowy opis i zakres nadzorowanych robót budowlanych został zawarty w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi:
  - 1) Projekt zagospodarowania terenu
  - 2) Projekt techniczny
  - 3) Dokumentacja geotechniczna
  - 4) Decyzja pozwolenia na budowę nr AB.6740.2.157.2023.6 z dnia 28 sierpnia 2023 r. wydana przez Starostę Zgorzeleckiego,
  - 5) Decyzja pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych nr 137/2023 z dnia 01.02.2023 r. wydana przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu
  - 6) Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr JG/N.5146.653.2022.TK z dnia 10.11.2022 r. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nr OŚ.613.91.2023.4 z dnia 07.09.2023 r. wydana przez Starostę Zgorzeleckiego.- zwanymi w dalszej części SWZ „dokumentacją”, stanowiącą Załącznik nr 6 do SWZ.
6. Wymagania dotyczące częstotliwości pobytu inspektora na budowie:
  - 1) Zamawiający wymaga obecności inspektora na placu budowy minimum 1 dzień w każdym tygodniu kalendarzowym, w okresie od dnia przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru końcowego z klauzulą „odbieram”, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, pod warunkiem, że wykonawca robót budowlanych nie będzie w tym okresie prowadził robót budowlanych.
  - 2) Wykonawca może zaoferować dodatkową obowiązkową, ponad wymaganą przez Zamawiającego, ilość dni pobytu inspektora w tygodniu kalendarzowym.
  - 3) Wskazanie dodatkowych dni pobytu na budowie inspektora będzie punktowane w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIX SWZ.
  - 4) Ilość zadeklarowanych wizyt inspektora weryfikowana będzie poprzez analizę wpisów na liście obecności, dostępnej na terenie budowy.
  - 5) Szczegółowe wymagania dotyczące pobytu inspektora zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

### **SEKCJA VI OFERTY**

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29520,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29520,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29520,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mariusz Smreczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRODOMAR
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6131363410
- 7.3.3) Ulica: Armii Krajowej 30
- 7.3.4) Miejscowość: Lubań
- 7.3.5) Kod pocztowy: 59-800
- 7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-09
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29520,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące