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WYKONANIE NOWYCH SCHODÓW STALOWYCH STOPNICE
I PODSTOPNICE DREWNO TWARDE KONSTRUKCJA
STALOWA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA R60, BALUSTRADA
PEŁNOSZKLANA P2a

ocieplenie - płyta klimatyczna

WYKONANIE PRZEJŚCIA 120/200
EI30 PRZEBUDOWA DACHU +
SCHODORAMPA

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  "Warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano- -montażowych opracowanymi  przez Instytut Techniki
Budowlanej  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  geodezyjnie na  etapie
wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia,  w szczególności elementy  stolarki i
ślusarki okiennej i drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad,  poręczy i
pochwytów,  odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać  oraz wykonywać / montować
na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych  wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się  wymiarów  mniejszych niż
określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20mm. Każdorazowo
weryfikować zgodność  szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.

5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary  z zamawianym  asortymentem
dla uniknięcia nieścisłości.

6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary
projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Wykonywanie określonych partii ścian
realizować po weryfikacji opracowań  branżowych (przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają  one cechy
nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  dokumentacji w kontekście
wszystkich rysunków, które do tego  składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich
informacji  opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w  porozumieniu z  inwestorem a
także projektantem i za jego zgodą.

10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując  i opierając się o
rysunki branżowe.

11. Wszystkie elementy instalacji i wyposażenia należy rozpatrywać razem  z projektami
branżowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności dokumentacji należy  konsultować się z projektantem.
13. Ze względu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a

zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

Oznaczenia na rysunku:

- istniejące ściany / isniejące ściany pod dziedzińcem
grubość nie potwierdzona
- ściany rozebrane podczas odbudowy i przebudowy
wg proj. arch. A. Kąsinowskiego aktualizacja 2003r.

- ściany istniejace współczesne

- ściany rekonstrukcja

- ściany nowe, przemurowania, wzmocnienia ścian,
uzupełnienia
- wyburzenia

- lica ścian polichromowanych / stropy polichromowane
  zabiegi konesrwatorskie wg PPK

- lica ścian / sklepień wątki ceglane eksponowane
  zabiegi konesrwatorskie wg PPK

- linia sklepień

- rzędna posadzki na gotowo [m]

- rzędne istniejące - pomiar [m]

- wydzielenie pożarowe

- granice działek

ppp = ±0,00 = 59,14m n. p. m.
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AK05RZUT PODDASZA  -ZMIANY 
DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

NAZWA I ADRES

12.01.2025PW-REWIZJA 01 -

RYSUNEK NR

OBIEKTU BUDOWLANEGO

architektura

DATA I PODPISPROJEKTOWAŁ

12.01.2025

OPRACOWAŁ

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań
jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI

61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

STR0NA _ _ _

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

arch. Zbigniew Michnowicz 
arch. Karolina Skalska 
Marcin Durski

arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

(gł. projektant)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁ

12.01.2025

arch. Sławomir Ambrożewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ

12.01.2025:
- WYDZIELONO POMIESZCZENIE 34 JAKO EKSPOZYCJE KONSTRUKCJI WIĘŹBY
- WYDZIELONO POMIESZCZENIE 32 JAKO EKSPOZYCYJNE, LIKWIDACJA STROPU Z PŁYT WPS,
POZOSTAWIENIE CZĘSCI BELEK STALOWYCH STROPU DO PODCHWYCENIA KPONSTRUKCJI DACHU
- REZYGNACJA Z SERWEROWNI - WYKONANIE PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH
- PRZBUDWA FRAGMENTU DACHU NAD WINDĄ- WYKONANIE DODATKOWEGO PRZYSTAKU NA
POZIOMIE PODDASZA - DOSTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- PRZEBUDOWA DACHU NAD ŁĄCZENIEM KOMUNIKACJI KAMIENIC 42-43- WYKONANIE PRZEJŚCIA
ZAMIAST OTWORU REWIZYJNEGO I MONTAZ SCHODORAMPY
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