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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem zamo6wienia jest remont kanalu doprowadzajacego scieki z komory wstepnej reakcji
(ob. 5) do komory rozdziatu $ciekéw na osadniki wstepne wraz z komorg rozdziahu.

W ramach realizowanego remontu przewiduje si¢ renowacje ww. odcinka poprzez zastosowanie
modutéw dzwonowych z GRP wewnatrz kanatu.

Zakres inwestycji obejmuje réwniez remont komory rozdziatu, wymiane istniejacych zastawek
w komorze wst¢pnej reakcji oraz komorze rozdziatu, a takze szandoréw w komorze rozdziatu,

2. Dokumenty odniesienia

[1]
[2]
[3]
(4]
[5]
[6]

[7]
(8]
[9]
[10]

[i1]

[12]

[13]

[14]

Mapa d.c. projektowych z 2005 roku rejonu inwestycji

Wypis i wyrysy z rejestru gruntéw

Baza PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. SQL

Pomiary geodezyjne rzgdnych kanatu — opracowanie GEOIDA 2016 rok
Wyniki pomiaréw geometrii kanalu wykonane przez EO i TM w 2016 roku

Informacje dot. danych technicznych i stanu technicznego zastawek i szandoréw — EQ, TM,
2016 rok

Inwentaryzacja zwezki pomiarowej na kanale pomigdzy komora hydrolizy i komorg rozdzialu
na osadniki wstepne — EOQ 2017 rok

Opinia techniczna dot. kanatu sciekowego na odcinku od komoér hydrolizy do komory rozdziatu
— TABU Tadeusz Burtowy, 12.2015 rok

Projekt Techniczny komory wst¢pnej reakeji ob. nr 5, technologia — aktualizacja ~ opracowanie
EKOMETRIA Sp. z 0.0., 1997 rok

Rysunek powykonawczy przykrycia kanatu wykonanego w ramach hermetyzacji — BUDIMEX
2005 rok

PTO sjekt uszczelnienia poprzez zarurowanie kanalu odprowadzajacego Scieki oczyszczone z

»Dgbogérze” na odcinku od oczyszczalni do wlotu do kanatu krytego przed wsia
Kazimierz”, projekt opracowany przez ,, HYDROPROJEKT” Sp. z o0.0. w Gdansku, nr umowy
503/03,

»P'rojekt uszczelnienia poprzez zarurowanie kanatu odprowadzajacego écieki oczyszczone z
GOS ,,Debogérze” w Gdyni na odcinku od oczyszczalni do wlotu do kanatu krytego przed wsia
Kazimierz”, BIURO USLUG INZYNIERSKICH, dr inz. Leszek Wysocki, nr umowy 3/P/05,

Decyzja wodno prawna DROS.A.AW.MB.6220-32-2/09 z dn. 15.09.2009 na wprowadzenie
$ciekéw komunalnych z GOS do wéd Zatoki Puckiej,

Wizja lokalna—marzec 2020 r.

3. Opis stanu istniejgcego

3.1.Kanal doprowadzajacy Scieki od komory wstgpnej reakeji do komory rozdzialu

Lokalizacja remontowanego odcinka— na Rys. 1
Dlugos¢ remontowanego odcinka kanatu okoto 62 m

Wytyczne wykonania remontu kanatu doprowadzajqcego scieki z komory wstepnej reakcji (0b.5) do
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* Kanal zelbetowy o przekroju prostokatnym (przekrdj kanalu na Rys. 2), czgSciowo
zaglebionym w gruncie, zhermetyzowany. Wewnetrzne wymiary kanatu (na podstawie
szacunkowych pomiaréw [5]): glebokosé 2,13 m, szerokosé 1,45 m, grubosé cianki 0,19 m.

* Kanal przykryty jest na calym remontowanym odcinku pokrywa =z laminatu
poliestrowo-szkalanego (hermetyzacja obiektu) — dane dot. hermetyzacji [10].

¢ Spadek kanatu 0,3% (pomiar przez geodete [4]).

¢ Na prostym odcinku kanatu znajduje si¢ zwezka pomiarowa wykonana przez pracownikéw
PEWIK Sp. z o0.0. dlugos¢ zwezki — okoto 6 m, wysoko$é 1,4 m, profil zabudowany blachg
nierdzewng 3 mm, zazbrojony pretami stalowymi zatopionymi w $cianach kanatu, beton
mocno skorodowany. Zwezka nic pelni zadnej roli (nie pozwala na wiarygodny pomiar).

* Napehienie kanahi zelbetowego sciekami od 1/5 do 2/3 wysokosci przekroju czynnego
koryta.

¢ Naremontowanym odcinku wystgpuje jedno zatamanie.

* Do kanahy, na jego tuku, podlgezony jest rurociag tloczny (o srednicy zewngtrznej 90 mm) od
instalacji odwadniajacej posadzke z obiektu nr 121 (pompowni osadu wstepnego)

* Stan techniczny kanatu w 12.2015 r. opisuje ekspertyza [8]

* Betonowe elementy konstrukcyjne kanalu wg ekspertyzy z 12.2015 r. [8] - posiadaja
wystarczajaca wytrzymaltosé koryta pozwalajaca na ich dalsza eksploatacje:

wytrzymalo$é betonu:
- spadkowego dna kanatu odpowiada klasie betonu C20/25,
- w $cianach kanatu odpowiada klasie betonu C30/37,

* Stan techniczny wyprawy wewnetrznej kanalu oceniono w ekspertyzie [8] jako zly,
Wymagajacy naprawy, mogacy spowodowaé przyspieszong korozjg betonu i zbrojenia koryta
i doprowadzi¢ do ostabienia nognosci konstrukeji.

* Zewngtrzne Sciany kanatu zgodnie z ekspertyza [8] wymagaja napraw w miejscach uszkedzef.

* Na wlocie do kanatu zamontowane sa 3 zastawki kanalowe.

3.2. Komora rozdzialu

Lokalizacja komory rozdziatu — wg Rys. 1
Szkic komory rozdziatu — zgodnie z Rys. 5
Powierzchnia komory rozdziatu w planie wynosi ckolo 13 m?, glebokoéé od okoto 2 m

do 3,2 m.

* Komora jest czgsciowo przykryta elementami o konstrukeji zelbetowej oraz pokrywami
azurowymi.

¢ Wewnatrz komory znajduja si¢ szandory, ktére rozdzielaja strumien $ciekoéw do 4 osadnikéw
wstepnych.

Na odptywie z komory rozdziatu do osadnikéw wstepnych zamontowane sa 4 zastawki.

Na doptywie do komory rozdziatu zamontowana jest gumowa zaluzja.

Do komory rozdziatu z poziomu terenu przyleglego poprowadzone sg schody o konstrukeji
zelbetowej, ktére zgodnie z dokumentacja fotograficzng (Zal. 2) sa w zlym stanie
technicznym.

4. Opis projektowanej technologii wykonywania robé6t

Inwestycja obejmuje remont kanatu odprowadzajacego scieki z komory wstepnej reakcji do
komory rozdziatu éciekéw po przez zastosowanie moduléw dzwonowych (rury, czwémik, tuk)

Wytyczne wykonania remontu kanatu doprowadzajgcego scieki z komory wstgpnej reakcji (0b.5) do
komory rozdzialu Sciekéw na osadniki wstepne wraz z komorg rozdziatu na terenie GOS Debogorze
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z GRP z uwzgl¢dnieniem wpigcia rurociagu tlocznego od instalacji odwadniania posadzki pompowni
obiektu nr 121.

Moduly nalezy utozy¢ wewnatrz istniejacego kanatu na dnie przy zachowaniu Jednolitego spadku.
Montaz moduléw z GRP wewnatrz istnicjacego kanalu nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi ich producenta.

Przestrzei migdzy ulozonymi modutami z GRP a $cianami istniejacego kanatu nalezy wypehié
iniektem zgodnie pkt. 4.1.1.
Po ulozeniv modutéw w istnigjacym kanale nalezy dodatkowo na kanat natozyé przykrycie z laminatu
poliestrowo-szklanego w formie pokrywy demontowalnej - zgodnie z dokumentacja techniczng [10].

Wykonanie remontu zewngtrznych $cian koryta kanatu nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 4.2

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano réwniez remont komory rozdzialu oraz
remont schodéw znajdujgcych sig przy komorze rozdziati — zgodnie z pkt. 4.2,
Do wymiany w ramach remontu zakwalifikowano réwniez zastawke kanatlowg na wylocie

z komory wstepnej reakcji (oznaczonej jako z2), zastawki znajdujgce si¢ w komorze rozdziatu —
(oznaczone jako z4, z5, z6, 7, z8 ) oraz szandory wraz z prowadnicami w komorze rozdziatu sciekéw
(oznaczone jako szl, sz2, sz3, sz4) — oznaczonych na rys nr 1.

Przed przystapieniem do montazu moduléw dzwonowych w istniejacym kanale zobowigzuje sig
Wykonawce do:

1} wylaczenia remontowanego odcinka z eksploatacji - zgodnie z opisem w pkt. 6

2) wyczyszezenia od srodka istniejacego kanatu na calej dhigosci na ktorej przewidziany jest
remont (tj. ok. 62 m), co ma na celu usuniecie wszystkich wewnetrznych osadéw: miekkich i
twardych (produktéw korozji i erozji, luznych elementéw, §mieci) oraz wyréwnanic
powierzchni dna kanatu (przy zachowaniu istniejgcego spadku tj. 0,3%). Czyszczenie nalezy
przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do montazu moduléw GRP.,

3) sprawdzenia bezpieczenstwa istniejacej komstrukcji kanatu oraz okreslenie ewentualnych
zabiegdéw majacych na celu wzmocnienie i/lub poprawe bezpieczefistwa istnicjgcej konstrukeji
kanalu przez osobg posiadajacg uprawnieninia budowlane we wiasciwej specjalnosci,

4) demontaiu zwezki wewnatrz istniejgcego kanatu odprowadzajacego Scieki (wg pkt. 3.1
iZal. 2)

4.1. Profile z GRP

Do remontu nalezy zastosowaé rury i ksztaitki z modutéw dzwonowych o statych parametrach
i jednakowym module elastycznoéci na calej dhugoéci profilu wykonanych z zywicy poliestrowej,
wlokna szklanego o podwyzszonej odpornosci na korozj¢ E-CR i piasku kwarcowego.
Zalozono, ze kanat z profili musi byé samonogny.

Podstawowe wymiary wewnetrzne profilu:
e szerokosé profilu — 1,266 m
*  wysoko$é profilu- 1,916 m

Dla ww. wymogéw oraz warunkéw lokalnych przyjeto zastosowanie profili nickolowych
o0 parametrach:
grubosc¢ $cianki minimum 30 mm,
wytrzymaloé¢ na zginanie minimum 200 MPa
wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku osiowym minimum 20 MPa
wytrzymalos¢ na rozcigganie w kierunku obwodowym minimum 180 MPa
wytrzymalos¢ na $ciskanie w kierunku osiowym minimum 90 MPa
modut elastycznosci minimum 11000 MPa
dlugoterminowy wskaznik pelzania powinien byé wickszy niz 0,6

A Al
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Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych profili pod warunkiem zachowania wymienionych
warunkéw 1 parametréw o warunkach nie gorszych niz ww. oraz przedstawienia obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych. Wszystkie parametry powinny byé spetnione jednoczeénie dla danej grubosei
scianki (nie dopuszcza sig zastosowania moduléw zebrowanych) i potwierdzone w Krajowej Ocenie
Technicznej.

Wykonawca przed zaméwieniem profili u producenta wykona ich szablon zgodny
z projektowanymi, a nastepnie sprawdzi mozliwoéé ich montazu bez koniecznodei rozbiorki
istnigjgcych $cian kanahu.

Schemat istniejacego kanahi wraz z wymiarami przedstawiono na Rys. 2., natomiast wymiary
czwornika przedstawiono na rys. 4.

4.1.1. Wypelnienie przestrzeni pomi¢dzy modutami GRP a istnicjaca konstrukcjg kanatu

Zalozono wypelnienie przestrzeni pomigdzy modulami GRP a istniejgca konstrukcja kanalu
iniektem.

Przed przystapieniem do wypelniania przestrzeni migdzyrurowej zamontowane przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed sitami wyporu na czas podawania i stabilizacji iniektu.

Pusta przestrzei pomigdzy $ciang zewnetrzna moduiu a $ciang wewnetrzna remontowanego kanatu
powinna by¢ wypelniona warstwami masa iniekcyjng o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej
niz 10 MPa.

Przed wypelnianiem przesirzeni migdzy starym a nowym kanalem masa injekcyjng nalezy
przedlozy¢ do Inwestora szczeglowy opis tej czynnosci, ktéry potwierdzi  odpowiednie

zabezpieczenie przed zjawiskiem wyporn.

4.2.Remont komory rozdzialn

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ remont istniejace; komory o konstrukcji
zelbetowej, ktorej schemat przedstawiono na Rys. 4, Rys. 5., wraz z jej hermetyzacja.
Dodatkowo nalezy wykona¢ remont schodéw znajdujacych si¢ przy komorze rozdziahu.

OkreSlenie szczegélowego zakresu remontu komory oraz schodéw nalezy okreslié
w sporzadzonym przez Wykonawce projekcie konstrukcyjnym - wykonanym zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz normami.
W ww. dokumentacji nalezy przewidzieé co najmnie;:

1) naprawe Scian zewnetrznnych komory m.in. poprzez ich oczyszczenie, uzupelnienie ubytkow
oraz malowanie farbg dedykowang do betonu. W przypadku wystgpienia saczen
swiadczgcych o nieszezelnosei komory, nalezy uwzgledni¢ zastosowanie odpowiedniej
technologii uszczelniajacej,

2) wykonanie remontu $cian wewnetrznych i stropu komory za pomoca natryskowej metody
nakladania warstwy zabezpieczajacej na basie zywic poliestrowych lub paneli wykonanych
z laminatéw poliestrowo-szklanych mocowanych do $cian i dna komory,

3) wykonanic remontu dna komory poprzez wyréwnanie jego dna, i zastosowanie analogicznie
metody natryskowej zgodnie z pkt 2),

4) hermetyzacje odstonigtego elementu komory rozdziatu za pomoca pokrywy przeznaczonej
do hermetyzacji wykonanej z laminatu poliestrowo szklanego wraz z opisem sposobu ich
montazu,

5) wymiang pokryw azurowych na pokrywy przeznaczone do hermetyzacji, dla ktorych mozliwe
bgdzie zapewnienie bezpiecznej i swobodnej obstugi zasuw z poziomu stropu komory
rozdziah,

6) dostosowanie i wymiana barierek ochronnych na nowe (ze stali co najmniej 316L) przy
zewngtrznych krawedziach komory rozdziatu,

7) remont schodéw poprzez wymiang na nowe wykonane ze stali nierdzewnej gatunku co
najmniej 316L; podest i stopnie schodéw w wykonaniu z wypemieniem z krat azurowych
TWS,

Wytyczne wykonania remontu kanalu doprowadzajgcego scieki z komory wstepnej reakcji (0b.5) do
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8) instalacj¢ przeplywomierzy na kazdym z odplywéw z komory rozdzialu do osadnika
wstepnego (nalezy przewidzie¢ przeplywomierz dostosowany do srednicy przewodu DN700
oraz w konstrukcji umozliwiajgeej montaz w gruncie),

9) uwzgledniaé tymezasowe przetlaczanie $ciekow ujete w pkt. 6

Ww. dokumentacje techniczng nalezy przed rozpoczgeiem robdt przediozyé do uzgodnienia
w PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

4.3, Zastawki, szandory

4.3.1. Zastawki

W ramach remontu przewiduje si¢ wymiane:

1) zastawki kanatowej na wylocie z komory wstepnej reakcji (oznaczonej jako Z2)
2) zastawek znajdujacych si¢ w komorze rozdziah (z4, 25, 26, z7)

3) zastawki kanalowej znajdujacej si¢ za komora rozdziat (z8)

4) szandoréw (oznaczonych jako szl, sz2, sz3, szd, sz9).

Zastawki kanatowe wymienione w pkt. 1, 2, 3 nalezy wymieni¢ na nowe wykonane ze stali klasy
min. 316L, obustronnie szczelnych i z mozliwoscia  obshigi z poziomu skiepienia komory.
Dodatkowo zastawki z4, z5, 26, z7, z8 nalezy wyposazy¢ w napedy elektryczne regulacyjne.

Zastawki powinny by¢ dostosowane wymiarowo do remontowanego kanahi oraz komory rozdziatu:

® Zastawka z2 - o wymiarach ok. 2400x1600 mm

o Zastawka 74, z5, 26, z7 — dostosowane do rur o srednicy DN700.

¢ Zastawka z8 — dostosowanie wymiarem do kanatu znajdujgcego si¢ za komorg rozdziatu.

Zastawki wymienione w pkt. 2 winny by¢ montowane do $ciany — schemat lokalizacji zastawek
przedstawiono na Rys. 1 i Rys. 5.

Zastawke z2 oraz z8 nalezy zamontowaé w bruzdach istniejacego kanatu i do Sciany kanatu
(wypehnienia pomiedzy modutem dzwonowym a istniejgc $ciang kanatu).

Dopuszcza si¢ inny sposéb montazu zastawki pod warunkiem wczedniejszego uzgodnienia
w PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz sondy poziomu $ciekéw przed zastawks z8 (patrzac od strony

naplywu $ciekow).

4.3.2.Szandory

Istniejace szandory (oznaczone jako szl, sz2, sz3, sz4) wraz z prowadnicami w komorze rozdziatu
nalezy wymienié na zastawki szandorowe wykonane ze stali 316L i o wymiarach umozliwiajacych ich
montaz w komorze wraz z wyposazeniem ich w odpowiedni zurawik rgczny do obstugi (dopuszcza sie
wspdlny dla wszystkich 4 szt., przenoény, z odrebnymi gniazdami, jesli jest to konieczne)- schemat
istniejacej komory przedstawiono na Rys. 1 i Rys. 5.

Zastawki szandorowe winny mieé mozliwoéé montazu do sciany komory rozdzialu
oraz obstugi z poziomu sklepienia komory,

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego rozwigzania wymiany szandoréw oraz prowadnic pod
warunkiem wezesniejszego uzgodnienia w PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

4.4.Zasilanie, sterowanie i pomiary

a) urzadzenia pomiarowe (przeplywomierze elektromagnetyczne 4 szt., sonda poziomu 1 szt.)
oraz wykonawcze (napedy zastawek 5 szt.) nalezy zasilic z nowej rozdzielnicy
zlokalizowanej w poblizu komory rozdziatu,

Wytyczne wykonania remontu kanatu doprowadzajgcego scieki z komory wstepnej reakcji (0b.5) do
komory rozdziatu Sciekéw na osadnik: wstgpne wraz z komorq rozdzialu na terenie GOS Debogorze
str. 8



b) rozdziclnica powinna by¢ wykonana z materiatow odpornych na dziatanie niekorzystnych
warunk6w srodowiskowych i zapewniaé stopiert ochrony IP65,

¢) w rozdzielnicy nalezy zainstalowaé zabezpieczenia ukladéw zasilania wszystkich urzadzen
pomiarowych i wykonawczych oraz przetworniki przeplywomierzy i sondy poziomu,

d) na elewacji rozdzielnicy nalezy zamontowaé panel operatorski 107 wyposazony w port
sieci Ethernet umozliwiajacy kontrole przeplywéw i sterowanie zastawkami,

¢} z uwagi na montaz panelu operatorskiego wskazane jest aby rozdzielnica posiadala
podwdjng obudowe (szafa w szafie) lub podwajne drzwi czolowe,

) wszystkie urzadzenia nalezy wyposazyé w moduly komunikacyjne sieci PROFIBUS DP.
Ww. rozdzielnicg nalezy zasili¢ z pola 2 rozdzielnicy RG w obiekcie 121 zlokalizowanej
w odleglosei ok. 80 m od projektowanej rozdzielnicy,

g) pole 2 RG 121 to nalezy wyposazyé w uklad zabezpieczen,

h) miedzy RG 121 a projektowana rozdzielnica nalezy ulozy¢ kabel zasilajacy, kabel sieci
PROFIBUS DP i kabel sieci Ethernet,

i} przeptywomierze, przetwornik poziomu i napedy zastawek nalezy polaczyé siecig
PROFIBUS DP ze sterownikiem PLC zlokalizowanym w rozdzielnicy RA obiektu 121,

j) istniejacy sterownik 90-30 w rozdzielnicy RA ob.121 nalezy wymieni¢ na sterownik RX3i
i doposazy¢ go w modut komunikacyjny sieci PROFIBUS DP,

k) nalezy rozbudowaé system wizvalizacji o nowo wprowadzone urzadzenia pomiarowe
i wykonawcze oraz umozliwi¢ sterowanie rozplywem sciekéw na osadniki z poziomu
dyspozytorni w trybie automatycznym i recznym.

5. Ilosé sciekéw do okreslenia przepustowosci remontowanego kanatu

Przyjeto, ze przepustowosé remontowanego kanalu musi zapewni¢ przejecie Sciekow w ilosei
odpowiadajacej docelowej ilosci $ciekéw odpowiadajacej maksymalnej hydraulicznej przepustowosci
oczyszcezalni:

przeptyw sredni dobowy: Qsér d =135 000 m’/d
przeplyw maksymalny godzinowy: Qmax =8 640 m’/h

6. Iloi¢ Sciekéw do deboru instalacji do transportu §ciekéw na czas trwania robét

Dla zapewnienia ciggloéci przeplywu sciek6w na czas wykonania remontu nalezy przewidzieé
wykonanie instalacji zastgpczej do przettaczania sciekéw (zespét agregatow pompowych i rurociggi
tymczasowe do przepompowania $ciekéw w ilosci co najmniej Q max=9000 m*h., przy czym nalezy
wzig¢ pod uwage, iz w latach poprzednich odnotowano przeplywy rzedu ok.10500 m’/h podczas
wystapienia deszczu nawalnego)

Ze wzgledu na fakt, ze nie istnicje inne obejscie istniejacego kanah, nalezy przygotowaé
przewody tloczne o przekrojach zapewniajgcych uzyskanie ww. przepustowosci.

Do tymczasowego preetlaczania Sciekéw nalezy wykorzystad rurociagi szczelne, trwale,
odporne na warunki atmosferyczne oraz inne czynniki majace wplyw na trwato$é rurociggu.

Agregaty pompowe do przetlaczania Sciekow:

1) nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby mozliwy byt ich montaz w komorze wstepnej reakcji,
2) powinny mie¢ mozliwoéé zasilania awaryjnego w  przypadku zaniku  zasilania
elektroenergetycznego.

Przed montazem pomp nalezy opréznié komorg wstepnej reakgji oraz usungé zalegajaca na jej
dnie warstwg osadu. Zagospodarowane odpadéw (bedacych mieszaning piaskn oraz osadéw
Sciekowych) z komory wstepnej reakcji lezy w gestii ~ Wykonawcy remontu - zgodnie
zpkt. 11.

Wytyczne wykonania remontu kanatu doprowadzajgcego $cieki z komory wstepnej reakcji (0b.5) do
komory rozdziatu Sciekéw na osadniki wstepne wraz z komorq rozdziatu na terenie GOS Debogirze
str. 9



Przed przystgpieniem do przedmiotowego remontu nalezy uprzednio komore wstgpnej reakcji
napetni¢ i przeprowadzi¢ test pompowania celem weryfikacji sprawnosci instalacji zastgpczej.

Scieki beda przetlaczane etapami:

1) Etap I - realizowany podczas montazu profili GRP w kanale — przetlaczanie $ciekdw
nastgpowaé bedzie do komory rozdziah,

2) Etap Il — remont komory rozdziatu - nalezy przewidzie¢ montaz szandoréw po jednej
stronie komory rozdziatu z przettaczaniem sciekéw do drugiej strony komory (przy
zachowaniu pracy 2 osadnikéw wstepnych) i przy Jjednoczesnym wykonaniu remontu tej
pierwszej zgodnie z pkt.4.2

3) Etap III - remont I czgsci komory ~ wykona¢ remont IT czedci komory (zgodnie z pkt 4.2)
z przetlaczaniem $ciekéw prowadzonym analogicznie do Etapu 11,

przy czym dopuszcza si¢ mozliwosé réwnolegtej realizacji etapu I z stapem IVIII

W przypadku wystapienia awarii skutkujacej brakiem mozliwodci przettaczania sciekéw
by - passem Zamawiajacy musi mieé mozliwos¢ dopuszezenia przeplywu sciekéw remontowanym
kanalem, przy czym Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z usunigciem nastgpstw z tym
zwiazanych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek doboru pomp i rurociagdw tlocznych zgodnie

z powyzszymi wymogami. Wykonawca ponosi réwniez wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem (w tym koszty pompownia) i demontazem obejscia.

Harmonogram przepompowywania $ciekéw prowadzonych w trakcie trwania remontu

Wykonawea przedtozy przed jego rozpoczeciem do uzgodnienia w PEWIK GDYNIA Sp.zo.0.

7. Projektowany spadek kanalu

Projektowany spadek kanalu jest jednolity dla catego remontowanego odcinka i wynosi okolo
0,3%. Spadek ten wynika z rz¢dnych istniejacego kanahi — przed i za remontowanym odcinkiem.

8. Napelnienie kanalu §ciekami

Dla zaprojektowanego profilu i spadku przy pelnym napetnieniu obliczona przepustowosé kanaty
bedzie wynosila 6,13 m*/s (przy predkosci w kanale 3,03 m/s).
Napelnienie kanalu na remontowanym odeinku, jak réwniez tabele predkosci i napelnienia
dla przedmiotowego kanatu przedstawiono ponizej.

Wytyczne wykonania remontu kanatu doprowadzajgcego $cieki z komory wstepnej reakcji (0b.5) do
komory rozdziatu Sciekéw na osadniki wstgpne wraz z komorg rozdziatu na terenie GOS Debogdrze
str. 10



Tabela predkosci | napelnienia po zastosowaniu modutéw z GRP

przykrycie kanafu z laminatu poliestrowo—szkalneqo

190

(pokrywa demontao

\;\—kona{ zelbetowy
“I—profil GRP

Profil 1266 /1918430
Pp=2,0202 m*
0b.=5,202 m.
M=302 kg/m
a
doplyw do h
oczyszezalnd M napetnienie profilu
(o5%  |Predkost GRP
odphywu
im3/h] [m3/h] {m}
Peina napeirienie profilu GRP 22065 3,03 1,91
Q deszez nawalny w okresie 20152019 10493 297! 105
(A deszcz max w oXresie 2016-2019 8988 Z.BSI 0,94
O max pora sucha w okrasie 2016-2019 3734 2,35] 057
0 min pors sucha w okresie 2016-2019 947 1,3¢] 0,27

9. Zagospodarowanie terenu

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania terenu. Teren po
wykonanych pracach Wykonawca przywréci do stanu pierwotnego.

10. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa na terenie prac oraz
bezpieczefistwa robét poza terenem prac w okresie trwania realizacji robot budowlanych az do
zakoficzenia i odbioru koncowego robdt, a w szczegolnosci:

l. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwiazane

z budowg i nienaruszalnoscia ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren prac

przed dostgpem 0séb nieupowaznionych,

2. przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu robdt na czas trwania
budowy oraz uzyska wszystkie wymagane prawem uvzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie.

Wytyczne wykonania remontu kanatu doprowadzajgcego scieki z komory wstepnej reakcji (0b.5) do
komory rozdziatu Sciekéw na osadniki wstepne wraz z komorg rozdzialu na terenie GOS Debogdrze

str. 11



11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawea $wiadczgey ushugi remontu kanatu $ciekowego jest wytworcg odpadéw i winien
gospodarowa¢ wytworzonymi podczas prowadzonych prac odpadami w sposéb i na zasadach
okreslonych w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 701).
Wykonawea w szczegélnosci musi posiadaé wpis do BDO jako wytworca odpadéw zgodnie z art. 50
ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach oraz numer rejestrowy nadany przez marszatka wojewodztwa,
Odpady wytworzone w zwiazku z wykonywaniem ustugi remontu kanahu scickowego nie mogg byé
magazynowane na terenie oczyszczalni GOS ,.Debogérze”, lub w przypadku koniecznosci ich
magazynowania w czasie wykonywania prac, sposéb ich magazynowania musi spelniaé wymagania
art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o odpadach. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ umowe z
prowadzacym instalacje odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadéw, uprawnionym zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach, na gospodarowanie odpadami objetymi umowg lub pisemne
zapewnienie, ze dostarczone przez Wykonawce odpady beda przyjete. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ ewidencje wytwarzanych odpadéw na zasadach okreslonych w ustawie o odpadach oraz
udostepnié dokumenty ewidencyjne odpadéw objetych umows, na wniosek Zamawiajacego.
Wykonawca musi ponies¢é wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem pozostatosci po
przeprowadzeniu remontu.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepiséw obowigzujacego prawa i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub ucigzliwosci dla 0s6b lub wilasnoéci
spolecznej i innych, awynikajgeych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania - stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, wykopow i drog dojazdowych, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
* mozliwoscia powstania pozaru.

12. Inspekeja techniczna TV

W celu przeprowadzenia oceny wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
techniczng TV.

Protokét z przeprowadzonej inspekcji po przeprowadzonym remoncie technikg TV powinien
zawiera¢ dokladne dane i informacje o kanale w formie dokumentacji opisowej, pomiarowo —
kartograficznej, fotograficznej, a w szczegdlnosci opis wystepujacych wad i nieprawidlowosci typu
budowlanego i hydraulicznego, takich jak wystepowanie: deformacji profilu, rys i odtaméw, peknigé
rur, rozsunig¢ zlgezy rur, nieszczelnosei, odchylek polozenia, nieprawidtowego spadku
podhluznego itp.

Rejestracja obrazu powinna umozliwiaé:

®  zapis obrazu kolorowego w formie cyfrowe;,

* obserwacj¢ wnetrza kanahy,

* obserwacj¢/rejestracje obrazu o jakosci umozliwiajgcej odczytanie tekstu umieszczonego
na goémej wewnetrznej Sciance obserwowanego przewodu, wykonywanie zdjed
kolorowych, obrazu widzianego przez kamerg, o jakosci opisanej powyzej (zdj¢cia w
formie wydruku).

Wytyczre wykonania remontu kanatu doprowadzajgcego $cieki z komory wstepnej reakcji (0b.5) do
komory rozdziatu Sciekéw na osadniki wstgpne wraz z komorq rozdziatu na terenie GOS Debogérze
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13. Kontrola wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadzac we wlasnym zakresie podstawowe pomiary ibadania
materialdw oraz robdt z czestotliwoicig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z Wytycznymi Wykonania Remontu, zaleceniami producenta materialéw uzywanych do przebudowy
oraz Polskimi Normami. Wykonawca zapewni pelny dostep Zamawiajacemu do wynikéw tych badai.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do poprawnosci wykonywania robét, zwigzanych
z prowadzeniem rzeczonego remontu, przeprowadzane beda badania dodatkowe materiatow
uzywanych do remontu.

Obligatoryjna wizualna kontrola jakosci wykonywanych rob6t w formie inspekeji CCTV bedzie
prowadzona w szczegdlnosci po zakonczeniu przebudowy.

Obligatoryjnym badaniem przy dostawie, w obecnosci stuzb Zamawiajacego, jest:

® sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawy,
¢ sprawdzenie stanu dostawy,
¢ sprawdzenie ogélnego wygladu (barwa, cechowanie).

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i jakosci
wykonania rob6t ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu S$wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom odpowiednich norm okreslajgcych procedury badaf.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
(jezeli takie istnieja). Przed przystapieniem do pomiaréw lub bada, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania.

14. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé co najmniej:
1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg, na ktorej okresli¢ nalezy co najmniej: $rednice
przewodu, rodzaj przewodu, zaglebienie, lokalizacje.
Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie materialdéw do stosowania w Polsce.
Dokumenty potwierdzajace odbidr terenéw po przebudowie,
Oswiadczenie, Zze materialy zostaly oznaczone symbolem CE (jesli dotyczy),
Protokot z przeprowadzonej inspekeji kolektora technika TV, po zakoficzonym remoncie
z zapisem na plycie CD,
Dokumentacje odbiorowa w 3 egz. wraz z plyta CD.

SOl

a

Wytyczne wykonania remontu kanatu doprowadzajgcego scieki z komory wsigpnej reakcji (0b.5) do
komory rozdziatu $ciekow na osadniki wstgpne wraz z komorq rozdzialu na terenie GOS Debogorze
str. 13
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STAN DOCELOWY — WPROWADZENIE PROFILU GRP
Kanat fgczgey komore wstepnej reakcji (ob.5/1,2)
z osadnikami wstepnymi (ob.6/1—4)

- przekrdj kanatu przed wlotem do komory rozdziatu na osadniki

Przekrdj A-A

przykrycie kanatu z laminatu poliestrowo—szkalnego

(pokrywa demontowal

e

~—kanat zelbetowy

S—profil GRP

Profil 1266 /1916x30
Pp=2,0202 m?
0b.=5,202 m.
M=302 kg/m

UWAGA
Spadek kanatu i=0,30% (pomiar
geodety)
Wymiary podano w metrach
Rzedne kanatu i terenu przyjeto na
podstawie pomiaréw geodety
Wymiary kanatu przyjeto na
podstawie pomiaréw wykonanych
przez pracownikéw PEWIK
Przed zleceniem profili na produkcje
nalezy zweryfikowaé wymiary profili
GRP poprzez pomiary wykonane w
pustym kanale zgodnie z WWR

brys istniejqcego kanafu

skala 1:25
Rys. 3




- |
! §
om _‘ e|exs |
;
i > W L
I L N__o PAy e
N 1
ol
e
L o T
. 2 |z,4 == | _ .
= % Cr |

A
,ﬂ@cmbmc\smm >co_E>>i do9 v_:to\smo

/./ R i |
Lmiﬁ.?k (d&9 [FOFI NNTUOWST 0P 4DUD




Szkic komory rozdziatu sciekéw na osadniki

Rzut Przekréj C-C

odptyw do kanatu poprzez kraty

———— e g —— — 1~ —
N\ N
] | - h N - zastawka
- \_/
_ 221 odplyw sciekéw DN700
na osadnik ob. 6/4 )
wyprowadzenie trzepienia zastawki ,<\ | ‘ S— d ;"
poprzez otwdr w stropie rowadzenie trzepienia X ~:‘-‘.3\‘§\:~?3'<\*.ﬁ{~:: AR L
okrvwa zastawki L S : : X
P poprzez otwdr w stropie \ _7 ]
| — B Y, ’ rowadnicey B
! A/ \szandoréw B
326 W b 8
wyprowadzenie trzepienia zastawki [ >9okrywa asUrowa 5 : 3
poprzez otwdr w stropie " A (z kraty)
x " orowadzenie trzepienia 4
0 e " zastawki \‘":3
ininEal e poprzez otwdr w stropie
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? Kig - pomiar rz¢dnej dna kanatu Zelbetowego / komory 54 % ’5‘ g,

T12 -~ - pomiar rzednej tereni
ﬁj ~ kanat przykryty (po hermetyzacii)
1. W przypadku progéw na kanalefw komorze nalezy

pomierzyé rzedna kanatuw/komory przed i za progiem
2. W przypadku wystgpowania skarp w bezposrednim

kanatow nai_gzy pomierzys rzedne skarpy
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Zatacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna

Zdj. 1 Widok od strony wylotu z komory hydrolizy (komory wstepnej reakcji)

Zdj. 2 Widok z komory hydrolizy na kanafu doprowadzajgcego $cieki z komory wstepnej reakcji



Zdj. 3 Komora rozdziafu

Zdj. 4 Komora rozdziatu (widok na schody)



Zdj. 4 Kemora rozdzialu

Zdj. 5 Komora rozdziafu



Zdj. 6 Zwezka w kanale



