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WYMAGANIA OGÓLNE 

dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą:  

„Wykonanie dodatkowego wejścia do stołówki w Szkole Podstawowej nr 11 w 
Jeleniej Górze” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Opis ogólny istniejącego budynku 

Część ogólna: 
 Nazwa budynku:        budynek Szkoły Podstawowej nr 11 
 Adres:   Jelenia Góra ul. Moniuszki 9 
 Rodzaj zabudowy: budynek wolnostojący 
 

1.4. Opis ogólny budynku 
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem pięciokondygnacyjnym w części objętej 

opracowaniem. W obiekcie mieści się szkoła podstawowa. W części objętej 
opracowaniem na parterze zlokalizowana jest stołówka.  

Konstrukcję budynku w przewarzającej części stanowi układ ścian i słupów 
żelbetowych. Stropy wykonane w postaci prefabrykowanych żelbetowych płyt 
stropowych. 

 
1.5. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.7. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.8. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.9. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 

 trzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
 

1.12. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 



6 

 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.16. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
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typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

 
5. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
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pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-
6.8.3, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru. 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w  dokumentach  
umowy,  licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
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 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub 
wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 
 



17 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 
 

10. Przepisy związane 
10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 
2351 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. 
U. 2021, poz. 1213 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 
Dz. U. 2022, poz. 2057 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 
2022, poz. 1514 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. 
U. 2022, poz. 2556 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
2022, poz. 1693 z późn. zm.). 

 
10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz. U. 2023, 
poz. 873 z późn. zm.). 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 
2021, poz. 2088 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003 nr 47, poz. 401 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 
2021, poz. 1686 z późn. zm.). 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, 
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BRANŻY BUDOWLANEJ 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót: 

 45223500-1 –  Konstrukcje z betonu zbrojonego  

 45421000-4 –  Roboty w zakresie stolarki okiennej 

 45410000-4 –  Tynkowanie 

 45453000-7 –  Roboty remontowe i renowacyjne 

 45442100-8 –  Roboty malarskie 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą: 

„Wykonanie dodatkowego wejścia do stołówki w Szkole Podstawowej nr 11 w 
Jeleniej Górze” 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad wiedzy 
technicznej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów wykorzystywanych do wymienionych robót oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów robót. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także zdefiniowanymi 
poniżej: 
 

1.4.1. Tynkowanie 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 
powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność dolnej warstwy tynku. 
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1.4.2. Pokrywanie podłóg i ścian 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty 
posadzkowe i okładzinowe z płytek. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
 

1.4.3. Roboty malarskie: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na 
której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który 
tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi 
(np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, 
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą 
lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót 
podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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1.6. Dokumentacja robót 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 

podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w 
normie PN-EN 197-1:2002. 

 

2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 

12620+A1:2010.  
 

2.2.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o 

działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

 Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco - uplastyczniających, 

 przyśpieszająco - uplastyczniających. 

 Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.2.5. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać 

następujące wymagania PN-EN 206-1:2003 
 

2.2.6. Stal zbrojeniowa 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej B500SP 

 należy do klasy stali A-IIIN; 

 używany jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych; 

 do konstrukcji obciążonych siłami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi; 

 stal spajalną; 

 średnica prętów 8-32mm; 

 charakterystyczna granica plastyczności – 500MPa; 

 obliczeniowa granica plastyczności – 420MPa; 

 wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie – 575MPa; 
 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-206-1-2003p.html
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Drut montażowy - do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego 
drutu stalowego ,tzw. wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe - dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek 
dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do 
prętów. 

 
2.3. Ścianki w systemie G-K 

W stołówce ściany przedsionka z podwójnym poszyciem płyty gipsowo – 
kartonowej gr. 12,5 mm impregnowanym przeznaczonym do pomieszczeń wilgotnych. 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w 
normie PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody 
badań 

 
Inne: 

 klej gipsowy odpowiadający wymaganiom Polskiej Normy PN-EN-13279-1:2009 
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. 

 szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych, kształtki stalowe ocynkowane  

 okładzinę g-k montowana na ruszcie stalowym przy użyciu profili ściennych 

 wkręty odpowiadające odpowiednim aprobatom technicznym.  

 woda zarobowa musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 
 

2.4. Malowanie 
Farba odpowiadająca wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia 

stosowania w budownictwie. Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich 
to: 

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 

producenta wyrobów malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich 
dokumentów odniesienia (PN bądź aprobat technicznych). 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda 
pitna. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.5. Stolarka okienna i drzwiowa 

Materiały stosowane do wykonywania robót w zakresie stolarki budowlanej 
powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN; 
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 Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich; 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. 
Wbudować należy stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami wykonaną na 
bazie profili PCV. 

Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji 
projektowej. 

 
Odbojniki drzwiowe: 

Przy wszystkich drzwiach wykonać odboje gumowe mocowane na śruby z 
ładunkiem silikonowym.  

 
3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia na koszt Wykonawcy użytkowanych odcinków dróg do stanu 
pierwotnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z 
zaleceniami 

producenta/dostawcy elementów. Przy ruchu po drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego). 

 
5. Odbiór robót 
5.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
Wykonawca zgłasza na piśmie do Inwestora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Użytkownika. Komisja 
dokona oceny jakości robót na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze Specyfikacją 
Techniczną, postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 
Stwierdzone przez komisję w trakcie odbioru usterki będą odnotowane w protokole 
odbioru z podanym terminem ich usunięcia. 

 
5.2. Zasady odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wykonawca zgłasza pisemnie do Inwestora gotowość dokonania odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia i odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu. Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru 
lub upoważnionego przedstawiciela Inwestora, ma obowiązek odkryć miejsca, w 
których wykonano roboty zanikające lub ulegające zakryciu bez dokonania stosownego 
odbioru. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektor Nadzoru 
potwierdza w sporządzonym protokole odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

 
5.3. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacją odniesienia jest: 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Normy PN 

 Aprobaty techniczne 

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robót 
budowlanych. 
 

6. Wykonanie robót 
6.1. Prace rozbiórkowe i demontażowe 

 Demontaż stolarki okiennej w miejscu projektowanego wejścia do stołówki. 

 Rozbiórka fragmentu ścianki podparapetowej. 

 Rozbiórka zewnętrznych nawierzchni betonowych w sąsiedztwie projektowanego 
wejścia. 

 
6.2. Zakres robót budowlanych 
6.2.1. Ściany zewnętrzne 

Uzupełnienie - wzmocnienie konstrukcji ściany zewnętrznej o dodatkowy 
trzpień żelbetowy o wymiarach przekroju poprzecznego zbliżonych do 30x39,5cm. 
Trzpień ma zapewnić możliwość poprawnego montażu istniejącej i projektowanej 
stolarki drzwiowej i okiennej. Gabaryty trzpienia żelbetowego dopasować do 
wymiarów zastanych na budowie. Trzpień żelbetowy wykonać z betonu C20/25 
zbrojonego prętami i strzemionami wykonanymi ze stali A-IIIN zgodnie z rysunkiem 
projektu wykonawczego. 

Ścianę w miejscu trzpienia żelbetowego ocieplić od zewnątrz warstwą 
styropianu o grubości minimum 20cm. Wykończenia ścian od zewnątrz wykonać 
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tynkiem strukturalnym mineralnym o kolorystyce zgodniej z istniejącą kolorystyką 
obiektu. Kolorystykę uzgodnić na etapie robót z Inwestorem i Użytkownikiem. 

 
6.2.2. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarkę okienną wraz z drzwiami zewnętrznymi wykonać z PCV w kolorze 
białym o Umax=0,9 [W/(m2·K)]. Wymiary i podziały stolarki dostosować do wymiarów 
istniejących otworów oraz istniejących podziałów stolarki. Zapewnić minimalne 
wymiary przejścia w świetle wynoszące 1,50m x 2,05m przy szerokości przejścia po 
otwarciu jednego skrzydła wynoszącej minimum 0,90m. 

Po montażu stolarki okiennej i drzwiowej odtworzyć parapety zewnętrzne i 
wewnętrzne w miejscu prowadzenia prac. 

Drzwi wewnętrzne wykonać z PCV w kolorze białym z przeszkleniem. Zapewnić 
minimalne wymiary przejścia w świetle wynoszące 1,50m x 2,05m przy szerokości 
przejścia po otwarciu jednego skrzydła wynoszącej minimum 0,90m. 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac 
montażowych należy zachować następujące zasady ich prowadzenia: Sprawdzić 
dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 
mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego 
wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru 
lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 
Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic. Ościeżnicę ustawić w otworze na 
drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą 
zachowane były luzy montażowe. Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy 
pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej 
wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie 
skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić 
pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary zwijanej ustawić przekątne 
oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm 
- na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. Ościeżnicę mocować trwale 
w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy 
na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. 
Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami 
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 
Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą 
a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy 
malarskiej. Przy montażu okien lub drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory 
poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod 
wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin 
pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Po 
utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 
ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. Uszczelnić 
elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego 
obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć 
zabezpieczająca taśmę z profili. Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie 
przenosić siły, które miałyby negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy 
planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: - obciążenia własne ; ciężar okna lub 
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drzwi , rodzaj otworu, itp., - obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia 
wiatrem, - obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł 
drzwiowych. 

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo – wapiennym kat. 
III, a następnie gładzią lub zaprawą tynkarską (w zależności od miejsca montażu 
stolarki okiennej). Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą 
silikonową akrylową. Ościeża pomalować farbą emulsyjną akrylową kolor dostosować 
do wymalowań pomieszczeń. Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską 
szybkowiążącą. 

 
6.2.3. Zadaszenie wejścia 

W miejscu projektowanego wejścia do stołówki oraz w miejscu sąsiedniego 
wejścia do szkoły wykonać zadaszenie za pomocą systemowego daszku z poliwęglanu 
mocowanego do ściany budynku. Zadaszenie musi spełniać wymogi Rozporządzenia 
Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z wyżej wymienionym 
aktem prawnym wejścia do budynku o wysokości powyżej dwóch kondygnacji 
nadziemnych, mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, należy ochraniać 
daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości większej co najmniej o 1 m od 
szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokości nie mniejszej niż 1,5 m dla 
przedmiotowego budynku.  

Daszek powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych 
obciążeń, jakie w prawdopodobnym zakresie może spowodować upadek okładzin 
elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb oraz obciążenia śniegiem zgodnie z 
warunkami lokalizacji daszku. 
 

6.2.4. Nawierzchnia przed wejściem 
W ramach prac należy wykonać rozbiórkę wylewki betonowej i płyt 

betonowych przed wejściem do budynku w zakresie pokazanym na rzucie parteru. Po 
dokonaniu rozbiórki ocenić stan podłoża, w razie konieczności istniejące podłoże 
dogęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is=0,99.  

W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych lub wysadzinowych w ramach 
robót dodatkowych wykonać wymianę gruntu do głębokości przemarzania wynoszącej 
1,0m. Wymianę gruntu wykonać warstwami i zagęścić do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia Is=0,99. 

Wykonać nową nawierzchnię w postaci płyty betonowej o grubości minimum 
12cm oddylatowanej od konstrukcji budynku. Poziomy płyty dopasować do poziomu 
posadzki w stołówce w miejscu projektowanego wejścia oraz do poziomu posadzki w 
szkole w miejscu istniejącego wejścia do szkoły w taki sposób aby wierzch nowej 
nawierzchni płyty betonowej znajdowała 1cm poniżej poziomu posadzki w budynku. 
Płytę wykonać w spadku poprzecznym minimum 0,5% zapewniającym odprowadzenie 
wody na przyległy teren nieutwardzony. 

Płytę betonową wykonać z betonu C25/30 W8 F150 na warstwie foli PE o 
grubości minimum 0,3mm. Zastosować zbrojenie płyt w postaci siatki z prętów #10 o 
oczku 10cm jako zbrojenie przeciwskurczowe układane w środku grubości płyty 
betonowej. 
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W miejscu istniejącego wejścia do szkoły w płycie betonowej osadzić 2 sztuki 
wycieraczek metalowych o wymiarach nie mniejszych niż 40cm x 60 cm. W miejscu 
projektowanego wejścia do stołówki osadzić 1 wycieraczkę metalową o wymiarach nie 
mniejszych niż 40cm x 60 cm. 

Na płycie betonowej wykonać posadzkę z żywicy epoksydowej lub 
poliuretanowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego posiadającą właściwości 
antypoślizgowe. 
 

6.2.5. Ścianki działowe 
Wykonać wydzielenie projektowanego wiatrołapu od sali konsumpcyjnej za 

pomocą ścianek systemowych z obustronnym podwójnym poszyciem z płyt g-k na 
ruszcie metalowy wykonanym z profili C 100.   
 

6.2.6. Roboty naprawcze i malarskie 
Po wykonaniu głównych prac budowanych odtworzyć wszelkie uszkodzenia 

powstałe w trakcie prac oraz wykonać malowanie pomieszczeń w miejscu 
wykonywanych robót po uprzednim wykonaniu szpachlowania malowanych 
powierzchni. Malowanie wykonać farbami lateksowymi zgodnie z zaleceniami 
producenta farby. Kolorystykę uzgodnić na etapie robót z Inwestorem i 
Użytkownikiem. 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym 
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli 
podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze 
malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze 5 – 22 °C. Środki do ochrony 
elementów stalowych, drewna, wyrobów drewnopochodnych oraz do malowania 
powierzchni tynkowanych nie mogą zawierać środków szkodliwych dla zdrowia i 
powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem należy wyrównać i wygładzić, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, a następnie je 
zagruntować. Powierzchnie powinny być też suche, czyste, odtłuszczone itp. Roboty 
malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawionych. 

Do malowania powierzchni tynkowanych należy stosować farbę o powłoce 
dobrze kryjącej, gładkiej, odpornej na działanie środków zmywających i szorowanie. 
Odsłonięte przewody instalacyjne nie obudowane płytami G-K pomalować na kolor 
ścian. 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Obmiar 

robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysie. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
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8.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości i jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

Wykonawca zgłasza na piśmie do Inwestora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Użytkownika. Komisja 
dokona oceny jakości robót na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze Specyfikacją 
Techniczną, postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 
Stwierdzone przez komisję w trakcie odbioru usterki będą odnotowane w protokole 
odbioru z podanym terminem ich usunięcia. 

 
8.2. Zasady odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego gotowość dokonania odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia i 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Wykonawca, na żądanie Inspektora 
Nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Inwestora, ma obowiązek odkryć miejsca, 
w których wykonano roboty zanikające lub ulegające zakryciu bez dokonania 
stosownego odbioru. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektor 
Nadzoru potwierdza w sporządzonym protokole odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt.9. 
 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót branży budowlanej może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 

10. Dokumenty odniesienia 
Dokumentacją odniesienia jest: 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Normy PN 

 Aprobaty techniczne 

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robót 
budowlanych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót: 

 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą: 

„Wykonanie dodatkowego wejścia do stołówki w Szkole Podstawowej nr 11 w 
Jeleniej Górze” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Przebudowa instalacji grzewczej w związku z wykonaniem dodatkowego wejścia 
do stołówki w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Specyfikacja obejmuje 
następujący zakres robót instalacyjnych: 

 demontaż istniejącego grzejnika żeliwnego członowego wraz z przyłączami 
będących w kolizji z nowoprojektowanym wejściem do stołówki w Szkole 
Podstawowej nr 11, 

 montaż grzejnika stalowego zaworowego w nowoprojektowanym wiatrołapie, 

 montaż stalowych przewodów grzewczych w celu zasilenia 
nowoprojektowanego grzejnika. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca podejmie 
odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie materiały i elementy składowe będą 
kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi, będą zgodne z zamówieniem oraz będą 
spełniać wymagania odnośnie wykonania robót. Wszystkie materiały, elementy 
składowe i podzespoły muszą być w pełni zgodne z polskimi ustawami i wymogami 
przepisów. Wszystkie elementy składowe i podzespoły będą tak zbudowane i 
dopasowane, aby zapewniały pełną szczelność i przydatność do zamierzonego 
przeznaczenia. 
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2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne”p.2. 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane z 7 lipca 1994, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Kierownik 
budowy obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
wszystkie oświadczenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną itp. oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 

 
2.2. Materiały do wykonania instalacji grzewczych 

2.2.1. Grzejniki 
Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o grzejniki płytowe higieniczne 

ocynkowane z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem 
termostatycznym. Zestawienie grzejników – zgodnie z dokumentacja projektową. Kolor 
grzejników śnieżnobiały. 

 
2.2.2. Rurociągi 

Grzejnik należy włączyć do istniejącej instalacji grzewczej w budynku 
przewodami stalowymi czarnymi łączonymi przez spawanie lub w systemie „STELL” 
opartym na technice wykonywania połączeń zaprasowywanych „Press” (system 
przeznaczony dla instalacji grzewczych ciśnieniowych zamkniętych). 

 
2.3. Wymagania do zastosowanych materiałów 

Dostarczone na budowę grzejniki oraz rury powinny być proste, czyste od 
zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
uszkodzeniami. 

 
2.4. System mocowania 

Grzejniki należy mocować za pomocą typowych wieszaków ściennych (objęte 
dostawą grzejnika) lub stojaków. 

Rurociągi mocować za pomocą typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych 
do rozmieszczania i przenoszonych obciążeń. Gęstość podwieszenia uzależnić od 
średnicy rurociągu zgodnie z obowiązującymi normami.  

 
2.5. Izolacje 

Instalację należy zaizolować termicznie izolacją z pianki poliuretanowej. 
Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do 
odporności ogniowej danej przegrody. 

 
2.6. Armatura 

Budynek posiada instalację c.o. do której należy włączyć projektowane grzejniki. 
Miejsca wpięć pokazano w projekcie technicznym. 
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Grzejniki zasilane od dołu należy podłączyć za pomocą podwójnego przyłącza z 
odcięciem. Odpowietrzenie układu wg instalacji istniejącej. Odpowietrzenie 
poszczególnych gałązek należy wykonać za pomocą ręcznych odpowietrzników 
zabudowanych na grzejnikach. 

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu wskazanego przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transport grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie 
pakować grzejniki jednego typu i wielkości. Palety muszą być zabezpieczone, aby wraz 
z grzejnikami nie nastąpiło ich przemieszczenie i efekcie tego uszkodzenie grzejników. 
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem z wcześniejszym ich zabezpieczeniem 
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Dostarczoną na budowę armaturę należy 
uprzednio sprawdzić na szczelność. Należy ją składować w zamkniętych magazynach. 
Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny być dostarczane w oryginalnych 
pojemnikach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Należy je przechowywać w pomieszczeniach krytych 
i suchych. Unikać nadmiernego działania promieni słonecznych na otuliny PE. 
Materiały do izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.5. Instalacja grzewcza powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym 
ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w 
szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 
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 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie 

z obowiązującymi wymaganiami. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda 
obiegowa doprowadzona z pomieszczenia technicznego. 

 
5.2. Montaż rurociągów 

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć wszystkie 

przeszkody możliwe do wyeliminowania, typu pręty, wystające elementy z zaprawy 
betonowej i muru, tak aby nie powodowały uszkodzenia przewodów. Również przed 
zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamocowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
typu ziemia, papiery i inne. Nie używać rur pękniętych lub uszkodzonych w inny 
sposób. W następnej kolejności należy wyznaczyć miejsca ułożenia rur, wykonać 
gniazda i osadzić uchwyty. Rury należy przecinać i zakładać na nie tuleje ochronne. 
Układać rury i wstępnie zamocować, wykonać połączenia. Rurociągi należy prowadzić 
ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje się źródło ciepła. Poziome 
odcinki powinny być wykonane ze spadkiem zabezpieczającym odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. Przewody poziome prowadzone przy 
ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych 
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z 
którego wykonane są rury. Należy prowadzić je powyżej przewodów instalacji wody 
zimnej. Przewody układane w bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny 
być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. Przewody należy 
prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Nie dopuszcza się 
prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody 
należy wykonać w sposób umożliwiający wykonanie izolacji i cieplnej. Przewody 
zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie, równolegle. Maksymalne 
odchylenie od pionu dla rurociągów pionowych wynosi 1cm na kondygnację. Przewody 
pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. 

 
5.2.2. Prowadzenie przewodów przez przegrody 

W miejscach gdzie przewody przechodzą przez ścianę należy nałożyć tuleje 
ochronne i nie wykonywać w tym miejscu żadnych połączeń. Tuleja ochronna powinna 
być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

 co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

 co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 

5cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm 
powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych 
(gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń 
między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
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plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przepust 
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 
być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej wymaganą dla tych elementów. 

 
5.2.3. Prowadzenie przewodów w ścianie i w wylewkach 

Rurociągi należy prowadzić w specjalnych wnękach ściennych (lub 
podłogowych) lub w wylewce, izolowanych cieplnie izolacją z pianki poliuretanowej. 
Jeśli grubość jastrychu nad trasą linii zasilających jest mniejsza niż 35mm, należy 
zazbroić pas posadzki w tym miejscu. 

 
5.3. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z 
instrukcją producenta grzejników. Należy wyznaczyć miejsce zamontowania 
uchwytów, wykonać tam otwory i osadzić je w ścianie. Grzejniki zawiesić i połączyć je z 
rurami przyłącznymi. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 
wspornikach. Grzejniki można montować również za pomocą stojaków. Grzejniki 
montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się usunięcie opakowania po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Nie dopuścić do deformacji grzejnika 
lub zniszczenia jego powłoki lakierniczej. 

 
5.4. Montaż armatury i osprzętu 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
instalacji, w której jest zainstalowana. Przed montażem armatury należy usunąć z niej 
zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Powinna być zainstalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy zainstalować tak 
aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku 
przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do 
przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich uchwytów zgodnie ze 
wskazaniami producenta. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem 
nie wymagają dodatkowego zamocowania. Zawory na pionach i gałązkach oraz 
odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 
obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać z PN-91/B-02420 
jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych. 

 
5.5. Izolacja cieplna 

Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. Materiał, z którego będzie wykonana izolacja 
cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST. Nie dopuszcza się wykonania izolacji 
cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub widocznymi uszkodzeniami. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia. 
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5.6. Regulacja instalacji grzewczej 
Przewiduje się grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawą wstępną. Regulację 

hydrauliczną instalacji grzejnikowej należy zrealizować przez nastawy wstępne na 
wbudowanych zaworach grzejnikowych. 

 
5.7. Badania i uruchomienie instalacji. 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Po 
zakończeniu montażu rurociągów należy przepłukać instalację wodą gorącą. Płukanie 
należy przeprowadzić wielokrotnie spuszczając wodę, aż do uzyskania czystej wody. 
Płukanie należy wykonać przy całkowicie otwartych zaworach odcinających. Następnie 
należy wyregulować instalację przy pomocy zaworów regulacyjnych. Po 
wyregulowaniu instalacji należy przeprowadzić 72 godz. rozruch. Po stwierdzeniu 
bezawaryjnej pracy instalację należy przekazać użytkownikowi do eksploatacji wraz z 
dokumentacją powykonawczą i rozruchową. Podczas badania działania i szczelności na 
gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, itp. oraz 
skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wyniki badania szczelności należy 
uznać za pozytywne, jeżeli nie stwierdzono przecieków i roszenia bądź uszkodzeń i 
innych trwałych odkształceń. Gdy jednak nieszczelności bądź inne usterki występują 
należy je usunąć. 

 
5.7.1. Pomiary 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy 
wykonywać w następujący sposób:  

 pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność odczytu ±0,5K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na 
wysokości 1,5m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2m od budynku, 

 pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu ±0,5K, 

 pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10Pa, 

 pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Pomiarów należy 
dokonywać na wysokości 0,75m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w 
większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 
pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5m, a odległość między punktami 
pomiarowymi nie przekraczała 10m, 

 pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za 
pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Dopuszcza się 
dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym 
elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia 
czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar 
będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z 
tej powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie. 

Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu: 

 dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury 
założonej w projekcie (z uwzględnieniem wpływu użytkownika pomieszczeń) ±1K , 
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 pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium 
skuteczności działania instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury 
działania grzejnika, 

 W czasie odbioru instalacji grzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej 
powinny być dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości 
liczbowe tych temperatur podają wykresy regulacyjne dla określonych typów 
grzejników.  

Należy przyjmować następujące odchyłki temperatury wody instalacyjnej od 
wartości wynikających z wykresu regulacyjnego: 
Woda zasilająca instalację grzewczą 

 Przy wiatrach o prędkości do 5m/s, odchyłka temperatury ±1K. 

 Przy wiatrach o prędkości ponad 5m/s, temperatura wyższa o 1K do 2K. 
Woda powrotna z instalacji grzewczej:  

 temperatura nie wyższa niż o 1K i nie niższa nią o 2K. 
 

5.7.2. Badania efektów regulacji instalacji centralnego ogrzewania. 
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 

 Po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym 
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna 
odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż ±1K 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji 
ogrzewania wodnego polega na: 

 Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na 
rozdzielaczach wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury 
zasilenia i powrotu; porównaniu zmierzonych wartości temperatury właściwymi 
wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej, 

 Skontrolowaniu pracy grzejników w budynkach: 
- wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką 
na „dotyk”, 
- w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 

 Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze 
poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku 
przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest 
uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, 
intensywności wentylacji itp.) 

 Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na 
wszystkich rozdzielaczach. 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 

 Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie 
przepływów wody w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 

 Określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w 
doborze wielkości grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych decydujących o 
rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.). 
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5.7.3. Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną 
Polega na sprawdzeniu zgodności jakości wody stosowanej do napełnienia i 

uzupełnienia instalacji grzewczej z wymaganiami. 
 

5.7.4. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez prace instalacji 
centralnego ogrzewania 

Polega na sprawdzeniu według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu 
w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację 
centralnego ogrzewania nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego 
pomieszczenia. 

 
5.7.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed 

możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej 
Jeżeli uzupełnienie wody w instalacji grzewczej następuje z wodociągów 

niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji grzewczej z instalacja 
wodociągową dokonane jest w sposób zabezpieczający wodę wodociągową przed 
wtórnym zanieczyszczeniem wodą z instalacji grzewczej. Badania takie obejmują 
sprawdzenie czy na połączeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacją 
wodociągową zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy 
PN-B-01706. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 

ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda 
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. Zakres badań powinien obejmować co najmniej: 

 Badanie szczelności, 

 Badanie odpowietrzenia, 

 Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury, 

 Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, 

 Badanie zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody 
wodociągowej. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Obmiar 
robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysie. 

 Długość przewodów należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
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 Do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość łączonej armatury i 
łączników, 

 Całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji grzewczej na szczelność lub 
przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających 
i powrotnych, 

 Grzejniki oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu 
urządzenia. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 

8.1. Odbiory robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu centralnego ogrzewania, należy 

dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

 
8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

 Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

 Ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie) 

 Bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 
kierunkiem w przypadku spadków odcinków poziomych 

 Wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów 
części wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów 
części zewnętrznej tej instalacji – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
spadek, odwodnienie.  

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty 
będą wykonywane przez innych pracowników. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować 
miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

 
8.1.2. Odbiór techniczny – częściowy instalacji ogrzewczej 

Przeprowadzany dla elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy to: 

 Przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych 
kanałach nieprzełazowych, 

 Przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych 
podłogi, 

 Uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których 
sprawdzanie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
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W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić czy odbierany element 
instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz 
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w projekcie. Należy 
również sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymagania 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem 
technicznym i pozytywny wynik badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca zainstalowania elementów lub lokalizacje części instalacji, które 
były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy dołączyć protokoły 
niezbędnych badań odbiorczych. 

 
8.1.3. Odbiór techniczny – końcowy instalacji ogrzewczej 

Do odbioru technicznego – końcowego można przystąpić po: 

 Zakończeniu wszystkich robót montażowych przy instalacji, łącznie z wykonaniem 
izolacji cieplnej, 

 Wypłukaniu, napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, 

 Dokonaniu badań odbiorczych, zakończonych wynikiem pozytywnym, 

 Zakończeniu uruchomiania instalacji, 

 Zakończeniu robót budowlano – konstrukcyjnych, wykończeniowych i innych, które 
miałyby wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach. 

 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

 Projekt techniczny powykonawczy instalacji, 

 Dziennik budowy, 

 Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
i przepisami, 

 Obmiary powykonawcze, 

 Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

 Protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

 Protokoły wykonania badań odbiorczych, 

 Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 
których wykonano instalacje, 

 Instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

 Instrukcję obsługi instalacji. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji grzewczej do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Jeśli odbiór 
zakończył się protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania należy wówczas po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
przeprowadzić ponowny odbiór lecz dodatkowo należy sprawdzić czy przez w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania może być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Ceny jednostkowe obejmują: 

 Przygotowanie stanowiska roboczego, 

 Dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 Przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

 Montaż rurociągów, urządzeń, przyrządów i armatury, 

 Wykonanie prób szczelności, 

 Usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania”. 

 PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

 PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”. 

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania”. 

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”. 

 PN-EN 2 15-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania I 
badania”. 

 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

 PN-EN 442-2:1999/Al :2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana Al)”. 

 PN-B-0242l :2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

 PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody”. 
 

10.2. Inne 

  „Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

1. Wymagania ogólne 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót: 

 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą: 

„Wykonanie dodatkowego wejścia do stołówki w Szkole Podstawowej nr 11 w 
Jeleniej Górze” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Branża elektryczna 

 Roboty instalacyjne; 

 Instalacje elektryczne; 
 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które należą do świadczeń 

umownych, a nie są wymienione w przedmiarach, w szczególności:  

 montaż i demontaż rynny do gruzu;  

 transport, składowanie oraz utylizacja odpadów gruzu; 

 utrzymanie i likwidacja placu budowy; 

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami działania ochronne 
zgodnie z warunkami BHP; 
Wymienione roboty nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze 
Specyfikacją Techniczną, dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ze względu na charakter robót Kierownik Budowy zobowiązany jest do 
sporządzenia i przedstawienia Inwestorowi Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 
1.6. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu budowy do chwili ostatecznego 
odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na 
własny koszt. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
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1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się 

do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie 
unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 
czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Wytwórcą powstałych w trakcie remontu odpadów, gruzu  będzie Wykonawca 
robót. Materiały powstałe z rozbiórki Wykonawca przekaże własnym transportem i na 
własny koszt do firmy specjalistycznej zajmującej się recyklingiem i utylizacją. W dniu 
odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie kart 
przekazania odpadów poświadczone za zgodność z oryginałem celem rozliczenia 
zadania. Teren czasowo udostępniony przez Zamawiającego do składowania odpadów 
Wykonawca robót przywróci do stanu pierwotnego. 

 
1.8. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów BHP w budownictwie a także obowiązujących przepisów 
ochrony przeciwpożarowej – będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Wykonawca we własnym zakresie zapewni pomieszczenia 
socjalne i magazynowe dla pracowników wykonujących w/w prace. Wykonawca we 
własnym zakresie przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników 
zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie 
wykonywania robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich 
dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. 

 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie wbudowane wyroby i materiały użyte w trakcie robót muszą 
posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności, 
aprobat technicznych na wbudowane wyroby i materiały. Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione na własny koszt z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót w  którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Materiałami 
stosowanymi do wykonania robót będącymi przedmiotem niniejszej specyfikacji są 
materiały o parametrach nie gorszych niż wymienione w opracowaniu. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia na koszt Wykonawcy użytkowanych odcinków dróg do stanu 
pierwotnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie  
z zaleceniami producenta/dostawcy elementów. Przy ruchu po drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego). 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przedmiot zadania  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych w zakresie: zabudowy tablicy 
bezpiecznikowej wymiany instalacji elektrycznych oświetlenia wewnętrznego 
podstawowego wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonania instalacji 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z osprzętem i oprawami 
oświetleniowymi, wymiany instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych 230 V ogólnego 
przeznaczenia wraz z osprzętem,  

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z projektem powykonawczym 
branży elektrycznej w dwóch egzemplarzach papierowych oraz jednej w wersji 
elektronicznej. 

 
5.2. Zakres robót 

W projektowanym pomieszczeniu przewidziano oświetlenie ogólne z 
natężeniem dobranym zgodnie z PN-EN 12464-1; 2004. Przewidziano oświetlać 
pomieszczenie oprawami typu LED. Poszczególne typy opraw zastosować w zależności 
od charakteru pomieszczenia. Instalację oświetlenia przewiduje się wykonać 
przewodami kabelkowymi z żyłami miedzianymi typu YDY 750 V – 3 (5) x 1,5. Instalację 
oświetlenia wykonać jako podtynkową. Osprzęt instalacyjny przewiduje się stosować 
melaminowy biały podtynkowy. Łączniki oświetleniowe instalować na wysokości 1,4 m 
od poziomu posadzki. Zasilanie oprawy oświetleniowej wykonać z istniejącej instalacji 
oświetleniowej z zastosowaniem łączników schodowych. Projektowaną oprawę 
oświetlenia zewnętrznego zastosować z czujnikiem ruchu. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST- „Wymagania 
ogólne”.  
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7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Obmiar 

robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysie. 

 Długość przewodów należy mierzyć wzdłuż jego osi, 

 Do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość łączonej armatury i 
łączników, 

 Urządzenia oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu 
urządzenia. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

 
8.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości i jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
Wykonawca zgłasza na piśmie do Inwestora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Użytkownika. Komisja 
dokona oceny jakości robót na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze Specyfikacją 
Techniczną, postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 
Stwierdzone przez komisję w trakcie odbioru usterki będą odnotowane w protokole 
odbioru z podanym terminem ich usunięcia. 

 
8.2. Zasady odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego gotowość dokonania odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia i 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Wykonawca, na żądanie Inspektora 
Nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Inwestora, ma obowiązek odkryć miejsca, 
w których wykonano roboty zanikające lub ulegające zakryciu bez dokonania 
stosownego odbioru. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektor 
Nadzoru potwierdza w sporządzonym protokole odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt.9. 
 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznej może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
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10. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacją odniesienia jest: 
1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
2. Normy PN 
3. Aprobaty techniczne 
4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robót 

budowlanych. 
 

 

 

 

 


