Widzewskie Towarzystwo 92-230 L6dz al. Pitsudskiego 150/152
Budownictwa Spotecznego Spdtka z

0.0.
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
71355000-1 Ustugi pomiarowe

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - prace
przygotowawcze
ADRES INWESTYCJI: Skierniewicka 8-10, £6dz

NAZWA INWESTORA:  Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z o.0.
ADRES INWESTORA: 92-230 L6dz al. Pitsudskiego 150/152

SPORZADZIt. KALKULACJE: Przemystaw Smigiel

DATA OPRACOWANIA: poniedziatek, 20 maja 2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 15106 Uzytkownik: Przemystaw Smigiel WTBS



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty ziemne
1| KNR-W 2-01 [ Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1| 0108-06
34,0* 42,0 * 0,0001 ha 0,143
RAZEM 0,143
2] KNR 4-04 | Rozebranie faw, stop i fundamentdéw pod maszyny m3
d.1] 0302-01 betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm -
z.0.3.1. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
postronnym
(70*2+4,0*2)*05*0,5 m3 5,500
RAZEM 5,500
3| KNR 4-04 [ Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad [ m3
d.1| 0301-04 | 15 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
z.0.3.1. osobom postronnym
11,0*5,0* 0,25 m3 13,750
RAZEM 13,750
4] KNKRB 1 | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 36-45 cm szt
d.1| 0103-04
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
5[ KNKRB 1 [ Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65 cm szt
d.1| 0103-06
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
6 KNKRB 1 [ Wywozenie gatezi z recznym zatadowaniem.Transport na | m-p
d.1| 0106-03 | odlegtos¢ do 2 km
26,00 m-p 26,000
RAZEM 26,000
7| KNKRB 1 | Wywozenie karpiny z zatadowaniem koparka 0,40 m-p
d.1[ 0106-02 m3.Transport na odlegtos¢ do 2 km
2,45 m-p 2,450
RAZEM 2,450
8| KNR-W 2-01| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1[ 0119-01 25 cm za pomocg spycharek
0119-02
26,0 42,0 m2 1092,000
RAZEM 1 092,000
9[ KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1| 0208-06 [ 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
0210-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
26,0 *42,0* 0,25 m3 273,000
RAZEM 273,000
10 KNR 4-04 [ Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1[ 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.2 + poz.3 m3 19,250
RAZEM 19,250
11| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1[ 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
poz.10 m3 19,250
RAZEM 19,250
2 pomiary geodezyjne
12 Geodezyjne tyczenie budynku mieszkalnego pod wykop kpl
d.2|] wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
3 Ogrodzenie
13 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy ( 65mb) kpl
d.3| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Zabezpieczenie drzewa na czas budowy kpl
d.3| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Zamocowanie tablicy informacyjnej na konstrukcji kpl
d.3| wycena drewnianej
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 15106 Uzytkownik: Przemystaw Smigiel WTBS



