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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie budowy instalacji grzewczej c.o. (obecnie ogrzewanie elektryczne)
w obiektach nr 2 (sanitariaty) i 3 (kasy/zaplecze) Ptywalni w Jarostawiu. Zakres specyfikacji
obejmuje rowniez zabudowe instalacji pompy ciepta typu split, ktora stanowi¢ bedzie zrodto
ciepta dla przedmiotowych obiektow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem rob6t stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowe] na realizacj¢ robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GEOWNY SEOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zamowien (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIS
ST.01 Wymiana instalacji c.o.
ST.02 Budowa instalacji pompy ciepta

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres i rodzaj robo6t instalacyjnych:
e roboty demontazowe i instalacyjne:
e instalacja c.o.:
e montaz nowej instalacji grzewczej c.0., w tym rurarzu, grzejnikow plytowych
niskopojemno$ciowych i armatury regulacyjno-odcinajace;j,
e przylaczenie projektowanej instalacji c.0. do projektowanych rozdzielaczy
instalacyjnych w pomieszczeniu zrédta ciepta,
e 7rédlo ciepta:
e zabudowa instalacji pompy ciepta typu split dla potrzeb ogrzewania obiektow nr 1
i2.
Szczegdlowy zakres robot zawiera PT i przedmiar robot.




1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Przewiduje si¢ roboty demontazowe w nast¢pujacym zakresie:
o instalacja c.0./zrédlo ciepta:
= demontaz obecnie eksploatowanych grzejnikow elektrycznych.
Materiaty i urzadzenia z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Szczegdtowy zakres
demontazy uwzglednia przedmiar robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢
w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z tych dokumentéw sa dla Wykonawcy obowigzujace 1 stanowig czes$¢ calej
dokumentacji. W przypadku niezgodno$ci robot lub materiatdéw z dokumentacjg techniczng
lub specyfikacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robot, Wykonawca
wymieni taki materiat i powtdrnie wykona roboty na wlasny koszt.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odr¢bnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlagczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowat w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ czynnosci w celu
minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujgc przyjazne dla
srodowiska maszyny, urzadzenia i technologie.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
e zapobiegac przedostawaniu si¢ na tereny sasiednie materiatow, odpaddw, nieczystosci
1 blota,
e zna¢ 1 stosowaé przepisy odnoszace do ochrony s$rodowiska przed nadmiernym
halasem,
e zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodark¢ MPS,
e zapobiegaC i zabezpieczaC przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami,
e zapobiegaC i1 zabezpieczal przeciw skazeniu wod ptynacych i stojacych pytami i
truciznami.
Wszystkie koszty mozliwych szkdd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze
kary natozone przez wlasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca winien utrzymywac¢ caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak réwniez na catym placu

6



budowy. Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z whasciwymi przepisami i
chronione przed dostepem oséb obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materialy wykazujace szkodliwo$¢ dla $rodowiska nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy
dopuszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiadac
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny
wplyw na srodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
co zanika po ich zabudowaniu (np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem
spetnienia technologicznych warunkow uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na
ich uzycie od odpowiednich wladz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robét Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W
szczegbdlnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia 1 zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzgt 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza si¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robét 1 zabezpieczen sg wiaczone do
ceny umownej i nie b¢dg oddzielnie fakturowane.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBQW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie, a takze wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach

technicznych.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny:

e by¢ nowe i1 nieuzywane (wyjatkiem sg materiatly zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i1 $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie

doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie

materiatow innych producentow z zachowaniem wymaganych parametrow i nie gorszej
jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy wuzyskaé akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materialbw 1 urzadzeh akceptuje upowazniony Przedstawiciel

Inwestora.



2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA | KONTROLI
JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo sktadowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jako$¢ i
wlasnosci oraz byly przez caly czas dostegpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
tymczasowych sktadowisk begdg umiejscowione w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Wiascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy
w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposoéb 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy i1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

M. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okre$lonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich $rodkow transportu, jakie nie
wplyna, niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow.
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4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementow (szczego6lnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

52. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wilasciwy organ. Roboty rozbidorkowe wigkszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozbiorke wykonywang metoda wybuchowg Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbiorke lub zgltoszenia do witasciwego
urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120,
poz. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla realizacji robot Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wickszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzié¢
dziennik montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Nie przewiduje sig.



5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
1 robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary 1 badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwosciag gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym  prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i

udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

pozwolenie na budowg dla inwestycji (jesli wymagane prawem),

protokotly przekazania Placu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,
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e korespondencja budowy,

e umowa na realizacj¢ robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep
robdt, ochrong osob wilasnos$ci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem
budowa. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
zostang przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy
winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla Wykonawcy i Inwestora.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi
wymogami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGQLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych
robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Ilosci, ktore majag by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w
kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych, powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglgdnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbior robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbiodr
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory przewodow kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
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8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowiagzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory instalacji c.0. polega¢ bedg w szczegolnosci na:
e kontroli jako$ci potaczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych 1 spawanych,
e kontroli jakoSci zabezpieczenia rur przed korozja, a W szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci oczyszczenia 1 grubosci powtok malarskich,
e przeprowadzeniu proby szczelnosci.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesSci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i
Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz ocenie wizualne;j.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych 1 robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego roboét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czegsciowych (proby szczelno$ci, malowanie, odbior kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,
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8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI 1
GWARANCIJI

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
e roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawartg umowa o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e projekt techniczny,
e przedmiar robot.

10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

[2] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

[3] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

[4] PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

[5] PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

[6] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

[7] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

[8] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jako$ci wody™.

[9] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne”.
[10] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[11] PN-81/B-10700 — Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami
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[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z podzniejszymi
zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[14] Ptuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[16] PN-EN 1057:1999 , Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania”.
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ST.01. BUDOWA INSTALACJI C.O.
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji c.0. w budynkach nr 2 (sanitariaty) i 3
(kasy/zaplecze) Ptywalni w Jarostawiu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem rob6t stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne — budynek nr 2 i 3
Ptywalni w Jarostawiu.

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nast¢pujace rodzaje robot:
e roboty demontazowe w zakresie niezbednym do wykonania nowej instalacji c.o.
(demontaz grzejnikow elektrycznych),
e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych pozioméw i piondéw instalacji c.o.,
wraz z wykonaniem kompensacji przewodow 1 montazem punktoéw statych,
e roboty instalacyjne zwigzane z przylgczeniem instalacji c.o. do rozdzielaczy w
pomieszczeniu zrodla ciepta,
e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowej armatury,
e roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.
Cato$¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z PT i przedmiarem robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe sa powszechnie znane i zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt oraz literaturg
techniczna.

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Instalacje od projektowanych rozdzielaczy c.o. do grzejnikéw nalezy wykonac z rur ze stali
niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych
(Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pum i zabezpieczonych pasywacyjna warstwa chromu.
Laczenie przewodow poprzez zaprasowywanie (tgczenia typu Press).
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Nalezy stosowaé ztaczki z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncoéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub
zewngtrznymi wg PN-EN10226-1.

2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zabudowg typowych, stalowych grzejnikoew ptytowych z zasilaniem
bocznym, z zaworami termostatycznymi na galazkach grzejnikowych zasilajacych i zaworem
odcinajaco-spustowym na gatazce powrotnej. Podstawowe parametry zastosowanych
urzadzen

e material wykonania: wysokiej jakosci gleboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej
walcowanej na zimno DC 01 wg PN-EN 10130,
rozstaw pionowych kanatéw wodnych: min. 33,3 mm,
przyltacza: 4 x G 2 " boczne,
ci$nienie robocze: 10 bar,
temperatura maksymalna: 110 °C,
ci$nienie probne: 13 bar,
kolor: biaty RAL 9016,

e akcesoria: zawieszenia $cienne, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.
Przy montazu grzejnikow nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od elementow
budowlanych. Grzejniki nalezy mocowa¢ do $cian za pomocag fabrycznych zestawow
wspornikowych. Lokalizacje grzejnikow w poszczegolnych pomieszczeniach przedstawiono
na rysunku rzutu kondygnacji budynku.

2.3. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacej armatury dla modernizowanej instalacji C.0.:

e manometry techniczne radialne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa montowane na
rozdzielaczach,

e termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100°C montowane na rozdzielaczach.

e automatyczne zawory termostatyczne proste i zawory z ograniczeniem przepltywu,
wyposazone w glowice gazowag — PNG,

e zawory odcinajace kulowe - PN6,

e odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyzszych punktach projektowanej
instalacji c.o.,

2.5. 1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji c.0. i zrodta ciepta w pomieszczeniu zrodia ciepta, a takze w
pomieszczeniach nieogrzewanych, izolowac termicznie (otuling z pianki PUR w ostonie
PVC) zgodnie z tabelg (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
pozniejszymi zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (material 0,035 W/(m - K)*)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez $ciany lub %2 Wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w %2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm
cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 50% wymagan z poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku?)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robot budowlanych muszg by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzgdzi i sprzetu, ktory zapewni odpowiednia jakos¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowa¢ narzedzia zalecane przez producentéw
materiatéw i urzadzen oraz zgodnych z technologig wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych
robotach brak jest wymagan szczeg6lnych co do transportu. Materialy mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajagce poza skrzyni¢ ladunkowa nie bylo dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury s3
przewozone luzno to ich Stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace
na droge publiczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy
oczysci¢ z zanieczyszczen np. blota. Wszystkie materiaty musza by¢ transportowane zgodnie
zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe i ,,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwagg na zalecenia producentow materiatdéw przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur. Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.
W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a
tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.

5.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.
5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przed rozpoczeciem uktadania przewodow Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatow przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatlow, ktore ma zamiar
stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢. Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢
protokoty. Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobdw oraz robot nalezy wykonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. 11 ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami projektem technicznym i specyfikacja.

Calo$¢ robot wykonac zgodnie ze standardami wykonania robdt okreslonymi przez: ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ I1. Instalacje sanitarne
i przemystowe”. PrzejScia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w
miejscach, gdzie wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej zastosowaé przejscia
ognioochronne lub masy uszczelniajgce. Dopuszczalne jest roéwniez wykorzystanie innych
atestowanych rozwigzan w tym zakresie.

5.2.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Mocowanie grzejnikow do $ciany wykona¢ za pomocg typowych konsoli szynowych lub
wspornikow zgodnie zaleceniami producenta. Potozenie grzejnikow symetryczne wzgledem
okna (odstepstwo — brak mozliwo$ci montazu symetrycznego).

V1. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obidr wyroboéw powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i1 w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie i1 poza placem budowy. Przy odbiorze zwréci¢ szczegdlng
uwage na:

e jako$¢ potaczen zaciskanych,

e jako$¢ wykonanej izolacji przewodow.
Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegbdlnych norm.
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6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty
zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia produktow i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie materiatbw uzytych do wykonania robot nast¢puje przez pordwnanie cech
materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST. Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na
terenic budowy nie mogg znajdowacé si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie,
specyfikacji technicznej i nieposiadajace atestow lub aprobat.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robot polega na porownaniu wykonanych robdt z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelnosci wykonania potaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

- prawidlowos$ci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielkos$ci potragcenia za obnizong
jakos¢.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescia dokumentacji
projektowej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetoéci wyliczane w [m?],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzet 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VIII. ODB!(')R RO];()T BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
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robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robodt. Z kazdego odbioru sporzadzaé
protokét. Badania szczelnoSci powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd, przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Odbiorom cze$ciowym nalezy poddaé te elementy urzadzen,
ktore zanikajg w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe
w fazie odbioru koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi
przedmiot komisyjnego odbioru robot towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$é ogdlna ST.
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ST-02. BUDOWA INSTALACJI
POMPY CIEPLA
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiot ST stanowi budowa instalacji pompy ciepta typu split, ktora stanowi¢ bedzie
podstawowe zrodto ciepta dla budynkow nr 2 i 3 Ptywalni.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nastepujacych norm i instrukcji:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN- 64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02413:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania".

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania".

PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN- 93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie

ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844).

3. ZAKRES ROBOT

W szczegblno$ei zakres robot obejmuje:

e Dbudowa instalacji pompy ciepta typu split dla potrzeb ogrzewania obiektow nr 1 i
2, w tym zabudowa jednostki zewngtrznej i wewnetrznej,

e zabudowa bufora ciepta o poj. V=100 dm?,

wykonanie niezb¢dnych polaczen i przetgczen w obrebie zrodia ciepta dla potrzeb

jego uruchomienia i prawidtowej eksploataciji,

roboty instalacyjne elektryczne w niezb¢dnym zakresie,

wykonanie proby szczelnosci,

montaz termoizolacji przewodow,

uruchomienie zrddta ciepta.
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4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa
1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdéw - w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowal obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Projektuje si¢ demontaz obecnie eksploatowanych grzejnikéw elektrycznych i zabudowe
pompy ciepta typu split, ktora stanowi¢ bedzie zrodto ciepta dla obiektow nr 2 i 3.

6. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji zrodia ciepta muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

6.1. POMPA CIEPLA

Projektuje si¢ zabudowe pompy ciepta typu split, w tym jednostki zewngtrznej i wewnetrznej,
0 mocy 12 kW (w pkt. A7W35). Jednostk¢ wewngtrzng nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu
nr 1.2.7. (magazyn) obiektu nr 3. Zasilanie elektryczne 230V =z instalacji wewng¢trznej
obiektu.

6.2. PRZEWODY

Instalacje w obrgbie projektowanego zrodta ciepta wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu wg normy PN-79/H-74209, taczonych poprzez spawanie. Dopuszcza si¢ zastosowanie
rur stalowych ocynkowanych taczonych metoda zaprasowywania. Dostarczone na budowg
rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw 1 ubytkow
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spowodowanych uszkodzeniami. Potaczenie rurociggéw z armaturg nalezy wykonaé przy
pomocy potaczen kotnierzowych, mufowych lub spawanych. Przewody nalezy prowadzi¢ na
wspornikach oraz podwiesza¢ przy pomocy podwieszen typu II wg BN-67/8961-05.

6.3. ARMATURA | URZADZENIA ZRODLA CIEPEA

Warunki techniczne dla armatury i urzadzen zrédta ciepta:
a) zawory kulowe gwintowane lub kotnierzowe dopuszczone do stosowania w temp. 100°C i
ci$nieniu 6 bar,
b) zawory zwrotne gwintowane:
e zespOl zamkniecia: grzybek z prowadzeniem osiowym i bocznym,
e sprezyna powrotna,
b) manometry na cisnienie od 0,0 do 6,0 bar,
c) termometry o zakresie temp. od 0°C do 100°C,
d) naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego z kompletem orurowania zgodnie z PT.

6.4. WENTYLACJA POMIESZCZENIA ZRODLA CIEPELA
Bez zmian.

6.8. PRZEWODY KOMINOWE

Nie projektuje sie.

9. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacje cieptochronng rurociggéw w pomieszczeniu zrodia ciepta nalezy wykonaé z otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ostonie PVC, zgodnie z wytycznymi w tabeli.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 > wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. > wymagan z poz. 1-4
1-4, ulozone w komponentach

budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm
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Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

10. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacja bedzie poddana plukaniu woda biezaca.
Phukanie nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czystosci ztadu od
strony wewnetrznej. Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy wykona¢ woda. Warto$¢
ci$nienia probnego wynosi pr + 2 bary, nie mniej niz 4,0 bary. Czas trwania proby 0,5 godz.
Nastepnie nalezy wykona¢ badanie szczelnosci na gorgco. Wymagania dotyczace wykonania i
badan odbiorczych instalacji grzewczej zawarto w ,,Warunkach Technicznych wykonania i
odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal.

11. OCHRONA ANTYKOROZYJNA | MALOWANIE

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci, instalacje zrodta ciepta, jezeli wykonane w stali
czarnej, powinny by¢ oczyszczone z rdzy i zabezpieczone przed korozja przez malowanie
antykorozyjne odporng na dziatanie temperatury do 100°C. Malowaniu podlegaja wszystkie
przewody z rur stalowych czarnych, odmulacze, rozdzielacze i pozostate elementy stalowe
instalacji. Przed malowaniem podloze nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci wg normy
PN-70/H97050, zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-B7051. Nastepnie
rurociggi nalezy odtlusci¢ benzyng do lakieréw, lub mieszaning benzyny i ksylenu. Po
oczyszczeniu, powierzchni¢ pokrywa si¢ kolejno warstwami powloki malarskiej: farbg
ftalowo-silikonowa przeciwrdzewng, 2 razy emalig chlorokauczukowa lub poliwinylowg
ogblnego stosowania. Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcja
producenta oraz normg PN-79/H-97070. Powierzchni¢ przewodow rozdzielczych poziomych,
prowadzonych w przyziemiu, po oczyszczeniu z rdzy, nalezy pokry¢ dwiema warstwami
lakieru antykorozyjnego, Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy zalozy¢ izolacje
termiczng z pianki poliurctanowej. Izolacje wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421, oraz
instrukcja producenta. Jako$¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-77/M-
34030, BN-71/6755-04 oraz PN-85/B-02421.
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