
COREMATIC ENGINEERING SP. Z O.O.   UL. LIPOWA 14 44-100 GLIWICE

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45442100-8 Roboty malarskie
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     OBIEKT NR 1 - PŁYWALNIA W JAROSŁAWIU - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI   :     OBIEKT NR 1 - PŁYWALNIA W JAROSŁAWIU, UL. SIKORSKIEGO 5B, 37-500 JAROSŁAW 
INWESTOR   :     GMINA MIEJSKA JAROSŁAW
ADRES INWESTORA   :     UL. RYNEK 1, 37-500 JAROSŁAW
BRANŻA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Jarosław Pierzchawka
DATA OPRACOWANIA   :     styczeń, 2023 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
styczeń, 2023 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KI_cz.budowlana_Pływalnia_Jarosław.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Pływalni w Jarosławiu - roboty termomodernizacyjne budowlane

1 45262100-2 Rusztowania 
1.1 KNNR 2

1504-02
Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

224.46+447.92+281.64 m2 954.020
RAZEM 954.020

1.2 Czas pracy rusztowań
(poz.:2.1,2.2,2.3,2.4,2.7,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,5.1,5.2,5.3,5.4,6.1,6.2,7.1.1,7.1.2,
8.1,8.2,8.3,8.4,9.1,9.2,9.3,9.5,9.6,9.8,9.9,9.10,9.12,9.13,9.15,9.16,9.17,9.18)

1.3 KNNR 2
1505-01
analogia

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1.1 m2 954.020
RAZEM 954.020

1.4 KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.1.1 m2 954.020
RAZEM 954.020

2 45421000-4 Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej
2.1 KNR 4-01

0354-12
Wykucie z muru parapetów zewnętrznych m

1<szt><okna O2><wym.5,3*1, 1,3*2>*5.35 m 5.350
3<szt><okna O3><1.5*1.5>*1.55 m 4.650
8<szt><okna O4><2.5*1.5>*2.55 m 20.400
1<szt><okna O5><3.06*0.9>*3.11 m 3.110
1<szt><okna O6><1.76*1>*1.81 m 1.810
7<szt><okna O7><1.2*1.2>*1.25 m 8.750
3<szt><okna O8><1.8*1.5>*1.85 m 5.550
1<szt><okna O9><3.06*0.9>*3.11 m 3.110
1<szt><okna O10><1.2*1.5>*1.25 m 1.250
1<szt><okna O11><35.2>*10.95 m 10.950
1<szt><okna O12><35.2>*10.95 m 10.950
4<szt><okna O13><5.7*2.48>*5.75 m 23.000

RAZEM 98.880
2.2 KNR 4-01

0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3<szt><okna O1><wym. fi140> szt. 3.000
3<szt><okna O3><wym. 1.5*1.5> szt. 3.000

RAZEM 6.000
2.3 KNR 4-01

0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1<szt><okna O2>*(5.3*1+1.3*2) m2 7.900
8<szt><okna O4>*(2.5*1.5) m2 30.000
1<szt><okna O5>*(3.06*0.9) m2 2.754
1<szt><okna O6>*(1.76*1) m2 1.760
7<szt><okna O7>*(1.2*1.2) m2 10.080
3<szt><okna O8>*(1.8*1.5) m2 8.100
1<szt><okna O9>*(3.06*0.9) m2 2.754
1<szt><okna O10>*(1.2*1.5) m2 1.800
1<szt><okna O11>*(35.2) m2 35.200
1<szt><okna O12>*(35.2) m2 35.200
4<szt><okna O13>*(5.7*2.48) m2 56.544

RAZEM 192.092
2.4 KNR 0-19

1023-04
Montaż okien uchylnych jednodzielnych, aluminowych, z obróbką obsadzenia
o pow. ponad 1.0 m2, z nawiewnikiem higrosterowanym - specyfikacja wg ze-
stawienia stolarki okiennej

m2

3<szt><okna O1>*1.54 m2 4.620
1<szt><okna O2>*(5.3*1+1.3*2) m2 7.900
3<szt><okna O3>*(1.5*1.5) m2 6.750
8<szt><okna O4>*(2.5*1.5) m2 30.000
1<szt><okna O5>*(3.06*0.9) m2 2.754
1<szt><okna O6>*(1.76*1) m2 1.760
7<szt><okna O7>*(1.2*1.2) m2 10.080
3<szt><okna O8>*(1.8*1.5) m2 8.100
1<szt><okna O9>*(3.06*0.9) m2 2.754
1<szt><okna O10>*(1.2*1.5) m2 1.800
1<szt><okna O11>*(35.2) m2 35.200
1<szt><okna O12>*(35.2) m2 35.200
4<szt><okna O13>*(5.7*2.48) m2 56.544

RAZEM 203.462
2.5 KNR 4-04

1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
larki okiennej i drzwiowej

m3

3<szt><okna O1>*1.54*0.06 m3 0.277
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1<szt><okna O2>*(5.3*1+1.3*2)*0.06 m3 0.474
3<szt><okna O3>*(1.5*1.5)*0.06 m3 0.405
8<szt><okna O4>*(2.5*1.5)*0.06 m3 1.800
1<szt><okna O5>*(3.06*0.9)*0.06 m3 0.165
1<szt><okna O6>*(1.76*1)*0.06 m3 0.106
7<szt><okna O7>*(1.2*1.2)*0.06 m3 0.605
3<szt><okna O8>*(1.8*1.5)*0.06 m3 0.486
1<szt><okna O9>*(3.06*0.9)*0.06 m3 0.165
1<szt><okna O10>*(1.2*1.5)*0.06 m3 0.108
1<szt><okna O11>*(35.2)*0.06 m3 2.112
1<szt><okna O12>*(35.2)*0.06 m3 2.112
4<szt><okna O13>*(5.7*2.48)*0.06 m3 3.393

RAZEM 12.208
2.6

kalk. własna
Składowanie gruzu - utylizacja kg

(poz.2.5*34.66)/0.06 kg 7052.155
RAZEM 7052.155

2.7 KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

3<szt><okna O1>*4.39*0.3 m2 3.951
1<szt><okna O2>*(5.3*2+1+1.3+2*2)*0.3 m2 5.070
3<szt><okna O3>*(1.5*2+1.5*2)*0.3 m2 5.400
8<szt><okna O4>*(2.5*2+1.5*2)*0.3 m2 19.200
1<szt><okna O5>*(3.06*2+0.9*2)*0.3 m2 2.376
1<szt><okna O6>*(1.76*2+1*2)*0.3 m2 1.656
7<szt><okna O7>*(1.2*2+1.2*2)*0.3 m2 10.080
3<szt><okna O8>*(1.8*2+1.5*2)*0.3 m2 5.940
1<szt><okna O9>*(3.06*2+0.9*2)*0.3 m2 2.376
1<szt><okna O10>*(1.2*2+1.5*2)*0.3 m2 1.620
1<szt><okna O11>*(28.2)*0.3 m2 8.460
1<szt><okna O12>*(28.2)*0.3 m2 8.460
4<szt><okna O13>*(5.7*2+2.48*2)*0.3 m2 19.632

RAZEM 94.221
2.8 KNR 2-02

1501-07
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na ścia-
nach z gruntowaniem.

m2

poz.2.7 m2 94.221
RAZEM 94.221

3 45421000-4 Wymiana parapetów wewnętrznych i częściowe odmalowanie ścian
3.1 KNR 4-01

0354-12
analogia

Wykucie z muru parapetów wewnętrznych m

1<szt><okna O2><wym.5,3*1, 1,3*2>*5.35 m 5.350
3<szt><okna O3><1.5*1.5>*1.55 m 4.650
8<szt><okna O4><2.5*1.5>*2.55 m 20.400
1<szt><okna O5><3.06*0.9>*3.11 m 3.110
1<szt><okna O6><1.76*1>*1.81 m 1.810
7<szt><okna O7><1.2*1.2>*1.25 m 8.750
3<szt><okna O8><1.8*1.5>*1.85 m 5.550
1<szt><okna O9><3.06*0.9>*3.11 m 3.110
1<szt><okna O10><1.2*1.5>*1.25 m 1.250
1<szt><okna O11><35.2>*10.95 m 10.950
1<szt><okna O12><35.2>*10.95 m 10.950
4<szt><okna O13><5.7*2.48>*5.75 m 23.000

RAZEM 98.880
3.2 KNR 2-02

2103-06
analogia

Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu m

poz.3.1 m 98.880
RAZEM 98.880

3.3 KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

35.9*1.05*0.3 m2 11.309
RAZEM 11.309

3.4 KNR 2-02
1501-07
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na ścia-
nach z gruntowaniem.

m2

poz.3.3 m2 11.309
RAZEM 11.309

3.5 KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
larki okiennej i drzwiowej

m3

poz.3.1*0.3*0.04 m3 1.187
RAZEM 1.187
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.6

kalk. własna
Składowanie gruzu - utylizacja kg

poz.3.5*2 kg 2.374
RAZEM 2.374

4 45262100-2 Montaż wypustów i puszek dla potrzeb montażu kamer monitoringu
4.1 KNR 13-25

0106-03
Demontaż kamery telewizji przemysłowej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4.2 KNNR 5
0303-10

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla
przewodów o przekroju do 16 mm2 - dostawa i instalacja puszek kompakto-
wych natykowych do montażu kamer zewnętrznych.

szt.

poz.4.1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4.3
kalk. własna

Montaż wypustu kabla UTP szt.

poz.4.2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4.4 KNR AT-14
0102-0113
analogia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego (w peszlu) - odcinek pozio-
my, kabel kat. 6 U/UTP LS0H - dotyczy przedłużenia kabla

m

poz.4.2*1 m 4.000
RAZEM 4.000

4.5 KNR 13-25
0106-06
kalk. własna

Montaż zdemontowanej kamery telewizji przemysłowej szt.

poz.4.1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5 45262100-2 Demontaż urządzeń SSWIN i ponowny montaż
5.1 KNR AL-01

0108-05  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu sygnalizatora optyczno- akustycznego ze-
wnętrznego z zasilaniem awaryjnym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5.2
kalk. własna

Montaż wypustu kabla sygnałowego szt.

poz.5.1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5.3 KNR AT-14
0102-0113
analogia

Przedłużenie kabla sygnałowego m

poz.5.1*1 m 2.000
RAZEM 2.000

5.4 KNR AL-01
0108-05

Montaż zdemontowanego sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrzne-
go z zasilaniem awaryjnym

szt.

poz.5.1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6 Demontaż istniejących opraw oświetleniowych zewnętrznych i montaż doświetlaczy LED po wykonanych
robotach dociepleniowych

6.1 KSNR 9
0501-06
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych elewacyjnych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6.2 KSNR 5
0502-02
analogia

Montaż naświetlacza LED, IP55, 50 W, 4500 lm kpl.

poz.6.1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

7 45317000-2 Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej w ciągu stropodachu
7.1 45317000-2 Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej

7.1.
1

KNR 4-03
1140-05
z.o.3.1.
9901-12 

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu płaskim - roboty w budowlach na wys. 12-24 m

m

165 m 165.000
RAZEM 165.000

7.1.
2

KNR 5-08
0604-03
analogia

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na betonie

m

poz.7.1.1 m 165.000
RAZEM 165.000

7.1.
3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1<pomiar> pomiar

.
1.000

RAZEM 1.000
7.1.

4
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

3<pomiar> pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
8 45453000-7 Docieplenie ościeży - od zewnątrz 

8.1 KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży mineralnymi płytami izolacyjnymi gr. 3,0 cm - przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (tynk barwiony w masie)

m2

3<szt><okna O1>*4.39*0.3 m2 3.951
1<szt><okna O2>*(5.3*2+1+1.3+2*2)*0.3 m2 5.070
3<szt><okna O3>*(1.5*2+1.5*2)*0.3 m2 5.400
8<szt><okna O4>*(2.5*2+1.5*2)*0.3 m2 19.200
1<szt><okna O5>*(3.06*2+0.9*2)*0.3 m2 2.376
1<szt><okna O6>*(1.76*2+1*2)*0.3 m2 1.656
7<szt><okna O7>*(1.2*2+1.2*2)*0.3 m2 10.080
3<szt><okna O8>*(1.8*2+1.5*2)*0.3 m2 5.940
1<szt><okna O9>*(3.06*2+0.9*2)*0.3 m2 2.376
1<szt><okna O10>*(1.2*2+1.5*2)*0.3 m2 1.620
1<szt><okna O11>*(28.2)*0.3 m2 8.460
1<szt><okna O12>*(28.2)*0.3 m2 8.460
4<szt><okna O13>*(5.7*2+2.48*2)*0.3 m2 19.632

RAZEM 94.221
8.2 KNR 0-23

2612-08
Ochrona narożników kątownikiem metalowym mb

3<szt><okna O1>*4.39 mb 13.170
1<szt><okna O2>*(5.3*2+1+1.3+2*2) mb 16.900
3<szt><okna O3>*(1.5*2+1.5*2) mb 18.000
8<szt><okna O4>*(2.5*2+1.5*2) mb 64.000
1<szt><okna O5>*(3.06*2+0.9*2) mb 7.920
1<szt><okna O6>*(1.76*2+1*2) mb 5.520
7<szt><okna O7>*(1.2*2+1.2*2) mb 33.600
3<szt><okna O8>*(1.8*2+1.5*2) mb 19.800
1<szt><okna O9>*(3.06*2+0.9*2) mb 7.920
1<szt><okna O10>*(1.2*2+1.5*2) mb 5.400
1<szt><okna O11>*(28.2) mb 28.200
1<szt><okna O12>*(28.2) mb 28.200
4<szt><okna O13>*(5.7*2+2.48*2) mb 65.440

RAZEM 314.070
8.3 KNR AT-31

0705-02
analogia

Montaż taśm rozprężnych na ościeżach. m

poz.8.2<mb> m 314.070
RAZEM 314.070

8.4 KNR BC-02
0312-02
analogia

Wypełnienie spoin masą silikonową  - przyjęto spoinę o wym. 8x8 mm. m

poz.8.2<mb> m 314.070
RAZEM 314.070

9 45453000-7 Docieplenie od zewnątrz elewacji budynku
9.1 KNR AT-26

0103-02
Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

3<szt><okna O1>*1.54 m2 4.620
1<szt><okna O2>*(5.3*1+1.3*2) m2 7.900
3<szt><okna O3>*(1.5*1.5) m2 6.750
8<szt><okna O4>*(2.5*1.5) m2 30.000
1<szt><okna O5>*(3.06*0.9) m2 2.754
1<szt><okna O6>*(1.76*1) m2 1.760
7<szt><okna O7>*(1.2*1.2) m2 10.080
3<szt><okna O8>*(1.8*1.5) m2 8.100
1<szt><okna O9>*(3.06*0.9) m2 2.754
1<szt><okna O10>*(1.2*1.5) m2 1.800
1<szt><okna O11>*(35.2) m2 35.200
1<szt><okna O12>*(35.2) m2 35.200
4<szt><okna O13>*(5.7*2.48) m2 56.544
(1*2*2+2.2+3.07+2.05+3.73+3.38*2) <drzwi niewymieniane> m2 21.810

RAZEM 225.272
9.2 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

(50.9)*1.03 m 52.427
RAZEM 52.427

9.3 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(5.15*4)*1.03 m 21.218

RAZEM 21.218
9.4 KNNR 8

0212-02
analogia

Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o śr.150-100 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

9.5
kalk. własna

Zabezpieczenie i przełożenie elementów znajdujących się na elewacji takich
jak przewody, sygnalizatory, tabliczki, klimatyzatory i inne elementy

szt

21 szt 21.000
RAZEM 21.000

9.6 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

Obróbki attyk
(23.97<m>*0.6<m>)*2 m2 28.764
(51.5)*0.6 m2 30.900
(23.1)*0.6 m2 13.860
(27.6)*0.6 m2 16.560
(6.5)*0.6 m2 3.900
(20.4)*0.6 m2 12.240
(21.1)*0.6 m2 12.660
(10.6)*0.6 m2 6.360
(14.6)*0.6 m2 8.760
Pasy nad i podrynnowe 
(50.9)*0.6 m2 30.540

RAZEM 164.544
9.7 KNR 4-04

1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 12 km

t

(poz.9.6*4.71)/1000 t 0.775
((poz.9.2+poz.9.3)*4.71)/1000 t 0.347

RAZEM 1.122
9.8 KNR 0-23

2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

224.46 m2 224.460
RAZEM 224.460

9.9 KNR 0-23
2611-04
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

poz.9.8 m2 224.460
RAZEM 224.460

9.10 KNR 0-23
2614-11
analogia

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy startowej

m

Listwa startowa:
(183)-(3.75-1*2) m 181.250

RAZEM 181.250
9.11 KNR 0-23

2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi (lambda=0,033 W/mK, gr. 5
cm) - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej (tynk barwiony w masie) - warstwa do-
datkowa

m2

 
Powierzchnia docieplenia styropianem netto:
418.99*1.04<elewacja południowo-zachodnia> m2 435.750
235.43*1.04<elewacja północno-zachodnia> m2 244.847
(205.37+6.78)*1.04<elewacja południowo-wschodnia> m2 220.636
183.25*1.04<elewacja północno-wschodnia> m2 190.580

RAZEM 1091.813
9.12 KNR 0-23

2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej
warstwy siatki na ścianach

m2

poz.9.10*3*0.7 m2 380.625
RAZEM 380.625

9.13 KNR 0-23
2612-04
analogia

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt.

(poz.9.11)<m2>*8<szt/m2> szt. 8734.504
RAZEM 8734.504

9.14 KNR 0-23
2614-10
analogia

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym.

m

(12.48*8)*1.3 m 129.792
RAZEM 129.792
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9.15 KNNR 2

0504-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - dotyczy parapetów z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej

m2

poz.3.1 m2 98.880
RAZEM 98.880

9.16 KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokoś-
ci w rozwinięciu ponad 25 cm - pozostałe, z wyłączeniem parapetów

m2

poz.9.6 m2 164.544
RAZEM 164.544

9.17 KNNR 2
0505-07
analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe

m

poz.9.3 m 21.218
RAZEM 21.218

9.18 KNNR 2
0505-05
analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe

m

poz.9.2 m 52.427
RAZEM 52.427

10 45233200-1 Docieplenie ścian fundamentowych, cokołu i wykonanie opaski
10.1 KNR 2-31

0815-02
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - dotyczy rozebrania chodni-
ków z kostki betonowej

m2

(26.5+10.5)*0.5<elewacja południowo-zachodnia> m2 18.500
(16.03+6.65)*0.5*1.2 <elewacja północno-zachodnia> m2 13.608
(19.5+17.4)*0.5*1.2<elewacja północno-wschodnia> m2 22.140
(24.4*1)*1.2<elewacja południowo-wschodnia> m2 29.280

RAZEM 83.528
10.2 KNR 2-31

0802-05
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

poz.10.1 m2 83.528
RAZEM 83.528

10.3 KNR 19-01
0106-08
analogia

Rozbiórka obrzeży m

(26.5+10.5)<elewacja południowo-zachodnia> m 37.000
(16.03+6.65) <elewacja północno-zachodnia> m 22.680
(19.5+17.4)<elewacja północno-wschodnia> m 36.900
(24.4*1)<elewacja południowo-wschodnia> m 24.400

RAZEM 120.980
10.4 KNR 4-04

1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km

m3

poz.10.3<beton>*0.25*0.08 m3 2.420
poz.10.1<m2>*0.08<m><kostka betonowa> m3 6.682

RAZEM 9.102
10.5

kalk. własna
Składowanie gruzu - utylizacja t

poz.10.3<beton>*0.25*0.08*1.6 t 3.871
poz.10.1<m2>*0.08<m>*1.61<t/m3><kostka betonowa> t 10.758

RAZEM 14.630
10.6 KNNR 1

0310-02
analogia

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku w
gruncie kat.III

m3

(26.5+10.5)*0.4*1.2<elewacja południowo-zachodnia><roboty dla potrzeb za-
głębienia płyt cokołowych XPS>

m3 17.760

(27.1*0.5)*1.2 <elewacja północno-zachodnia><roboty dla potrzeb zagłębienia
płyt cokołowych XPS>

m3 16.260

(19.5+17.4)*1.3*2.6<elewacja północno-wschodnia> m3 124.722
(24.4*0.8)*0.4<elewacja południowo-wschodnia> m3 7.808

RAZEM 166.550
10.7 KNNR-W 3

1201-01
analogia

Oczyszczenie ścian fundamentowych i cokołu. m2

(26.5+10.5)*0.4*1.2<elewacja południowo-zachodnia><roboty dla potrzeb za-
głębienia płyt cokołowych XPS><poniżej poziomu terenu>

m2 17.760

(27.1*0.5)*1.2 <elewacja północno-zachodnia><roboty dla potrzeb zagłębienia
płyt cokołowych XPS><poniżej poziomu terenu>

m2 16.260

(19.5+17.4)*1.3*2.6<elewacja północno-wschodnia><poniżej poziomu terenu> m2 124.722
(24.4*0.8)*0.4<elewacja południowo-wschodnia><poniżej poziomu terenu> m2 7.808
-
(44.57)*1.1<elewacja południowo-zachodnia><roboty dla potrzeb zagłębienia
płyt cokołowych XPS><cokół>

m2 49.027

(77.37-1*2)*1.1 <elewacja północno-zachodnia><cokół> m2 82.907
65.13*1.1<elewacja północno-wschodnia><cokół> m2 71.643
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(42.89+10.99)*1.1<elewacja południowo-wschodnia><cokół> m2 59.268

RAZEM 429.395
10.8 KNR 0-41

0115-02
analogia

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (polistyren ekstrudowany XPS, gr.
12 cm)  mocowanymi całopowierzchniowo

m2

(26.5+10.5)*0.4*1.2<elewacja południowo-zachodnia><roboty dla potrzeb za-
głębienia płyt cokołowych XPS><poniżej poziomu terenu>

m2 17.760

(27.1*0.5)*1.2 <elewacja północno-zachodnia><roboty dla potrzeb zagłębienia
płyt cokołowych XPS><poniżej poziomu terenu>

m2 16.260

(19.5+17.4)*1.3*2.6<elewacja północno-wschodnia><poniżej poziomu terenu> m2 124.722
(24.4*0.8)*0.4<elewacja południowo-wschodnia><poniżej poziomu terenu> m2 7.808
-
(44.57)*1.1<elewacja południowo-zachodnia><roboty dla potrzeb zagłębienia
płyt cokołowych XPS><cokół>

m2 49.027

(77.37-1*2)*1.1 <elewacja północno-zachodnia><cokół> m2 82.907
65.13*1.1<elewacja północno-wschodnia><cokół> m2 71.643
(42.89+10.99)*1.1<elewacja południowo-wschodnia><cokół> m2 59.268

RAZEM 429.395
10.9 KNNR 2

0504-02
Obróbki blacharskie cokołu m2

((183)-(3.75-1*2))*0.15 m2 27.188
RAZEM 27.188

10.1
0

KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach.

m2

poz.10.7 m2 429.395
RAZEM 429.395

10.1
1

KNR BC-02
0605-01
analogia

Tynk mozaikowy na cokole - ściany płaskie. m2

(44.57)*1.1<elewacja południowo-zachodnia><roboty dla potrzeb zagłębienia
płyt cokołowych XPS><cokół>

m2 49.027

(77.37-1*2)*1.1 <elewacja północno-zachodnia><cokół> m2 82.907
65.13*1.1<elewacja północno-wschodnia><cokół> m2 71.643
(42.89+10.99)*1.1<elewacja południowo-wschodnia><cokół> m2 59.268

RAZEM 262.845
10.1

2
KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

poz.10.6 m3 166.550
RAZEM 166.550

10.1
3

KNNR 6
0102-03
analogia

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

poz.10.1 m2 83.528
RAZEM 83.528

10.1
4

KNNR 6
0404-03
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

poz.10.3 m 120.980
RAZEM 120.980

10.1
5

KNNR 6
0112-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2

poz.10.13 m2 83.528
RAZEM 83.528

10.1
6

KNR 2-11
0404-05

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm m2

chodnik poz.10.15 m2 83.528
RAZEM 83.528

10.1
7

KNKRB 1
0229-02
analogia

Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 20 cm gruntu kat. III-IV ubijakami ręczny-
mi

m3

poz.10.16 m3 83.528
RAZEM 83.528

10.1
8

KNR 0-11
0316-03

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce pias-
kowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - dotyczy odtworzenia
nawierzchni i wykonania opaski wokół budynków

m2

poz.10.15 m2 83.528
RAZEM 83.528

11 45430000-0 Docieplenie stropów i stropodachów
11.1 45430000-0 Stropodach niewentylowany nad basenem
11.1

.1 kalk. własna
Oczyszczenie podłoża dachowego m2

1248.38 m2 1248.380
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RAZEM 1248.380

11.1
.2

KNR 2-02
0609-07
analogia

Ułożenie izoklinów styropianowych z okleiną z papy asfaltowej. m

22.9*2 m 45.800
51.1 m 51.100

RAZEM 96.900
11.1

.3
KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacja cieplna dachu z styropapy na kleju bitumicznym z zagruntowaniem
podłoża, gr. 6 cm - warstwa dodatkowa

m2

poz.11.1.1 m2 1248.380
RAZEM 1248.380

11.1
.4

KNR 0-17
2609-05
analogia

Mocowanie mechaniczne styropapy oraz pokrycia łącznikami teleskopowymi. szt.

9<szt/m2>*poz.11.1.1 szt. 11235.420
RAZEM 11235.420

11.1
.5

KNR 2-02
0410-01
analogia

Montaż płyty o ukierunkowanych wiórach płaskich gr. 18 mm pod montaż ob-
róbki blacharskiej.

m2

Obróbki attyk
((11.7)*1.05)*2*0.6 m2 14.742
(51.6)*0.6 m2 30.960
Pasy nad i podrynnowe 
(51.6)*1*0.6 m2 30.960

RAZEM 76.662
11.1

.6
KNNR 2
0402-01
analogia

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka krawędziowa wzdłuż okapów. m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
4.199 m3 4.199
 
51.6 m 51.600

RAZEM 51.600
11.1

.7
KNNR 2
0402-01
analogia

Deska osłonowa okapowa, gr. 32 mm x 240 mm (wys.), impregnowana m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
4.199 m3 4.199
 
poz.11.1.6 m 51.600

RAZEM 51.600
11.1

.8
KNNR 2
0507-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.11.1.3 m2 1248.380
RAZEM 1248.380

11.1
.9

KNR-W 2-15
0216-03
analogia

Osadzenie kominków wentylacyjnych na dachu - kominek wentylacyjny z two-
rzywa sztucznego

szt.

52 szt. 52.000
RAZEM 52.000

11.2 45430000-0 Stropodach niewentylowany nad pozostałą częścią budynku
11.2

.1 kalk. własna
Oczyszczenie podłoża dachowego m2

709.24 m2 709.240
RAZEM 709.240

11.2
.2

KNR 2-02
0609-07
analogia

Ułożenie izoklinów styropianowych z okleiną z papy asfaltowej. m

121+58.5+68.5 m 248.000
RAZEM 248.000

11.2
.3

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacja cieplna dachu z styropapy na kleju bitumicznym z zagruntowaniem
podłoża, gr. 5 cm - warstwa dodatkowa

m2

poz.11.2.1 m2 709.240
RAZEM 709.240

11.2
.4

KNR 0-17
2609-05
analogia

Mocowanie mechaniczne styropapy oraz pokrycia łącznikami teleskopowymi. szt.

9<szt/m2>*poz.11.2.1 szt. 6383.160
RAZEM 6383.160

11.2
.5

KNR 2-02
0410-01
analogia

Montaż płyty o ukierunkowanych wiórach płaskich gr. 18 mm pod montaż ob-
róbki blacharskiej.

m2

Obróbki attyk
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(23.1)*0.6 m2 13.860
(27.6)*0.6 m2 16.560
(6.5)*0.6 m2 3.900
(20.4)*0.6 m2 12.240
(21.1)*0.6 m2 12.660
(10.6)*0.6 m2 6.360
(14.6)*0.6 m2 8.760

RAZEM 74.340
11.2

.6
KNNR 2
0507-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.11.2.3 m2 709.240
RAZEM 709.240

11.2
.7

KNR-W 2-15
0216-03
analogia

Osadzenie kominków wentylacyjnych na dachu - kominek wentylacyjny z two-
rzywa sztucznego

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
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