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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: COREMATIC

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Ptywalni w Jarostawiu - roboty termomodernizacyjne budowlane
1/45262100-2 |Rusztowania
1.1|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
1504-02
224.46+447.92+281.64 m?2 954.020
RAZEM 954.020
1.2 Czas pracy rusztowan
(p0z.:2.1,2.2,2.3,2.4,2.7,4.1,4.2,4.3,4.4,455.1,5.2,5.3,5.4,6.1,6.2,7.1.1,7.1.2,
8.1,8.2,8.3,8.4,9.1,9.2,9.3,9.5,9.6,9.8,9.9,9.10,9.12,9.13,9.15,9.16,9.17,9.18)
1.3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
analogia
poz.1.1 m?2 954.020
RAZEM 954.020
1.4|/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
1506-01 20m
poz.1.1 m?2 954.020
RAZEM 954.020
2/45421000-4 |Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej
2.1|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw zewnetrznych m
0354-12
1<szt><okna O2><wym.5,3*1, 1,3*2>*5.35 m 5.350
3<szt><okna 03><1.5*1.5>*1.55 m 4.650
8<szt><okna 04><2.5*1.5>*2.55 m 20.400
1<szt><okna 05><3.06*0.9>*3.11 m 3.110
1<szt><okna 06><1.76*1>*1.81 m 1.810
7<szt><okna 07><1.2*1.2>*1.25 m 8.750
3<szt><okna 08><1.8"1.5>*1.85 m 5.550
1<szt><okna 09><3.06*0.9>*3.11 m 3.110
1<szt><okna 010><1.2*1.5>*1.25 m 1.250
1<szt><okna 011><35.2>*10.95 m 10.950
1<szt><okna 012><35.2>*10.95 m 10.950
4<szt><okna 013><5.7*2.48>*5.75 m 23.000
RAZEM 98.880
2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
analogia
3<szt><okna O1><wym. fi140> szt. 3.000
3<szt><okna O3><wym. 1.5*1.5> szt. 3.000
RAZEM 6.000
2.3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
analogia
1<szt><okna 02>*(5.3*1+1.3*2) m?2 7.900
8<szt><okna 04>*(2.5%1.5) m?2 30.000
1<szt><okna 05>*(3.06*0.9) m2 2.754
1<szt><okna 06>*(1.76*1) m?2 1.760
7<szt><okna 07>*(1.2*1.2) m?2 10.080
3<szt><okna 08>*(1.8*1.5) m?2 8.100
1<szt><okna 09>*(3.06*0.9) m?2 2.754
1<szt><okna 010>%(1.2*1.5) m?2 1.800
1<szt><okna 011>%(35.2) m2 35.200
1<szt><okna 012>%(35.2) m?2 35.200
4<szt><okna 013>*(5.7*2.48) m?2 56.544
RAZEM 192.092
2.4/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych, aluminowych, z obrébkg obsadzenia |m2
1023-04 o pow. ponad 1.0 m2, z nawiewnikiem higrosterowanym - specyfikacja wg ze-
stawienia stolarki okiennej
3<szt><okna O01>*1.54 m?2 4.620
1<szt><okna 02>*(5.3*1+1.3*2) m?2 7.900
3<szt><okna 03>*(1.5*1.5) m2 6.750
8<szt><okna 04>*(2.5%1.5) m?2 30.000
1<szt><okna 05>*(3.06*0.9) m2 2.754
1<szt><okna 06>*(1.76*1) m?2 1.760
7<szt><okna 07>*(1.2*1.2) m?2 10.080
3<szt><okna 08>*(1.8*1.5) m?2 8.100
1<szt><okna 09>*(3.06*0.9) m?2 2.754
1<szt><okna 010>*(1.2*1.5) m?2 1.800
1<szt><okna 011>%(35.2) m2 35.200
1<szt><okna 012>%(35.2) m?2 35.200
4<szt><okna 013>*(5.7*2.48) m?2 56.544
RAZEM 203.462
2.5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
1101-05 larki okiennej i drzwiowej
3<szt><okna 01>*1.54*0.06 m3 0.277
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1<szt><okna 02>*(5.3*1+1.3*2)*0.06 m3 0.474
3<szt><okna 03>*(1.5*1.5)*0.06 m3 0.405
8<szt><okna 04>*(2.5*1.5)*0.06 m3 1.800
1<szt><okna 05>*(3.06*0.9)*0.06 m3 0.165
1<szt><okna 06>*(1.76*1)*0.06 m3 0.106
7<szt><okna O7>*(1.2*1.2)*0.06 m3 0.605
3<szt><okna 08>*(1.8*1.5)*0.06 m3 0.486
1<szt><okna 09>*(3.06*0.9)*0.06 m3 0.165
1<szt><okna 010>%(1.2*1.5)*0.06 m3 0.108
1<szt><okna O11>*(35.2)*0.06 m3 2.112
1<szt><okna 012>%(35.2)*0.06 m3 2.112
4<szt><okna 013>*(5.7*2.48)*0.06 m3 3.393
RAZEM 12.208
2.6 Sktadowanie gruzu - utylizacja kg
kalk. wlasna
(poz.2.5*34.66)/0.06 kg 7052.155
RAZEM 7052.155
2.7/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu)
3<szt><okna 01>*4.39%0.3 m?2 3.951
1<szt><okna 02>*(5.3*2+1+1.3+2*2)*0.3 m?2 5.070
3<szt><okna 03>*(1.52+1.5*2)*0.3 m?2 5.400
8<szt><okna 04>*(2.5*2+1.5*2)*0.3 m?2 19.200
1<szt><okna 05>*(3.06*2+0.9*2)*0.3 m?2 2.376
1<szt><okna 06>*(1.76*2+1*2)*0.3 m?2 1.656
7<szt><okna O7>*(1.2*2+1.2*2)*0.3 m?2 10.080
3<szt><okna 08>*(1.8*2+1.5*2)*0.3 m?2 5.940
1<szt><okna 09>*(3.06*2+0.9*2)*0.3 m?2 2.376
1<szt><okna 010>*(1.2*2+1.5*2)*0.3 m?2 1.620
1<szt><okna 011>%(28.2)*0.3 m?2 8.460
1<szt><okna 012>%(28.2)*0.3 m?2 8.460
4<szt><okna 013>*(5.7*2+2.48*2)*0.3 m?2 19.632
RAZEM 94.221
2.8/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na $cia- |m2
1501-07 nach z gruntowaniem.
analogia
poz.2.7 m?2 94.221
RAZEM 94.221
3/45421000-4 |Wymiana parapetéw wewnetrznych i czesciowe odmalowanie scian
3.1|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetow wewnetrznych m
0354-12
analogia
1<szt><okna O2><wym.5,3*1, 1,3*2>*5.35 m 5.350
3<szt><okna 03><1.5*1.5>*1.55 m 4.650
8<szt><okna 04><2.5*1.5>*2.55 m 20.400
1<szt><okna 05><3.06*0.9>*3.11 m 3.110
1<szt><okna 06><1.76*1>*1.81 m 1.810
7<szt><okna 07><1.2*1.2>*1.25 m 8.750
3<szt><okna 08><1.8"1.5>*1.85 m 5.550
1<szt><okna 09><3.06*0.9>*3.11 m 3.110
1<szt><okna 010><1.2*1.5>*1.25 m 1.250
1<szt><okna 011><35.2>*10.95 m 10.950
1<szt><okna 012><35.2>*10.95 m 10.950
4<szt><okna 013><5.7*2.48>*5.75 m 23.000
RAZEM 98.880
3.2|KNR 2-02 Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu m
2103-06
analogia
poz.3.1 m 98.880
RAZEM 98.880
3.3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu)
35.9*1.05*0.3 m?2 11.309
RAZEM 11.309
3.4|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na $cia- |m2
1501-07 nach z gruntowaniem.
analogia
poz.3.3 m?2 11.309
RAZEM 11.309
3.5|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
1101-05 larki okiennej i drzwiowej
poz.3.1*0.3*0.04 m3 1.187
RAZEM 1.187
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3.6 Sktadowanie gruzu - utylizacja kg
kalk. wlasna
poz.3.5*2 kg 2.374
RAZEM 2.374
4/45262100-2 |Montaz wypustow i puszek dla potrzeb montazu kamer monitoringu
4.1|KNR 13-25 |Demontaz kamery telewizji przemystowej szt.
0106-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.2|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla |szt.
0303-10 przewodéw o przekroju do 16 mm2 - dostawa i instalacja puszek kompakto-
wych natykowych do montazu kamer zewnetrznych.
poz.4.1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.3 Montaz wypustu kabla UTP szt.
kalk. wlasna
poz.4.2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.4/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego (w peszlu) - odcinek pozio- |m
0102-0113  |my, kabel kat. 6 U/UTP LSOH - dotyczy przedtuzenia kabla
analogia
poz.4.2*1 m 4.000
RAZEM 4.000
4.5/KNR 13-25 |[Montaz zdemontowanej kamery telewizji przemystowej szt.
0106-06
kalk. wlasna
poz.4.1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/45262100-2 |Demontaz urzagdzen SSWIN i ponowny montaz
5.1|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora optyczno- akustycznego ze- |szt.
0108-05 z.o0 |wnetrznego z zasilaniem awaryjnym
3.2.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.2 Montaz wypustu kabla sygnatowego szt.
kalk. wlasna
poz.5.1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.3|KNR AT-14 |Przedtuzenie kabla sygnatowego m
0102-0113
analogia
poz.5.1*1 m 2.000
RAZEM 2.000
5.4|KNR AL-01 |Montaz zdemontowanego sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrzne- |szt.
0108-05 go z zasilaniem awaryjnym
poz.5.1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych zewnetrznych i montaz doswietlaczy LED po wykonanych
robotach dociepleniowych
6.1|KSNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych elewacyjnych szt.
0501-06
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.2|KSNR 5 Montaz naswietlacza LED, IP55, 50 W, 4500 Im kpl.
0502-02
analogia
poz.6.1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
7/45317000-2 |Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej w ciagu stropodachu
7.1/45317000-2 |Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej
7.1.|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
1{1140-05 mocowanych na dachu ptaskim - roboty w budowlach na wys. 12-24 m
z.0.3.1.
9901-12
165 m 165.000
RAZEM 165.000
7.1.|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
2/0604-03 ptaskim pokrytym papg na betonie
analogia
poz.7.1.1 m 165.000
RAZEM 165.000
7.1.|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
3/1205-03




Kl_cz.budowlana_Ptywalnia_Jarostaw.ATH

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: COREMATIC

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1<pomiar> pomiar 1.000
RAZEM 1.000
7.1.|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
4(1205-04 .
3<pomiar> pomiar 3.000
RAZEM 3.000
8/45453000-7 [Docieplenie osciezy - od zewnatrz
8.1|KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy mineralnymi ptytami izolacyjnymi gr. 3,0 cm - przy uzyciu |m2
2614-08 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (tynk barwiony w masie)
3<szt><okna 01>*4.39%0.3 m?2 3.951
1<szt><okna 02>*(5.3*2+1+1.3+2*2)*0.3 m?2 5.070
3<szt><okna 03>*(1.5*2+1.5*2)*0.3 m?2 5.400
8<szt><okna 04>*(2.5*2+1.5*2)*0.3 m?2 19.200
1<szt><okna 05>*(3.06*2+0.9*2)*0.3 m?2 2.376
1<szt><okna 06>*(1.76*2+1*2)*0.3 m?2 1.656
7<szt><okna O7>*(1.2*2+1.2*2)*0.3 m?2 10.080
3<szt><okna 08>*(1.8*2+1.5*2)*0.3 m?2 5.940
1<szt><okna 09>*(3.06*2+0.9*2)*0.3 m?2 2.376
1<szt><okna 010>%(1.2*2+1.5*2)*0.3 m?2 1.620
1<szt><okna 011>%(28.2)*0.3 m?2 8.460
1<szt><okna 012>%(28.2)*0.3 m?2 8.460
4<szt><okna 013>*(5.7*2+2.48*2)*0.3 m?2 19.632
RAZEM 94.221
8.2|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym mb
2612-08
3<szt><okna 01>*4.39 mb 13.170
1<szt><okna 02>*(5.3*2+1+1.3+2*2) mb 16.900
3<szt><okna 03>*(1.5*2+1.5*2) mb 18.000
8<szt><okna 04>*(2.5*2+1.5*2) mb 64.000
1<szt><okna 05>*(3.06*2+0.9*2) mb 7.920
1<szt><okna 06>*(1.76*2+1*2) mb 5.520
7<szt><okna O7>*(1.2*2+1.2*2) mb 33.600
3<szt><okna 08>*(1.8*2+1.5*2) mb 19.800
1<szt><okna 09>*(3.06*2+0.9*2) mb 7.920
1<szt><okna 010>*(1.2*2+1.5*2) mb 5.400
1<szt><okna O11>%(28.2) mb 28.200
1<szt><okna 012>%(28.2) mb 28.200
4<szt><okna O13>*(5.7*2+2.48"2) mb 65.440
RAZEM 314.070
8.3|KNR AT-31 |Montaz tasm rozpreznych na osciezach. m
0705-02
analogia
poz.8.2<mb> m 314.070
RAZEM 314.070
8.4|/KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg silikonowg - przyjeto spoine o wym. 8x8 mm. m
0312-02
analogia
poz.8.2<mb> m 314.070
RAZEM 314.070
9/45453000-7 |Docieplenie od zewnatrz elewacji budynku
9.1|/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
0103-02
3<szt><okna O1>*1.54 m?2 4.620
1<szt><okna 02>*(5.3*1+1.3*2) m?2 7.900
3<szt><okna 03>*(1.5%1.5) m?2 6.750
8<szt><okna 04>*(2.5%1.5) m?2 30.000
1<szt><okna 05>*(3.06*0.9) m?2 2.754
1<szt><okna 06>*(1.76*1) m2 1.760
7<szt><okna O7>*(1.2*1.2) m?2 10.080
3<szt><okna 08>*(1.8*1.5) m2 8.100
1<szt><okna 09>*(3.06*0.9) m?2 2.754
1<szt><okna 010>%(1.2*1.5) m?2 1.800
1<szt><okna 011>%(35.2) m?2 35.200
1<szt><okna 012>%(35.2) m2 35.200
4<szt><okna 013>%(5.7*2.48) m?2 56.544
(1*2*2+2.2+3.07+2.05+3.73+3.38*2) <drzwi niewymieniane> m?2 21.810
RAZEM 225.272
9.2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
(50.9)*1.03 m 52.427
RAZEM 52.427
9.3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
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(5.15*4)*1.03 m 21.218
RAZEM 21.218
9.4/KNNR 8 Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego zeliwnego (rewizji) o $r.150-100 mm szt.
0212-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9.5 Zabezpieczenie i przetozenie elementéw znajdujgcych sie na elewac;ji takich  |szt
kalk. wlasna |jak przewody, sygnalizatory, tabliczki, klimatyzatory i inne elementy
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
9.6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
Obrobki attyk
(23.97<m>*0.6<m>)*2 m?2 28.764
(51.5)*0.6 m?2 30.900
(23.1)*0.6 m?2 13.860
(27.6)*0.6 m?2 16.560
(6.5)*0.6 m?2 3.900
(20.4)*0.6 m?2 12.240
(21.1)*0.6 m?2 12.660
(10.6)*0.6 m?2 6.360
(14.6)*0.6 m?2 8.760
Pasy nad i podrynnowe
(50.9)*0.6 m?2 30.540
RAZEM 164.544
9.7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odlegto$¢ 12 km
1107-04
(p0z.9.6*4.71)/1000 t 0.775
((poz.9.2+p0z.9.3)*4.71)/1000 t 0.347
RAZEM 1.122
9.8/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
analogia
224.46 m?2 224.460
RAZEM 224.460
9.9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m2
2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
analogia
poz.9.8 m?2 224.460
RAZEM 224.460
9.10|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
analogia szanki - zamocowanie listwy startowe;j
Listwa startowa:
(183)-(3.75-1*2) m 181.250
RAZEM 181.250
9.11|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi (lambda=0,033 W/mK, gr. 5 |m2
2614-02 cm) - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
analogia reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej (tynk barwiony w masie) - warstwa do-
datkowa
Powierzchnia docieplenia styropianem netto:
418.99*1.04<elewacja potudniowo-zachodnia> m2 435.750
235.43*1.04<elewacja potnocno-zachodnia> m2 244.847
(205.37+6.78)*1.04<elewacja potudniowo-wschodnia> m2 220.636
183.25%1.04<elewacja pétnocno-wschodnia> m?2 190.580
RAZEM 1091.813
9.12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
2612-06 warstwy siatki na scianach
analogia
poz.9.10*3*0.7 m?2 380.625
RAZEM 380.625
9.13|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt.
2612-04 cegly
analogia
(poz.9.11)<m2>*8<szt/m2> szt. 8734.504
RAZEM 8734.504
9.14|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
2614-10 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
analogia szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym.
(12.48*8)*1.3 m 129.792
RAZEM 129.792
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9.15/KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwi-  |m2
0504-02 nigciu ponad 25 cm - dotyczy parapetéw z blachy stalowej ocynkowanej powle-
analogia kanej
poz.3.1 m?2 98.880
RAZEM 98.880
9.16/KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokos- |m2
0504-02 ci w rozwinieciu ponad 25 cm - pozostate, z wytgczeniem parapetéw
po0z.9.6 m?2 164.544
RAZEM 164.544
9.17|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
0505-07 chy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
analogia
poz.9.3 m 21.218
RAZEM 21.218
9.18KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragte
analogia
p0z.9.2 m 52.427
RAZEM 52.427
10{45233200-1 |Docieplenie scian fundamentowych, cokotu i wykonanie opaski
10.1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - dotyczy rozebrania chodni-
analogia kow z kostki betonowej
(26.5+10.5)*0.5<elewacja potudniowo-zachodnia> m2 18.500
(16.03+6.65)*0.5*1.2 <elewacja pétnocno-zachodnia> m2 13.608
(19.5+17.4)*0.5*1.2<elewacja pétnocno-wschodnia> m2 22.140
(24.4*1)*1.2<elewacja potudniowo-wschodnia> m2 29.280
RAZEM 83.528
10.2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
0802-05
analogia
poz.10.1 m?2 83.528
RAZEM 83.528
10.3|KNR 19-01 |Rozbiorka obrzezy m
0106-08
analogia
(26.5+10.5)<elewacja potudniowo-zachodnia> m 37.000
(16.03+6.65) <elewacja potnocno-zachodnia> m 22.680
(19.5+17.4)<elewacja potnocno-wschodnia> m 36.900
(24.4*1)<elewacja potudniowo-wschodnia> m 24.400
RAZEM 120.980
10.4|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km
1101-05
poz.10.3<beton>*0.25*0.08 m3 2.420
p0z.10.1<m2>*0.08<m><kostka betonowa> m3 6.682
RAZEM 9.102
10.5 Sktadowanie gruzu - utylizacja t
kalk. wlasna
poz.10.3<beton>*0.25*0.08*1.6 t 3.871
p0z.10.1<m2>*0.08<m>*1.61<t/m3><kostka betonowa> t 10.758
RAZEM 14.630
10.6|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw na zewnatrz budynku w m3
0310-02 gruncie kat.llI
analogia
(26.5+10.5)*0.4*1.2<elewacja potudniowo-zachodnia><roboty dla potrzeb za- |m3 17.760
gtebienia ptyt cokotowych XPS>
(27.1*0.5)*1.2 <elewacja pétnocno-zachodnia><roboty dla potrzeb zagtebienia |m3 16.260
ptyt cokotowych XPS>
(19.5+17.4)*1.3*2.6<elewacja potnocno-wschodnia> m3 124.722
(24.470.8)*0.4<elewacja potudniowo-wschodnia> m3 7.808
RAZEM 166.550
10.7|KNNR-W 3 |Oczyszczenie $cian fundamentowych i cokotu. m2
1201-01
analogia
(26.5+10.5)*0.4*1.2<elewacja potudniowo-zachodnia><roboty dla potrzeb za- |m2 17.760
giebienia plyt cokotowych XPS><ponizej poziomu terenu>
(27.1*0.5)*1.2 <elewacja pétnocno-zachodnia><roboty dla potrzeb zagtebienia |m2 16.260
ptyt cokotowych XPS><ponizej poziomu terenu>
(19.5+17.4)*1.3*2.6<elewacja p6étnocno-wschodnia><ponizej poziomu terenu> |m2 124.722
(24.4*0.8)*0.4<elewacja potudniowo-wschodnia><ponizej poziomu terenu> m2 7.808
(44.57)*1.1<elewacja potudniowo-zachodnia><roboty dla potrzeb zagtebienia |m2 49.027
ptyt cokotowych XPS><cokét>
(77.37-1*2)*1.1 <elewacja potnocno-zachodnia><cokot> m2 82.907
65.13*1.1<elewacja p6tnocno-wschodnia><coko6t> m2 71.643
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(42.89+10.99)*1.1<elewacja potudniowo-wschodnia><cokdt> m?2 59.268
RAZEM 429.395
10.8/KNR 0-41 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi (polistyren ekstrudowany XPS, gr. |m2
0115-02 12 cm) mocowanymi catopowierzchniowo
analogia
(26.5+10.5)*0.4*1.2<elewacja potudniowo-zachodnia><roboty dla potrzeb za- |m2 17.760
giebienia plyt cokotowych XPS><ponizej poziomu terenu>
(27.1*0.5)*1.2 <elewacja pétnocno-zachodnia><roboty dla potrzeb zagtebienia |m2 16.260
ptyt cokotowych XPS><ponizej poziomu terenu>
(19.5+17.4)*1.3*2.6<elewacja p6étnocno-wschodnia><ponizej poziomu terenu> |m2 124.722
(24.4*0.8)*0.4<elewacja potudniowo-wschodnia><ponizej poziomu terenu> m2 7.808
(44.57)*1.1<elewacja potudniowo-zachodnia><roboty dla potrzeb zagtebienia |m2 49.027
ptyt cokotowych XPS><cokét>
(77.37-1*2)*1.1 <elewacja potnocno-zachodnia><cokot> m2 82.907
65.13*1.1<elewacja p6tnocno-wschodnia><coko6t> m2 71.643
(42.89+10.99)*1.1<elewacja potudniowo-wschodnia><cokdt> m?2 59.268
RAZEM 429.395
10.9|KNNR 2 Obrdbki blacharskie cokotu m?2
0504-02
((183)-(3.75-1*2))*0.15 m?2 27.188
RAZEM 27.188
10.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
0/2612-06 ki na $cianach.
analogia
poz.10.7 m?2 429.395
RAZEM 429.395
10.1|/KNR BC-02 |Tynk mozaikowy na cokole - $ciany ptaskie. m2
1/0605-01
analogia
(44.57)*1.1<elewacja potudniowo-zachodnia><roboty dla potrzeb zagtebienia |m2 49.027
ptyt cokotowych XPS><cokét>
(77.37-1*2)*1.1 <elewacja pétnocno-zachodnia><cokot> m2 82.907
65.13*1.1<elewacja potnocno-wschodnia><cokot> m2 71.643
(42.89+10.99)*1.1<elewacja potudniowo-wschodnia><cokdt> m?2 59.268
RAZEM 262.845
10.1/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
2|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
poz.10.6 m3 166.550
RAZEM 166.550
10.1|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
3|0102-03 lub chodnikéw
analogia
poz.10.1 m?2 83.528
RAZEM 83.528
10.1|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
4|0404-03 petnione piaskiem
analogia
poz.10.3 m 120.980
RAZEM 120.980
10.1|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
5/0112-06
poz.10.13 m?2 83.528
RAZEM 83.528
10.1/KNR 2-11 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm m2
6/0404-05
chodnik poz.10.15 m?2 83.528
RAZEM 83.528
10.1|KNKRB 1 Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 20 cm gruntu kat. 111-1V ubijakami reczny- |m3
7|0229-02 mi
analogia
poz.10.16 m3 83.528
RAZEM 83.528
10.1|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 60/8 na podsypce pias- |[m2
8/0316-03 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - dotyczy odtworzenia
nawierzchni i wykonania opaski wokét budynkow
poz.10.15 m?2 83.528
RAZEM 83.528
11{45430000-0 |Docieplenie stropéw i stropodachéw
11.1/45430000-0 |Stropodach niewentylowany nad basenem
11.1 Oczyszczenie podtoza dachowego m2
.1|kalk. wtasna
1248.38 m?2 1248.380
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RAZEM 1248.380
11.1|KNR 2-02 Utozenie izoklindw styropianowych z okleing z papy asfaltowe;. m
.2|/0609-07
analogia
22.9*2 m 45.800
51.1 m 51.100
RAZEM 96.900
11.1/KNR 2-02 Izolacja cieplna dachu z styropapy na kleju bitumicznym z zagruntowaniem m2
.3/0609-01 podtoza, gr. 6 cm - warstwa dodatkowa
analogia
poz.11.1.1 m?2 1248.380
RAZEM 1248.380
11.1/KNR 0-17 Mocowanie mechaniczne styropapy oraz pokrycia tgcznikami teleskopowymi. |szt.
.4|2609-05
analogia
9<szt/m2>*poz.11.1.1 szt. 11235.420
RAZEM 11235.420
11.1/KNR 2-02 Montaz ptyty o ukierunkowanych wiérach ptaskich gr. 18 mm pod montaz ob- |m2
.5/0410-01 robki blacharskiej.
analogia
Obrobki attyk
((11.7)*1.05)*2*0.6 m?2 14.742
(51.6)*0.6 m?2 30.960
Pasy nad i podrynnowe
(51.6)*1*0.6 m?2 30.960
RAZEM 76.662
11.1|/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka krawedziowa wzdtuz okapéw. |m
.6/0402-01
analogia
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
4.199 m3 4.199
51.6 m 51.600
RAZEM 51.600
11.1|KNNR 2 Deska ostonowa okapowa, gr. 32 mm x 240 mm (wys.), impregnowana m
.7/0402-01
analogia
Przedmiar dodatkowy - gczna objetos$¢ elementow
4.199 m3 4.199
poz.11.1.6 m 51.600
RAZEM 51.600
11.1|/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
.8/0507-02
analogia
poz.11.1.3 m?2 1248.380
RAZEM 1248.380
11.1|KNR-W 2-15 |Osadzenie kominkéw wentylacyjnych na dachu - kominek wentylacyjny z two- |szt.
.9/0216-03 rzywa sztucznego
analogia
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
1.2/45430000-0 |Stropodach niewentylowany nad pozostalg czescig budynku
11.2 Oczyszczenie podtoza dachowego m2
.1|kalk. wtasna
709.24 m?2 709.240
RAZEM 709.240
11.2|KNR 2-02 Utozenie izoklindw styropianowych z okleing z papy asfaltowe;. m
.2|/0609-07
analogia
121+58.5+68.5 m 248.000
RAZEM 248.000
11.2|KNR 2-02 Izolacja cieplna dachu z styropapy na kleju bitumicznym z zagruntowaniem m2
.3/0609-01 podioza, gr. 5 cm - warstwa dodatkowa
analogia
poz.11.2.1 m?2 709.240
RAZEM 709.240
11.2|KNR 0-17 Mocowanie mechaniczne styropapy oraz pokrycia facznikami teleskopowymi. |szt.
.4|2609-05
analogia
9<szt/m2>*poz.11.2.1 szt. 6383.160
RAZEM 6383.160
11.2|KNR 2-02 Montaz ptyty o ukierunkowanych wiérach ptaskich gr. 18 mm pod montaz ob- |m2
.5|0410-01 rébki blacharskiej.
analogia

Obrdbki attyk

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: COREMATIC




Kl_cz.budowlana_Ptywalnia_Jarostaw.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
(23.1)*0.6 m?2 13.860
(27.6)*0.6 m?2 16.560
(6.5)*0.6 m?2 3.900
(20.4)*0.6 m?2 12.240
(21.1)*0.6 m?2 12.660
(10.6)*0.6 m?2 6.360
(14.6)*0.6 m?2 8.760
RAZEM 74.340
11.2|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
.6/0507-02
analogia
poz.11.2.3 m?2 709.240
RAZEM 709.240
11.2|KNR-W 2-15 |Osadzenie kominkéw wentylacyjnych na dachu - kominek wentylacyjny z two- |szt.
.7/0216-03 rzywa sztucznego
analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
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