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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace montazu
zdemontowanej na potrzeby wykonania robot dociepleniowych instalacji odgromowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robdt stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot 1
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GELOWNY SLOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zamowien (CPV):
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB

Nr ST OPIS

ST.11.1 Montaz instalacji odgromowe;j

1.4. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robdt obejmuje demontaz istniejacej instalacji odgromowej i montaz nowej
po wykonanych robotach dociepleniowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materialy winny by¢
w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja
techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez Inwestora
stanowig czg$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z tych
dokumentow sg dla Wykonawcy obowigzujace 1 stanowig cze$¢ catej dokumentacji. W
przypadku niezgodnos$ci robo6t lub materiatow z dokumentacja techniczng lub specyfikacjami
technicznymi 1 jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robdt, Wykonawca wymieni taki
materiat i powtdrnie wykona roboty na wiasny koszt. Materiaty i urzadzenia z demontazu
nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu odwiezé do punktu skupu zlomu, a
uzyskane z ich sprzedazy §rodki przekaza¢ Wtascicielowi.
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1.6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowal w czasie wykonania robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska. Wykonawca powinien przedsiewziag¢ czynnosci w celu
minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajgcego terenu stosujac przyjazne dla
srodowiska maszyny, urzadzenia i technologie. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca
powinien:
e zapobiegac przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materiatow, odpaddéw, nieczystosci
1 blota,
e 7zna¢ i1 stosowaé przepisy odnoszace do ochrony S$rodowiska przed nadmiernym
hatasem,
e zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
e zapobiegac i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami,
e zapobiega¢ i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod ptynacych i stojacych pytami i
truciznami.
Wszystkie koszty mozliwych szkdd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkéw, a takze
kary natozone przez wtasciwe wtadze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca winien utrzymywaé caly wymagany 1 potrzebny sprzgt przeciwpozarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak réwniez na calym placu
budowy. Materialy fatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i
chronione przed dostgpem o0so6b obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwiazku z realizacjq zadania.

1.9. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materialy wykazujace szkodliwo$¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy
dopuszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiadaé¢
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny
wplyw na §rodowisko. Materialy bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
co zanika po ich zabudowaniu (np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem
spelnienia technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na
ich uzycie od odpowiednich wiadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.10.  WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywa¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegblnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i1 szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
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wszelkie zabezpieczenia, sprzet 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza si¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robét 1 zabezpieczen sg wlaczone do
ceny umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny:

e by¢ nowe i nieuzywane (wyjatkiem sg materiaty zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy 1 producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie

doktadnemu okresleniu wymaganych parametréw 1 jakosci. Mozliwe jest zastosowanie

materiatdéw innych producentow z zachowaniem wymaganych parametrow i1 nie gorszej
jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materialtdw 1 urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel

Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA I KONTROLI
JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialéw na placu budowy.
Wykonawca winien zapewnic¢, aby wszystkie czasowo sktadowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jako$¢ i
wlasno$ci oraz byly przez caly czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
tymczasowych sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Wiascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy
w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
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podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatow 1 elementow budowlanych oraz urzagdzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i1 autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednig decyzj¢. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich §rodkéw transportu, jakie nie
wplyna, niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementow (szczegodlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektem organizacji robot 1 poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST —12. INSTALACJA ODGROMOWA

52. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wilasciwy organ. Roboty rozbiorkowe wigkszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktérego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozbiorke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbidrke lub zgloszenia do wtasciwego
urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120,
p6z. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budéw lub przy trudnych warunkach dla realizacji rob6t Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wigkszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii 1 organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢
dziennik montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Nie przewiduje sig.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i1 petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialow oraz robdt z
czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
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6.2. POBIERANIE PROBEK
Nie przewiduje sig.
6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebna pomoc w tych czynnos$ciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Podstawowe dokumenty budowy to:
e dziennik budowy,
e pozwolenie na budowg dla inwestycji (jesli wymagane prawem),
e protokoty przekazania Placu Budowy,
e dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,
e uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,
e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,
e korespondencja budowy,
e umowa na realizacj¢ robot.
Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep
robdt, ochrong osdb wilasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem
budowg. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
zostang przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy
winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i1 dostepnym dla Wykonawcy i Inwestora.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi
wymogami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
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dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru wykonanych
rob6t dokonuje w sposob ciaggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bgda obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robét inaczej, objetoéci beda wyliczone w [m?®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzagdzenia w [szt.]. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w
kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych, powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rgkojmi, odbiodr
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory przewodow kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru roboét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robodt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polega¢ beda w szczegdlnosci na:
e kontroli jakosci polaczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e kontroli jako$ci zabezpieczenia rur przed korozja, a w szczegodlnosci sprawdzenie
jakosci oczyszczenia 1 grubosci powtok malarskich,

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST —12. INSTALACJA ODGROMOWA

e przeprowadzeniu proby szczelnosci.
8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czegsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i
Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajgcych 1 robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupehiajacych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koficowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

protokoty odbiorow cze$ciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbior kominiarski),
recepty 1 ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

ol

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I
GWARANCIJI

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rgkojmi i1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
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IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nast¢pujace roboty:

roboty tymczasowe 1 towarzyszace,
roboty budowlane 1 instalacyjne,

objete zawartg umowg o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowia:

10.2.

projekt wykonawczy,
przedmiar robot.

Normy i akty prawne

10.2.1. Normy

1.

2.

10.

11.

12.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
srodkow ochrony w zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza.

PN-IEC 60364-6-61.2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — czgsé
6-61: Sprawdzenie — Sprawdzenia odbiorcze.

Norma PN-EN 12464-1 — Technika $wietlna. Os$wietlenie miejsc pracy - czgs¢ 1.
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

10.2.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373;
Dz. U. Z 2007 r., Nr 127 poz. 880; Dz. U. Z 2007 r., Nr 99 poz. 665; Dz. U. z 2007 r. Nr
88 poz. 587; Dz. U. Z 2006 r., Nr 170, poz.1217).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w  sprawie ,, Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75
pozycja 690 z 15.07.2002 r. wraz z aktualizacjg z 7.04.2004 r. Dz. U. 109 poz. 1156.

. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863.

Rozporzadzenie MSW  z 16.06.2003 r. w sprawie ,,Ochrony przeciwpozarowe]
budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw” Dz. U. nr 121 poz.1138.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zawierajacego dane,
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 401).
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ST.12.1. MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace montazu
zdemontowanej na potrzeby wykonania robot dociepleniowych instalacji odgromowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robdt stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robo6t 1
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne — budynek OSP.
1.3.2. ZAKRES 1 RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres rzeczowy robot obejmuje demontaz istniejacej instalacji odgromowej prowadzonej po
wierzchu 1 montaz nowej po wykonanych robotach dociepleniowych w zakresie stropodachow
sali gimnastycznej 1 tacznika.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz literaturg
techniczna.

Instalacja elektryczna — zestaw polaczonych ze sobg elementow elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celow.

Instalacja elektroenergetyczna - jeden z rodzajow instalacji elektrycznej, stuzy ona do
zasilania w energi¢ elektryczng maszyn, systemow 1 uktadéw w zaktadach przemystowych,
wytworczych i wydobywcezych, umozliwiajac ich prawidtowe funkcjonowanie.

Instalacje elektroenergetyczne zaleznie od rodzaju odbiornikow elektrycznych dzieli si¢ na:
instalacje o$wietleniowe, stuzace do zasilania zrodet $wiatta

instalacje sitowe zasilajace trojfazowe silniki 1 inne urzadzenia elektryczne wigkszej mocy.
instalacje przemystowe.

Uziemienie — og6t srodkow i przedsigwzie¢ w celu uziemienia.

Przewo6d uziemiajacy - przewod laczacy z uziomem czg$¢ nalezaca do instalacji, ktéra
powinna by¢ uziemiona.

Polaczenie wyréownawcze - elektryczne potaczenie czes$ci przewodzacych dostgpnych lub/i
czeg$ci przewodzacych obecych w celu wykonania wyréwnania potencjalow.
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Przewdd wyréwnawcezy — przewdd spelniajacy role potaczenia ekwipotencjalnego,
przewod ochronnych zapewniajacy wyrdwnanie potencjatow.

Przewod ochronny (PE) - przewdd lub zyla przewodu wymagany przez okreslone $rodki
ochrony przeciwporazeniowej, przeznaczony do elektrycznego potaczenia nastgpujacych
czesci:

- przewodzacych dostepnych,

- przewodzacych obcych,

- gléwnej szyny uziemiajacej (gtownego zacisku uziemiajacego),

- uziomu, uziemionego punktu neutralnego zrodla zasilania lub punktu neutralnego
sztucznego.

Przewod neutralny (N) - przewod potaczony bezposrednio z punktem neutralnym sieci i
mogacy stuzy¢ do przesytania energii.

Przewod ochronno-neutralny (PEN) - uziemiony przewod spehiajacy jednoczes$nie
funkcje przewodu ochronnego i neutralnego.

Pomontazowe badania odbiorcze — ogledziny, pomiary oraz proby urzadzen i uktadow
przeprowadzone po ich zainstalowaniu, w celu stwierdzenia przydatnosci 1 gotowosci
urzadzen 1 uktadow do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane). Parametry techniczne
materiatow 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm 1 przepisow.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub
kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za zgoda projektanta i Inwestora.
Materiaty, wyroby 1 urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ §wiadectwa jakos$ci np. aparaty,
przewody, materialy do wykonania przepustéw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane
itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakos$ci 1 kartami gwarancyjnymi lub
protokdtami odbioru technicznego.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Nalezy wykona¢ nastepujgce proby :

- ciggtosci obwodoéw [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.2 ]

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.3 ]
- samoczynnego wytaczenia zasilania [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.6 ]

- proby wytrzymatosci elektrycznej , [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.8 ]

- proby dzialania.

Elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja
- poprawnoscig montazu
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- kompletnos$cig wyposazenia

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawce
realizujacego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP
we wlasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegdétow ktore nie mogly by¢
omowione w projekcie.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT

Urzadzenia, elektronarzedzia stosowane przez wykonawce winny posiada¢ wlasciwe atesty
oraz klas¢ bezpieczenstwa. Specjalistyczne urzadzenia pomiarowe winny posiada¢ wtasciwe
atesty oraz klas¢ bezpieczenstwa oraz aktualne dokumenty legalizacyjne. Do obstugi
urzagdzen  pomiarowych nalezy =zatrudni¢ osoby z wymaganymi uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw w sieci energetycznej. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Stosowane urzadzenia pomocnicze do prac na wysokosci
powinny posiada¢ aktualne atesty i badania UDT. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot
instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robodt i1 przepisow BIOZ zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

V. WYMAGANE SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca winien stosowac takie $rodki transportu ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ przewozonych materiatow (uszkodzenia np. opraw oswietleniowych) oraz
ktore posiadajg aktualne dopuszczenia i odpowiednig nosnos$¢ do przewozu ludzi i materiatéw
po drogach. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych
srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
opracowanymi przez Producenta dla poszczegdlnych materiatow 1 elementow oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodku transportowym.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

Demontaz osprzetu 1 instalacji odgromowej nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem
odpowiedniego sprzetu BHP, rusztowan oraz rynsztunku alpinistycznego. Z uwagi na prace
prowadzone na wysokosci — pracownicy musza by¢ odpowiednio przeszkoleni, a teren
budowy odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.

Na czas prowadzonych robot wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw z demontazu.
Zdemontowane elementy nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
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5.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostegpna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji piorunochronne;,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Ukladanie przewodéw odprowadzajacych w rurach

Przed przystapieniem do czynno$ci uktadania przewodow odprowadzajacych nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego zamocowania osprzetu i jego skrgcenia z rurami oraz
przelotowo$¢. Wcigganie przewodow nalezy wykonywac za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej
uszkiem, nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodow, ktoére pozniej zostang uzyte w
instalacji.

5.5. Ukladanie zwodow poziomych na uchwytach

Na przygotowane;j trasie przewodow nalezy zamocowa¢ uchwyty przystosowane w zaleznosci
od miejsca mocowania instalacji montazu na papie, blasze lub w ciggu $cian pionowych
docieplonych. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegto$ci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byly jednakowe.

5.6. Uziomy i przewody uziemiajace
5.6.1. Dane ogolne

Wykonanie instalacji uziemiajacych i dobor wyposazenia, powinien by¢ taki, aby warto$¢
rezystancji uziemien byta stata 1 odpowiadala wymaganiom wynikajacym z zasad
bezpieczenstwa i funkcjonalno$ci. Prady zwarciowe i uptywowe nie moga powodowac
zagrozen wynikajacych z ich oddziatywania cieplnego 1 dynamicznego

5.6.2 Uziomy

Otok budynku bez zmian. Zaktada si¢ sprawdzenie jego stanu technicznego i1 rezystancji na
etapie taczenia przewodow odprowadzajacych z zastosowaniem bednarki.

5.7. Instalacje i urzadzenia piorunochronie

Instalacja piorunochronna zewngtrzna sktada si¢ z nastgpujacych czesci:
e zwodow,

przewodow odprowadzajacych,

przewodow uziemiajacych,

uziomow,

zaciskow kontrolnych,

uziomdéw wspomagajacych
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Instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonywana z wykorzystaniem w pierwszej
kolejnosci, wystepujacych w obiekcie czgsci naturalnych, jezeli spelniaja wymagania
dotyczace wymiarow wg PN-86-/E-05003/01. Jako zwody nalezy wykorzystywac:
e zewngtrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jezeli wewngetrzne warstwy
pokrycia sg niepalne lub trudno zapalne,
e wewnetrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz metalowe dzwigary, jezeli
zewngtrzne warstwy pokrycia sg niepalne lub trudno zapalne,
e zbrojenia zelbetowego pokrycia dachu,
e clementy metalowe wystajace ponad dach.
Uwaga: Wykorzystane jako zwody metalowe pokrycia chronionych obiektéw nie powinny
by¢ pokryte materiatem izolacyjnym. Pokrycie metalu cienkg warstwa farby ochronne;j,
warstwg asfaltu o grubosci 0,5 mm lub warstwg PVC o grubo$ci 1 mm nie stanowi warstwy
izolacyjnej w warunkach wytadowan piorunowych.
Jako przewody odprowadzajace nalezy stosowac:

e drut FeZn®@8 prowadzony na uchwytach natynkowo.
Jako uziomy naturalne nalezy wykorzystywac:

e metalowe podziemne czg$ci chronionych obiektow budowlanych i1 urzadzen
technologicznych, nie izolowane od ziemi,

e nie izolowane od ziemi zelbetowe fundamenty i podziemne czg¢sci chronionych
obiektéw; pokrycia betonu warstwa przeciwwilgociowa (malowanie) nie nalezy
uwazac za warstwe izolacyjna,

Zwody moga by¢ utworzone przez dowolna kombinacja elementow:

® pretow,

e rozpigtych przewodow,

e przewodow utozonych w postaci sieci.

Uktadanie zwodow poziomych niskich i podwyzszonych na dachu nalezy wykonywa¢ z
zachowaniem nastepujacych warunkow:

e zamocowanie zwodow powinno by¢ trwate, przy czym odlegtos¢ zwodu od pokrycia
dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm (zwody
niskie) 1 40 cm (zwody podwyzszone) w przypadku dachu wykonanego z materialow
tatwo zapalnych,

e zwody nizszej czg$ci obiektu nalezy przylacza¢ do przewoddéw odprowadzajacych
czesci wyzszej, zachowujac wlasciwg liczbe zwodow w czgsci nizszej,

e wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace si¢ nad powierzchnig
dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe itp.), nalezy wyposaza¢ w zwody i polaczy¢
z siatkg zwoddéw zamocowanych na powierzchni dachu,

e wszystkie metalowe czes$ci budynku, znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu (kominy,
wyciagi, bariery itp.), nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym, - nalezy unika¢ prowadzenia zwodéw nad wylotami kominow,

Elementy metalowe zamontowane na $cianach (parapety, rury deszczowe spustowe) nalezy
przytacza¢ do zwodow. Przewody odprowadzajace powinny tak rozmieszczone wokot obrysu
chronionej powierzchni, aby $rednia odlegtos¢ miedzy nimi nie byta wigksza niz odleglosci
przedstawione w tablicy.
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Poziom ochrony Srednia odleglos¢ (m)
| 10
II 15
11 20
v 25

W kazdym przypadku niezbedne sg przynajmniej dwa przewody odprowadzajace. Preferuje
si¢ jednakowg odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi wokot obwodu obiektu.
Zaleca si¢ usytuowanie przewodéw odprowadzajacych kazdego poblizu kazdego naroznika
obiektu. Dla odprowadzenia do ziemi pradu piorunowego bez powodowania groznych
przepie¢ bardziej istotne sg wymiary 1 uksztattowanie uktadu uziomowego niz znamionowa
warto$¢ jego rezystancji uziemienia. Zalecana jest warto$¢ rezystancji uziemienia nie wigksza
niz 10 ohmow.
Uziemienie instalacji piorunochronnej nalezy laczy¢ z uziemieniem urzadzen elektrycznych i
telekomunikacyjnych, jezeli nie zabraniajg tego szczegOtowe przepisy dotyczace tych
urzadzen. Stosowane mogg by¢ nastgpujace typy uziomow:

e pojedyncze lub wielokrotne uziomy otokowe,

e pionowe,

e promieniowe,

e fundamentowe.
Podziemne metalowe elementy obiektow i urzadzen technologicznych, znajdujace si¢ w
odlegtosci nie wigkszej niz 2 m od uziomdw instalacji piorunochronnej, a nie wykorzystane
jako uziomy naturalne, zaleca si¢ taczy¢ z tymi uziomami bezposrednio lub za pomoca
ogranicznikow przepie¢. Odlegtos¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢
mniejsza niz 1 m. Jezeli rezystancja uziomu piorunochronnego jest mniejsza niz 10 ohmow,
dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odlegtosci do:

e 0,75 m dla kabli telekomunikacyjnych i1 kabli elektroenergetycznych o napigciu

znamionowym do 1 kV,

e 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym powyzej 1 kV.
Jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozy¢
przegrod¢ izolacyjng (niehigroskopijng) o grubosci co najmniej 5 mm (np. ptyta lub rura
PVC) tak, aby najmniejsza odlegtos¢ migdzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokot
przegrody, nie byta mniejsza niz 1 m.
Dtugo$¢ obliczeniowa uziomu nie moze przekracza¢ 35 m dla rezystywnosci gruntu p < 500
omometrow i 60 m dla rezystywnos$ci wigkszej niz 500 ohmometrow.
Ochrong przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi w instalacjach elektrycznych
nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie ogranicznikow przepig¢ oraz poprawnie wykonanych
potaczen wyrownawczych.
W systemie ochrony przeciwprzepieciowej szczegélnie wazny jest podstawowy uktad
ochrony zainstalowany na poczatku instalacji. Tworzace ten uktad ograniczniki przepigé
powinny zapewni¢ podstawowa ochron¢ przed wszelkiego rodzaju przepigciami
faczeniowymi, awariami w sieci elektroenergetycznej oraz przepigciami atmosferycznymi
nawet w przypadku bezposredniego uderzenia piorunu w budynek. Ograniczniki te nalezy
instalowaé bezposrednio w ztaczu lub w rozdzielnicy gléwnej. Ograniczniki powinny by¢
wlaczone miedzy kazdy przewod fazowy i1 uziom oraz migdzy przewod neutralny N i uziom,
jezeli przewod N nie jest uziemiony na poczatku instalacji.

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST —12. INSTALACJA ODGROMOWA

Naturalne przewody odprowadzajace powinny by¢ polaczone najkrdtszg droga ze zwodami
(naturalnymi lub sztucznymi) oraz z uziomami w ziemi, bezposrednio lub za posrednictwem
przewodzacych elementow w konstrukcji.

Potaczenia elementow instalacji piorunochronnej mozna wykonac¢ jako:

e spawane lub zgrzewane,

e Srubowe,

e zaciskowe,

e stykowe, przy uzyciu nakladek przyspawanych do zbrojenia elementéw
prefabrykowanych, usytuowanych nad soba, powiagzane drutem wigzatkowym i zalane
betonem prety zbrojeniowe elementéw zelbetowych,

e nitowane,

e klejone 1 zaprasowywane, jezeli elementy maja cienkie izolacyjne powtoki
antykorozyjne.

Druty, tasmy 1 linki przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac¢ za pomocg
wstepnego napre¢zania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw odstgpowych lub wspornikoéw do ztaczy naprezajacych.

Zwody lub ich wsporniki powinny zosta¢ przymocowane w sposob trwaly do konstrukcji
no$nej dachu lub do elementoéw wystajacych ponad dach.

W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstrukcji nalezy zastosowaé¢ wsporniki
odstepowe w odlegtosciach nie wigkszych niz 1,5 m. W razie stosowania zwodow pionowych
naprezanych, dla zwodéw o dlugosci ponad 15 m nalezy stosowa¢ dodatkowe wsporniki w
polowie ich dlugosci, aby zapobiec wystepowaniu drgan pod wpltywem wiatru. Zwody
pionowe, tak jak wszystkie wystajace ponad dach metalowe elementy (balustrady, maszty
antenowe 1 flagowe, kominy itp.), nalezy potaczy¢ z siecia zwoddéw poziomych niskich lub
najkrotszg droga z przewodami odprowadzajacymi.

Przewody odprowadzajace 1 uziemiajace mozna uktadaé:

e na zewngetrznych $cianach obiektu budowlanego na wspornikach, j

¢ jako instalacje naprezane.

Sztuczne przewody odprowadzajace zewngtrzne nalezy instalowaé na stale przy uzyciu
znormalizowanych wspornikéw odstepowych lub wspornikéw do instalacji naprezanych. Na
zewnetrznych  $cianach obiektu budowlanego nalezy wuktada¢ sztuczne przewody
odprowadzajace w odlegtosci nie niniejszej niz:

e 2 cm od podtoza niepalnego lub trudno zapalnego,

¢ 40 cm od podtoza z materiatéw tatwo zapalnych.

Przy montazu zewnetrznych przewodow odprowadzajacych na wspornikach odstepowych
odlegtosci pomigdzy wspornikami nie mogag by¢ wigksze niz 1,5 m. Sposoby mocowania
wspornikdw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu
obiektu budowlanego (cegta, beton).

Potaczenia przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonywac jako spawane,
srubowe lub zaciskane.

Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonywaé za
pomocg zaciskow probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajacym a
uziemiajgcym.

Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 lub
jedng $rub¢ M10. Nalezy je umieszcza¢ i ostania¢ w taki sposob, aby byly latwo dostgpne
podczas okresowych konserwacji oraz pomiaru rezystancji uziomu.

Potaczenia przewodow uziemiajacych z uziomami nalezy wykonywaé przez spawanie lub za
pomocg polaczen srubowych.
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Przy laczeniu przewoddéw uziemiajacych z uziomami rurowymi nalezy stosowac obejmy. Po
oczyszczeniu miejsca polaczenia nalezy na rur¢ zatozy¢ podktadke otowiang, a nastgpnie
obejme, ktérg po skrgceniu i oczyszcezeniu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.
Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farbg antykorozyjna
lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do glebokosci 0,2 m w ziemi.
Czg$¢ nadziemng przewodow uziemiajacych, uktadanych na zewngtrznych powierzchniach
obiektu budowlanego, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przy uzyciu oston
do wysokosci 1,5 m nad ziemia i do glgbokosci 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana,
jezeli grubos$¢ taSmy wynosi co najmniej 3 mm, a Srednica drutu 8 mm. Przy montazu oston
na przewodzie uziemiajacym nalezy:

e w przypadku stosowania ksztalttownikow (katownik, ceownik itp.), po nalozeniu
ostony na przewdd 1 zaprawieniu jego kotew w murze, polaczy¢ je na obydwu
koncach z przewodem uziemiajagcym, a nastgpnie oczysci¢ miejsce spawania i
pomalowac¢ farbg antykorozyjna,

e w przypadku stosowania rury, potaczenie jej z przewodem uziemiajacym wykonywac
przy pomocy obejmy.

Zgodnie z PN-86/E-05003/01, PN-IEC 61024 instalacja jest obowigzkowa. Istniejgca
instalacja podlega demontazowi. Istniejagcy miejscowy uziom otokowy instalacji odgromowej
pozostaje bez zmian. Na dachu budynku zwody poziome niskie wykona¢ z drutu FeZnd8 n/u
1 w technologii napre¢zanej. Wszelkie elementy taczeniowe urzadzen odgromowych wykonaé
z zastosowaniem mostkow laczeniowych skrecanych. Zwody pionowe wykona¢ z drutu
FeZn8 na uchwytach $cienny, dla przegrod docieplonych. Na zwodach pionowych wykonaé
zlacza kontrolne ZK. Ztagcza montowa¢ w skrzynkach kontrolnych izolacyjnych. Ztagcza ZK
nalezy potaczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym w gruncie. Potaczenia wykonaé w
technologii spawanej z odpowiednim zabezpieczeniem miejsc tgczonych przed korozja.
Zwody pionowe o wysokosci 0,5m na kominach wentylacji grawitacyjnej wykona¢ z preta
FeZ8.

5.8. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

5.9. Projekt technologii i organizacji montazu

Nie dotyczy

5.10. Czynnosci geodezyjne na budowie

Nie dotyczy tego opracowania.

5.11. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 petnego uporzadkowania terenu

wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaog przepisami administracyjnymi o
porzadku.
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VL. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM ROBOT
6.1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowanych na nich
elementach.

6.2. Oprzewodowanie

Ulozenie przewoddéw powinno umozliwi¢ ich wymienialnos¢.

6.3. Laczenie przewodow

Stosowac potaczenia skrecane alternatywnie lutowane

6.4. Osprzet elektryczny

Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw srodowiskowych.
6.5. Uziomy i przewody uziemiajace

Uziomy 1 przewody uziemiajgce powinny mie¢ wymiary zgodne z wymaganiami niniejszej
ST.

6.6. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw 1 dostarczenia protokotéw potwierdzajacych wlasciwa jakos¢
instalacji. Wymogi dla pomiarow:
e pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna
by¢ wigksza od 10 €/.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiarow

Jednostkg obmiarowg dla instalacji piorunochronnych sa:

e drut stalowy ocynkowany - mb

e rury ochronne - mb

e osprzgt — szt.
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robot sporzagdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu
naktadéw rzeczowych KNR. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru
powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rowniez odbiory
dodatkowe. Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznych s3:
e drut-mb
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e rury ochronne - mb

e osprzet — szt.
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu
naktadéw rzeczowych KNR. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru
powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru

8.2. Odbior miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot. Przy dokonywaniu odbioru
migdzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robdt z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa 1 z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w dzienniku
budowy. Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony
protokot podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy ocene¢ wykonanych
robot 1 ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
Wyniki dokonanego odbioru mi¢dzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
(budowy) robot.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiorem czeSciowym moze by¢ objeta cze$S¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca
etapowa cato$¢. Odbiér czgSciowy ma na celu jakosciowe 1 ilosciowe sprawdzenie
wykonanych robot. Do odbioréw czesciowych zalicza si¢ tez odbiory robot przewidzianych
do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru.
Odbidr tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajagcego o odbiorze w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru rob6t ulegajacych zakryciu
sporzadza si¢ protokol, ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robot), w tym
rowniez wyniki oceny jakos$ci. CzeSciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez
komisj¢ powolang przez inwestora. W sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel
inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robdt i ewentualnie inne
powolane osoby. Z dokonanego odbioru czg¢$ciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktoérym
powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich
usuni¢cia. Roéwnocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robot)
z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.
Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole,
zamawiajacy dokonuje sprawdzenia (tzw. odbior po usterkowy) stwierdzajgc to w oddzielnym
protokole z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy (robot) informujacym o usunigciu
usterek. Odbiorom czgsciowym podlegaja:

e osadzone konstrukcje wsporcze,

e ulozone rury,

e inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub trudne do sprawdzenia po

zakonczeniu robdt montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot
(budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i
prawidlowo$ci montazu.
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8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkow odbioru robét przy
przestrzeganiu ogo6lnych zasad odbioru obiektéw. Odbior koncowy robdt wykonanych w
obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na celu
przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji. Odbidor koncowy powinien by¢
poprzedzony technicznymi odbiorami cze¢sciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego (jesli byl zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie i wyniki
wymienionych prac powinny by¢ wilasciwie udokumentowane. Odbioru koncowego od
wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w
tym celu powotanej, zlozonej z rzeczoznawcoéw 1 przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organow.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych przedmiotem
odbioru:

e o$wiadczenie o zakonczeniu robot

e umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami

e protokoly z dokonanych pomiarow, prob montazowych i prac rozruchowych,

e dziennik budowy (robot),

e cwentualne opinie rzeczoznawcow,

e projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowag, dokumentacja projektowo-
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w tych protokotach,

e stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego, przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby
uczestniczace w czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.
W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajag do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokot powinien zawiera¢ odnos$ne o$wiadczenie zamawiajacego lub w
przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny
jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

XI. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenia obejmuja nastepujace roboty:
- roboty tymczasowe i towarzyszace,

- roboty budowlane i instalacyjne, obj¢te zawarta umowa o wykonanie danego obiektu.

XII. DOKUMENTY ODNIESIENIA
12.1. Dokumentacja projektowa

Projekt techniczny i przedmiar robot.
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12.2. Normy i akty prawne
12.2.1. Normy

e PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 1.
Wymagania stawiane elementom potaczeniowym.

e PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 2.
Wymagania dotyczace przewodow i uziomow.

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

e PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

e PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61024-1:2001/ Apl1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne.

e PN-IEC 61024-1-1 :2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady og6lne. Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Cze$¢ 1-2:
Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

e PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Cze¢$¢ 2. Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz
obiektéw i uziemienia.

e PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Czgs¢ 3. Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania
przepi¢¢ (SPD).

e PN-E-04700:1998 Urzadzenia 1 uktady elektryczne A4 obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomontazowych  badan
odbiorczych.

e PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. ~ Wytyczne  przeprowadzania  pomontazowych  badan
odbiorczych (Zmiana Azl).

12.2.2. Inne dokumenty

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373;
Dz. U. Z 2007 r., Nr 127 poz. 880; Dz. U. Z 2007 r., Nr 99 poz. 665; Dz. U. z 2007 r. Nr
88 poz. 587; Dz. U. Z 2006 r., Nr 170, poz.1217).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w  sprawie ,, Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75
pozycja 690 z 15.07.2002 r. wraz z aktualizacjg z 7.04.2004 r. Dz. U. 109 poz. 1156.

Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863.

. Rozporzadzenie MSW  z 16.06.2003 r. w sprawie ,,Ochrony przeciwpozarowej

budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw” Dz. U. nr 121 poz.1138.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zawierajacego dane,
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 401).
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