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Gliwice, 10.01.2023 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust.3 d) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi
zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.:
o TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW KRYTEJ PLYWALNI W JAROSLAWIU -
OBIEKT NR 1:
e ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE BUDOWLANE

sporzadzony w: styczen, 2023 r.
dla: GMINA MIEJSKA JAROSLAW
UL. RYNEK 1

37-500 JAROSLAW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. arch. Jolanta Nowak |176/SWOKK/2013 SL-1617
2
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1ZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOLANTA DOMINIKA NOWAK

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
176 /SWOKK/2013, SLK/3598/0OWOA/12,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1617.

Cztonek czynny od: 27-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1617-5C7F-1573-CYD2-BD2F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

) Kielce, dnia 7 czerwca 2013 r.
Znak sprawy: SOKK/UpB/8/13

DECYZJA nr 176/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pOzniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pki.1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pani

magister inzynier architekt Jolanta Dominika Nowak
urodzona w dniu 29.09.1979 r. w Strzelcach Opolskich

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi sie za poSrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

)
1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora @ e
2. Zastepca Przewodniczacego SOKK arch. Krystyna Kuzmuk ¥l M

3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik

4. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

5, Czlonek SOKK arch. Marcin Kaminiski
6. Cztonek SOKK arch. Marek Krawczyk
Otrzymuja:

1. _Pani_Jolanta Dominika Nowak, 44-100 Gliwice ul. Swigtego Marka 36/1,
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa.

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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Mapa sytuacyjna

Elewacja potudniowo-zachodnia - stan istniejacy

Elewacja potnocno-zachodnia - stan istniejgcy

Elewacja potudniowo-wschodnia - stan istniejgcy

Elewacja potnocno-wschodnia - stan istniejacy

Elewacja potudniowo-zachodnia - stan projektowany

Elewacja potnocno-zachodnia - stan projektowany

Elewacja potudniowo-wschodnia - stan projektowany

Elewacja potnocno-wschodnia - stan projektowany

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany

Zakres docieplen stropodachow

Schemat rozmieszczenia kotkow kotwigcych

Przyktad rozktadu siatki wokot oéciezy okiennych

Ocieplenie $ciany pod parapetem - z oknem cofnietym wzgledem lica $ciany
Ocieplenie nadproza okiennego/drzwiowego z oknem/drzwiami cofnigtymi
wzgledem lica $ciany

Ocieplenie o$cieza okna cofnigtego wzgledem lica $ciany
Ocieplenie naroza wypuktego $ciany zewnetrznej, przy siatce na zaktad
Rozwigzanie ocieplenia w obrebie cokotu zlicowanego

Rozwigzanie ocieplenia w obrebie cokotu cofnigtego

Detal docieplenia attyki

Detal montazu odwodnienia stropodachu i wykonczenia gzymsu
Rozwigzanie ocieplenia w obrebie cokotu zlicowanego

Detal docieplenia stropodachu styropapa | montaz kominka wentylacyjnego
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1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2.  Wizja lokalna.

1.3.  Audyt energetyczny budynku.

1.4.  Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.

1.5.  Inwentaryzacja fotograficzna.

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami,

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozn.
zmianami,

1.8.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego z pozn. zmianami,

1.9.  Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkéow. Wymagania i obliczenia”

- PN-82/B-02402 ,,Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach™

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

1.10. Katalog farb koloréw: wzornik kolorow NCS.

1.11. Literatura fachowa.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty termomodernizacyjne budowlane przy budynku gtow-
nym (obiekt 1) Ptywalni krytej w Jarostawiu.

3. Cel i zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty termomodernizacyjne, w tym w szczegdlnosci:

o Montaz rusztowan;

o Zabezpieczenie okien i drzwi folia;

o Demontaz obrobek blacharskich, w tym parapetow zewngtrznych, rynien i rur spusto-
wych,

o Demontaz elementow zabudowanych na elewacjach budynku (tablice, kratki wentylacyj-
ne, klimatyzatory, kamery, sygnalizatory optyczno-akustyczne itp.),

o Demontaz instalacji odgromowej i jej odtworzenie po wykonanych robotach — z zastoso-

waniem nowego materiatu,
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o Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych budynku, w tym:
= elewacji budynku za pomoca styropianu EPS NRO o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,033 W/(m*K), gr. 5 cm (warstwa dodatkowa) wraz z dociepleniem
o$ciezy styropianem o gr. 3 ¢cm, z uprzednim wyréwnaniem boniowania; potozenie
tynku cienkowarstwowego o granulacji 1,5 mm silikonowo-silikatowego barwio-
nego w masie;

o Docieplenie cokotow budynku i scian piwnic z zastosowaniem styropianu XPS o wspot-
czynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m*K), gr. 12 cm (warstwa dodatkowa); po-
tozenie tynku cienkowarstwowego o granulacji 1,5 mm silikonowo-silikatowego barwio-
nego w masie,

o Przebudowa podejs¢ kanalizacji deszczowej zwigzana z odsadzeniem rur deszczowych i
czyszczakow od elewacji 0 grubos¢ ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,

o Docieplenie stropodachéw budynku, w tym:

= dla stropodachu czgsci wysokiej (stropodach nad niecka basenu) z zastosowaniem
styropapy NRO o gr. 6 cm, wsp. A = 0,036 W/(m*K) — warstwa dodatkowa,

= dla stropodachu pozostatej czgs$ci budynku z zastosowaniem styropapy NRO o gr. 5
cm, wsp. A= 0,036 W/(m*K) — warstwa dodatkowa,

o Wymiana okien na okna i witryny aluminiowe zgodnie z wymaganiami WT 2021

o Montaz obrobek blacharskich (nowy materiat), w tym parapetow zewngtrznych, rynien i
rur spustowych;

o Montaz elementow zdemontowanych z elewacji budynku,

o  Wykonanie/odtworzenie opaski i chodnika z kostki betonowej wokot budynku,

o Wywoz i utylizacja gruzu.

Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:

» inwentaryzacja elewacji;
» dobor materiatow uktadu dociepleniowego $ciany;
» opis techniczny ocieplenia i robot remontowych;
» rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczeg6lnych budynku;
» kolorystyka.
4. Qpis stanu istniejacego

4.1. Dane liczbowe

Podstawowe parametry charakterystyczne dla przedmiotowego obiektu:
* Powierzchnia zabudowy: 1750,96 m?

e Powierzchnia uzytkowa: 3621,75 m?

STRONA 9



COREMATIC PROJEKT TECHNICZNY
ENGINEERING SP. Z 0O.0O.

e Kubatura ogrzewana: 14841,60 m?

e Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

e Liczba kondygnacji podziemnych: 1

e Wysokos¢ obiektu: 8,96 m/15,33 m

4.2. Stan istniejacy

Budynek podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi w czesci ustugowo biurowe;j
i jedna kondygnacja nadziemng hali basenu. Wybudowany w 2002 r, murowany z siporexu
gr. 24 cm, sciany piwnic zelbetowe gr.30 cm. Strop nad basenem na dzwigarach z drewna
klejonego utozona blacha trapezowa, na niej styropian gr. 20 cm na ktorym jest papa zgrze-
walna. Nad pozostatymi czegsciami budynku stropodach ptaski docieplony styropianem gr. 20
cm, pokryty papa termozgrzewalng. Okna w czesci basenu aluminiowe w pozostatej czgsci
PCV, drzwi zewnetrzne wszystkie aluminiowe. Obiekt wyposazony w instalacje wentylacji
grawitacyjnej, mechanicznej, elektryczng, wodno-kanalizacyjng, odgromowa, gazows. Budy-
nek w dobrym stanie technicznym.

4.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1. Widok fragmentu elewacji pofudniowo-zachodniej — wejscie gtowne
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Fot. nr 2. Widok fragmentu elewacji pofudniowo-zachodniej

Fot. nr 3. Widok fragmentu wyremontowanej elewacji pétnocno-wschodniej

5. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych

5.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny  stan ochrony  cieplnej przegrod  zewngtrznych przedstawiono

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.
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2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
[W/(m*K)]
1 Podioga zagtebiona 0.327
2 Stropodach basenu 0.192
3 Stropodach 0.188
4 Sciana przylegajaca do gruntu 0.637
5 Sciana zewnetrzna piwnicy 0.617
6 Sciany zewnetrzne 0.259
7 Strop nad pietrem w czesci basenowe;j 3.029
8 Okna 1.800
9 Drzwi zewnetrzne 1.750

5.2. Okreslenie wielkosci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wy-
kazata, ze zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubo$¢ izolacji termicznej dla budynku wy-
nosi:
o dla elewacji budynku za pomocg styropianu EPS NRO o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,033 W/(m*K), warstwa dodatkowa:
= d=5cm, dla osiggni¢cia wspodtczynnika:
e U=0,186 W/m?K
o dla cokotow budynku i $cian piwnic z zastosowaniem styropianu XPS o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m*K), warstwa dodatkowa:
= d =12 cm, dla osiggniecia wspotczynnika:
e U=0,198 W/m2K
o dla stropodachu czgsci wysokiej (stropodach nad nieckg basenu) z zastosowaniem styro-
papy NRO o wsp. A = 0,036 W/(m*K), warstwa dodatkowa:
= d=6cm, dla osiaggni¢cia wspotczynnika:
e U=0,146 W/m?K
o dla stropodachu pozostatej czesci budynku z zastosowaniem styropapy NRO o wsp. A =
0,036 W/(m*K) — warstwa dodatkowa:
= d=5cm, dla osiaggni¢cia wspotczynnika:
e U=0,149 W/m?K
Ponadto Audyt Energetyczny przewiduje wymiang stolarki okiennej i witryn na stolarke alu-
miniowg PVC o wspétczynniku U=0,9 W/m?K wyposazong w nawiewniki higrosterowane o

wydajnosci Q=30,0 m3/h (zgodnie ze wskazaniami zestawienia stolarki okiennej do wymia-

ny).
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6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

6.1.

Technologia remontu elewacji

Zabezpieczenie i przetozenie elementéw znajdujacych si¢ na elewacji takich jak prze-
wody, sygnalizatory, tabliczki, kamery, lampy o$wietleniowe i inne elementy.
Demontaz obrébek blacharskich (w tym parapetow), rynien i rur spustowych.
Przygotowanie podloza poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni
scian zewngtrznych woda.

Uzupehienie ewentualnych ubytkow w elewacjach.

Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym — jednokrotnie.

Zamocowanie listwy cokotowej (startowej) na poziomie szczytu cokotu.

Przyklejenie ptyt styropianu grafitowego o grubosci 5 cm A=0,033 W/mK klejem do
ptyt styropianowych; w osciezach okiennych i drzwiowych przyklei¢ ptyty styropia-
nowe gr. 3cm;

Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg facznikéw o dtugosci 30 cm.
Zabezpieczenie powierzchni siatkg z wiokna szklanego poprzez jej wklejenie zaprawa
zbrojaca.

Docieplenie cokotu z zastosowaniem styropianu XPS gr. odpowiednio 12, wsp.
1=0,033 W/mK; potozenie tynku gr. 1,6 mm barwionego w masie na warstwie zbroja-
cej z warstwy siatki z wiokna szklanego zatopionej w warstwie zaprawy zbrojace;.
Zabezpieczenie powierzchni elewacji przez zastosowanie dodatkowej warstwy siatki z
wiokna szklanego. Naroza wypukle nalezy zabezpieczy¢ systemowymi, aluminiowy-
mi profilami ochronnymi L 25x25 mm.

Natozenie na podtoze srodka gruntujgcego pod tynki cienkowarstwowe.

Wykonanie warstwy silikatowo-silikonowego tynku cienkowarstwowego o granulacji
1,5 mm barwionego w masie (kolorystyka wg czesci rysunkowej dokumentacji).
Montaz parapetow 2z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
Na krawedziach bocznych parapetu nalezy wykonaé¢ odgigcie odprowadzajace wode
opadowa oraz zapobiegajacy powstawaniu zaciekow. Parapety winny by¢ montowane
po ociepleniu elewacji, pod parapetami powinna znajdowac¢ si¢ fola paroprzepuszczal-
ng, podokiennik powinien min. 4 cm wychodzi¢ ponad ocieplenie budynku.

Montaz nowych rur spustowych i rynien (blacha stalowa ocynkowana, powlekana).
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e Montaz obréobek blacharskich dachu, pasa nad i pod rynnowego z blachy powlekanej

gr. 0,7 mm.

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ nosne, rowne, czyste, wolne od niezwigzanych fragmentow i naleciato-
Sci (kurz, pyt) oraz innych pozostatosci zmniejszajacych efektywna przyczepnos¢ kleju. Pod-
toze nie moze takze wykazywaé zmian struktury ani korozji biologicznej zarowno w warstwie
wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjnej.

Przy podtozach stabych, badz podtozach 0 duzej chtonnosci nalezy zagruntowac je prepara-
tem gleboko penetrujacym — zmniejsza on odcigganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje

powierzchnie pod wzgledem nosnosci.

Przymocowanie styropianu grafitowego do podfoza

Ptyty styropianu grafitowego uktada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni $ciany, a takze w narozach budynku. Elementem mocujacym styropian do pod-
toza jest warstwa zaprawy klejowej oraz kotki z tworzywa sztucznego z metalowym, ocyn-
kowanym trzpieniem d=10, w ilosci 8 szt/m? Gtebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukcyjnej $ciany powinno wynosi¢ min. 6 cm. W razie, gdy otwor nie zostat wywierco-
ny prawidtowo i musi by¢ wykonane ponowne jego wywiercenie, nalezy zachowa¢ odlegtosé¢
od nieprawidlowego wykonania otworu, ktora powinna wynosi¢ nie mniej niz jego faktyczna
glebokos¢. Montaz tgcznikow (jego koszulki) jest jednorazowy.

Przed wprowadzeniem tacznika, wywiercony otwor powinien by¢ oczyszczony z urobku (np.
przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotka okragla). Zaprawe klejong naktada si¢ na
wewnetrzng powierzchnie ptyty tzw. metoda punktowo - krawedziowa, tzn. w postaci cigglej
pryzmy obwodowej przy krawedzi ptyty oraz ok. 8 plackow roéwnomiernie roztozonych na jej
powierzchni. Przed natozeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca ptyty nalezy wstepnie
przeszpachlowa¢ tym samym materiatem.

Do ocieplenia zastosowaé ptyty styropianowe grafitowe EPS 033 (wg PN — EN 13163 T1 —
L2 — W2 — Sb5 — P5 — BS115 — DS(N)2 — DS(70,-)2 — TR100.

Wvykonanie warstwy zbrojonej

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na styropian warstwy zaprawy

zbrojacej za pomoca zgbatej pacy. Odcina si¢ potrzebnej dtugos¢ pas siatki i wciska go w
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kilku punktach w klej, po czym zgbata paca doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwa ciagla tzn. kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10cm zas na na-
rozach min. 15cm, min. grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ 5mm. Ostatnig czynno-
$cig jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacg metalowa do otrzymania rownej
gladkiej faktury. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia me-
chaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W narozach, a takze w miejscach

docieplenia stupow nalezy wklei¢ dodatkowy odcinek siatki.

Wykonanie warstwy podktadowej pod tynk

Farbe gruntujagcg nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania wodg) dokladnie na calej po-

wierzchni za pomoca watka lub pedzla.

Wykonanie tynku silikatowo-silikonoweqgo gr. 1,5 mm barwionego w masie

Tynk naktada si¢ warstwag o grubosci ziarna kruszywa przy pomocy gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac. Po-
wstatg powierzchnie lekko zaciera si¢ paca z tworzywa, uzyskujagc zadang fakture. Czas
otwartej pracy (pomiedzy nacigganiem masy, a jej zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy naktadaniu wskazany jest pospiech,
szczegblnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu,
ktorych generalnie nalezy unikaé. Materialy nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” nie
dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciaggnigciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego polgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac
tak aby moc je ukry¢ w detalach architektonicznych. Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wow-
czas $ciang musi tynkowac tylu robotnikow aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.
Waznym czynnikiem podczas wykonywania cato$ci prac dociepleniowych sa warunki atmos-
feryczne. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30 °C.
Podczas wykonywania tynkow nalezy dodatkowo pamigtaé, aby chroni¢ tynkowang elewacjg
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

Wszystkie elementy przebijajace ocieplenie nalezy wykonczy¢ w sposob nie powodujacy

zaciekOow zwigzanych ze sptywem wody.
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6.2.  Wymiana stolarki okiennej

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej na stolarke z aluminium zgodnie z rysunkiem
zestawienia stolarki okiennej i rys. elewacji budynku. Wspotczynnik przenikania ciepta
Ukmax < 0,9 W/m?K dla catego zestawu okiennego (wg wymagan WT 2021 r.). Uszczelnie-
nie wokot stolarki okiennej i pod parapetem wykonaé z zastosowaniem wysokoelastycznej
powtoki na bazie polimeréow hybrydowych, przeznaczonej do wykonywania izolacji parosz-

czelnych, tj. hamujacych przepuszczanie powietrza jako no$nika pary wodnej. Podstawowe

parametry:

Whiasciwosci Norma Klasyfikacja

Baza polimer hybrydowy
Gestosé DIN 52 451-A 1,3 g/cms3
Twardos¢ Shore-A DIN 53 505 30°

Lepkos$¢ technologiczna EN 27 390 odporna

Czas tworzenia powtoki (przy 23°C/50% rel.wilg.) + 20 min.
Hartownos¢ skrosna (przy 23°C/50% rel. wilg.) ok. 2,2 mm /1. dzien
Nieklejagca (przy 23°C/50% rel. wilg.) + 20 - 30 min.
Ubytek objetosci DIN 52 451 3%

Wartos¢ rozszerzalnosci naprezeniowej EN 53504 S2 + 0,8 N/mm?
Wytrzymatos$é na rozciag. EN 53 504 S2 ok. 0,6 N/mm?2
Wydtuzanie przy zerwaniu EN 53504 S2 ok. 360%
Przepuszczalnos¢ pary wodnej DIN EN ISO 12572 u = 1476

Uwaga:

Wymiary stolarki okiennej ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych w swietle
wyprawionych Scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem

zamowienia na stolarke Wykonawca winien dokonaé szczegotowych pomiaréw z natury.

6.3. Docieplenie stropopodachu niewentylowanego

Projektuje si¢ zgodnie z audytem energetycznym docieplenie stropodachu niewentylowanego
nad niecka basenu z zastosowaniem styropapy o parametrach A = 0,036 W/mK i gr. 6 cm
(warstwa dodatkowa) oraz stropodachu nad pozostala cze$cig budynku ptywalni z zastosowa-

niem styropapy o parametrach A = 0,036 W/mK i gr. 5 cm.
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Warunki wykonania:

>
>

Zdemontowac rynny i rury spustowe.

Podloze powinno by¢ suche, rowne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Ewentualne
nierownosci 1 ubytki nalezy zlikwidowaé. Podloze zagruntowac bitumicznym preparatem
gruntujacym i wtozy¢ warstwe folii paroizolacyjne;.

Wzdhuz okapoéw zamontowac belki drewniane okapowe o przekroju 20x20 cm.

Przyklei¢ ptyty styropianowe jednostronnie laminowane papa gr. odpowiednio 6 i 5 cm za
pomoca kleju bitumicznego (warstwa dodatkowa).

Do styropapy zgrza¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (podkta-
dowa i wierzchniego krycia).

Arkusze papy taczy¢ ze soba na zaktad: poprzeczny 15 cm i podtuzny 8 cm. Zaktady wy-
kona¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi ztagodzi¢ klinami styropianowymi
z okleing z papy asfaltowej.

Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosowac taczniki teleskopowe i wkre-
ty. Hos¢ tacznikéw dachowych: 9 szt./m2 w strefach naroznych, 6 szt./m2 w strefach
brzegowych oraz 3 szt./m2 w strefie srodkowej.

W celu przewentylowania warstw dachu nalezy zastosowac¢ kominki wentylacyjne (pro-
mien dziatania kominka 3,0 m); kominki wentylacyjne montowa¢ min. 1,0 m od kominéw
murowanych,

Montaz obrobek blacharskich, w tym paséw nad i podrynnowych z blachy powlekanej gr.

0,7 mm.

Montaz nowego odwodnienia dachu, w tym rynien i rur spustowych z zachowaniem s$rednic i

przekrojow odwodnienia istniejacego.

6.4.

Demontaz i odtworzenie instalacji odgromowej

Wytyczne wykonawcze:

Na dachach budynku nalezy skontrolowa¢ i ewentualnie wymieni¢ zwody poziome i
pionowe z zastosowaniem drutu FeZn @ 10 mm i przytaczy¢ do nich wszystkie wysta-
jace nad dach elementy oraz wszelkie elementy metalowe, konstrukcje, kominki
oraz rynny i blache wykonczeni i obrobek blacharskich.
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e Zamocowanie zwodoéw (do powierzchni krytej blachg) powinno by¢ trwate, a odle-
glos¢ zwodu od pokrycia dachowego nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm,
e Do mocowania przewodéow stosowa¢ uchwyty dla dachow krytych papa i blachg (at-
tyki),
e Nalezy unika¢ prowadzenia zwodow nad wylotami kominow,
e Po wykonanych robotach przeprowadzi¢ pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa po-
winna spelnia¢ warunki zawarte w:
o PN-IEC 61024-1
o PN-86/E-05003/01
o PN-89/E05003/03
o PN-92/E-05003/04
oraz ich aktualizacjach (lub réwnowazne).
W szczegolnosci nalezy wykonac nastepujace badania:
e pomiar rezystancji uziemienia uktadu uzioméw,
e sprawdzenie ciagtosci galwanicznej elementow instalacji odgromowej (przewodow, pota-
czen 1 zlaczy)

Warunki wykonywania pomiarow rezystanciji uziemienia :

e nalezy zwréci¢ szczegodlng uwage na jako$¢ polaczenia badanego obiektu z przewodem
pomiarowym — miejsce kontaktowe musi by¢ oczyszczone z farby, rdzy itp.

e pomiary nalezy wykona¢ dla kazdego lokalnego uziomu, oraz gdzie jest zasadne prak-
tycznie dla catego uktadu uziomow wzgledem ziemi

e kazdy uziom lokalny powinien by¢ poddany pomiarom oddzielnie z punktem probierczym
pomi¢dzy przewodem odprowadzajacym a kazdym uziomem w stanie rozitgczalnym

e jezeli rezystancja wzgledem ziemi uktadu uziomow, jako catosci, przekracza 10 Q , to
nalezy skontrolowac¢ zgodnos¢ wymiaréw uziomu,

e jezeli ma miejsce znaczny wzrost wartosci rezystancji uziemienia, to nalezy przeprowa-
dzi¢ dodatkowe badania, aby znalez¢ przyczyng wzrostu,

e jezeli uktad uzioméw nie odpowiada ww. wymaganiom lub kontrola wymagan nie jest
mozliwa z powodu braku informacji, to uktad uziomow powinien by¢ poprawiony przez
zainstalowanie dodatkowych uziomoéw lub zainstalowanie nowego uktadu uziomow.

Sposdb pomiaréow uziemienia i sprawdzenia przewodow odprowadzajacych calej instalacji

odgromowej na budynku:

e roztaczy¢ wszystkie zaciski kontrolne z wyjatkiem jednego umieszczonego w najbardziej
niekorzystnym miejscu na obwodzie budynku,

e przy kazdym zacisku kontrolnym wykona¢ po dwa pomiary opisane ponize;j:
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1. wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia danego uziomu,
2. wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia uziomu z nieroztagczonym zaciskiem poprzez
przewody odprowadzajace i zaciski na dachu budynku.

6.5. Demontaz i odtworzenie instalacji odwadniajacej dachy obiektu

Projektuje si¢ demontaz istniejgcej, kompletnej instalacji odwadniajacej dachy przedmioto-
wego obiektu, w tym rynien i rur spustowych i wykonanie nowej instalacji odwadniajace;j
wraz z wykonaniem nowych podejs¢ do rur spustowych z zabudowa czyszczakow zeliwnych.
Nie projektuje si¢ wymiany systemu typu pluvia. Rynny dachowe nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej. Kazde zatlamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwy-
tach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120 stopni. W zaleznosci od pochylenia po-
taci dachowej oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane zgodnie z za-
leceniami producenta. W przypadku gdy rynna umieszczona jest na gzymsie zaleca si¢ opie-
ra¢ ja na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki nalezy postawia¢ na obrobce blaszane;j
gzymsu mocujac za pomoca szpilek blacharskich. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze
niz 0,5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usy-
tuowany 0 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci. Do wykonanie
rur spustowych nalezy zastosowa¢ rury z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Rury
mocowac przy pomocy uchwytow zgodnie z zaleceniami producenta. Odchylenie rur spusto-
wych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m. Od-
chylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2,0 m nie powinno by¢ wigksze

niz 3 mm.

6.6. Opaska wokél budynku i odtworzenie nawierzchni z kostki

Wokoét budynku, po wykonanych robotach dociepleniowych nalezy odtworzy¢ i czgsciowo
wykona¢ nowg opaske z kostki betonowej oraz obrzezy betonowych o wym. 28x8 cm (kostka
oraz obrzeza w kolorze szarym). Obrzeza na tawach betonowych z betonu klasy C12/15. Spa-
dek nawierzchni uformowa¢ od budynku o wartosci 2%. Zakres robot obejmuje réwniez od-
tworzenie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej (nowy materiat), czg$ciowo krawezni-

kow i obrzezy betonowych.
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7. Dodatkowe prace remontowe

» Czyszczenie i malowanie balustrad,
» Remont zadaszen nad wej$ciami.
» Przebudowa z uszczelnieniem koryt odptywowych wody deszczowej w stropodachach

(system typu pluvia) bo wykonanych robotach dociepleniowych stropodachow.

8. Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w czgsci rysunkowej. Dobrane kolory to:
e NCS S 1005-R80B — elewacja
e RAL 180-2 - elewacje
e RAL 610-4 - elewacje
e RAL 610-5 - elewacje
e RAL 14060 05 - cokot
e RAL 610-M: stolarka okienna i drzwiowa
e RAL 610-M: obrobki blacharskie, parapety

Dopuszcza sie zmiane dobranej kolorystyki obiektu na etapie realizacji inwestycji w uzgod-

nieniu z Inwestorem 1 Uzytkownikiem obiektu.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznvch oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

enerqii
Tab.1. Bilans mocy
Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [KW] Uwagi
1 | Przygotowanie cieptej wody uzytkowej 6,31
2 | Ogrzewanie 557,47

9.2. Wilasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

2. Wspodtczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
[W/(m?K)]
1 Podtoga zaglebiona 0.327
2 Stropodach basenu 0.146
3 Stropodach 0.149
4 Sciana przylegajaca do gruntu 0.637
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5 Sciana zewnetrzna piwnicy 0.198
6 Sciany zewnetrzne 0.186
7 Strop nad pietrem w czeéci basenowej 3.029
8 Okna 0.900
9 Drzwi zewnetrzne 1.750

9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznych (dla calego obiektu)

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Sprawnos¢ instalacji Wartos¢
Sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta 0,88
Sprawnos¢ przesylu 0,90
Sprawnos$¢ wytwarzania 0,95
Sprawno$¢ ukladu akumulacji ciepta 1,0

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Sprawnos¢ instalacji Wartosé
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cwu) 3,00
Sprawnosc¢ przesylu cwu 0,80
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,00
Sprawnos$¢ akumulacji 0,85

9.4. Dane wykazujace, zZe przyjete rozwiazania Spelniaja wymagania dotyczace

0szczednosci enerqii

Wartosci zaprojektowanych wspotczynnikow przenikania ciepta U przegrod zewngtrznych
budynku — mniejsze lub rowne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — spetniaja wymagania dotyczace 0szcz¢dnosci ener-
gii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych. Przyj¢te rozwigzania instalacyjne,

sprawnosci tych instalacji zapewniaja spetnienie wymagan dotyczacych 0szczednosci energii.

9.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie
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Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniajg wptywu obiektu budowlanego na srodo-
wisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9.6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w enerqie i cieplo

Projektuje si¢ zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego zastosowanie alternatywnych

zrodet zaopatrzenia w ciepto i energi¢ w postaci instalacji fotowoltaiczne;j.

9.7. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: sredniowysoki (SW). Kategoria zagro-

zenia ludzi — ZL 11l. Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,B”.

9.8. Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych pogarsza¢ stan srodowiska w rozumie-
niu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397). Za-
kres oddzialywania inwestycji okresla si¢ w granicach dziatki ewidencyjnej nr 2349/17, OB-
REB: 5, JAROSLAW. W odniesieniu do przepisow odrebnych, ktore beda wprowadza¢ ogra-
niczenia w zagospodarowaniu danego terenu i realizacji inwestycji odniesiono si¢ do:

e przepiséw rangi ustawowej regulujacej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne
uje¢ wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne - nie stwierdzono oddziatywania projektowanej inwestycji w odniesieniu do
uje¢ wodnych,

e przepisoéw zawartych w ustawach innych niz prawo budowlane, z ktorych wynikaja
ograniczenia w zagospodarowaniu terenow otaczajacych okreslone obiekty ze wzgle-
du na charakteryzujace je specyficzne warunki, w tym:

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — nie stwierdzono od-
dziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji dotyczacych drog pu-
blicznych,

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i ochronie nad zabytkami —
nie stwierdzono oddziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji do-

tyczacych zabytkow i ochronie nad zabytkami,
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e przepiséw techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych,
w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie
stwierdzono niezgodnosci w zakresie uregulowan wynikajacych z warunkéw tech-

nicznych.

10. Warunki BHP

Przed rozpoczgciem robot nalezy dokona¢  komisyjnego  odbioru  rusztowan
I stanowisk pracy przez stuzby BHP.
Zespoty  powinny  by¢  przeszkolone w  zakresie  eksploatacji  rusztowan
I urzadzen transportu pionowego. Czlonkowie zespotu wykonawczego musza posiadac
aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatnos¢ do pracy na wysokosciach. Musza
by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.
Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisow okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r.
Poz. 884)
- Obowigzujacych Polskich Norm.
- Ogot prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.
- Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z kartami bezpieczenstwa technicznego

stosowanych materiatéw i przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

11. Nadzdér techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Cato$¢ prac remonto-
wych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych tom | cz. 3 rok 1990.
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12. Informacja BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obre¢b: 5, JAROSLAW

Nr dzialki: 2349/17

Inwestor: GMINA MIEJSKA JAROSLAW
UL. RYNEK 1

37-500 JAROSLAW

Opracowal: mgr inz. arch. Jolanta Nowak
ul. Lipowa 14
44-100 Gliwice

Data opracowania: 10.01.2023 r.
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Zakres robot

= Zagospodarowanie placu budowy.

= Ustawienie rusztowan ramowych.

= Demontaz obrobek blacharskich.

* Demontaz rynien i rur spustowych.

= Demontaz obrobek blacharskich.

= Wymiana stolarki okiennej na stolarke PVC.

= Wymiana stolarki drzwiowej na stolarke aluminiowa szklong i petna.

= QOcieplenie elewacji budynku metoda lekka — mokra.

= Docieplenie stropodachu niewentylowanego z zastosowaniem styropapy NRO.
= Demontaz istniejacych nawierzchni wokot budynku.

=  Wykonanie wykopoéw celem odkrycia fundamentow.

= Wykonanie obrobek blacharskich.

* Montaz rynien i rur spustowych.

= Wykonanie opaski z kostki betonowej i montaz obrzezy trawnikowych.
= QOdtworzenie nawierzchni terenu.

= Demontaz rusztowan.

= Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

12.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Jarostawiu, ul. Sikorskiego 5B.

12.2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przytacza mediow do budynku.

12.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

= Upadki z wysokosci pracownikow.
= Upadki przedmiotow z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
= Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu.

= Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta
itp.).
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12.4.

12.5.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zostac¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o

@)

Niniejszego Projektu Budowlanego.

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika
robét wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2 dn.10.07.2003).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844)
(Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91, poz.811).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z

zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku

przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robdt na okreslonym stanowisku

pracy.
e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

e Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sa stosowaé wymagane

srodki ochrony indywidualnej.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robét. Zasieg strefy niebezpiecznej — 6

m.
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