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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie szczegélnych warunkéw wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia: Projekt remontu budynku lesniczéwki zlok. Krutyn, gm. Piecki, obreb ewidencyjny
Krutyn, dz. nr 3084/2.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robdt
budowlanych. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i realizacji robét w w/w obiekcie.
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z:

—  projektami wykonawczymi i branzowymi,
—  przedmiarami robét.
1.2, Zakres specyfikacji

Zakres specyfikacji obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji w obrebie pomieszczen budynku Le$niczowki objetego remontem. Szczegdtowy
zakres prac zawarto w projektach branzowych oraz przedmiarach.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— Zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy remontowanego budynku, na czas prowadzenia robdt
budowlanych.

—  Wygrodzenie budowy przed niekorzystnym wptywem zapylenia, hatasu od prowadzonych robét budowlanych.

— Roboty nalezy prowadzic¢ tak, aby nie powstawaty ucigzliwosci dla otoczenia oraz umozliwiaty prace w czynnym
obiekcie.

— Uporzadkowanie budowy po wykonanych pracach.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.4.1. Teren budowy

Teren budowy stanowi¢ bedzie istniejgcy budynek lesniczéwki, na ktdrym beda prowadzone prace zwigzane
zremontem pomieszczen wraz z modernizacja wewnetrznych instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania,
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, wentylacji) w pomieszczeniach objetych pracami.

Inwestor zgodnie z umowg przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. W przypadku prowadzenia robdt w czynnym obiekcie Wykonawca ma
obowigzek zamontowania znakéw informujgcych o prowadzonych robotach remontowych.

1.4.2. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét, zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja techniczna, dostarczana
przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe, powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym,
w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzaju
stosowanych materiatéw.

1.4.3. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Dla kazdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem sposobu
poruszania sie po terenie i budynku oraz ustalenia zakresu odpowiedzialnosci za wyposazenie w poszczegdlnych
pomieszczeniach na czas montazu urzadzen. Ponadto Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych w obrebie montazu urzgdzen. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen w czasie trwania budowy. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen,
Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
—  utrzymywat teren budowy w czystosci,



— podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza budowy, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem wdd podziemnych i kanalizacji deszczowej
/sanitarnej pytami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza pytami lub gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicy dziatki, po ktorej projektowana jest
inwestycja. Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje bez statego wptywu na srodowisko. W czasie prac moga
wystgpi¢ krétkotrwate emisje hatasu przy pracy elektronarzedzi oraz nieznaczna emisja pytdéw chemicznie
obojetnych na srodowisko. Oddziatywanie na srodowisko z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji
przedsiewziecia bedzie krotkotrwate, nieciggte i skonczy sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewziecia.
Zastosowane podczas realizacji inwestycji rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony
sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1839) projektowana inwestycja, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko naturalne z uwagi na niewielkie zakresy dtugosci planowanych sieci. Zgodnie z ustawg o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego
oddziatywania na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przy wykonywaniu robdét budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat Pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

W przypadku prowadzenia robdt przy czynnym obiekcie, pracownicy zatrudnieni na budowie majg obowigzek
zapoznania sie z instrukcjami:

— na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

— przeciwpozarowa dla zaplecza budowy,

— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z whasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow i
substancji uzywanych przy budowie, praca srodkéw transportu, sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra
wymaga natychmiastowego odciecia medidw, w zakresie elektrycznym, wodociggowym).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Plan BIOZ). Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pdzn zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i
energii elektrycznej.



1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza robét budowlanych
zgodnie z protokotem przekazania placu robdt budowlanych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

1.4.8. Zabezpieczenie terenu budowy - ogrodzenia

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét w sposdb uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze witgczony jest w ceng kontraktowa. W przypadku braku mozliwosci
wygrodzenia placu budowy — teren nalezy oznakowac za pomoca tablic ostrzegawczych.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy, wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany. Wykonawca uzyska takze odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) w przypadku zajecia pasa ulicznego przylegtego
do terenu budowy podczas prowadzenia robdt. W tym przypadku Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt i uzgodni go z Zamawiajgcym i odpowiednig jednostkg organizacyjng. W cenie kontraktowe;j
Wykonawca uwzgledni réwniez koszty zajecia chodnika, wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz
koszty oznakowania objazddw oraz koszty utrzymania tego oznakowania na okres wykonywania robot

Po drogach wewnetrznych $rodki transportowe Wykonawcy poruszajg sie z predkoscig do 5 km/godz. Srodki
transportowe poruszajg sie tylko w zakresie najkrétszej drogi dostepu do zaplecza i placu budowy.

1.4.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

1.5. Zakres robo6t budowlanych — nazwy i kody

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

Instalacja ogrzewania

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 44621100-0 - Grzejniki

CPV 44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne
W zwigzku z remontem budynku objetego opracowaniem przewiduje sie:

— demontaz technologii kottowni oraz instalacji c.0. w budynku. Demontaz nie obejmuje istniejgcego zabytkowego
pieca;

— montaz nowego kotta na pellet wraz wykonaniem technologii kottowni, rozruch instalacji,

— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
Wszystkie demontowane elementy sg wtasnoscig Inwestora i nalezy je protokolarnie przekazac Inwestorowi.

Instalacia wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
W zwigzku z remontem budynku objetego opracowaniem przewiduje sie:

— demontaz wewnetrznej istniejgcej instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami,
hydroforu oraz zrédta ciepta wody. Demontazowi nie podlega istniejgce przytagcze wodociggowe oraz kanalizacji




sanitarnej. Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych fragmentdw instalacji jesli ich stan techniczny oraz srednice
odpowiadaja projektowanym,

— wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej (wody zimnej, cieptej, cyrkulacji) i instalacji kanalizacji
sanitarnej wraz z montazem nowych przyboréw,

— montaz nowego zbiornika do przygotowania c.w.u. wtgczonego do projektowanej technologii kottowni,

— montaz wpustu z podposadzkowa miniprzepompownig Sciekdw dla Sciekdw bez fekalidw.

Instalacja wentylacji

CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
W zwigzku z remontem budynku objetego opracowaniem przewiduje sie:

— montaz wentylatoréw sSciennych dwubiegowych w tazienkach. Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny i droznosc
istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonaweczej i innych dokumentéw.
Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy
Prawo budowlane.
Dziennik Budowy - okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz.963).
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu
oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.
Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt
Z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréow podlegajg potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.



Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czeSciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior
koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem korncowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120. poz. 1126).

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegbdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robat.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robat.

Wspdlny Stownik Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.7. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione
w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
elementéw okresSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac obnizenia trwatosci
eksploatacyjnej. W przypadku urzadzen nie objetych dostawg inwestorskg, jakiekolwiek odstepstwa od urzadzen z
wykazéw elementdw wyposazenia instalacji muszg by¢ uzgadniane z projektantem i biurem projektowym.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez
autora projektu.

2. MATERIALY




2.1. Postanowienia ogdlne

Do wykonania robdt Wykonawca dostarczy urzgdzenia i materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia i jej zatgcznikdw oraz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym nie zostang dopuszczone do montazu.

Wykonawca robét powinien przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdétowe informacje o Zzrédle
produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - whasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskag Norma, a takze
inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jesdli dokumentacja projektowa lub Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé zastosowania
réoznych rodzajéw materiatdow do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego Zrddta
oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat
(element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Moga by¢ stosowane materiaty producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych
nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementéw. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$é techniczng i kosztowa.

W budynkach istniejgcych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie spetnienie wymagan wymienionych jest mozliwe takze w inny
sposdb, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wifasciwym
komendantem wojewddzkim Pastwowej Strazy Pozarnej lub parstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym,
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

2.2. Instalacja ogrzewania

— ogrzewanie:
o grzejniki stalowe,
o kociot na pellet o mocy 20kW.
— rurociagi:
o rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego PEX/AL/PEX.,
o rury ze stali weglowej zewnetrznie galwanicznie ocynkowanej tgczonej systemem zaprasowywania
ztgczek na rurze.
— armatura:
grzejnikowe zawory termostatyczne,
regulatory réznicy cisnien,
zawory rownowazace,
zawory precyzyjnej regulacji,
pompy obiegowe,
O naczynie wzbiorcze.

O O O 0 O

2.3. Instalacja wodociggowa

—  zrédto c.w.u.: zasobnik c.w.u. o pojemnosci 200,
—  rurociagi:
o rury stalowe ocynkowane,
o rury polietylenowe z wktadka aluminiowg tgczone poprzez zaciskanie.
— armatura zaporowa i regulacyjna:
o zawory kulowe,
o filtry do wody.
— armatura czerpalna:



baterie umywalkowe,
bateria do zlewozmywakéw,
bateria do natryskow,
ptuczki zbiornikowe,

o zawory czerpalne.

O O O O

2.4, Instalacja kanalizacji

— rury PVC kielichowe tgczone na uszczelki gumowe.

—  przybory:

umywalki,

zlewozmywak,

prysznic,

miski ustepowe,

wpust podtogowy z podposadzkowg przepompownig sciekdw.

o 0O 0O 0O O

—  ksztattki

kolana,
tréjniki,
zwezki,
czyszczaki,

o przepustnice.

O O O O

2.5. Instalacja wentylacji

— Urzadzenia wentylacyjne
o wentylatory scienne higrosterowane,
o nawietrzaki okienne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet wykorzystywany do robdt powinien gwarantowac jakos¢ wykonania robét
na kazdym etapie. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét powinien byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu i narzedzi do:

— wykonania potaczen zaprasowywanych,

— zgrzewania rurociggow centralnego ogrzewania,

— wykonania préb hydraulicznych,

— transportu, roztadunku oraz posadowienia kotta odpowiednich do gabarytow i ciezaru, w sposdb zalecany przez
producenta.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy
bedy spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do stanu technicznego
i dopuszczenia do ruchu.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian sSrodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé¢ materiatem wysciétkowym. Transport
armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, kazdg
nastepng warstwe ukfada¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m. Rury w zwojach sktadac



na pfasko na réownym podtozu, na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni
sktadowania. Rury o réznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury
o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny by¢ na spodzie.

Armature i ksztattki, baterie, osprzet, sktadowa¢ w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem
0s6b obcych.

Ksztattki, armature, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych
i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami STWIOR, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-konstrukcyjne
obiektu, majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Szczegdtowe wytyczne dla poszczegdlnych instalacji zgodnie z ponizszym oraz z informacjami zawartymi w
projekcie branzowym.

5.1. Instalacja ogrzewania

5.1.1. Pomieszczenie kottowni
Istniejgce pomieszczenie kottowni oczyscic ze zbednej urzadzen, armatury, elementoéw, itp. Urzagdzenia (kociot,
zasobnik cw.u. i inne) montowac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Pomieszczenie kottowni dostosowac
do obowigzujgcych wytycznych. Szczegétowe wytyczne w projekcie branzowym.

5.1.2. Prowadzenie i mocowanie przewodow

Instalacje c.o. prowadzong pod stropem piwnicy projektuje sie z rur stalowych, natomiast rozprowadzenie
instalacji na wyzszych kondygnacjach z rur wielowarstwowych z barierg antydyfuzyjng. Rury nalezy tgczy¢ za pomoca
systemowych, samo odkurczajgcych sie pierscieni zaciskowych oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu.
Instalacje zaprojektowano w systemie tréjnikowym zgodnie z czescig rysunkowa. Rozprowadzenie instalacji c.o.
w posadzce w warstwie izolacyjnej podtogi, zabezpieczone przed zalaniem szlichtg cementowa. Nalezy przewidzie¢
mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania
wylewki betonowej. Przewody uktada¢ wg wytycznych producenta.

Instalacje nalezy tak montowaé, aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajacg ewentualny
demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Mocowania przewodoéw z przektadka termiczng
miedzy przewodem a obejma. Opaski zaciskowe z wktadka gumowa ttumiacg drgania. Maksymalne rozmieszczenie
uchwytéw skorygowac z wytycznymi wybranego producenta rur.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnié kompensacje przewoddw wykorzystujgc
w tym celu naturalne zatamania tras przewoddw.

Dla odpowietrzenia instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to przewoddw z tworzywa
sztucznego i miedzi).Przewody poziome nalezy prowadzié¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych.

Trasy przewoddw powinny byc¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba
przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stata odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (+ 0,5 cm)
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przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna
by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddéw. Przewéd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie
znajdowac z prawej strony. powrotny zas z lewej (dla patrzacego na $ciane).

5.1.3. lzolacja przewodow

Wszystkie elementy systemu przygotowania czynnika grzewczego: przewody, armature, urzadzenia nalezy
odpowiednio zaizolowac. Projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania réwniez zaizolowac termicznie.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokdtem odbioru. Materiat z ktdrego bedzie
wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny byc¢ zgodne z projektem
technicznym instalacji ogrzewczej. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Na izolacji umiesci¢ strzatki, zgodnie z PN-84/B-01400. Kierunki strzatek zgodnie z kierunkami przeptywu
czynnika. Zamiennie oznakowanie przewodéw mozna wykonac¢ zgodnie z grupg norm PN-70/N-01270.

5.1.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrodg budowlang (np. przewodem poziomym przez sciany, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie, zadne
pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinna byé rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

— conajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajacym korozyjnie na rure. umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
nici naprezen Scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposob zapewniajagcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw.

5.1.5. Montaz elementdw instalacji ogrzewania

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki,
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik powinien
opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréod
tub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie
z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

Montaz urzagdzen wykonac zgodnie z DTR.

5.2. Instalacja wodociggowa

Wewnetrzng instalacje wodociggowa w pomieszczeniu kottowni wykonac z rur stalowych ocynkowanych, dalszg
instalacje projektuje sie z rur warstwowych PEX/AL/PEX. Podtaczenia przyboréw do instalacji prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych lub posadzce.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnié¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujac
w tym celu naturalne zatamania tras przewodow (zapewni to samokompensacje).

Zaleca sie stosowanie obejm tworzywowych lub metalowych z wktadkg gumowa. Nie nalezy stosowac obejm
metalowych do montazu rur tworzywowych PP-R. W miejscach, gdzie bedzie zaktadana obejma nalezy zwrdcic
uwage, czy nie wystepuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnetrznej rury. Podpory state nalezy je zaktadac
pomiedzy mufami lub innymi ksztattkami (m.in.: zmiany trasy przewodu, odgatezienia przewodow, punkty czerpalne,
przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem np. wodomierzem).
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Projektowane przewody instalacji zaizolowac¢ termicznie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokdtem odbioru. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz
rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny byé zgodne z projektem technicznym. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieplnej powinny byc¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakorczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Na izolacji umiesci¢ strzatki, zgodnie z PN-84/B-01400. Kierunki strzatek zgodnie z kierunkami przeptywu
czynnika. Zamiennie oznakowanie przewodéw mozna wykona¢ zgodnie z grupg norm PN-70/N-01270.

Przy przejsciach rurg przez przegrodg budowlang (np. przewodem poziomym przez sciany, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie, zadne
potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

— conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
— conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure. umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
nici naprezen Scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposoOb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementdw.

Nad przewodami utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wktadkg metalowa. Przy uktadaniu rur przestrzega¢ warunkdw technicznych uktadania rurociggdéw z tworzyw
sztucznych. Przewody uktadaé na min. 10 cm podsypce piaskowej. Przy zasypywaniu wykopow zwrdcic¢ szczegélng
uwage na bardzo staranne zageszczenie obsypki przewoddw. Stopien zageszczenia powinien by¢ nie nizszy od 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Pod wodocigg wykonac¢ wykop szerokoprzestrzenny. Roboty ziemne nalezy
wykonac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a wszelkie napotkane uzbrojenie traktowac jako czynne.

Zewnetrzng instalacje wodociggowag wykonaé przy zachowaniu minimalnego przykrycia 1,5 m, w przypadku
posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach, przewdd ociepli¢ materiatem z tworzywa sztucznego, np.
keramzytem.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny z rur z tworzywa
sztucznego. System powinien sktadac¢ sie z kompletnego zestawu elementow pozwalajgcych na wykonanie
wszystkich potgczen pomiedzy elementami systemu.

Do wykonania robét nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— system rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa;

—  piony kanalizacyjne wykona¢ w technologii niskoszumowej,

— materiaty budowlane ogdlnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa cementowa, piasek, zwir, hydrostop,
deski).

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ wpust podtogowy z podposadzkowa przepompownia Sciekdw. Instalacje
ttoczng wiaczy¢ do pionu/ instalacji grawitacyjnej prowadzonej pod stropem piwnicy. Dla przepompowni
przewidziec zasilanie elektryczne 230V.

Podejscia do przyborow wykonaé w $rednicach:

— do wpustéw podtogowych, umywalke, prysznic, zlewozmywak @50,
—  pod miske ustepowa @110.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%. Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy

umieszczac czyszczaki:

— na prostych odcinkach przewodéw odptywowych co 15m,

— na pionach przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych,

— na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wtgczeniem ich do pionu,
— na pionach przed kazdg odsadzka.
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5.4. Instalacja wentylacji

Nawiew powietrza $wiezego do pomieszczen za pomocg dodatkowych nawietrzakow okiennych
dwufunkcyjnych — cisnieniowych i higrosterowanych z mozliwoscig przymkniecia.

W pomieszczeniach fazienek zaprojektowano wywiew powietrza poprzez wentylatory Scienne zamontowane na
istniejgcych kanatach wentylacji grawitacyjnej. Przewiduje sie wentylatory $cienne dwubiegowe o wydajnosci
25/50 m3/h i sprezu 25 Pa, 26,5 dBa, przystosowane do pracy ciggtej, Il bieg zataczany razem z o$wietleniem +
opdzZnienie czasowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajgcemu realizacja umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakosci, jesli Inwestor zgtosi takg potrzebe.

Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegdtowej.

1. Czesc¢ ogdlna okresla:

— system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisdw pomiardw,

— ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wy. cigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

— sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy.

2. Czesc¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robdt podaje:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobow,

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposobiprocedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobierania prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz
wykonywania poszczegdlnych robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosSci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig gwarantujacg, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W
przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreSlajgcych procedure badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru moze wymagaé¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

Badania materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentédw okreslajgcych jako$¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi
w STWIOR oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

6.1.1. Instalacja ogrzewania

Podczas odbioru robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie oraz z czestotliwoscig okreslong
przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie piondw i tras rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania;

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewoddw, armatury;

— mocowania rurociggow i grzejnikow.

Warunki wykonania badania szczelnosci

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeptukaé, a nastepnie poddac prébie szczelnosci o ci$nieniu 1,5
razy wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30
minut wytworzy¢ cisnienie prébne w odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébne;j,
w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Préba zasadnicza odbywa sie
zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia (od cisnienia odczytanego po prébie
wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bar. Podczas przeprowadzania prob odtgczyé od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu. Po wykonaniu préoby szczelnosci nalezy instalacje poddac
dwukrotnemu ptukaniu. Préby instalacji wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w nastepujacy
sposob:

—  pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometrédw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5K,

— pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej
niz 2 m od budynku. Pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
+0,5K,

—  pomiar spadkdéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnos¢
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa,

— pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajacych
doktadnos¢ odczytu + 0,5K.

6.1.2. Instalacja wodociggowa

Przed wykonaniem nowej instalacji wodociggowej zaleca sie sprawdzenie istniejgcej instalacji préba cisnieniowa
celem wykrycia nieszczelnosci.

Podczas odbioru robét nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng. Wykonawca
jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie oraz z czestotliwoscig okreslong
przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie piondw i tras rurociggdw instalacji wodociggowej;
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewoddw, armatury.

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem
izolacji cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano czes¢
przewodow instalacji, badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci w ramach odbioréw
czesciowych. Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona wodg. Dla odbioréow czesciowych dopuszcza sie
wykonanie badania sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia probnego. Przed
przystgpieniem do badania, instalacja powinna by¢ wyptukana wodg. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy
przyjmowaé w wysokosci 1,5 krotnego ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelnos$¢ przewodu powinna
gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préby hydraulicznej.
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Dla dezynfekcji i ptukania przewoddéw wodociggowych nalezy:
— napetni¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu,
— roztwdr pozostawic na 24 godziny, po tym czasie wode spuscic z rurociagu,
— rurociag przeptukac¢ wodg czysta z jednoczesnym poborem préobek wody do badan laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, wykonane przewody mozna przekazaé do eksploatacji. Przed oddaniem do
eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukaé czystg woda.

6.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przed wykonaniem nowej instalacji kanalizacyjnej zaleca sie sprawdzenie istniejgcej instalacji celem wykrycia
ewentualnych nieszczelnosci.

Poziome przewody kanalizacyjne poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610 na cisnienie 2,0 m stupa wody
poprzez zalanie ich wodg. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,15 I/m2 powierzchni przy czasie trwania proby
30 (+/-1) min.

6.1.4. Instalacja wentylacji

Badania instalacji wentylacji obejmujg porédwnanie wszystkich elementédw wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowg w zakresie materiatow, ich ilosci i wtasciwosci, a takze sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi, w tym wykonania potgczen, mocowan, izolacji. Ponadto nalezy
wykonac¢ badania dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na czyszczenie i konserwacje, sprawdzenie czystosci
instalacji oraz kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

— usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych,

— usytuowania w pomieszczeniach,

— powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,

— materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych,

— potaczenia roztgczne poszczegdinych elementdw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane,

— powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu,

— urzadzenia wentylacyjne powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji
technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezéw nie mogg przekraczac¢ +10%,

— urzadzenia na budowe dostarczy¢ tgcznie ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego,

— dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich zabudowaniem
poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych. W
pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; wieksze
pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie
wystepowania najgorszych warunkéw. Czynniki wptywajgce na jakos$é powietrza wewnetrznego oraz strumienie
objetosci powietrza, charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne
wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza
instalacji.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiarow wszystkich urzadzen i
instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokdét zgodnie z PN78/B-10440. W dokumentacji powykonawczej
musza znalez¢ sie karty gwarancyjne urzadzen z protokotami pierwszego uruchomienia. Pomiary nalezy dokona¢ w
petnym zakresie projektowanego funkcjonowania pomieszczen tzn. w przypadku regulacji za pomocg regulatoréow
VAV, nalezy pomierzy¢ wszystkie przypadki w ktérych pomieszczenia dziataja:

— na maksymalny wydatek wszystkie jednoczesnie,

— naminimalny wydatek wszystkie jednoczesnie,

— na maksymalny i minimalny wydatek wzgledem siebie.

Po zakonczeniu wszystkich prac wykonaé dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza ma sie

skfadac z:

— opisu technicznego

— rysunkdéw powykonawczych, na ktérych naniesione majg by¢ dokonane w trakcie montazu - zmiany i
uzupetnienia instalacji oraz doktadne lokalizacje obudowanych i zastonietych urzadzen oraz istotnych
elementéw instalacji, np. wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne,
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— protokotédw z pomiardéw i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika robét instalacyjnych oraz
inspektora nadzoru z ramienia inwestora - instrukcji obstugi w jezyk polskim wszystkich urzadzen wraz z
dokumentami techniczno-ruchowymi,

—  protokotédw uruchomienia urzadzen zgodnie z wymogami warunkéw gwarancyjnych,

— dokumentéw gwarancyjnych,

— atestow i dopuszczen na zastosowane materiaty.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm,

— aprobaty techniczne oraz wiasciwe przepisy i informacje o ich istnieniu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng w przypadku wyrobdéw
dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie pierwszym i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.

7. DOKUMENTACIJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia".

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy. W okresie od formalnego przekazania Wykonawcy
terenu budowy az do zakoriczenia robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i winny odzwierciedla¢ postep
robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby
upowaznionej do wpisu. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym.

7.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dziennika budowy dokumenty budowy zawierajg ponadto:

—  ksiega obmiaru - stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru;

— pozwolenie na budowe,

—  protokoty przekazania placu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,

—  protokoty odbioru robét,

— dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce materiaty do wbudowania - beda
stanowity zatgczniki do odbioru robét,

— opinie ekspertow i konsultantow.

7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglagdu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7.4. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

7.4.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé w komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt, kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.
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7.4.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji konserwacji
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang uzupetnione przez
Wykonawce.

7.5. Przedmiary roboét

Przedmiar robot sporzadza sie na podstawie projektu budowlanego i projektu technologicznego, w oparciu o
zatozenia i zasady przedmiarowania zamieszczone w katalogach nakfadéw rzeczowych w odniesieniu do
poszczegdlnych rodzajéw robdét budowlanych.

Przedmiar robé6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym.

7.6. Obmiary roboét

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca na wniosek/polecenie Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do protokotu i wprowadzone do dokumentacji budowy. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w
jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym:

— dtugosé¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi — do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé
armatury taczonej na gwint i tgcznikow,

—  dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

— catkowita dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw
zasilajacych i powrotnych.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbiory robét

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepujg nastepujgce odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbiorow robét moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty wg podziatu branzowego.

8.1.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbidér robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Gotowosc danej
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8.1.2. Odbidr czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Wieksze budynki lub obiekty mogg
by¢ dzielone na czesci, ktore w miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowiacych z reguty catosc techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.1.3. Odbiér koricowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru konncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokét odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych, a
takze z wynikami odbioréw przewoddw kominowych, instalacji, urzgdzen technicznych i technologicznych.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robodt
uzupetniajagcych Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu prébnego instalacji. Instalacje moga by¢
przedstawione do badan przy odbiorze technicznym (koricowym), po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
zakonczenie wszystkich robét montazowych,
zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych,
wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektryczne;j,
wykonanie rozruchu, obejmujacego probe ruchu ciggtego.

Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetfnieniami, dokonanymi w trakcie robét montazowych

(dokumentacja powykonawcza),

Dziennik Budowy,

protokoty z ewentualnych odbioréw czesciowych,

protokoty préby ruchu ciggtego, prob i badan (jezeli byty wymagane),

protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja Pracy, itp.),

dokumenty dotyczgce jakosci materiatow i urzadzen, w tym swiadectwa kontroli technicznej, Swiadectwa jakosci,

niezbedne certyfikaty i atesty,

dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

h. instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen oraz instalacji.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczagcymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

— zgodno$¢ wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami i Warunkami technicznymi, a w
przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

— kompletnosé, prawidtowosé i aktualno$¢ dokumentow przedstawionych do odbioru. Przy odbiorze
gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

o projekt instalacji,

protokét odbioru technicznego instalacji,

o wyniki badan wykonanych w okresie gwarancji. Zakres i opis szczegdétowy badan przy odbiorze technicznym

i przy odbiorze gwarancyjnym, nalezy przyja¢ wg PN-B-10440:1978.
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8.1.4. Odbior po okresie rekojmi
Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:
— umowy o wykonaniu robdt budowlanych,
— protokotu odbioru koricowego obiektu,
— dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),
— dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
— innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.1.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.1.6. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Dokumentacja powinna
zawierac wszystkie elementy zgodnie z Prawem budowlanym.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

8.1.7. Dokumenty do odbioru budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:
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1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze —w
razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i
ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych,
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.1.8. Rozliczanie robot

Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane zgodnie z zawarta umowa. Zasady ptatnosci za wykonane
roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robdt. Cena za roboty tymczasowe np.
odwodnienia wykopdw, zabezpieczenie wykopdéw i in., a takie prace towarzyszgce, np. prace geodezyjne,
organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robo6t podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. PrzejSciowe $wiadectwa ptatnosci s
wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,, Wykazu robét
wykonanych czesciowo". Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

8.2. Instalacja ogrzewania

Zgodnie z punktem 8. Dodatkowo:
Odbidr czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt,
— Dziennik Budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbidr koricowy
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czedciowych, badan szczelnosci. Ponadto nalezy skontrolowac:
— uzycie wiasciwych materiatéw, prawidtowos$¢ wykonania podtaczen, prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow i
Zaworow,
—  prawidtowos¢ wykonania podpdr i zamocowan przewodéw, jakos¢ wykonania izolacji cieplnej.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych realizacje postanowien dotyczacg usunied,
— aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupetnienia.

8.3. Instalacja wodociggowa
Zgodnie z punktem 8. i 8.2.

8.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z punktem 8.

8.5. Instalacja wentylacji

Zgodnie z punktem 8. Odbidr instalacji wentylacji powinien obejmowad:
— Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac, zgodnie z punktem 8 oraz sprawdzenie dostepnosci dla obstugi
instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje, sprawdzenie czystosci instalacji;
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— Badania ogdlne, w tym badania dostepnosci dla obstugi, stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu
rozprowadzenia powietrza, rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzgdzen i przewodow,
kompletnosci znakowania, realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych, rozmieszczenia izolacji, zainstalowania;

— Badania wentylatoréw polegajagce na sprawdzeniu potaczen urzadzen, zgodnosci tabliczek znamionowych,
konstrukcji i wtasciwosci, szczelnos$ci (przez ogledziny) urzadzen i tacznikdw elastycznych, zgodnosci predkosci
obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej;

— Badania nawiewnikéw i wywiewnikdéw;

— Badania kontroli dziatania, po wykonaniu prac wstepnych (wykonaniu prébnego ruchu catej instalacji w
warunkach réznych obciazen), powinny postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji. Badania kontroli dziatania obejmujg takze badania regulacji
poszczegolnych urzadzen, jak i catej instalacji.

9. PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci w przypadku rozliczenia obmiarowego jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia i jej zatgcznikach. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowad:
— robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

— ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-B-02151-02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

[2] PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen - Wymagania i
badania odbiorcze.

[3] PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

[4] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

[71 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2002r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

[12] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobdow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.
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[14] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu.

[15] Ustawa Kodeks pracy

[16] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej.

[17] Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

[18] Ustawa o normalizacji.

[19] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

[20] Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji, wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa
2003.

[21] Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzagdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

UWAGA: Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajagcym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.

PROJEKTANT: mgr inz. Aleksander Borowski, nr upr. POM/0215/PWQ0S/14
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