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1. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstepnymi uzgodnieniami z Inwestorem.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Projekt Przebudowy odcinka drogi lesnej dt.950m w L.Nanice na terenie Nadlesnictwa
Wejherowo (Etap 1) oraz Przebudowy odcinka drogi lesnej dt.640m w L.Nanice na terenie
Nadlesnictwa Wejherowo (Etap 1) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr. inz. Barttomiej Zidtkowski
nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21
spec. drogowa

Luzino, kwiecien 2022r.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdansk, al. Rzeczypaspolitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
i Gdansk, dnia 25 czerwca 2021 r.

sygn. akt. 195/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spefnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej Ziélkowski
magister inzynier budownictwa
dnia 19.12.1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0291/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 7z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartlomiej Ziolkowski upowainiony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.J. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie 7 trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komjgiji Kw; jnej

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.
.

mgr inz. Marcin Burzynski

Otrzymuja:

1.Pan Bartlomiej Ziétkowski

84-230 Rumia, ul.Zwirki i Wigury 41/15
2.0krggowa Rada [zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

/“\\\-,IZBA

INZYNIEROW

!//J%’T( BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DKN-DW6-BE2 *

Pan Barttomiej Ziétkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0243/21

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 41/15, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Stan istniejgcy na dn. kwiecien 2022r.

Droga lesna w obrebie KM 0+000 E_|I
i 3

g i %
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadlesnictwo Wejherowo

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ.U.2020 poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

e (Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Panstwowe

e Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

e Mapa z zasobdw geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celow proj.

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawca

4.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi lesnej dt.950m
w L.Nanice na terenie Nadle$nictwa Wejherowo (Etap |) oraz Przebudowa odcinka drogi lesnej
dt.640m w L.Nanice na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (Etap II) w celu poprawienia ich
parametrow uzytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogdw Inwestora jak i aspektu
zwigzanego z ochrong P-POZ danych oddziatéw lesnych. Z uwagi na charakterystyke uktadu
drogowego, jego forme uzytecznosci oraz zatozenia Inwestora, projekt zostat podzielony
na Il Etapy realizacyjne, ktére mozna wykonac spdjnie jako catos¢ przedsiewziecia oraz kazdy
z osobna w danym okresie inwestycyjnym w zaleznosci od potrzeb jak i mozliwosci.

4.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja potozona jest na dz.nr. 231/16, 232/3, 222, 223, 224 (Etap 1)
oraz dz.nr. 222, 223 (Etap Il); 221501_1.0004 obr. Reda 04, Gmina Reda, Powiat Wejherowo;
Nadlesnictwo Wejherowo / Le$nictwo Nanice w zakresie terenowym Laséw Panstwowych.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego fragmentu drogi lesnej
o df. 950mb dla Etapu | i dt. 640mb dla Etapu Il.

Opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
oraz podstawe wskazang w pkt. 4.1.

4.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje zasadniczo istniejgcy odcinek drogi lesnej o dt. 950mb
i 640mb z podziatem na poszczegdlne etapy realizacyjne | i Il. Droga lesSna przebiegajgca
w zakresie lasow panstwowych przebiega od strony pdétnocno-zachodniej m. Reda dla rejonu
Betlejem, rozpoczynajgc swoj zakres od dziatki 231/16 tj. drogi leSnej tgczacej Wejherowo-Reda
a konczac przy dziatce nr.217w obrebie innej drogi lesnej. Droga zasadniczo przebiega po
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terenie zrdznicowanym wysokosciowo w zakresie 20-102m n.p.m. (ponad 80m rdznicy
wysokos$ciowej pomiedzy najnizej a najwyzej usytuowanym punktem) z widocznym
wyniesieniem od poczatku jej biegu w kierunku kilometraza wzrostowego. PdzZniejszy przebieg
drogi w zakresie Etapu Il posiada szczegdlnie strome pochylenie podtuzne dochodzgce do 12%.
W zakresie opracowania droga posiada liczne zjazdy na drogi przyboczne lesne i szlaki
zrywkowe, uwidocznione miejsce mijania sie pojazdow jak i place sktadnicowe na ktoérych to
magazynowane jest pozyskane drewno. Na cze$¢ drogowa sktada sie jezdnia szer.~3,0-3,5m
wykonana z mieszanki piaskowo-zwirowej, czesciowo z punktowym utwardzeniem kruszywami
naturalnymi i betonowymi (w zaleznosci od danego odcinka drogowego) oraz pobocza
gruntowe zmiennej szerokosci. Droga posiada liczne wyboje i zanizenia/dziury z zastoiskami
wodnymi tworzgcymi sie po opadach atmosferycznych oraz liczne podptukania. Wystepujace
rowy i zbiorniki odstojnikowe zamulone wymaga¢ bedg czesciowego odmulenia jak
i czeSciowego odtworzenia. Istniejgce przepusty drogowe zaktada sie do remontu
gruntownego. W zakresie korony drogi wystepujg liczne zadrzewienia jak i zakrzaczenia, ktére
bedg wymagaty usuniecia przed przystgpieniem do realizacji Inwestycji.

4.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze w zakresie drogi stanowig gtéwnie piaski oraz piaski
gliniaste i gliny piaszczyste a wod gruntowych nie stwierdzono na poziomie stwarzajgcego
bezposredniego wptywu na projektowang nawierzchnie drogowa.

4.6. Rozwigzania projektowe

4.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robot drogowych. W celu realizacji w/w robot nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic z zarzadca
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robét drogowych.

Do zakresu robot przygotowawczych nalezy rowniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujacych sie kolizyjnie w koronie projektowanej drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawcy — za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiajgcym).

4.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzone] przez niego
gospodarki lesnej zwigzane] z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie lesnym
jak i ochrong P-POZ, wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych
polegajgcych na przebudowie danej drogi lesnej wraz z przylegtymi zjazdami, mijankami
i placami sktadnicowymi w celu przystosowania jej do normatywnego uzytkowania jak
i podniesieniu jej parametrow uzytkowo-technicznych. Dtugos¢ przebudowy odcinka
zasadniczego drogi lesnej wynosi 950.00mb dla Etapu | i 640.00mb dla Etapu Il. Przyjeto
szerokos¢ podstawowg jezdni w zakresie 3,5m z obustronnymi poboczami umocnionymi o szer.
0,75m i terenem przybocznym gruntowym o szerokosci zasadniczej 0,5m jak i szerokosci 1,00-
1,25m w miejscach przebiegu drogi w zanizeniu gdzie nie wystepujg rowy przydrozne.
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Przebudowa drogi ze wzgledu na zrdznicowany stan istniejagcy wymaga niewielkiej/
kosmetycznej korekty uktadu sytuacyjnego i wysokosciowego, polegajgcego gtéwnie na
niwelacji istniejgcych zanizen i zadolen z odtworzeniem sytuacyjnym krawedzi drogi. Projekt
zaktada réwniez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wzmocnienie/przebudowe istniejgcych
mijanek drogowych w ilosci 1szt (M1), wzmocnienia kilku Zjazdéw na drogi przyboczne w ilosci
9szt (Z1-27 i Z1-Z2) oraz wzmocnieniu nawierzchni placu sktadnicowego PL-1,2 dla Etapu |
i PL-1 dla Etapu Il. Dla catego zakresu drogowego, ktére obejmuje opracowanie projektowe,
przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu
istniejgcego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki). Plan sytuacyjny
uwidacznia réwniez wykonanie/odtworzenie rowéw o szer. 0,50m i gt. minimalnej 0,6m,
zbiornikow/dotéw odstojnikowo-odparowujgcych w ilosci tagcznej 13szt, remonty gruntowny
istn. przepustow drogowych oraz powierzchnie przeciwskarp przeznaczonych do regulacji — jak
wskazano na zakresie rys. PLS-1,2.

4.6.3. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacjg terenu i poszerzeniem
korpusu drogowego (gtownie w zakresie wykopdw i wawozdw), roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym darniny z uktadu drogowego jak i odcinkdw prostowanych
oraz zwigzane roboty ze skarpowaniem. Zakres/Bilans robdt ziemnych wchodzgcych w sktad
przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do
wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robot ziemnych w celu zniwelowania
przylegtych zanizen i zadolen — do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego/Inwestora.

4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozedn wskazanych
przez Zamawiajgcego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi.

Zatozenia projektowanej drogi:

e Zafozenia materiatowe:
Objasnienia : KtSM — Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm
PBSM — Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm
C50/10 — stopien przekruszenia kruszywa kamiennego

Nawierzchnia drogowa Trasy Zasadniczej, Zjazdéw, Mijanek

- Nawierzchnia: KtSM 0/31,5mm C50/10 gr. 8cm

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.15cm

- Pobocza utwardzone: KtSM 0/31,5mm C50/10 gr. 8cm+ PBSM 0/63mm gr.15cm

Nawierzchnia drogowa na Placach Sktadnicowych - PL-1,2,3

- Nawierzchnia: Zasypka piaskowa fr. 0/4mm gr. 1cm

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.20cm

- Pobocza: Zasypka piaskowa fr. 0/4mm gr. 1cm + PBSM 0/63mm gr.20cm
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Materiat na nawierzchnie drogowa : Kruszywo Naturalne z przekruszenia kamieni/otoczakow
C50/10 z mozliwoscig zamiany na skalne granitowe.

Materiat na podbudowe drogowg : Przekrusz betonowy klasy czystosci | powstaty
z przekruszenia czystego surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15)
bez domieszek gliniastych, ceramicznych, bitumicznych , odpaddw i $mieci.

Parametry proj. nawierzchni drogowe;:

- kategoria : DL (Droga Lesna)

- szerokos¢ korony drogi zasadniczej : 5,00m (jezdnia + pobocze utwardzone)

- szerokos$¢ nawierzchni drogowej : 3,50m

- szerokos$é poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m

- szeroko$¢ poboczy gruntowych :2x 0,50 (min.1,0-1,25m w obr. zanizen, wykopow bez rowdw)
- szerokos$¢ nawierzchni na mijankach : 3,0m +skos

- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny , jednostronny 3-4%

- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzonych do 1,25m)
- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych i projektowanych

- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu podtuznego

ZatoZenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- w-wa podbudowy zasadniczej (po zag. E2=120MPa)
- w-wa nawierzchniowa z KtSM 0/31,5mm (po zag. E2>140MPa)
- pobocza utwardzone (po zag. E2>140MPa)

Doktadne dane zatozeniowe zostaty przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach
normalnych, konstrukcyjnych zatgczonych do niniejszej dokumentacji projektowej (rys.PNK)
(w przypadku lokalnych zanizen parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

Zatozenia dla zakresu Robét Ziemnych:

- zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne: 1s>1.00

- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s>0,95

- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5

- szeroko$¢ dna rowu i miarodajna jego wysoko$¢ : min. 0,50 / 0,60m

4.6.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo

za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi oraz do rowdw
odwadniajgcych i zbiornikow odstojnikowo-odparowujgcych.

Projekt w zakresie odwodnienia zaktada:

Odtworzenie i odmulenie rowdéw drogowych o szerokosci zasadniczej 0,50m.
Gtebokos$¢ rowdw powinna wynosi¢ minimum 0,60m.

Odtworzenie zbiornikéw odstojnikowo-odparowujgcych (ZB) o wym. dna 2*3m i 3*3m
oraz 3*5m i 10*5m, o zagtebieniu ~1,0m, wykonanych jezeli to mozliwe 2-3m od
krawedzi pobocza utwardzonego (min. 1,0m).
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e Zabezpieczeniu dna rowdw poprzez wykonanie palisady drewnianej i umocnienie jej
kamieniem narzutowym (wcisnietym w podtoze). Palisada co ~30mb na wskazanym
odcinku rowéw o wiekszym przechyle wzdtuznym (rys.szcz.RSD). Narzut kamienny
z otoczaka fi 10-20cm okalajgcy kotki drewniane (wieksze kamienie wcisniete w skarpy
przy kotkach, mniejsze do $rodka).

e Wykonanie Remontu gruntownego przepustow drogowych Dn600 z rur PEHD/PVC SN8
karbowanych wraz z zabrukiem i barierkami zabezp.

4.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.
Jednakze z uwagi na mozliwos¢ wystepowania sieci w poczagtkowym km drogi nalezy prace
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig a roboty ziemne w danym obrebie nalezy wykonywac
recznie i pod statym nadzorem osdb uprawnionych. Nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania danej sieci i jg zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt drogowych (w przypadku
koniecznosci zabezp. sieci nalezy postepowac zgodnie z warunkami wskazanymi przez gestora
danej sieci w uzgodnieniu jakie wydat).

4.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych

Zestawienie zasadniczych powierzchni projektowych:

powierzchnie dla etapu nr |
- jezdnia —3452,00 m2

- mijanka - 132,0 m2

- zjazdy —985,0 m2

- plac - 1530 m2

- pobocze z KESM - 1740,0 m2
- pobocze z PBSM - 140,0 m2

- dtugos¢ rowodw - 880,0 mb

powierzchnie dla etapu nr Il
- jezdnia—2620,0 m2

- zjazdy - 124,0 m2

- plac - 400 m2

- pobocze z KtSM- 1080,0 m2
- pobocze z PBSM - 34,0 m2

- dtugos¢ rowodw - 1120,0 mb
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4.7. Ochrona srodowiska

e Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podfuzne i poprzeczne.

e Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

e Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robdt
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

e W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréw technicznych przedmiotowej drogi.
— Ochrona wadd. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw poprzecznych
i podtuznych oraz za pomocg istn. rowdw, przepustdw i zbiorn.odstojnikowo-odparowujgcych.
— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzgdzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa par. techn. istniejgcej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.

4.8. Bezpieczenistwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkdd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki, zwezenia.

e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wod
opadowych poza korone drogi.

e Zwiekszenie ogdlnego bezpieczenstwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia
w okresie suchym.

4.9. Ochrona uzasadnionych intereséw o0séb trzecich

Projekt nie narusza interesdw uzasadnionych oséb i podmiotdw trzecich
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5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtdwnie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robot.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt przed
dostepem o0sob trzecich . Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom

Administracji Laséw Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom ( policja, straz,
pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robot.

Do zakresu robot przygotowawczych zalicza sie réwniez Roboty zwigzane z usunieciem
istniejgcych drzew (po stronie Zamawiajgcego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujgcych
sie przy przebudowywanej drodze ( kolizja ) wraz z zatadunkiem, odwozem i hatdowaniem
W miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Roboty ziemne

W sktad robdt ziemnych wchodza roboty zwigzane z :

e Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony
drogowej (w tym poszerzenia wykopdw, wawozow, niwelacja przewyzszen,
odtwarzanie i odmulanie zbiornikow/dotéw i rowdw )

e Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny

e Profilowanie podtoza pod konstrukcje drogi

e Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach
oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 a zageszczenie podfoza pod w-wy
konstrukcyjne do wartosci 1s>1.00.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt przygotowawczych i ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, tadowarki

e Koparki kotowe lub ggsienicowe z tyzkg skarpowa

e Spycharki ggsienicowe

e réwniarki samojezdne

e Srodki transportowe samowyfadowcze do przewozu materiatéw
e Walce drogowe

e Zageszczarki typ 400-600

e Beczkowdz do transportu wody
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5.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnosza sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 4.1. Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy uzyskac zgode na rozpoczecie dalszych
robét przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktora bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robdét zanikajacych.

Roboty konstrukcyjne zaktadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na
przekrojach normalnych zatgczonych do projektu.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST
i musi zosta¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub
osobe wyznaczong z ramienia Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ wykonywania robdt konstrukcyjnych:

e Przeprofilowanie wraz z dogeszczeniem istniejgcej nawierzchni/podtoza

e Wykonanie Podbudowy Zasadniczej z PBSM 0/63mm

e Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, placach i poboczach o docelowych
parametrach wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt konstrukeyjnych:

e Rozscietacz samojezdny do wykonania docelowej Nawierzchni Drogowej z KtSM

e Roéwniarka samojezdna ( wyréwnanie podtoza / nawierzchni istn. , podbudowy)

e Walec drogowy stalowy i ogumiony , zageszczarki do robét zasypkowych i poboczy

e Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

e Boczniak samojezdny lub kombinowany do uktadania poboczy lub zamiennie koparka
e Beczkowdz do transportu materiatow ptynnych ( woda )

e Pity, chwytaki, nozyce, mtotki, kilofy itp. (osprzetowanie drobne)

5.4. Roboty wykoriczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtownie do robot porzadkowych po
wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujacy sie w obszarze dziatart budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzgdkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatngd
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym. W zakresie robdt wykoncz.
nalezy réwniez wykona¢ znaki informacyjne drewniane jak pokazano na rys. szczegdtowym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robodt nalezy odebrac przy
udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego/Inwestora.
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5.5. Uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem robodt, nalezy wynie$¢ geodezyjnie projekt w teren.

Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosi¢é do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzadcy Drogi.

Roboty zanikajgce nalezy kazdorazowo odbierac¢ przy udziale wyznaczonego Inspektora
Nadzoru Iub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnos¢ i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczedniej zgtosic
do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do
zastosowania na danej Inwestycji.

Odbioru elementow robodt nalezy dokonad zgodnie z opracowang specyfikacja.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢ i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
w nawigzaniu do przepisow BHP.

Opracowat
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi le$nej dt.950m w L.Nanice na terenie
Nadlesnictwa Wejherowo (Etap I) oraz Przebudowy odcinka drogi lesnej dt.640m w L.Nanice na
terenie Nadlesnictwa Wejherowo (Etap Il) przewiduje sie:

e Wykonanie robot przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy
e Wykonanie robdt ziemnych

e Wykonanie robot odwodnieniowych

e Wykonanie robot konstrukcyjno-nawierzchniowych

e Wykonanie robot wykonczeniowych i porzagdkowych

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej bedg realizowane zgodnie
z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

e Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe

e ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego i roboty przygotowawcze
e roboty drogowe ziemne

e roboty odwodnieniowe

e roboty drogowe konstrukcyjne

e prace wykonczeniowe i porzgdkowe

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow

e Drogi, sieci podziemne, ogrodzenia, stupy, stupki
e Cieki wodne/rowy, zbiorniki ZB, przepusty
e Przylegta roslinnos¢ / drzewa

6.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

e Przylegta roslinnos¢ — drzewa, krzaki ; sieci podziemne; nierownosci terenowe, rowy,
cieki wodne, zbiorniki przepusty, stupy, ogrodzenia.

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

e Ruch samochodowy , Ruch pojazdéw budowlanych

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C
e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot na terenach lesnych

e Roboty drogowe w obrebie przepustow, zbiornikdw, rowodw i ciekdw

6.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowacé pracownikéw o charakterze i skali wystepujacych zagrozen. Instruktaz
powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:
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szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow budowy
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach;
W czasie robdt nalezy zapewni¢ tacznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osdb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych stuzb na
teren prowadzonych robdt;

Przed przystgpieniem do robdt (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzqdza kierownik budowy
(jezeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi)

Opracowat

7. CZESC RYSUNKOWA

7.1. Plan Orientacyjny rys.1 POD-1
7.2. Plan Sytuacyjny 1 E_| rys.2 PLS-1.1
7.3. Plan Sytuacyjny 2 E_| rys.3 PLS-1.2
7.4. Plan Sytuacyjny 3 E_Il rys.4 PLS-2
7.5. Profil Podtuzny 1 E_| rys.5 PPD-1
7.6. Profil Podtuzny 2 E_Il rys.6 PPD-2
7.7. Przekroje Normalne 1 E_| rys.7 PNK-1.1
7.8. Przekroje Normalne 2 E_| rys.8 PNK-1.2
7.9. Przekroje Normalne 1 E_|l rys.9 PNK-2.1
7.10. Przekroje Normalne 2 E_Il rys.10 PNK-2.2
7.11. Rysunek Szczegotow 1 rys.11 RSD-1
7.12. Rysunek Szczegotow 2 rys.12 RSD-2
7.13. Rysunek Konstr. Przepustow rys.13 RKP-1
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Przebudowa odcinka drogi lesnej dt.950m w L.Nanice na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (Etap 1)
Przebudowa odcinka drogi lesnej dt.640m w L.Nanice na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (Etap Il)

VI.  Uzgodnienia z Inwestorem i inne dokumenty uzgodnieniowe
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