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1. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstępnymi uzgodnieniami z Inwestorem. 

 

 

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany : 

Projekt Przebudowy odcinka drogi leśnej dł.950m w L.Nanice na terenie Nadleśnictwa 

Wejherowo (Etap I) oraz Przebudowy odcinka drogi leśnej dł.640m w L.Nanice na terenie 

Nadleśnictwa Wejherowo (Etap II) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant:      

mgr. inż. Bartłomiej Ziółkowski                           

nr. upr. bud.  POM/0291/PBD/21                            

spec. drogowa 

 

 

 

…………………………………………………….                                  

.                     Podpis   

 

 

 

Luzino, kwiecień 2022r. 
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3. DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA        

Stan istniejący na dn. kwiecień 2022r. 

Droga leśna w obrębie KM 0+000 E_I                      Droga leśna w obrębie KM 0+400 E_I 

   

Droga leśna w obrębie KM 0+600 E_I                           Droga leśna w obrębie KM 0+900 E_I  

   

Droga leśna w obrębie KM 0+200 E_II         Droga leśna w obrębie KM 0+500 E_II 
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4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Zamawiającego/Inwestora – Nadleśnictwo Wejherowo 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego  

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ.U.2020 poz. 1609) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454) 

• Obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego 

• Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Państwowe 

• Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami 

• Mapa z zasobów geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celów proj. 

• Uzgodnienia z Zarządcą Drogi tj. Zleceniodawcą 

4.2. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi leśnej dł.950m                             

w L.Nanice na terenie Nadleśnictwa Wejherowo (Etap I) oraz Przebudowa odcinka drogi leśnej 

dł.640m w L.Nanice na terenie Nadleśnictwa Wejherowo (Etap II) w celu poprawienia ich 

parametrów użytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogów Inwestora jak i aspektu 

związanego z ochroną P-POŻ danych oddziałów leśnych. Z uwagi na charakterystykę układu 

drogowego, jego formę użyteczności oraz założenia Inwestora, projekt został podzielony                       

na II Etapy realizacyjne, które można wykonać spójnie jako całość przedsięwzięcia oraz każdy                  

z osobna w danym okresie inwestycyjnym w zależności od potrzeb jak i możliwości.  

       4.3. Zakres opracowania 

Planowana inwestycja położona jest na dz.nr. 231/16, 232/3, 222, 223, 224 (Etap I)                          

oraz dz.nr. 222, 223 (Etap II); 221501_1.0004 obr. Reda 04, Gmina Reda, Powiat Wejherowo; 

Nadleśnictwo Wejherowo / Leśnictwo Nanice w zakresie terenowym Lasów Państwowych. 

 Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącego fragmentu drogi leśnej                             

o dł. 950mb dla Etapu I i dł. 640mb dla Etapu II. 

Opracowanie sporządzone zostało w oparciu  o założenia Inwestycyjne Zamawiającego 

oraz podstawę wskazaną w pkt. 4.1.  

       4.4. Opis stanu istniejącego 

Zakres opracowania obejmuje zasadniczo istniejący odcinek drogi leśnej o dł. 950mb                    

i 640mb z podziałem na poszczególne etapy realizacyjne I i II. Droga leśna przebiegająca                               

w zakresie lasów państwowych przebiega od strony północno-zachodniej m. Reda dla rejonu 

Betlejem, rozpoczynając swój zakres od działki 231/16 tj. drogi leśnej łączącej Wejherowo-Reda 

a kończąc przy działce nr.217w obrębie innej drogi leśnej. Droga zasadniczo przebiega po 
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terenie zróżnicowanym wysokościowo w zakresie 20-102m n.p.m. (ponad 80m różnicy 

wysokościowej pomiędzy najniżej a najwyżej usytuowanym punktem) z widocznym 

wyniesieniem od początku jej biegu w kierunku kilometraża wzrostowego. Późniejszy przebieg 

drogi w zakresie Etapu II posiada szczególnie strome pochylenie podłużne dochodzące do 12%. 

W zakresie opracowania droga posiada liczne zjazdy na drogi przyboczne leśne i szlaki 

zrywkowe, uwidocznione miejsce mijania się pojazdów jak i place składnicowe na których to 

magazynowane jest pozyskane drewno. Na część drogową składa się jezdnia szer.~3,0-3,5m 

wykonana z mieszanki piaskowo-żwirowej, częściowo z punktowym utwardzeniem kruszywami 

naturalnymi i betonowymi (w zależności od danego odcinka drogowego) oraz pobocza 

gruntowe zmiennej szerokości. Droga posiada liczne wyboje i zaniżenia/dziury z zastoiskami 

wodnymi tworzącymi się po opadach atmosferycznych oraz liczne podpłukania. Występujące 

rowy i zbiorniki odstojnikowe zamulone wymagać będą częściowego odmulenia jak                                      

i częściowego odtworzenia. Istniejące przepusty drogowe zakłada się do remontu 

gruntownego. W zakresie korony drogi występują liczne zadrzewienia jak i zakrzaczenia, które 

będą wymagały usunięcia przed przystąpieniem do realizacji Inwestycji.    

      4.5. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych oględzin 

geotechnicznych stwierdzono, że podłoże w zakresie drogi stanowią głównie piaski oraz piaski 

gliniaste i gliny piaszczyste a wód gruntowych nie stwierdzono na poziomie stwarzającego 

bezpośredniego wpływu na projektowaną nawierzchnię drogową.  

      4.6. Rozwiązania projektowe 

      4.6.1. Zakres przygotowawczy 

 Zakres przygotowawczy obejmuje roboty związane z przygotowaniem terenu pod 

realizację robót drogowych. W celu realizacji w/w robót należy sporządzić i uzgodnić z zarządcą 

drogi tj. Zamawiającym zakres oraz formę wykonania robót drogowych.    

 Do zakresu robót przygotowawczych należy również zakres związany z usunięciem 

istniejących drzew i zakrzaczeń znajdujących się kolizyjnie w koronie projektowanej drogi 

(roboty w zakresie usunięcia drzew po stronie Zamawiającego, roboty związane z usunięciem 

karpin i zakrzaczeń w zakresie Wykonawcy – za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiającym). 

     4.6.2. Plan Sytuacyjny 

Z uwagi na założenia Zmawiającego w odniesieniu do prowadzonej przez niego 

gospodarki leśnej związanej  z pozyskiwaniem i sprzedażą drewna w danym kompleksie leśnym 

jak i ochroną P-POŻ, wymaganym i niezbędnym jest przeprowadzenie prac budowlanych 

polegających na przebudowie danej drogi leśnej wraz z przyległymi zjazdami, mijankami                               

i placami składnicowymi w celu przystosowania jej do normatywnego użytkowania jak                             

i podniesieniu jej parametrów użytkowo-technicznych. Długość przebudowy odcinka 

zasadniczego drogi leśnej wynosi 950.00mb dla Etapu I i 640.00mb dla Etapu II. Przyjęto 

szerokość podstawową jezdni w zakresie 3,5m z obustronnymi poboczami umocnionymi o szer. 

0,75m i terenem przybocznym gruntowym o szerokości zasadniczej 0,5m jak i szerokości 1,00-

1,25m w miejscach przebiegu drogi w zaniżeniu gdzie nie występują rowy przydrożne. 
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Przebudowa drogi ze względu na zróżnicowany stan istniejący wymaga niewielkiej/ 

kosmetycznej korekty układu sytuacyjnego i wysokościowego, polegającego głównie na 

niwelacji istniejących zaniżeń i zadoleń  z odtworzeniem sytuacyjnym krawędzi drogi. Projekt 

zakłada również w uzgodnieniu z Zamawiającym wzmocnienie/przebudowę istniejących 

mijanek drogowych w ilości 1szt (M1), wzmocnienia kilku Zjazdów na drogi przyboczne w ilości 

9szt (Z1-Z7 i Z1-Z2) oraz wzmocnieniu nawierzchni placu składnicowego PL-1,2 dla Etapu I                        

i PL-1 dla Etapu II. Dla całego zakresu drogowego, które obejmuje opracowanie projektowe, 

przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu 

istniejącego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki). Plan sytuacyjny 

uwidacznia również wykonanie/odtworzenie rowów o szer. 0,50m i gł. minimalnej 0,6m, 

zbiorników/dołów odstojnikowo-odparowujących w ilości łącznej 13szt, remonty gruntowny 

istn. przepustów drogowych oraz powierzchnię przeciwskarp przeznaczonych do regulacji – jak 

wskazano na zakresie rys. PLS-1,2.  

 

     4.6.3. Roboty ziemne   

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z niwelacją terenu i poszerzeniem 

korpusu drogowego (głównie w zakresie wykopów i wąwozów), roboty związane                                            

z korytowaniem powierzchniowym darniny z układu drogowego jak i odcinków prostowanych 

oraz związane roboty ze  skarpowaniem. Zakres/Bilans robót ziemnych wchodzących w skład 

przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstały naddatek urobkowy zakłada się do 

wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robót ziemnych w celu zniwelowania 

przyległych zaniżeń i zadoleń – do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego/Inwestora. 

      4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne 

 Nawierzchnię drogi zaprojektowano w odniesieniu do założeń wskazanych                                     

przez Zamawiającego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi. 

 

Założenia projektowanej drogi:  

• Założenia materiałowe: 

Objaśnienia : KŁSM – Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm 

           PBSM – Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm 

           C50/10 – stopień przekruszenia kruszywa kamiennego 

 

Nawierzchnia drogowa Trasy Zasadniczej, Zjazdów, Mijanek 

- Nawierzchnia: KŁSM 0/31,5mm C50/10 gr. 8cm 

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.15cm                                           

- Pobocza utwardzone: KŁSM 0/31,5mm C50/10 gr. 8cm+ PBSM 0/63mm gr.15cm 

 

Nawierzchnia drogowa na Placach Składnicowych - PL-1,2,3 

- Nawierzchnia: Zasypka piaskowa fr. 0/4mm gr. 1cm 

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.20cm                                           

- Pobocza: Zasypka piaskowa fr. 0/4mm gr. 1cm +  PBSM 0/63mm gr.20cm                        
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Materiał na nawierzchnię drogową :   Kruszywo Naturalne z przekruszenia kamieni/otoczaków 

                  C50/10 z możliwością zamiany na skalne granitowe.                  

.                                                                   

Materiał na podbudowę drogową   :   Przekrusz betonowy klasy czystości I powstały                              

z przekruszenia czystego surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15)                                        

bez domieszek gliniastych, ceramicznych, bitumicznych , odpadów i śmieci.                                            

 

• Parametry proj. nawierzchni drogowej:                              

- kategoria : DL (Droga Leśna )                                                                   

- szerokość korony drogi zasadniczej : 5,00m  (jezdnia + pobocze utwardzone)                                      

- szerokość nawierzchni drogowej : 3,50m                                                                    

- szerokość poboczy  z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m                                                  

- szerokość poboczy  gruntowych : 2 x 0,50 (min.1,0-1,25m w obr. zaniżeń, wykopów bez rowów)                        

- szerokość nawierzchni na mijankach : 3,0m +skos                                                                                           

- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny , jednostronny 3-4% 

- spadki poprzeczne poboczy : zewnętrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzonych do 1,25m)                           

- spadki podłużne drogi : w nawiązaniu do rzędnych istniejących i projektowanych             

- ukształtowanie wysokościowe : w nawiązaniu do terenu istniejącego i profilu podłużnego 

       

• Założenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:                           

-  w-wa podbudowy zasadniczej      (po zag. E2≥120MPa)                                                                                                                          

-  w-wa nawierzchniowa z KŁSM 0/31,5mm    (po zag. E2≥140MPa)                                               

-  pobocza utwardzone                                                          (po zag. E2≥140MPa)  

 

Dokładne dane założeniowe zostały przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach 

normalnych, konstrukcyjnych załączonych do niniejszej dokumentacji projektowej (rys.PNK)            

(w przypadku lokalnych zaniżeń parametrowych, podłoże należy doprowadzić do wartości G1)       

 

• Założenia dla zakresu Robót Ziemnych:                          

- zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne: Is≥1.00                                                                                     

- zagęszczenie terenu przyległego do drogi : Is≥0,95                                                                           

- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5                           

- szerokość dna rowu i miarodajna jego wysokość  : min. 0,50 / 0,60m  

       4.6.5. Odwodnienie 

 Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane będą powierzchniowo                

za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych na tereny przyległe do drogi oraz do rowów 

odwadniających i zbiorników odstojnikowo-odparowujących.        

Projekt w zakresie odwodnienia zakłada: 

• Odtworzenie i odmulenie rowów drogowych o szerokości zasadniczej 0,50m. 

Głębokość rowów powinna wynosić minimum 0,60m. 

• Odtworzenie zbiorników odstojnikowo-odparowujących (ZB) o wym. dna 2*3m i 3*3m 

oraz 3*5m i 10*5m, o zagłębieniu ~1,0m, wykonanych jeżeli to możliwe 2-3m od 

krawędzi pobocza utwardzonego (min. 1,0m). 
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• Zabezpieczeniu dna rowów poprzez wykonanie palisady drewnianej i umocnienie jej 

kamieniem narzutowym (wciśniętym w podłoże). Palisada co ~30mb na wskazanym 

odcinku rowów o większym przechyle wzdłużnym (rys.szcz.RSD). Narzut kamienny                     

z otoczaka fi 10-20cm okalający kołki drewniane (większe kamienie wciśnięte w skarpy 

przy kołkach, mniejsze do środka). 

• Wykonanie Remontu gruntownego przepustów drogowych Dn600 z rur PEHD/PVC SN8 

karbowanych wraz z zabrukiem i barierkami zabezp.   

       4.6.6. Urządzenia sieci podziemnych i napowietrznych 

 Projekt nie zakłada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym. 

Jednakże z uwagi na możliwość występowania sieci w początkowym km drogi należy prace 

prowadzić ze szczególną ostrożnością a roboty ziemne w danym obrębie należy wykonywać 

ręcznie i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Należy wykonać przekopy kontrolne w celu 

zlokalizowania danej sieci i ją zabezpieczyć na czas prowadzenia robót drogowych (w przypadku 

konieczności zabezp. sieci należy postępować zgodnie z warunkami wskazanymi przez gestora 

danej sieci w uzgodnieniu jakie wydał). 

     4.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych 

Zestawienie zasadniczych powierzchni projektowych: 

powierzchnie dla etapu nr I 

- jezdnia – 3452,00 m2 

- mijanka - 132,0 m2 

- zjazdy – 985,0 m2 

- plac - 1530 m2 

- pobocze z KŁSM - 1740,0 m2 

- pobocze z PBSM - 140,0 m2 

- długość rowów - 880,0 mb 

 

powierzchnie dla etapu nr II 

- jezdnia – 2620,0 m2 

- zjazdy -  124,0 m2 

- plac - 400 m2 

- pobocze z KŁSM- 1080,0 m2 

- pobocze z PBSM - 34,0 m2 

- długość rowów - 1120,0 mb  
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      4.7. Ochrona środowiska 

• Wody opadowe odprowadzone zostają powierzchniowo poprzez prawidłowo 

ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne. 

• Odpady będą stanowiły opakowania po materiałach budowlanych, materiały 

uszkodzone w czasie transportu lub budowy, które zebrane w pojemniki na placu 

budowy należy wywieźć na wysypisko. 

•  Roboty wykonywane będą w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót 

powinien spełniać dopuszczalne normy.  

• W aspekcie ochrony środowiska budowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa 

ruchu kołowego poprzez podniesienie parametrów technicznych przedmiotowej drogi. 

− Ochrona wód. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Odwodnienie 

powierzchniowe drogi uzyskuje się za pomocą zaprojektowanych spadków poprzecznych                           

i podłużnych oraz za pomocą istn. rowów, przepustów i zbiorn.odstojnikowo-odparowujących. 

− Ochrona obiektów przed hałasem. Nie występuje - nie projektuje się. Projektowany zakres 

robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę drogi nie projektuje się 

urządzeń zabezpieczających.  

− Ochrona powietrza. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.                            

Ze względu na klasę drogi nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń 

substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy.  

− Poprawa par. techn. istniejącej drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu kołowego.  

      4.8. Bezpieczeństwo użytkowania 

 Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przewidziano: 

• Zwiększenie ogólnego usprawnienia ruchu kołowego poprzez wyeliminowanie 

istniejących deformacji i przeszkód takich jak : zaniżenia, dziury w drodze, 

koleiny, niebezpieczne łuki, zwężenia. 

• Zwiększenie możliwości jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wód 

opadowych poza koronę drogi. 

• Zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia    

w okresie suchym. 

      4.9. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich 

Projekt nie narusza interesów uzasadnionych osób i podmiotów trzecich 
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5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBÓT ORAZ OKREŚLENIE 

….MINIMALNYCH  WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH 

       5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wynieść geodezyjnie zakres roboczy/projektowy 

w teren a wszelkie zauważone ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić bezpośrednio                             

z powołanym Inspektorem Nadzoru lub  przedstawicielem Zamawiającego. 

Roboty przygotowawcze odnoszą się głównie do robót związanych  z zabezpieczeniem 

terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robót.    

 Wykonawca opracuje i uzgodni plan i formę działania z Zamawiającym.   

 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed 

dostępem osób trzecich . Jednak należy umożliwić dojazd do terenów leśnych służbom 

Administracji Lasów Państwowych oraz wszelkim stosownym służbom ( policja, straż, 

pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robót.  

Do zakresu robót przygotowawczych zalicza się również Roboty związane z usunięciem 

istniejących drzew (po stronie Zamawiającego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujących 

się  przy przebudowywanej drodze ( kolizja )  wraz z załadunkiem, odwozem i hałdowaniem                  

w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

       5.2. Roboty ziemne 

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z : 

• Niwelacją istniejącego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony 

drogowej (w tym poszerzenia wykopów, wąwozów, niwelacja przewyższeń, 

odtwarzanie i odmulanie zbiorników/dołów i rowów ) 

• Korytowaniem powierzchownym w celu usunięcia zalegającej darniny 

• Profilowanie podłoża pod konstrukcję drogi 

• Profilowaniem skarp, podłoża na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartości 

założonych  w projekcie. Projekt zakłada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach 

oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 a zagęszczenie podłoża pod w-wy 

konstrukcyjne do wartości  Is≥1.00.         

Minimalne wymagania sprzętowe dla robót  przygotowawczych i ziemnych: 

• Koparki gąsienicowe, ładowarki 

• Koparki kołowe lub gąsienicowe z łyżką skarpową 

• Spycharki gąsienicowe 

•  równiarki samojezdne 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów 

• Walce drogowe   

• Zagęszczarki typ 400-600  

• Beczkowóz do transportu wody 
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       5.3. Roboty konstrukcyjne  

Założenia projektowe dla wykonania robót konstrukcyjnych odnoszą się do założeń 

zawartych w uzgodnieniach i założeniach z Zamawiającym/Inwestorem oraz w odniesieniu do 

zapisu 4.1. Przed przystąpieniem do w/w robót należy uzyskać zgodę na rozpoczęcie dalszych 

robót przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia 

Inwestora, która będzie poprzedzona stosownym odbiorem robót zanikających.  

 Roboty konstrukcyjne zakładają stopniowanie konstrukcji z każdorazowym odbiorem 

przy udziale wyżej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuację. 

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na 

przekrojach normalnych załączonych do projektu. 

Materiał przewidziany do wbudowania musi odpowiadać wymaganiom STWiOR/SST                  

i musi zostać zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub 

osobę wyznaczoną z ramienia Zamawiającego.   

Kolejność wykonywania robót konstrukcyjnych: 

• Przeprofilowanie wraz z dogęszczeniem istniejącej nawierzchni/podłoża  

• Wykonanie Podbudowy Zasadniczej z PBSM 0/63mm 

• Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, placach i poboczach o docelowych 

parametrach wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne  

Minimalne wymagania sprzętowe dla robót konstrukcyjnych: 

• Rozściełacz samojezdny do wykonania docelowej Nawierzchni Drogowej z KŁSM 

• Równiarka samojezdna ( wyrównanie podłoża / nawierzchni istn. , podbudowy) 

• Walec drogowy stalowy i ogumiony , zagęszczarki do robót zasypkowych i poboczy  

• Koparki gąsienicowe, kołowe, koparko-ładowarki 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów 

• Boczniak samojezdny lub kombinowany do układania poboczy lub zamiennie koparka 

• Beczkowóz  do transportu materiałów płynnych ( woda ) 

• Piły, chwytaki, nożyce, młotki, kilofy itp. (osprzętowanie drobne)  

       5.4. Roboty wykończeniowe 

Zakres robót wykończeniowych odnosi się głównie do robót porządkowych po 

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujący się w obszarze działań budowlanych należy 

doprowadzić do stanu porządkowego i użytecznego. Z terenu inwestycyjnego należy uprzątnąć 

wszelkie pozostawione rzeczy związane z procesem realizacyjnym.  W zakresie robót wykończ. 

należy również wykonać znaki informacyjne drewniane jak pokazano na rys. szczegółowym. 

Przed przystąpieniem do  procesu odbiorowego, w/w zakres robót należy odebrać przy 

udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiającego/Inwestora. 
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       5.5. Uwagi końcowe 

• Przed rozpoczęciem robót, należy wynieść geodezyjnie projekt w teren. 

• Wszelkie zauważone rozbieżności należy bezzwłocznie zgłosić do wyznaczonego 

Inspektora Nadzoru lub Zarządcy Drogi. 

• Roboty zanikające należy każdorazowo odbierać przy udziale wyznaczonego Inspektora 

Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badań 

wytrzymałościowych ( nośność  i zagęszczenie ). Dopuszcza się stosowanie lekkiej płyty 

dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji. 

• Wszelkie materiały, przeznaczone do wbudowania należy wcześniej zgłosić                                      

do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do 

zastosowania na danej Inwestycji. 

• Odbioru elementów robót należy dokonać zgodnie z opracowaną specyfikacją. 

• Po zakończeniu robót wykonawca zobligowany jest sporządzić i przedstawić 

Inwestorowi pełną dokumentacje powykonawczą. 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami BN I PN oraz                                 

w nawiązaniu do przepisów BHP. 

 

 

 

Opracował 
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6...INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

       6.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

 W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi leśnej dł.950m w L.Nanice na terenie 

Nadleśnictwa Wejherowo (Etap I) oraz Przebudowy odcinka drogi leśnej dł.640m w L.Nanice na 

terenie Nadleśnictwa Wejherowo (Etap II) przewiduje się: 

• Wykonanie robót przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy 

• Wykonanie robót ziemnych 

• Wykonanie robót odwodnieniowych  

• Wykonanie robót konstrukcyjno-nawierzchniowych 

• Wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych  

Obiekty budowlane wchodzące w zakres inwestycji drogowej będą realizowane zgodnie                

z założoną poniżej kolejnością wykonywania robót: 

• Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowę 

• ustawienie oznakowania zabezpieczającego i roboty przygotowawcze 

• roboty drogowe ziemne 

• roboty odwodnieniowe  

• roboty drogowe konstrukcyjne                                              

• prace wykończeniowe i porządkowe 

       6.2. Wykaz istniejących obiektów  

• Drogi, sieci podziemne, ogrodzenia, słupy, słupki 

• Cieki wodne/rowy, zbiorniki ZB, przepusty 

• Przyległa roślinność / drzewa  

6.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                      

……..i zdrowia ludzi: 

• Przyległa roślinność – drzewa, krzaki ; sieci podziemne; nierówności terenowe, rowy, 

cieki wodne, zbiorniki przepusty, słupy, ogrodzenia. 

       6.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

• Ruch samochodowy  , Ruch pojazdów budowlanych 

• Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10st.C i powyżej 30st.C 

• Zagrożenia związane z prowadzeniem robót na terenach leśnych 

• Roboty drogowe w obrębie przepustów, zbiorników, rowów i cieków  

       6.5. Sposób przeprowadzenia instruktarzu pracowników   

 Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych 

należy poinstruować pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż 

powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa                     

i higieny pracy – do nich między innymi należy: 
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• szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 

• wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych, 

• zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ), 

• zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

       6.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwa i zagrożeniom 

• W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz 

innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia 

dodatkowe w sytuacjach awaryjnych; 

• Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować tak aby uprzedzić uczestników ruchu 

drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy  

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach; 

• W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą 

szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.; 

• Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym wypadkom  

• Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych służb na 

teren prowadzonych robót; 

• Przed przystąpieniem do robót (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Szczegółowy plan bioz sporządza kierownik budowy                                                                                 

(jeżeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi) 

 

                              Opracował     

7.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

7.1. Plan Orientacyjny        rys.1                  POD-1     

7.2. Plan Sytuacyjny 1 E_I      rys.2   PLS-1.1 

7.3. Plan Sytuacyjny 2 E_I    rys.3   PLS-1.2 

7.4. Plan Sytuacyjny 3 E_II   rys.4   PLS-2 

7.5. Profil Podłużny 1 E_I    rys.5   PPD-1 

7.6. Profil Podłużny 2 E_II    rys.6   PPD-2 

7.7. Przekroje Normalne 1 E_I    rys.7   PNK-1.1 

7.8. Przekroje Normalne 2 E_I   rys.8   PNK-1.2 

7.9. Przekroje Normalne 1 E_II    rys.9   PNK-2.1 

7.10. Przekroje Normalne 2 E_II   rys.10   PNK-2.2 

7.11. Rysunek Szczegółów 1   rys.11   RSD-1 

7.12. Rysunek Szczegółów 2   rys.12   RSD-2 

7.13. Rysunek Konstr. Przepustów  rys.13   RKP-1 
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VI. Uzgodnienia z Inwestorem i inne dokumenty uzgodnieniowe                                                     


