

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Bratkowice	04-08-1-01-178 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,02
		Bratkowice	04-08-1-01-178 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53
		Bratkowice	04-08-1-01-181 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,37
		Bratkowice	04-08-1-01-181 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,47
		Bratkowice	04-08-1-01-188 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,10
	CW	Bratkowice	04-08-1-01-163 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,19
		Bratkowice	04-08-1-01-163 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,74
		Bratkowice	04-08-1-01-164 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,54
		Bratkowice	04-08-1-01-164 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,81
		Bratkowice	04-08-1-01-178 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,56
		Bratkowice	04-08-1-01-178 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,39
		Bratkowice	04-08-1-01-178 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,92
	H-POZ	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	MA-PORZ	Bratkowice	04-08-1-01-134 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,45
		Bratkowice	04-08-1-01-163 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,86
		Bratkowice	04-08-1-01-168 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,00
		Bratkowice	04-08-1-01-174 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,33
		Bratkowice	04-08-1-01-177 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	4,50
		Bratkowice	04-08-1-01-189 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,81
		Bratkowice	04-08-1-01-163 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	4,20

	ODN-GLEB	Bratkowice	04-08-1-01-163 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	15,86
		Bratkowice	04-08-1-01-168 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	14,00
		Bratkowice	04-08-1-01-177 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	31,50
		Bratkowice	04-08-1-01-189 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	19,67
	ODN-ZŁOŻ	Bratkowice	04-08-1-01-159 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	13,20
		Bratkowice	04-08-1-01-159 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	13,20
		Bratkowice	04-08-1-01-159 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,20
		Bratkowice	04-08-1-01-159 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	15,40
		Bratkowice	04-08-1-01-159 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,20
		Bratkowice	04-08-1-01-160 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	7,80
		Bratkowice	04-08-1-01-160 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	7,80
		Bratkowice	04-08-1-01-160 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,80
		Bratkowice	04-08-1-01-160 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	9,10
		Bratkowice	04-08-1-01-160 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,80
		Bratkowice	04-08-1-01-181 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	10,80
		Bratkowice	04-08-1-01-181 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	10,80
		Bratkowice	04-08-1-01-181 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,80
		Bratkowice	04-08-1-01-181 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	12,60
		Bratkowice	04-08-1-01-181 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,80
		Bratkowice	04-08-1-01-192 -c -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	8,10
		Bratkowice	04-08-1-01-192 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	8,10
		Bratkowice	04-08-1-01-192 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,10
		Bratkowice	04-08-1-01-192 -c -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	9,45
		Bratkowice	04-08-1-01-192 -c -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,10
		Bratkowice	04-08-1-01-193 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	9,60
		Bratkowice	04-08-1-01-193 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	4	TSZT	9,60

HOD		Bratkowice	04-08-1-01-193 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,60
		Bratkowice	04-08-1-01-193 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	11,20
		Bratkowice	04-08-1-01-193 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,60
		Bratkowice	04-08-1-01-195 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,00
		Bratkowice	04-08-1-01-195 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	3,00
		Bratkowice	04-08-1-01-195 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,00
		Bratkowice	04-08-1-01-195 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,50
		Bratkowice	04-08-1-01-195 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
	ODN-ZRB	Bratkowice	04-08-1-01-134 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,70
		Bratkowice	04-08-1-01-134 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,70
		Bratkowice	04-08-1-01-134 -j -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,19
		Bratkowice	04-08-1-01-134 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	10,00
		Bratkowice	04-08-1-01-134 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	2,70
		Bratkowice	04-08-1-01-134 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70
		Bratkowice	04-08-1-01-163 -c -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,40
		Bratkowice	04-08-1-01-163 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
		Bratkowice	04-08-1-01-163 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,10
		Bratkowice	04-08-1-01-163 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,30
		Bratkowice	04-08-1-01-163 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	20,40
		Bratkowice	04-08-1-01-163 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,90
		Bratkowice	04-08-1-01-163 -c -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,40
		Bratkowice	04-08-1-01-163 -c -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
		Bratkowice	04-08-1-01-163 -c -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		Bratkowice	04-08-1-01-174 -c -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00
		Bratkowice	04-08-1-01-174 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,66
		Bratkowice	04-08-1-01-174 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	8,66

		Bratkowice	04-08-1-01-174 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	8,00
		Bratkowice	04-08-1-01-174 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,66
		Bratkowice	04-08-1-01-174 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	9,31
		Bratkowice	04-08-1-01-174 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00
		Bratkowice	04-08-1-01-174 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,66
	PBD-ODN	Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,00
		Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
		Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,70
		Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,10
		Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	19,60
		Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	16,00
		Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,60
		Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	19,95
		Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,00
		Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
		Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70
		Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		Bratkowice	04-08-1-01-134 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,53
		Bratkowice	04-08-1-01-135 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50
		Bratkowice	04-08-1-01-137 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30
		Bratkowice	04-08-1-01-160 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,07
		Bratkowice	04-08-1-01-161 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,35
		Bratkowice	04-08-1-01-161 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50

PIEL	Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,88
	Bratkowice	04-08-1-01-167 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20
	Bratkowice	04-08-1-01-176 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50
	Bratkowice	04-08-1-01-177 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,85
	Bratkowice	04-08-1-01-177 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,69
	Bratkowice	04-08-1-01-187 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50
	Bratkowice	04-08-1-01-188 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,00
	Bratkowice	04-08-1-01-188 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,52
	Bratkowice	04-08-1-01-191 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,00
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	7,00
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,04
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,16
	Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60
	Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
	Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,60
	Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,60
	Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	2,80

POPR	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,80
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	2,80
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,90
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,90
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
	Bratkowice	04-08-1-01- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	2230,00
	Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,80
	Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	3,80
	Bratkowice	04-08-1-01-159 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-159 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-159 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	18,50
	Bratkowice	04-08-1-01-159 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	18,50
	Bratkowice	04-08-1-01-160 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-160 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-160 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	11,00
	Bratkowice	04-08-1-01-160 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	11,00
	Bratkowice	04-08-1-01-163 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-163 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-163 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,80

O-GRODZN	Bratkowice	04-08-1-01-163 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	3,80
	Bratkowice	04-08-1-01-174 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-174 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-174 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00
	Bratkowice	04-08-1-01-174 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	3,00
	Bratkowice	04-08-1-01-181 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-181 -g -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
	Bratkowice	04-08-1-01-181 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	15,00
	Bratkowice	04-08-1-01-181 -g -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	15,00
	Bratkowice	04-08-1-01-192 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
	Bratkowice	04-08-1-01-192 -c -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
	Bratkowice	04-08-1-01-192 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	11,50
	Bratkowice	04-08-1-01-192 -c -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	11,50
	Bratkowice	04-08-1-01-193 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
	Bratkowice	04-08-1-01-193 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	3,00
	Bratkowice	04-08-1-01-193 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	13,50
	Bratkowice	04-08-1-01-193 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	13,50
	Bratkowice	04-08-1-01-195 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-195 -g -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-195 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,20
	Bratkowice	04-08-1-01-195 -g -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	4,20
O-GRODZR	Bratkowice	04-08-1-01-188 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-188 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,00
	Bratkowice	04-08-1-01-192 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-192 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,60
	Bratkowice	04-08-1-01-195 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00

OCHRL		Bratkowice	04-08-1-01-195 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,50
		Bratkowice	04-08-1-01-195 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-195 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,37
	O-GRODZS	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	20,00
	O-POZ	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGNŚ	Bratkowice	04-08-1-01- - -	SZUK-10G	Próbn. poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	6,00
	O-SMIECI	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	O-ZGRYZC	Bratkowice	04-08-1-01-135 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-135 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15
		Bratkowice	04-08-1-01-160 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-160 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Bratkowice	04-08-1-01-161 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-161 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-161 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-161 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,50
		Bratkowice	04-08-1-01-168 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-168 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32
		Bratkowice	04-08-1-01-176 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-176 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40
		Bratkowice	04-08-1-01-177 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-177 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,10

		Bratkowice	04-08-1-01-177 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-177 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,79
		Bratkowice	04-08-1-01-183 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-183 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,82
		Bratkowice	04-08-1-01-188 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-188 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40
		Bratkowice	04-08-1-01-195 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-195 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,41
		Bratkowice	04-08-1-01-198 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bratkowice	04-08-1-01-198 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40
	O-ZGRYZD	Bratkowice	04-08-1-01- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00
OCHRP	O-ZWWTÓRK	Bratkowice	04-08-1-01- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00
	O-ZWWTÓRM	Bratkowice	04-08-1-01- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00
OCHRP	P-PORZ	Bratkowice	04-08-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00
	P-POŻAR	Bratkowice	04-08-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	12,00
OCHRPR	OP-POZ	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	OP-REZERW	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00

		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	CP-P	Bratkowice	04-08-1-01-181 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Bratkowice	04-08-1-01-181 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	IB	Bratkowice	04-08-1-01-102 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
		Bratkowice	04-08-1-01-102 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00
		Bratkowice	04-08-1-01-131 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00
		Bratkowice	04-08-1-01-131 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00
		Bratkowice	04-08-1-01-136 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	603,00
		Bratkowice	04-08-1-01-136 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Bratkowice	04-08-1-01-136 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	603,00
		Bratkowice	04-08-1-01-136 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Bratkowice	04-08-1-01-141 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00
		Bratkowice	04-08-1-01-141 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
	IIIA	Bratkowice	04-08-1-01-141 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00
		Bratkowice	04-08-1-01-141 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Bratkowice	04-08-1-01-173 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00
		Bratkowice	04-08-1-01-173 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00
		Bratkowice	04-08-1-01-183 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00
		Bratkowice	04-08-1-01-183 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00
		Bratkowice	04-08-1-01-187 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00
		Bratkowice	04-08-1-01-187 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Bratkowice	04-08-1-01-187 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00
		Bratkowice	04-08-1-01-187 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00

POZ

POZ		Bratkowice	04-08-1-01-191 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00
		Bratkowice	04-08-1-01-191 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Bratkowice	04-08-1-01-191 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00
		Bratkowice	04-08-1-01-191 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
	POZ-P	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Bratkowice	04-08-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
	PRZEST	Bratkowice	04-08-1-01-140 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Bratkowice	04-08-1-01-140 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Bratkowice	04-08-1-01-191 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Bratkowice	04-08-1-01-191 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Bratkowice	04-08-1-01-194 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
		Bratkowice	04-08-1-01-194 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
	PTP	Bratkowice	04-08-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
	PTW	Bratkowice	04-08-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Bratkowice	04-08-1-01-101 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00
		Bratkowice	04-08-1-01-101 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00

TPP

Bratkowice	04-08-1-01-101 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00
Bratkowice	04-08-1-01-101 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	197,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	197,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Bratkowice	04-08-1-01-131 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
Bratkowice	04-08-1-01-131 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
Bratkowice	04-08-1-01-131 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	656,00
Bratkowice	04-08-1-01-131 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
Bratkowice	04-08-1-01-131 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	656,00
Bratkowice	04-08-1-01-131 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
Bratkowice	04-08-1-01-131 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
Bratkowice	04-08-1-01-131 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
Bratkowice	04-08-1-01-102 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00

TWP	Bratkowice	04-08-1-01-102 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00
	Bratkowice	04-08-1-01-102 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Bratkowice	04-08-1-01-102 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00
	Bratkowice	04-08-1-01-102 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	Bratkowice	04-08-1-01-181 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Bratkowice	04-08-1-01-181 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Bratkowice	04-08-1-01-181 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	Bratkowice	04-08-1-01-181 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	Bratkowice	04-08-1-01-182 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
	Bratkowice	04-08-1-01-182 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Bratkowice	04-08-1-01-182 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00
	Bratkowice	04-08-1-01-182 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Bratkowice	04-08-1-01-182 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
	Bratkowice	04-08-1-01-182 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Bratkowice	04-08-1-01-182 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
	Bratkowice	04-08-1-01-182 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	Bratkowice	04-08-1-01-183 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00
	Bratkowice	04-08-1-01-183 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Bratkowice	04-08-1-01-183 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00
	Bratkowice	04-08-1-01-183 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
IIT.MIĘDZI	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00

UTRZ	UTRZ	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ RU23	Praca godz. z urządzeniem	1	H	5,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	50,00

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Budy	04-08-1-02-1 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,54
		Budy	04-08-1-02-1 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,49
		Budy	04-08-1-02-1 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,19
		Budy	04-08-1-02-42 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,24
		Budy	04-08-1-02-42 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,24
		Budy	04-08-1-02-42 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,97
		Budy	04-08-1-02-42 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,42
		Budy	04-08-1-02-43 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,40
		Budy	04-08-1-02-43 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10
		Budy	04-08-1-02-43 -p -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,93
		Budy	04-08-1-02-57 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	3,10
	CW	Budy	04-08-1-02-10 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,10
		Budy	04-08-1-02-26 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,77
		Budy	04-08-1-02-26 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38
		Budy	04-08-1-02-41 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,46
		Budy	04-08-1-02-41 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,15
		Budy	04-08-1-02-44 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50
		Budy	04-08-1-02-52 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,48

	Budy	04-08-1-02-69 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	5,32
H-POZ	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
MA-PORZ	Budy	04-08-1-02-11 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,50
	Budy	04-08-1-02-12 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,83
	Budy	04-08-1-02-22 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,52
	Budy	04-08-1-02-27 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,60
	Budy	04-08-1-02-30 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,80
	Budy	04-08-1-02-32 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,13
	Budy	04-08-1-02-32 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,90
	Budy	04-08-1-02-41 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,40
	Budy	04-08-1-02-42 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,50
	Budy	04-08-1-02-43 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,97
	Budy	04-08-1-02-43 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,43
	Budy	04-08-1-02-44 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,00
	Budy	04-08-1-02-45 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,75
	Budy	04-08-1-02-70 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,49
	Budy	04-08-1-02-12 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,36
	Budy	04-08-1-02-12 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,36
	Budy	04-08-1-02-12 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,36
	Budy	04-08-1-02-12 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	15,19
	Budy	04-08-1-02-12 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,36
	Budy	04-08-1-02-23 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,40
	Budy	04-08-1-02-23 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,40
	Budy	04-08-1-02-23 -a -01	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	28,40
	Budy	04-08-1-02-23 -a -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	4	KMTR	24,85

HOD	ODN-ZŁOŻ	Budy	04-08-1-02-23 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	28,40
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	9,10
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	9,10
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	8,40
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,40
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,40
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	9,80
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,40
	ODN-ZRB	Budy	04-08-1-02-100 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,85
		Budy	04-08-1-02-100 -g -01	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,25
		Budy	04-08-1-02-100 -g -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	12,85
	PBD-ODN	Budy	04-08-1-02-13 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	12,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	14,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00
		Budy	04-08-1-02-1 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,35
		Budy	04-08-1-02-1 -o -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,22

	Budy	04-08-1-02-1 -o -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	11,35
PBD-ODNRB	Budy	04-08-1-02-84 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	7,80
	Budy	04-08-1-02-84 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,80
	Budy	04-08-1-02-84 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,80
	Budy	04-08-1-02-84 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	9,10
	Budy	04-08-1-02-84 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,80
PIEL	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,14
	Budy	04-08-1-02-12 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,90
	Budy	04-08-1-02-1 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,01
	Budy	04-08-1-02-23 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,90
	Budy	04-08-1-02-26 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00
	Budy	04-08-1-02-28 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,75
	Budy	04-08-1-02-31 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55
	Budy	04-08-1-02-32 -k -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,15
	Budy	04-08-1-02-52 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,89
	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40
	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40
	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,40
	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	2,40
	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
	Budy	04-08-1-02-25 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,60

POPR

Budy	04-08-1-02-25 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60
Budy	04-08-1-02-25 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60
Budy	04-08-1-02-25 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,60
Budy	04-08-1-02-25 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
Budy	04-08-1-02-25 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-25 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-25 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-25 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-25 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-26 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
Budy	04-08-1-02-26 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
Budy	04-08-1-02-26 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,00
Budy	04-08-1-02-26 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	2,00
Budy	04-08-1-02-26 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
Budy	04-08-1-02-28 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-28 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-28 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-28 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-28 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,90
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,70
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,70
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,70
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90

		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,20
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,20
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	O-GRODZN	Budy	04-08-1-02- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1168,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	16,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	16,00
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,40
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	10,40
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,40
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	10,40
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	11,20
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	11,20
		Budy	04-08-1-02-84 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-84 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-84 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,40

OCHRL

	Budy	04-08-1-02-84 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	10,40
O-GRODZR	Budy	04-08-1-02-10 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-10 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,00
	Budy	04-08-1-02-26 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-26 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80
	Budy	04-08-1-02-30 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-30 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,70
	Budy	04-08-1-02-30 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-30 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,20
	Budy	04-08-1-02-43 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-43 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,20
	Budy	04-08-1-02-43 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-43 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,50
	Budy	04-08-1-02-51 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-51 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,60
O-GRODZS	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00
	Budy	04-08-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00
O-POZ	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
O-PROGNŚ	Budy	04-08-1-02- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	5,00
O-SMIECI	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,14
	Budy	04-08-1-02-26 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-26 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00

	O-ZGRYZC	Budy	04-08-1-02-28 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budy	04-08-1-02-28 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75
		Budy	04-08-1-02-32 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budy	04-08-1-02-32 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,65
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,89
		Budy	04-08-1-02-70 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budy	04-08-1-02-70 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30
	O-ZGRYZD	Budy	04-08-1-02- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Budy	04-08-1-02- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	40,00
	O-ZWWTÓRM	Budy	04-08-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00
		Budy	04-08-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00
OCHRP	P-PORZ	Budy	04-08-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00
	P-POŻAR	Budy	04-08-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	12,00
OCHRP	OP-POZ	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	OP-REZERW	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	C.P.P	Budy	04-08-1-02-42 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Budy	04-08-1-02-42 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00

		Budy	04-08-1-02-42 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Budy	04-08-1-02-42 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
IB		Budy	04-08-1-02-97 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	483,00
		Budy	04-08-1-02-97 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	483,00
		Budy	04-08-1-02-9 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Budy	04-08-1-02-9 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
IIIA		Budy	04-08-1-02-6 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	359,00
		Budy	04-08-1-02-6 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	359,00
IIIB		Budy	04-08-1-02-23 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	610,00
		Budy	04-08-1-02-23 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	610,00
		Budy	04-08-1-02-49 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	580,00
		Budy	04-08-1-02-49 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	580,00
IIIBU		Budy	04-08-1-02-10 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	581,00
		Budy	04-08-1-02-10 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	581,00
		Budy	04-08-1-02-8 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	375,00
		Budy	04-08-1-02-8 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	375,00
IVD		Budy	04-08-1-02-6 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	962,00
		Budy	04-08-1-02-6 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	962,00
		Budy	04-08-1-02-9 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1437,00
		Budy	04-08-1-02-9 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1437,00
		Budy	04-08-1-02-9 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00
		Budy	04-08-1-02-9 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00
		Budy	04-08-1-02-9 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	435,00
		Budy	04-08-1-02-9 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	435,00
IVDI		Budy	04-08-1-02-26 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	485,00
		Budy	04-08-1-02-26 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	485,00

POZ	IVCC	Budy	04-08-1-02-30 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	511,00
		Budy	04-08-1-02-30 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	511,00
	POZ-P	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Budy	04-08-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
		Budy	04-08-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
	PTP	Budy	04-08-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Budy	04-08-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	PTW	Budy	04-08-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Budy	04-08-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
	TWP	Budy	04-08-1-02-13 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Budy	04-08-1-02-13 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Budy	04-08-1-02-27 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Budy	04-08-1-02-27 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Budy	04-08-1-02-27 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Budy	04-08-1-02-27 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Budy	04-08-1-02-28 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
		Budy	04-08-1-02-28 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Budy	04-08-1-02-28 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Budy	04-08-1-02-28 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Budy	04-08-1-02-28 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00
		Budy	04-08-1-02-28 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00

	Budy	04-08-1-02-28 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00
	Budy	04-08-1-02-28 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	Budy	04-08-1-02-43 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
	Budy	04-08-1-02-43 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
	Budy	04-08-1-02-8 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
	Budy	04-08-1-02-8 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Krzywa	04-08-1-05-205 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,80
		Krzywa	04-08-1-05-205 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,80
		Krzywa	04-08-1-05-218 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,57
		Krzywa	04-08-1-05-234 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,95
		Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,90
		Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,48
		Krzywa	04-08-1-05-249 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,40
		Krzywa	04-08-1-05-252 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20
		Krzywa	04-08-1-05-252 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,81
		Krzywa	04-08-1-05-256 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,18
		Krzywa	04-08-1-05-256 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,50
		Krzywa	04-08-1-05-204 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,77
		Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,20
		Krzywa	04-08-1-05-236 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	3,00
		Krzywa	04-08-1-05-239 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	3,85

	CW	Krzywa	04-08-1-05-241 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,75
		Krzywa	04-08-1-05-245 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,10
		Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,20
		Krzywa	04-08-1-05-246 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-252 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,86
	H-POZ	Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	MA-PORZ	Krzywa	04-08-1-05-200 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,80
		Krzywa	04-08-1-05-201 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,15
		Krzywa	04-08-1-05-204 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	2,01
		Krzywa	04-08-1-05-231 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,38
		Krzywa	04-08-1-05-236 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,40
		Krzywa	04-08-1-05-241 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,40
		Krzywa	04-08-1-05-249 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,50
	ODN-GLEB	Krzywa	04-08-1-05-200 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	5,60
		Krzywa	04-08-1-05-201 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	22,05
		Krzywa	04-08-1-05-231 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	23,66
		Krzywa	04-08-1-05-236 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	16,80
		Krzywa	04-08-1-05-241 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	16,80
		Krzywa	04-08-1-05-249 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	3,50
		Krzywa	04-08-1-05-221 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,20
		Krzywa	04-08-1-05-221 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,20
		Krzywa	04-08-1-05-221 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,20
		Krzywa	04-08-1-05-221 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,20
		Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	34,48
		Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00

ODN-ZŁOŻ

Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,40
Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	46,88
Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,06
Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	3,00
Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	34,48
Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,40
Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	34,48
Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,40
Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,40
Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,90
Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80
Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,90
Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,03
Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	1,80
Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	18,40
Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,70
Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,40
Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80
Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,00
Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,48
Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,48
Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,03
Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	1,80

HOD		Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	12,00
		Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,68
		Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,00
		Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48
		Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	ODN-ZRB	Krzywa	04-08-1-05-253 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,24
		Krzywa	04-08-1-05-253 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-253 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00
		Krzywa	04-08-1-05-253 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,24
		Krzywa	04-08-1-05-253 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,24
		Krzywa	04-08-1-05-253 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,00
		Krzywa	04-08-1-05-253 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,24
		Krzywa	04-08-1-05-253 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-253 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
		Krzywa	04-08-1-05-254 -I -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,76
		Krzywa	04-08-1-05-254 -I -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-254 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,90
		Krzywa	04-08-1-05-254 -I -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,30
		Krzywa	04-08-1-05-254 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,96
		Krzywa	04-08-1-05-254 -I -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,76
		Krzywa	04-08-1-05-254 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,20
		Krzywa	04-08-1-05-254 -I -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,76
		Krzywa	04-08-1-05-254 -I -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-254 -I -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,90
		Krzywa	04-08-1-05-254 -I -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30

PIEL	Krzywa	04-08-1-05-199 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10
	Krzywa	04-08-1-05-203 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,64
	Krzywa	04-08-1-05-208 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40
	Krzywa	04-08-1-05-218 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,80
	Krzywa	04-08-1-05-218 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,33
	Krzywa	04-08-1-05-219 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,70
	Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,36
	Krzywa	04-08-1-05-220 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,87
	Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,36
	Krzywa	04-08-1-05-225 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,97
	Krzywa	04-08-1-05-228 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,40
	Krzywa	04-08-1-05-234 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,12
	Krzywa	04-08-1-05-234 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,00
	Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,94
	Krzywa	04-08-1-05-240 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,70
	Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,04
	Krzywa	04-08-1-05-247 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,62

	Krzywa	04-08-1-05-252 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00
	Krzywa	04-08-1-05-255 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80
POPR	Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-239 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-239 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-239 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-239 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-239 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
	Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,50
	Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50
	Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	2,50
	Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	2,50
	Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50
	Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40
	Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40
	Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	2,40

		Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	2,40
		Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
	O-GRODZN	Krzywa	04-08-1-05- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1841,00
		Krzywa	04-08-1-05-218 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-218 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-218 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	3,50
		Krzywa	04-08-1-05-218 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	3,50
		Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	4,50
		Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	4,50
		Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	3,50
		Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	3,50
		Krzywa	04-08-1-05-221 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Krzywa	04-08-1-05-221 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Krzywa	04-08-1-05-221 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	20,00
		Krzywa	04-08-1-05-221 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	20,00
		Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	3,00
		Krzywa	04-08-1-05-228 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	3,00
		Krzywa	04-08-1-05-234 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-234 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00

Krzywa	04-08-1-05-234 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	9,50
Krzywa	04-08-1-05-234 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	9,50
Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	4,50
Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	4,50
Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	3,50
Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	3,50
Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	2,00
Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	2,00
Krzywa	04-08-1-05-253 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-253 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-253 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00
Krzywa	04-08-1-05-253 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	5,00
Krzywa	04-08-1-05-254 -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-254 -l -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-254 -l -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00
Krzywa	04-08-1-05-254 -l -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	5,00
Krzywa	04-08-1-05-199 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-199 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,80
Krzywa	04-08-1-05-201 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-201 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,75

OCHRL

O-GRODZR

Krzywa	04-08-1-05-202 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-202 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,60
Krzywa	04-08-1-05-204 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-204 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,00
Krzywa	04-08-1-05-205 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-205 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	14,20
Krzywa	04-08-1-05-211 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-211 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,60
Krzywa	04-08-1-05-220 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-220 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,40
Krzywa	04-08-1-05-222 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-222 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,00
Krzywa	04-08-1-05-223 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-223 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,40
Krzywa	04-08-1-05-226 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Krzywa	04-08-1-05-226 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	12,30
Krzywa	04-08-1-05-226 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Krzywa	04-08-1-05-226 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,30
Krzywa	04-08-1-05-237 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
Krzywa	04-08-1-05-237 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	22,60
Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,50
Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	11,10
Krzywa	04-08-1-05-256 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Krzywa	04-08-1-05-256 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	15,90

O-GRODZS	Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00
	Krzywa	04-08-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00
O-POZ	Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
O-PROGNŚ	Krzywa	04-08-1-05- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	4,00
O-SMIECI	Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
O-ZGRYZC	Krzywa	04-08-1-05-199 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Krzywa	04-08-1-05-199 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80
	Krzywa	04-08-1-05-203 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Krzywa	04-08-1-05-203 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
	Krzywa	04-08-1-05-205 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Krzywa	04-08-1-05-205 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
	Krzywa	04-08-1-05-218 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Krzywa	04-08-1-05-218 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,50
	Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,98
	Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,38
	Krzywa	04-08-1-05-223 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Krzywa	04-08-1-05-223 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
	Krzywa	04-08-1-05-225 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Krzywa	04-08-1-05-225 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,60
	Krzywa	04-08-1-05-226 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Krzywa	04-08-1-05-226 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
	Krzywa	04-08-1-05-234 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00

		Krzywa	04-08-1-05-234 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,40
		Krzywa	04-08-1-05-239 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-239 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,25
		Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,67
		Krzywa	04-08-1-05-241 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-241 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00
		Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,32
		Krzywa	04-08-1-05-246 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-246 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,30
		Krzywa	04-08-1-05-247 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-247 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,20
		Krzywa	04-08-1-05-252 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Krzywa	04-08-1-05-252 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
	O-ZGRYZD	Krzywa	04-08-1-05- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Krzywa	04-08-1-05- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	30,00
	O-ZWWTÓRM	Krzywa	04-08-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00
OCHRP	P-PORZ	Krzywa	04-08-1-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00
	P-POŻAR	Krzywa	04-08-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	12,00
OCHRP	OP-POZ	Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00

		Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	CP-P	Krzywa	04-08-1-05-205 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Krzywa	04-08-1-05-205 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
	IB	Krzywa	04-08-1-05-212 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1033,00
		Krzywa	04-08-1-05-212 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1033,00
	IIIA	Krzywa	04-08-1-05-200 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00
		Krzywa	04-08-1-05-200 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Krzywa	04-08-1-05-200 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00
		Krzywa	04-08-1-05-200 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Krzywa	04-08-1-05-241 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	447,00
		Krzywa	04-08-1-05-241 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Krzywa	04-08-1-05-241 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	447,00
		Krzywa	04-08-1-05-241 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
	IIIAU	Krzywa	04-08-1-05-201 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	766,00
		Krzywa	04-08-1-05-201 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	766,00
	IIIB	Krzywa	04-08-1-05-236 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	469,00
		Krzywa	04-08-1-05-236 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
		Krzywa	04-08-1-05-236 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	469,00
		Krzywa	04-08-1-05-236 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
		Krzywa	04-08-1-05-204 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	511,00
		Krzywa	04-08-1-05-204 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Krzywa	04-08-1-05-204 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	511,00
		Krzywa	04-08-1-05-204 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00

POZ	IIIBU	Krzywa	04-08-1-05-231 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	735,00
		Krzywa	04-08-1-05-231 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00
		Krzywa	04-08-1-05-231 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	735,00
		Krzywa	04-08-1-05-231 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00
		Krzywa	04-08-1-05-257 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1009,00
		Krzywa	04-08-1-05-257 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	142,00
		Krzywa	04-08-1-05-257 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1009,00
		Krzywa	04-08-1-05-257 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	142,00
	IVDU	Krzywa	04-08-1-05-249 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	186,00
		Krzywa	04-08-1-05-249 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	186,00
	POZ-P	Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	40,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
	PR	Krzywa	04-08-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	81,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	81,00
		Krzywa	04-08-1-05-201 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00
		Krzywa	04-08-1-05-201 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00
		Krzywa	04-08-1-05-205 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	92,00
		Krzywa	04-08-1-05-205 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00
		Krzywa	04-08-1-05-239 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00
		Krzywa	04-08-1-05-239 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00
		Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	93,00
		Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	93,00

PRZEST	Krzywa	04-08-1-05-241 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
	Krzywa	04-08-1-05-241 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
	Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00
	Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00
	Krzywa	04-08-1-05-246 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00
	Krzywa	04-08-1-05-246 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00
	Krzywa	04-08-1-05-251 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
	Krzywa	04-08-1-05-251 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
	Krzywa	04-08-1-05-252 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
	Krzywa	04-08-1-05-252 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
	Krzywa	04-08-1-05-256 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
	Krzywa	04-08-1-05-256 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
	Krzywa	04-08-1-05-257 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
	Krzywa	04-08-1-05-257 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
PTP	Krzywa	04-08-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
	Krzywa	04-08-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
PTW	Krzywa	04-08-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Krzywa	04-08-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
TPP	Krzywa	04-08-1-05-217 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	301,00
	Krzywa	04-08-1-05-217 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	301,00
	Krzywa	04-08-1-05-217 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00
	Krzywa	04-08-1-05-217 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00
	Krzywa	04-08-1-05-217 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	441,00
	Krzywa	04-08-1-05-217 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	441,00
	Krzywa	04-08-1-05-220 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00
	Krzywa	04-08-1-05-220 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00

		Krzywa	04-08-1-05-233 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00
		Krzywa	04-08-1-05-233 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00
	TWP	Krzywa	04-08-1-05-203 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00
		Krzywa	04-08-1-05-203 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Krzywa	04-08-1-05-203 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00
		Krzywa	04-08-1-05-203 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Krzywa	04-08-1-05-217 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00
		Krzywa	04-08-1-05-217 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Krzywa	04-08-1-05-217 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00
		Krzywa	04-08-1-05-217 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Krzywa	04-08-1-05-217 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00
		Krzywa	04-08-1-05-217 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Krzywa	04-08-1-05-217 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00
		Krzywa	04-08-1-05-217 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Krzywa	04-08-1-05-221 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
		Krzywa	04-08-1-05-221 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Czarna	04-08-1-06-118 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,76
		Czarna	04-08-1-06-118 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,76
		Czarna	04-08-1-06-143 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,56
		Czarna	04-08-1-06-146 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,18

CP	Czarna	04-08-1-06-153 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	2,47
	Czarna	04-08-1-06-153 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,70
	Czarna	04-08-1-06-16 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,80
	Czarna	04-08-1-06-16 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,19
	Czarna	04-08-1-06-19 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,55
	Czarna	04-08-1-06-37 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,02
	Czarna	04-08-1-06-40 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16
	Czarna	04-08-1-06-40 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,42
	Czarna	04-08-1-06-67 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,15
	Czarna	04-08-1-06-89 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,12
	Czarna	04-08-1-06-89 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	4,77
	Czarna	04-08-1-06-92 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,37
	Czarna	04-08-1-06-92 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,50
CW	Czarna	04-08-1-06-117 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50
	Czarna	04-08-1-06-120 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	2,07
	Czarna	04-08-1-06-120 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,07
	Czarna	04-08-1-06-120 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,43
	Czarna	04-08-1-06-122 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,67
	Czarna	04-08-1-06-156 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,25
	Czarna	04-08-1-06-17 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50
	Czarna	04-08-1-06-17 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00
	Czarna	04-08-1-06-19 -g -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,63
	Czarna	04-08-1-06-19 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,48
	Czarna	04-08-1-06-91 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,35
	Czarna	04-08-1-06-91 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,80
	Czarna	04-08-1-06-93 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,09

	Czarna	04-08-1-06-93 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,09
H-POZ	Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
	Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
MA-PORZ	Czarna	04-08-1-06-145 -k -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,01
	Czarna	04-08-1-06-35 -s -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,51
	Czarna	04-08-1-06-36 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,16
	Czarna	04-08-1-06-40 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,30
	Czarna	04-08-1-06-64 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,55
	Czarna	04-08-1-06-66 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,09
ODN-GLEB	Czarna	04-08-1-06-145 -k -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	7,07
	Czarna	04-08-1-06-35 -s -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	10,57
	Czarna	04-08-1-06-36 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	8,12
	Czarna	04-08-1-06-40 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	2,10
	Czarna	04-08-1-06-64 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	4	KMTR	3,85
	Czarna	04-08-1-06-66 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	21,63
ODN-ZŁOŻ	Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,28
	Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56
	Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,84
	Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,64
	Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	2,64
	Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,56
	Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,28
	Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,56
	Czarna	04-08-1-06-66 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,08
	Czarna	04-08-1-06-66 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,98
	Czarna	04-08-1-06-66 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,06

	Czarna	04-08-1-06-66 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,06
	Czarna	04-08-1-06-66 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,08
	Czarna	04-08-1-06-66 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,98
	Czarna	04-08-1-06-121 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,88
	Czarna	04-08-1-06-121 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,88
	Czarna	04-08-1-06-121 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,88
	Czarna	04-08-1-06-121 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,88
	Czarna	04-08-1-06-121 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,08
	Czarna	04-08-1-06-121 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,08
	Czarna	04-08-1-06-121 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,08
	Czarna	04-08-1-06-121 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,08
	Czarna	04-08-1-06-121 -o -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,64
	Czarna	04-08-1-06-121 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,64
	Czarna	04-08-1-06-121 -o -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,64
	Czarna	04-08-1-06-121 -o -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,64
	Czarna	04-08-1-06-149 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,20
	Czarna	04-08-1-06-149 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,28
	Czarna	04-08-1-06-149 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00
	Czarna	04-08-1-06-149 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,48
	Czarna	04-08-1-06-149 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,20
	Czarna	04-08-1-06-149 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,28
	Czarna	04-08-1-06-149 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,20
	Czarna	04-08-1-06-149 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,28
	Czarna	04-08-1-06-149 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
	Czarna	04-08-1-06-14 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,24
	Czarna	04-08-1-06-14 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00

HOD

ODN-ZRB

Czarna	04-08-1-06-14 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,48
Czarna	04-08-1-06-14 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,72
Czarna	04-08-1-06-14 -g -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	20,24
Czarna	04-08-1-06-14 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,48
Czarna	04-08-1-06-14 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,24
Czarna	04-08-1-06-14 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
Czarna	04-08-1-06-14 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,48
Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,32
Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00
Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,27
Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,60
Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,95
Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	20,32
Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,00
Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,32
Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
Czarna	04-08-1-06-157 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,44
Czarna	04-08-1-06-157 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,66
Czarna	04-08-1-06-157 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,10
Czarna	04-08-1-06-157 -a -02	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	11,44
Czarna	04-08-1-06-157 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,66
Czarna	04-08-1-06-157 -a -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,44
Czarna	04-08-1-06-157 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,66
Czarna	04-08-1-06-157 -a -04	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,64
Czarna	04-08-1-06-157 -a -04	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,76
Czarna	04-08-1-06-157 -a -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,40

		Czarna	04-08-1-06-157 -a -04	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	8,64
		Czarna	04-08-1-06-157 -a -04	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,76
		Czarna	04-08-1-06-157 -a -04	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,64
		Czarna	04-08-1-06-157 -a -04	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,76
		Czarna	04-08-1-06-172 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,85
		Czarna	04-08-1-06-172 -a -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,07
		Czarna	04-08-1-06-172 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	3,85
	PBD-ODN	Czarna	04-08-1-06-20 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,04
		Czarna	04-08-1-06-20 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,20
		Czarna	04-08-1-06-20 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,24
		Czarna	04-08-1-06-20 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,04
		Czarna	04-08-1-06-20 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,20
		Czarna	04-08-1-06-20 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,04
		Czarna	04-08-1-06-20 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20
		Czarna	04-08-1-06-34 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,20
		Czarna	04-08-1-06-34 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00
		Czarna	04-08-1-06-34 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,20
		Czarna	04-08-1-06-34 -c -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	11,20
		Czarna	04-08-1-06-34 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,00
		Czarna	04-08-1-06-34 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,20
		Czarna	04-08-1-06-34 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
		Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,45
		Czarna	04-08-1-06-121 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,85
		Czarna	04-08-1-06-121 -w -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,08

PIEL

Czarna	04-08-1-06-121 -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30
Czarna	04-08-1-06-122 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,38
Czarna	04-08-1-06-144 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,26
Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,02
Czarna	04-08-1-06-34 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,83
Czarna	04-08-1-06-34 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80
Czarna	04-08-1-06-35 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,94
Czarna	04-08-1-06-35 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,89
Czarna	04-08-1-06-61 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,56
Czarna	04-08-1-06-66 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50
Czarna	04-08-1-06-85 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,54
Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,12
Czarna	04-08-1-06-92 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,34
Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,34
Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50
Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,84
Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,84
Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	8,84
Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,34

POPR

Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50
Czarna	04-08-1-06-121 -t -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,32
Czarna	04-08-1-06-121 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,32
Czarna	04-08-1-06-121 -t -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,32
Czarna	04-08-1-06-121 -t -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	2,32
Czarna	04-08-1-06-121 -t -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,32
Czarna	04-08-1-06-121 -w -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,56
Czarna	04-08-1-06-121 -w -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,56
Czarna	04-08-1-06-121 -w -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,56
Czarna	04-08-1-06-121 -w -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	2,56
Czarna	04-08-1-06-121 -w -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,56
Czarna	04-08-1-06-121 -x -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,72
Czarna	04-08-1-06-121 -x -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72
Czarna	04-08-1-06-121 -x -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,72
Czarna	04-08-1-06-121 -x -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,72
Czarna	04-08-1-06-121 -x -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,72
Czarna	04-08-1-06-122 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,68
Czarna	04-08-1-06-122 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,68
Czarna	04-08-1-06-122 -g -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,68
Czarna	04-08-1-06-122 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,68
Czarna	04-08-1-06-122 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,68
Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,88
Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,88
Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,88
Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,88
Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,88

		Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,58
		Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,86
		Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,44
		Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	7,44
		Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	7,44
		Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,58
		Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,86
	O-GRODZN	Czarna	04-08-1-06- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	488,00
		Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,60
		Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	1,60
		Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,50
		Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	2,50
		Czarna	04-08-1-06-157 -a -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-157 -a -02	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-157 -a -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,80
		Czarna	04-08-1-06-157 -a -02	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	2,80
		Czarna	04-08-1-06-157 -a -04	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-157 -a -04	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-157 -a -04	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,60
		Czarna	04-08-1-06-157 -a -04	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	2,60
		Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00

	Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
	Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	1,60
	Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	1,60
	Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
	Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,00
	Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	2,00
	Czarna	04-08-1-06-66 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Czarna	04-08-1-06-66 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
	Czarna	04-08-1-06-66 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,10
	Czarna	04-08-1-06-66 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	4,10
	Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
	Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,30
	Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	2,30
O-GRODZR	Czarna	04-08-1-06-121 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Czarna	04-08-1-06-121 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,00
	Czarna	04-08-1-06-145 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Czarna	04-08-1-06-145 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,55
	Czarna	04-08-1-06-146 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Czarna	04-08-1-06-146 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,45
	Czarna	04-08-1-06-40 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Czarna	04-08-1-06-40 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,09
	Czarna	04-08-1-06-66 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Czarna	04-08-1-06-66 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,50
O-GRODZS	Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00

OCHRL	O-GRODZ	Czarna	04-08-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	20,00
	O-POZ	Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGNŚ	Czarna	04-08-1-06- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	6,00
	O-SMIECI	Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-SPAŁC	Czarna	04-08-1-06-118 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-118 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,32
		Czarna	04-08-1-06-118 -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-118 -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,06
		Czarna	04-08-1-06-121 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-121 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,33
		Czarna	04-08-1-06-17 -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-17 -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,08
		Czarna	04-08-1-06-34 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-34 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,80
		Czarna	04-08-1-06-39 -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-39 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,40
		Czarna	04-08-1-06-40 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-40 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,30
		Czarna	04-08-1-06-90 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-90 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,06
		Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,80
		Czarna	04-08-1-06-121 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-121 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,36

O-ZGRYZC

Czarna	04-08-1-06-121 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Czarna	04-08-1-06-121 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,51
Czarna	04-08-1-06-121 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Czarna	04-08-1-06-121 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,33
Czarna	04-08-1-06-121 -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Czarna	04-08-1-06-121 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,85
Czarna	04-08-1-06-121 -w -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Czarna	04-08-1-06-121 -w -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,08
Czarna	04-08-1-06-121 -x -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Czarna	04-08-1-06-121 -x -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
Czarna	04-08-1-06-122 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Czarna	04-08-1-06-122 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,38
Czarna	04-08-1-06-149 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Czarna	04-08-1-06-149 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,70
Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Czarna	04-08-1-06-156 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,54
Czarna	04-08-1-06-157 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Czarna	04-08-1-06-157 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,43
Czarna	04-08-1-06-157 -a -04	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Czarna	04-08-1-06-157 -a -04	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,08
Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,72
Czarna	04-08-1-06-20 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Czarna	04-08-1-06-20 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,63
Czarna	04-08-1-06-34 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Czarna	04-08-1-06-34 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,40

		Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-39 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,66
		Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Czarna	04-08-1-06-90 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,20
	O-ZGRYZD	Czarna	04-08-1-06- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Czarna	04-08-1-06- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	30,00
	O-ZWWTÓRM	Czarna	04-08-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00
OCHRP	P-PORZ	Czarna	04-08-1-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00
	P-POŻAR	Czarna	04-08-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	12,00
OCHRP	OP-POZ	Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
IIA	CP-P	Czarna	04-08-1-06-89 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Czarna	04-08-1-06-89 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
	IB	Czarna	04-08-1-06-35 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	341,00
		Czarna	04-08-1-06-35 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	341,00
		Czarna	04-08-1-06-36 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00
		Czarna	04-08-1-06-36 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Czarna	04-08-1-06-36 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00
		Czarna	04-08-1-06-36 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Czarna	04-08-1-06-36 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
	IIA	Czarna	04-08-1-06-64 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	644,00

POZ	III	Czarna	04-08-1-06-64 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	644,00
		Czarna	04-08-1-06-64 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
	IIIA	Czarna	04-08-1-06-64 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		Czarna	04-08-1-06-40 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00
	IIIAU	Czarna	04-08-1-06-40 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00
		Czarna	04-08-1-06-66 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	671,00
		Czarna	04-08-1-06-66 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	671,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	POZ-P	Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	PR	Czarna	04-08-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Czarna	04-08-1-06-114 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
	PRZEST	Czarna	04-08-1-06-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
		Czarna	04-08-1-06-114 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Czarna	04-08-1-06-114 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Czarna	04-08-1-06-114 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00
		Czarna	04-08-1-06-114 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00
		Czarna	04-08-1-06-17 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Czarna	04-08-1-06-17 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Czarna	04-08-1-06-91 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00
		Czarna	04-08-1-06-91 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00
		Czarna	04-08-1-06-91 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Czarna	04-08-1-06-91 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00

	PTP	Czarna	04-08-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	PTW	Czarna	04-08-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Czarna	04-08-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	TPP	Czarna	04-08-1-06-16 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	273,00
		Czarna	04-08-1-06-16 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	273,00
		Czarna	04-08-1-06-38 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
		Czarna	04-08-1-06-38 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Czarna	04-08-1-06-38 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
		Czarna	04-08-1-06-38 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	TWP	Czarna	04-08-1-06-36 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	358,00
		Czarna	04-08-1-06-36 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		Czarna	04-08-1-06-36 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	358,00
		Czarna	04-08-1-06-36 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Bór	04-08-2-09-161 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,72
		Bór	04-08-2-09-180 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,55
		Bór	04-08-2-09-194 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,05
		Bór	04-08-2-09-195 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,60
		Bór	04-08-2-09-180 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,01
		Bór	04-08-2-09-188 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,20

	CW	Bór	04-08-2-09-188 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,80
		Bór	04-08-2-09-193 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,58
		Bór	04-08-2-09-193 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,34
		Bór	04-08-2-09-195 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,68
	H-POZ	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	MA-PORZ	Bór	04-08-2-09-161 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,50
		Bór	04-08-2-09-161 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00
	ODN-GLEB	Bór	04-08-2-09-161 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	10,50
		Bór	04-08-2-09-161 -m -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	3,50
	ODN-ZŁOŻ	Bór	04-08-2-09-148 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,00
		Bór	04-08-2-09-148 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,74
		Bór	04-08-2-09-148 -f -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,03
		Bór	04-08-2-09-148 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,74
		Bór	04-08-2-09-148 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	16,00
		Bór	04-08-2-09-148 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	14,00
		Bór	04-08-2-09-148 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	2,03
		Bór	04-08-2-09-148 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,00
		Bór	04-08-2-09-155 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,92
		Bór	04-08-2-09-155 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,92
		Bór	04-08-2-09-155 -c -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,06
		Bór	04-08-2-09-155 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,00
		Bór	04-08-2-09-155 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	9,92
		Bór	04-08-2-09-155 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	8,68
		Bór	04-08-2-09-155 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	3,50
		Bór	04-08-2-09-155 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,92

HOD

	Bór	04-08-2-09-163 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,00
	Bór	04-08-2-09-163 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,00
	Bór	04-08-2-09-163 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	28,00
	Bór	04-08-2-09-163 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	24,50
	Bór	04-08-2-09-163 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	28,00
	Bór	04-08-2-09-163 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,80
	Bór	04-08-2-09-163 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80
	Bór	04-08-2-09-163 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,80
	Bór	04-08-2-09-163 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	5,60
	Bór	04-08-2-09-163 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80
ODN-ZRB	Bór	04-08-2-09-154 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,60
	Bór	04-08-2-09-154 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,32
	Bór	04-08-2-09-154 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,72
	Bór	04-08-2-09-154 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,60
	Bór	04-08-2-09-154 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	11,90
	Bór	04-08-2-09-154 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	0,84
	Bór	04-08-2-09-154 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,60
	Bór	04-08-2-09-146 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,64
	Bór	04-08-2-09-146 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00
	Bór	04-08-2-09-154 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20
	Bór	04-08-2-09-159 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80
	Bór	04-08-2-09-162 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,80
	Bór	04-08-2-09-163 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,10

PIEL

Bór	04-08-2-09-165 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,49
Bór	04-08-2-09-165 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,50
Bór	04-08-2-09-165 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80
Bór	04-08-2-09-174 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,05
Bór	04-08-2-09-175 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,64
Bór	04-08-2-09-178 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,90
Bór	04-08-2-09-179 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,72
Bór	04-08-2-09-180 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,83
Bór	04-08-2-09-180 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,50
Bór	04-08-2-09-287 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00
Bór	04-08-2-09-146 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
Bór	04-08-2-09-146 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
Bór	04-08-2-09-146 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,20
Bór	04-08-2-09-146 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Bór	04-08-2-09-159 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80
Bór	04-08-2-09-159 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80
Bór	04-08-2-09-159 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,80
Bór	04-08-2-09-159 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,80
Bór	04-08-2-09-159 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80
Bór	04-08-2-09-162 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80
Bór	04-08-2-09-162 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80

POPR

Bór	04-08-2-09-162 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,80
Bór	04-08-2-09-162 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80
Bór	04-08-2-09-163 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40
Bór	04-08-2-09-163 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40
Bór	04-08-2-09-163 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,40
Bór	04-08-2-09-163 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
Bór	04-08-2-09-165 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40
Bór	04-08-2-09-165 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40
Bór	04-08-2-09-165 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,40
Bór	04-08-2-09-165 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
Bór	04-08-2-09-175 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60
Bór	04-08-2-09-175 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
Bór	04-08-2-09-175 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,60
Bór	04-08-2-09-175 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
Bór	04-08-2-09-178 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40
Bór	04-08-2-09-178 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40
Bór	04-08-2-09-178 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,40
Bór	04-08-2-09-178 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
Bór	04-08-2-09-179 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
Bór	04-08-2-09-179 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
Bór	04-08-2-09-179 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,00
Bór	04-08-2-09-179 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
Bór	04-08-2-09-180 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
Bór	04-08-2-09-180 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
Bór	04-08-2-09-180 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,00
Bór	04-08-2-09-180 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00

		Bór	04-08-2-09-180 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40
		Bór	04-08-2-09-180 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40
		Bór	04-08-2-09-180 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,40
		Bór	04-08-2-09-180 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
OCHRL	O-GRODZN	Bór	04-08-2-09-163 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Bór	04-08-2-09-163 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Bór	04-08-2-09-163 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,50
		Bór	04-08-2-09-163 -c -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	5,50
		Bór	04-08-2-09-163 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	160,00
	O-GRODZS	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00
		Bór	04-08-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00
	O-POZ	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGNS	Bór	04-08-2-09- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	9,00
	O-SMIECI	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	O-ZGRYZC	Bór	04-08-2-09-162 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bór	04-08-2-09-162 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Bór	04-08-2-09-163 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Bór	04-08-2-09-163 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,50
		Bór	04-08-2-09-165 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Bór	04-08-2-09-165 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,30
		Bór	04-08-2-09-175 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Bór	04-08-2-09-175 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00
		Bór	04-08-2-09-178 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00

		Bór	04-08-2-09-178 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50
		Bór	04-08-2-09-179 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Bór	04-08-2-09-179 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30
		Bór	04-08-2-09-180 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Bór	04-08-2-09-180 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,20
		Bór	04-08-2-09-180 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00
		Bór	04-08-2-09-180 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,50
	O-ZGRYZD	Bór	04-08-2-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Bór	04-08-2-09- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	35,00
	O-ZWWTÓRM	Bór	04-08-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00
		Bór	04-08-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00
OCHRP	P-PORZ	Bór	04-08-2-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00
	P-POŻAR	Bór	04-08-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	12,00
OCHRPR	OP-POZ	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	OP-REZERW	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	CP-P	Bór	04-08-2-09-161 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Bór	04-08-2-09-161 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Bór	04-08-2-09-157 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	336,00

POZ	IB	Bór	04-08-2-09-157 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Bór	04-08-2-09-157 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	336,00
		Bór	04-08-2-09-157 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IID	Bór	04-08-2-09-161 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1420,00
		Bór	04-08-2-09-161 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1420,00
	POZ-P	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Bór	04-08-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Bór	04-08-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	PTP	Bór	04-08-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Bór	04-08-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	PTW	Bór	04-08-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Bór	04-08-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
	TPP	Bór	04-08-2-09-151 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Bór	04-08-2-09-151 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Bór	04-08-2-09-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	317,00
		Bór	04-08-2-09-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	317,00
		Bór	04-08-2-09-152 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00
		Bór	04-08-2-09-152 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00
		Bór	04-08-2-09-157 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
		Bór	04-08-2-09-157 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
		Bór	04-08-2-09-157 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00

		Bór	04-08-2-09-157 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Bór	04-08-2-09-157 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
		Bór	04-08-2-09-157 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Bór	04-08-2-09-161 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00
		Bór	04-08-2-09-161 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00
UTRZ	UT-MIEEDU	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ RU23	Praca godz. z urządzeniem	1	H	5,00
		Bór	04-08-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	100,00

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Hucisko	04-08-2-10-52 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,33
		Hucisko	04-08-2-10-52 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,00
		Hucisko	04-08-2-10-52 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,66
		Hucisko	04-08-2-10-55 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	4,27
		Hucisko	04-08-2-10-55 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	4,27
		Hucisko	04-08-2-10-55 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,48
		Hucisko	04-08-2-10-55 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,12
		Hucisko	04-08-2-10-71 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,69
		Hucisko	04-08-2-10-71 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,73
		Hucisko	04-08-2-10-72 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,95
		Hucisko	04-08-2-10-80 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,64

	Hucisko	04-08-2-10-80 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,49
CW	Hucisko	04-08-2-10-112 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	2,20
	Hucisko	04-08-2-10-113 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,20
H-POZ	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
MA-PORZ	Hucisko	04-08-2-10-43 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,60
	Hucisko	04-08-2-10-71 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00
	Hucisko	04-08-2-10-72 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,50
ODN-GLEB	Hucisko	04-08-2-10-43 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	4,20
	Hucisko	04-08-2-10-71 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	7,00
	Hucisko	04-08-2-10-72 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	10,50
	Hucisko	04-08-2-10-15 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,60
	Hucisko	04-08-2-10-15 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,60
	Hucisko	04-08-2-10-15 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,60
	Hucisko	04-08-2-10-15 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,60
	Hucisko	04-08-2-10-19 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,80
	Hucisko	04-08-2-10-19 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,80
	Hucisko	04-08-2-10-19 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,80
	Hucisko	04-08-2-10-19 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,80
	Hucisko	04-08-2-10-29 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,20
	Hucisko	04-08-2-10-29 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,20
	Hucisko	04-08-2-10-29 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,20
	Hucisko	04-08-2-10-29 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,20
	Hucisko	04-08-2-10-29 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,20
	Hucisko	04-08-2-10-29 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,20
	Hucisko	04-08-2-10-29 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,20

HOD	ODN-ZŁOŻ	Hucisko	04-08-2-10-29 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,20
		Hucisko	04-08-2-10-30 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,20
		Hucisko	04-08-2-10-30 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,20
		Hucisko	04-08-2-10-30 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,20
		Hucisko	04-08-2-10-30 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,20
		Hucisko	04-08-2-10-42 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,80
		Hucisko	04-08-2-10-42 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,80
		Hucisko	04-08-2-10-42 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,80
		Hucisko	04-08-2-10-42 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,80
		Hucisko	04-08-2-10-54 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,00
		Hucisko	04-08-2-10-54 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,00
		Hucisko	04-08-2-10-54 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	15,00
		Hucisko	04-08-2-10-54 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,00
		Hucisko	04-08-2-10-92 -h -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
		Hucisko	04-08-2-10-92 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50
		Hucisko	04-08-2-10-92 -h -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,05
		Hucisko	04-08-2-10-92 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,50
		Hucisko	04-08-2-10-92 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,00
		Hucisko	04-08-2-10-92 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	5,20
		Hucisko	04-08-2-10-92 -h -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00
HOD		Hucisko	04-08-2-10-27 -a -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,00
		Hucisko	04-08-2-10-27 -a -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Hucisko	04-08-2-10-27 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,84
		Hucisko	04-08-2-10-27 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,84
		Hucisko	04-08-2-10-27 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,00
		Hucisko	04-08-2-10-27 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00

	ODN-ZRB	Hucisko	04-08-2-10-27 -a -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	3,64
		Hucisko	04-08-2-10-27 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,00
		Hucisko	04-08-2-10-27 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		Hucisko	04-08-2-10-85 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,00
		Hucisko	04-08-2-10-85 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
		Hucisko	04-08-2-10-85 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,08
		Hucisko	04-08-2-10-85 -d -01	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,06
		Hucisko	04-08-2-10-85 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,88
		Hucisko	04-08-2-10-85 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,00
		Hucisko	04-08-2-10-85 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20
		Hucisko	04-08-2-10-85 -d -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	2,60
		Hucisko	04-08-2-10-85 -d -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	0,48
		Hucisko	04-08-2-10-85 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,00
		Hucisko	04-08-2-10-85 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	PBD-ODNRB	Hucisko	04-08-2-10-70 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,60
		Hucisko	04-08-2-10-70 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,60
		Hucisko	04-08-2-10-70 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,60
		Hucisko	04-08-2-10-70 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,60
	PIEL	Hucisko	04-08-2-10-107 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,21
		Hucisko	04-08-2-10-27 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00
		Hucisko	04-08-2-10-40 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,45
		Hucisko	04-08-2-10-52 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,95
		Hucisko	04-08-2-10-52 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,73

	Hucisko	04-08-2-10-73 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50
	Hucisko	04-08-2-10-93 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,50
POPR	Hucisko	04-08-2-10-101 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
	Hucisko	04-08-2-10-101 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80
	Hucisko	04-08-2-10-101 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
	Hucisko	04-08-2-10-101 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,80
	Hucisko	04-08-2-10-101 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
	Hucisko	04-08-2-10-58 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60
	Hucisko	04-08-2-10-58 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
	Hucisko	04-08-2-10-58 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,60
	Hucisko	04-08-2-10-58 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,60
	Hucisko	04-08-2-10-58 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
	Hucisko	04-08-2-10-68 -I -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00
	Hucisko	04-08-2-10-68 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00
	Hucisko	04-08-2-10-68 -I -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00
	Hucisko	04-08-2-10-68 -I -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	4,00
	Hucisko	04-08-2-10-68 -I -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00
	Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
	Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80
	Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
	Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,80
	Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
	Hucisko	04-08-2-10-75 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
	Hucisko	04-08-2-10-75 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80
	Hucisko	04-08-2-10-75 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80

		Hucisko	04-08-2-10-75 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,80
		Hucisko	04-08-2-10-75 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
	O-GRODZN	Hucisko	04-08-2-10- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1450,00
		Hucisko	04-08-2-10-100 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Hucisko	04-08-2-10-100 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Hucisko	04-08-2-10-100 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,50
		Hucisko	04-08-2-10-100 -d -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	2,50
		Hucisko	04-08-2-10-101 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Hucisko	04-08-2-10-101 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Hucisko	04-08-2-10-101 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00
		Hucisko	04-08-2-10-101 -a -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	3,00
		Hucisko	04-08-2-10-29 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Hucisko	04-08-2-10-29 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Hucisko	04-08-2-10-29 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	12,00
		Hucisko	04-08-2-10-29 -d -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	12,00
		Hucisko	04-08-2-10-29 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Hucisko	04-08-2-10-29 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Hucisko	04-08-2-10-29 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	12,00
		Hucisko	04-08-2-10-29 -f -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	12,00
		Hucisko	04-08-2-10-42 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Hucisko	04-08-2-10-42 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Hucisko	04-08-2-10-42 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	13,00
		Hucisko	04-08-2-10-42 -a -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	13,00
		Hucisko	04-08-2-10-58 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Hucisko	04-08-2-10-58 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00

OCHRL

	Hucisko	04-08-2-10-58 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00
	Hucisko	04-08-2-10-58 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	6,00
	Hucisko	04-08-2-10-70 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
	Hucisko	04-08-2-10-70 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
	Hucisko	04-08-2-10-70 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	16,00
	Hucisko	04-08-2-10-70 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	16,00
	Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
	Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,00
	Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	2,00
	Hucisko	04-08-2-10-75 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Hucisko	04-08-2-10-75 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
	Hucisko	04-08-2-10-75 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00
	Hucisko	04-08-2-10-75 -h -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	3,00
	Hucisko	04-08-2-10-95 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Hucisko	04-08-2-10-95 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
	Hucisko	04-08-2-10-95 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	4,00
	Hucisko	04-08-2-10-95 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	4,00
O-GRODZS	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00
	Hucisko	04-08-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00
O-POZ	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
O-PROGNI	Hucisko	04-08-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	7,00
O-PROGNS	Hucisko	04-08-2-10- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	8,00
O-SMIFCI	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00

	O-ZGRYD	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-ZGRYZC	Hucisko	04-08-2-10-58 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Hucisko	04-08-2-10-58 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50
		Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40
	O-ZGRYZD	Hucisko	04-08-2-10- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Hucisko	04-08-2-10- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	35,00
	O-ZWWTÓRM	Hucisko	04-08-2-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00
		Hucisko	04-08-2-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00
OCHRP	P-PORZ	Hucisko	04-08-2-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00
	P-POŻAR	Hucisko	04-08-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
		Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	12,00
OCHRP	OP-POZ	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	CP-P	Hucisko	04-08-2-10-71 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Hucisko	04-08-2-10-71 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Hucisko	04-08-2-10-72 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Hucisko	04-08-2-10-72 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Hucisko	04-08-2-10-80 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Hucisko	04-08-2-10-80 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
	IB	Hucisko	04-08-2-10-80 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
		Hucisko	04-08-2-10-80 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00

POZ

IIIAU	Hucisko	04-08-2-10-81 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00
	Hucisko	04-08-2-10-81 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00
IIIBU	Hucisko	04-08-2-10-55 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	804,00
	Hucisko	04-08-2-10-55 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	804,00
IVD	Hucisko	04-08-2-10-58 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	535,00
	Hucisko	04-08-2-10-58 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	535,00
POZ-P	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
PR	Hucisko	04-08-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
	Hucisko	04-08-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
PRZEST	Hucisko	04-08-2-10-15 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
	Hucisko	04-08-2-10-15 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
	Hucisko	04-08-2-10-19 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
	Hucisko	04-08-2-10-19 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
	Hucisko	04-08-2-10-55 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
	Hucisko	04-08-2-10-55 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
	Hucisko	04-08-2-10-81 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
	Hucisko	04-08-2-10-81 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
	Hucisko	04-08-2-10-82 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Hucisko	04-08-2-10-82 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
PTP	Hucisko	04-08-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	Hucisko	04-08-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00

	PTW	Hucisko	04-08-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Hucisko	04-08-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	TPP	Hucisko	04-08-2-10-108 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Hucisko	04-08-2-10-108 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Hucisko	04-08-2-10-108 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Hucisko	04-08-2-10-108 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Hucisko	04-08-2-10-109 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	454,00
		Hucisko	04-08-2-10-109 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Hucisko	04-08-2-10-109 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	454,00
		Hucisko	04-08-2-10-109 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Hucisko	04-08-2-10-109 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	380,00
		Hucisko	04-08-2-10-109 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Hucisko	04-08-2-10-109 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	380,00
		Hucisko	04-08-2-10-109 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Kłapówka	04-08-2-11-201 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16
		Kłapówka	04-08-2-11-206 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,06
		Kłapówka	04-08-2-11-213 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,51
		Kłapówka	04-08-2-11-213 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,67
		Kłapówka	04-08-2-11-223 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,29

CP	Kłapówka	04-08-2-11-223 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12
	Kłapówka	04-08-2-11-224 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,29
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,16
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,16
	Kłapówka	04-08-2-11-238 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,48
	Kłapówka	04-08-2-11-238 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,62
	Kłapówka	04-08-2-11-238 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,55
	Kłapówka	04-08-2-11-241 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,15
	Kłapówka	04-08-2-11-241 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,67
	Kłapówka	04-08-2-11-241 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,00
	Kłapówka	04-08-2-11-241 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,47
	Kłapówka	04-08-2-11-242 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,90
CW	Kłapówka	04-08-2-11-198 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,40
	Kłapówka	04-08-2-11-200 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,50
	Kłapówka	04-08-2-11-200 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,50
	Kłapówka	04-08-2-11-207 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,60
	Kłapówka	04-08-2-11-215 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,20
	Kłapówka	04-08-2-11-220 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,68
	Kłapówka	04-08-2-11-229 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,50
H-POZ	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
MA-PORZ	Kłapówka	04-08-2-11-198 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,50
	Kłapówka	04-08-2-11-231 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,05
	Kłapówka	04-08-2-11-241 -m -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	1,09
ODN-GLEB	Kłapówka	04-08-2-11-198 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	10,50
	Kłapówka	04-08-2-11-241 -m -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	7,63

HOD

ODN-ZŁOŻ	Kłapówka	04-08-2-11-227 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,56
	Kłapówka	04-08-2-11-227 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
	Kłapówka	04-08-2-11-227 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,06
	Kłapówka	04-08-2-11-227 -g -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,56
	Kłapówka	04-08-2-11-227 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,50
	Kłapówka	04-08-2-11-227 -g -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,56
	Kłapówka	04-08-2-11-227 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	Kłapówka	04-08-2-11-231 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
	Kłapówka	04-08-2-11-231 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,40
	Kłapówka	04-08-2-11-231 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,60
	Kłapówka	04-08-2-11-231 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,60
	Kłapówka	04-08-2-11-231 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	Kłapówka	04-08-2-11-231 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
	Kłapówka	04-08-2-11-231 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
	Kłapówka	04-08-2-11-231 -j -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	5,40
	Kłapówka	04-08-2-11-231 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,40
	Kłapówka	04-08-2-11-231 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,40
	Kłapówka	04-08-2-11-231 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	Kłapówka	04-08-2-11-231 -j -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,40
	Kłapówka	04-08-2-11-233 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	6,00
	Kłapówka	04-08-2-11-233 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,00
	Kłapówka	04-08-2-11-233 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,00
	Kłapówka	04-08-2-11-233 -c -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
	Kłapówka	04-08-2-11-236 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,30
	Kłapówka	04-08-2-11-236 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,50
	Kłapówka	04-08-2-11-236 -a -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,02

	Kłapówka	04-08-2-11-236 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,20
	Kłapówka	04-08-2-11-236 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,30
	Kłapówka	04-08-2-11-236 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,30
	Kłapówka	04-08-2-11-240 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
	Kłapówka	04-08-2-11-240 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	4,20
	Kłapówka	04-08-2-11-240 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,20
	Kłapówka	04-08-2-11-240 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,20
	Kłapówka	04-08-2-11-240 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	Kłapówka	04-08-2-11-240 -c -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20
ODN-ZRB	Kłapówka	04-08-2-11-211 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,02
	Kłapówka	04-08-2-11-211 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,57
	Kłapówka	04-08-2-11-211 -b -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,05
	Kłapówka	04-08-2-11-211 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	2,55
	Kłapówka	04-08-2-11-211 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,02
	Kłapówka	04-08-2-11-211 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02
	Kłapówka	04-08-2-11-203 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,40
	Kłapówka	04-08-2-11-212 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,85
	Kłapówka	04-08-2-11-212 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90
	Kłapówka	04-08-2-11-218 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,32
	Kłapówka	04-08-2-11-223 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90

PIEL	Kłapówka	04-08-2-11-236 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00
	Kłapówka	04-08-2-11-237 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20
	Kłapówka	04-08-2-11-237 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,90
	Kłapówka	04-08-2-11-238 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00
	Kłapówka	04-08-2-11-239 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00
	Kłapówka	04-08-2-11-239 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,82
	Kłapówka	04-08-2-11-240 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,05
	Kłapówka	04-08-2-11-242 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,47
	Kłapówka	04-08-2-11-245 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,46
POPR	Kłapówka	04-08-2-11-239 -i -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
	Kłapówka	04-08-2-11-239 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
	Kłapówka	04-08-2-11-239 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50
	Kłapówka	04-08-2-11-239 -i -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,50
	Kłapówka	04-08-2-11-239 -i -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	Kłapówka	04-08-2-11-245 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,60
	Kłapówka	04-08-2-11-245 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,60
	Kłapówka	04-08-2-11-245 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,60
	Kłapówka	04-08-2-11-245 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	5,60

		Kłapówka	04-08-2-11-245 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,60
OCHRL	O-GRODZN	Kłapówka	04-08-2-11- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	450,00
		Kłapówka	04-08-2-11-231 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Kłapówka	04-08-2-11-231 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Kłapówka	04-08-2-11-231 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,00
		Kłapówka	04-08-2-11-231 -b -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	2,00
		Kłapówka	04-08-2-11-231 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Kłapówka	04-08-2-11-231 -j -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Kłapówka	04-08-2-11-231 -j -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00
		Kłapówka	04-08-2-11-231 -j -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	6,00
		Kłapówka	04-08-2-11-233 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Kłapówka	04-08-2-11-233 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Kłapówka	04-08-2-11-233 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,50
		Kłapówka	04-08-2-11-233 -c -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	5,50
		Kłapówka	04-08-2-11-240 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Kłapówka	04-08-2-11-240 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Kłapówka	04-08-2-11-240 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	5,50
		Kłapówka	04-08-2-11-240 -c -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	5,50
	O-GRODZR	Kłapówka	04-08-2-11-228 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		Kłapówka	04-08-2-11-228 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,80
	O-GRODZS	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00
	O-POZ	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	O-PROGNS	Kłapówka	04-08-2-11- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	4,00

	O-SMIECI	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	O-ZGRYZD	Kłapówka	04-08-2-11- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Kłapówka	04-08-2-11- - -	PUL-WT	wykt. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00
	O-ZWWTÓRM	Kłapówka	04-08-2-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00
OCHRP	P-PORZ	Kłapówka	04-08-2-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00
	P-POŻAR	Kłapówka	04-08-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	12,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00
	P-PROGNOZ	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00
OCHRP	OP-POZ	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	IC	Kłapówka	04-08-2-11-231 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	248,00
		Kłapówka	04-08-2-11-231 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	248,00
	IIDU	Kłapówka	04-08-2-11-241 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	352,00
		Kłapówka	04-08-2-11-241 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	352,00
	IIIA	Kłapówka	04-08-2-11-198 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	441,00
		Kłapówka	04-08-2-11-198 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Kłapówka	04-08-2-11-198 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	441,00
		Kłapówka	04-08-2-11-198 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	IVD	Kłapówka	04-08-2-11-209 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	492,00
		Kłapówka	04-08-2-11-209 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	492,00

POZ

POZ-P	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
PR	Kłapówka	04-08-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
PRZEST	Kłapówka	04-08-2-11-241 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Kłapówka	04-08-2-11-241 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
PTP	Kłapówka	04-08-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
PTW	Kłapówka	04-08-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
TPP	Kłapówka	04-08-2-11-197 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
	Kłapówka	04-08-2-11-197 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
	Kłapówka	04-08-2-11-198 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
	Kłapówka	04-08-2-11-198 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
	Kłapówka	04-08-2-11-198 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Kłapówka	04-08-2-11-198 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Kłapówka	04-08-2-11-198 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00
	Kłapówka	04-08-2-11-198 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00
	Kłapówka	04-08-2-11-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
	Kłapówka	04-08-2-11-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
	Kłapówka	04-08-2-11-214 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
	Kłapówka	04-08-2-11-214 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
	Kłapówka	04-08-2-11-197 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00

	TWP	Kłapówka	04-08-2-11-197 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		Kłapówka	04-08-2-11-202 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		Kłapówka	04-08-2-11-202 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
UTRZ	UT-OBEDUK	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ RU23	Praca godz. z urządzeniem	1	H	5,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	50,00

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Turza	04-08-2-13-20 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90
		Turza	04-08-2-13-22 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	2,12
		Turza	04-08-2-13-22 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,17
		Turza	04-08-2-13-22 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	4,30
		Turza	04-08-2-13-23 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,00
		Turza	04-08-2-13-46 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	4,23
		Turza	04-08-2-13-46 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,38
		Turza	04-08-2-13-51 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,05
		Turza	04-08-2-13-51 -k -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,43
		Turza	04-08-2-13-51 -l -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,33
		Turza	04-08-2-13-51 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,33
		Turza	04-08-2-13-51 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,48

		Turza	04-08-2-13-51 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,39
		Turza	04-08-2-13-64 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,19
		Turza	04-08-2-13-64 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,94
		Turza	04-08-2-13-64 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,17
		Turza	04-08-2-13-9 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,90
		Turza	04-08-2-13-9 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,84
		Turza	04-08-2-13-9 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	2,59
	CW	Turza	04-08-2-13-20 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,48
		Turza	04-08-2-13-20 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,32
		Turza	04-08-2-13-20 -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,21
		Turza	04-08-2-13-33 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,80
		Turza	04-08-2-13-33 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,20
		Turza	04-08-2-13-33 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,48
		Turza	04-08-2-13-33 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,60
		Turza	04-08-2-13-33 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,69
		Turza	04-08-2-13-3 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,90
		Turza	04-08-2-13-77 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50
	H-POZ	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	MA-PORZ	Turza	04-08-2-13-20 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,70
		Turza	04-08-2-13-23 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,64
		Turza	04-08-2-13-64 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,45
		Turza	04-08-2-13-64 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,80
		Turza	04-08-2-13-78 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,50
		Turza	04-08-2-13-20 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	18,90
		Turza	04-08-2-13-23 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	5,60

ODN-GLEB	Turza	04-08-2-13-23 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	5,88
	Turza	04-08-2-13-37 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	3,01
	Turza	04-08-2-13-37 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	-----	KMTR	7,00
	Turza	04-08-2-13-64 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,50
	Turza	04-08-2-13-7 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	19,32
	Turza	04-08-2-13-14 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,40
	Turza	04-08-2-13-14 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,40
	Turza	04-08-2-13-14 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,40
	Turza	04-08-2-13-14 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,40
	Turza	04-08-2-13-32 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
	Turza	04-08-2-13-32 -i -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,20
	Turza	04-08-2-13-32 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,00
	Turza	04-08-2-13-34 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,00
	Turza	04-08-2-13-34 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,00
	Turza	04-08-2-13-34 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,00
	Turza	04-08-2-13-34 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
	Turza	04-08-2-13-35 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,16
	Turza	04-08-2-13-35 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,40
	Turza	04-08-2-13-35 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15
	Turza	04-08-2-13-35 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,71
	Turza	04-08-2-13-35 -b -00	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	18,16
	Turza	04-08-2-13-35 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,55
	Turza	04-08-2-13-35 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,16
	Turza	04-08-2-13-35 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40
	Turza	04-08-2-13-35 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15
	Turza	04-08-2-13-3 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,56

ODN-ZŁOŻ

Turza	04-08-2-13-3 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,56
Turza	04-08-2-13-3 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	18,56
Turza	04-08-2-13-3 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,56
Turza	04-08-2-13-47 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,48
Turza	04-08-2-13-47 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	13,17
Turza	04-08-2-13-47 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	29,65
Turza	04-08-2-13-47 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	29,65
Turza	04-08-2-13-47 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,48
Turza	04-08-2-13-47 -c -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,17
Turza	04-08-2-13-51 -m -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,72
Turza	04-08-2-13-51 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,72
Turza	04-08-2-13-51 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,72
Turza	04-08-2-13-51 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,72
Turza	04-08-2-13-60 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,80
Turza	04-08-2-13-60 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,80
Turza	04-08-2-13-60 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,80
Turza	04-08-2-13-60 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,80
Turza	04-08-2-13-63 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,80
Turza	04-08-2-13-63 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,20
Turza	04-08-2-13-63 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,00
Turza	04-08-2-13-63 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,00
Turza	04-08-2-13-63 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,80
Turza	04-08-2-13-63 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
Turza	04-08-2-13-6 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,00
Turza	04-08-2-13-6 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,25
Turza	04-08-2-13-6 -b -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,40

HOD		Turza	04-08-2-13-6 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,25
		Turza	04-08-2-13-6 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,00
		Turza	04-08-2-13-6 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00
	ODN-ZRB	Turza	04-08-2-13-26 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,00
		Turza	04-08-2-13-26 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
		Turza	04-08-2-13-26 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		Turza	04-08-2-13-26 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	20,20
		Turza	04-08-2-13-26 -d -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	18,00
		Turza	04-08-2-13-26 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,20
		Turza	04-08-2-13-26 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,00
		Turza	04-08-2-13-26 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
		Turza	04-08-2-13-26 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
		Turza	04-08-2-13-39 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,84
		Turza	04-08-2-13-39 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,84
		Turza	04-08-2-13-39 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,84
		Turza	04-08-2-13-39 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,84
		Turza	04-08-2-13-49 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,48
		Turza	04-08-2-13-49 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,48
		Turza	04-08-2-13-49 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	6,48
		Turza	04-08-2-13-49 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,48
		Turza	04-08-2-13-49 -l -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,56
		Turza	04-08-2-13-49 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,56
		Turza	04-08-2-13-49 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	8,56
		Turza	04-08-2-13-49 -l -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,56
		Turza	04-08-2-13-65 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,40
		Turza	04-08-2-13-65 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,54

	Turza	04-08-2-13-65 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15
	Turza	04-08-2-13-65 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,09
	Turza	04-08-2-13-65 -a -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	6,40
	Turza	04-08-2-13-65 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,69
	Turza	04-08-2-13-65 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,40
	Turza	04-08-2-13-65 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,54
	Turza	04-08-2-13-65 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15
PIEL	Turza	04-08-2-13-20 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,23
	Turza	04-08-2-13-20 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,04
	Turza	04-08-2-13-26 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,26
	Turza	04-08-2-13-33 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,68
	Turza	04-08-2-13-33 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,65
	Turza	04-08-2-13-33 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60
	Turza	04-08-2-13-33 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,44
	Turza	04-08-2-13-37 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60
	Turza	04-08-2-13-39 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,23
	Turza	04-08-2-13-48 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25
	Turza	04-08-2-13-49 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,51
	Turza	04-08-2-13-49 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,97

Turza	04-08-2-13-51 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	7,10
Turza	04-08-2-13-51 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00
Turza	04-08-2-13-61 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,96
Turza	04-08-2-13-61 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,20
Turza	04-08-2-13-65 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,55
Turza	04-08-2-13-65 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80
Turza	04-08-2-13-78 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,46
Turza	04-08-2-13-79 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,08
Turza	04-08-2-13-22 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,48
Turza	04-08-2-13-22 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,48
Turza	04-08-2-13-22 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,48
Turza	04-08-2-13-22 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,48
Turza	04-08-2-13-22 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48
Turza	04-08-2-13-23 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
Turza	04-08-2-13-23 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90
Turza	04-08-2-13-23 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,90
Turza	04-08-2-13-23 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,90
Turza	04-08-2-13-23 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
Turza	04-08-2-13-24 -g -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60
Turza	04-08-2-13-24 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,60
Turza	04-08-2-13-24 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20
Turza	04-08-2-13-24 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,20

POPR

Turza	04-08-2-13-24 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
Turza	04-08-2-13-24 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
Turza	04-08-2-13-37 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,24
Turza	04-08-2-13-37 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,24
Turza	04-08-2-13-37 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,24
Turza	04-08-2-13-37 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24
Turza	04-08-2-13-48 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,18
Turza	04-08-2-13-48 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,18
Turza	04-08-2-13-48 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,18
Turza	04-08-2-13-48 -c -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18
Turza	04-08-2-13-51 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,56
Turza	04-08-2-13-51 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,56
Turza	04-08-2-13-51 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	8,56
Turza	04-08-2-13-51 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	8,56
Turza	04-08-2-13-51 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,56
Turza	04-08-2-13-62 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,88
Turza	04-08-2-13-62 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,36
Turza	04-08-2-13-62 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,24
Turza	04-08-2-13-62 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,24
Turza	04-08-2-13-62 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,24
Turza	04-08-2-13-62 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,88
Turza	04-08-2-13-62 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36
Turza	04-08-2-13-9 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,36
Turza	04-08-2-13-9 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,36
Turza	04-08-2-13-9 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,36
Turza	04-08-2-13-9 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36

OCHRL	O-GRODZN	Turza	04-08-2-13- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	830,00
		Turza	04-08-2-13-26 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Turza	04-08-2-13-26 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Turza	04-08-2-13-26 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,50
		Turza	04-08-2-13-26 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	4,50
		Turza	04-08-2-13-35 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Turza	04-08-2-13-35 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Turza	04-08-2-13-35 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00
		Turza	04-08-2-13-35 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	6,00
		Turza	04-08-2-13-47 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Turza	04-08-2-13-47 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Turza	04-08-2-13-47 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	18,00
		Turza	04-08-2-13-47 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	18,00
		Turza	04-08-2-13-65 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Turza	04-08-2-13-65 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Turza	04-08-2-13-65 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,20
		Turza	04-08-2-13-65 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	2,20
		Turza	04-08-2-13-6 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Turza	04-08-2-13-6 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Turza	04-08-2-13-6 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	7,80
		Turza	04-08-2-13-6 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	7,80
	O-GRODZR	Turza	04-08-2-13-37 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00
		Turza	04-08-2-13-37 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,50
	O-GRODZS	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00
		Turza	04-08-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00

	O-POZ	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-PROGNŚ	Turza	04-08-2-13- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	6,00
	O-SMIECI	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	O-ZGRYZC	Turza	04-08-2-13-38 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Turza	04-08-2-13-38 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,22
	O-ZGRYZD	Turza	04-08-2-13- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Turza	04-08-2-13- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	30,00
	O-ZWWTÓRM	Turza	04-08-2-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	24,00
		Turza	04-08-2-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00
OCHRP	P-PORZ	Turza	04-08-2-13- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00
	P-POŻAR	Turza	04-08-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	32,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	12,00
OCHRP	OP-POZ	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	CP-P	Turza	04-08-2-13-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Turza	04-08-2-13-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	IIIB	Turza	04-08-2-13-20 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	816,00
		Turza	04-08-2-13-20 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00
		Turza	04-08-2-13-20 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	816,00
		Turza	04-08-2-13-20 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00

POZ

IIIBU	Turza	04-08-2-13-23 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	650,00
	Turza	04-08-2-13-23 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	650,00
IVD	Turza	04-08-2-13-64 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00
	Turza	04-08-2-13-64 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00
	Turza	04-08-2-13-64 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	710,00
	Turza	04-08-2-13-64 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	710,00
	Turza	04-08-2-13-78 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	312,00
	Turza	04-08-2-13-78 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	312,00
	Turza	04-08-2-13-78 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	312,00
POZ-P	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
PR	Turza	04-08-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
	Turza	04-08-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
PRZEST	Turza	04-08-2-13-14 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Turza	04-08-2-13-14 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Turza	04-08-2-13-39 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
	Turza	04-08-2-13-39 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
	Turza	04-08-2-13-3 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
	Turza	04-08-2-13-3 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	Turza	04-08-2-13-51 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Turza	04-08-2-13-51 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	Turza	04-08-2-13-51 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
	Turza	04-08-2-13-51 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
	Turza	04-08-2-13-9 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	Turza	04-08-2-13-9 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00

		Turza	04-08-2-13-9 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Turza	04-08-2-13-9 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		Turza	04-08-2-13-9 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
	PTP	Turza	04-08-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Turza	04-08-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
	PTW	Turza	04-08-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Turza	04-08-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	TPP	Turza	04-08-2-13-13 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Turza	04-08-2-13-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Turza	04-08-2-13-13 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Turza	04-08-2-13-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Turza	04-08-2-13-17 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00
		Turza	04-08-2-13-17 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Turza	04-08-2-13-17 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00
		Turza	04-08-2-13-17 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Turza	04-08-2-13-17 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
		Turza	04-08-2-13-17 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Turza	04-08-2-13-17 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
		Turza	04-08-2-13-17 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	TWP	Turza	04-08-2-13-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00
		Turza	04-08-2-13-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00
		Turza	04-08-2-13-64 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		Turza	04-08-2-13-64 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
		Turza	04-08-2-13-64 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00

		Turza	04-08-2-13-64 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
UTRZ	UT-OBEDUK	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ RU23	Praca godz. z urządzeniem	1	H	5,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	25,00

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Wysoka	04-08-2-14-119 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,26
		Wysoka	04-08-2-14-121 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,93
		Wysoka	04-08-2-14-121 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	4,50
		Wysoka	04-08-2-14-127 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,55
		Wysoka	04-08-2-14-127 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,22
		Wysoka	04-08-2-14-127 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,98
		Wysoka	04-08-2-14-128 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,86
		Wysoka	04-08-2-14-130 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,38
		Wysoka	04-08-2-14-130 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,54
		Wysoka	04-08-2-14-133 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,28
		Wysoka	04-08-2-14-133 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,14
		Wysoka	04-08-2-14-142 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,60
		Wysoka	04-08-2-14-143 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,50
		Wysoka	04-08-2-14-144 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,45

		Wysoka	04-08-2-14-144 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,36
		Wysoka	04-08-2-14-260 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,59
		Wysoka	04-08-2-14-260 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,73
		Wysoka	04-08-2-14-265 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	4,50
		Wysoka	04-08-2-14-265 -d -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,70
		Wysoka	04-08-2-14-266 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40
		Wysoka	04-08-2-14-266 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,05
CW		Wysoka	04-08-2-14-128 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,14
		Wysoka	04-08-2-14-128 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,86
		Wysoka	04-08-2-14-142 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,75
		Wysoka	04-08-2-14-144 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,80
		Wysoka	04-08-2-14-252 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,60
		Wysoka	04-08-2-14-265 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,86
		Wysoka	04-08-2-14-265 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,14
H-POZ		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
MA-PORZ		Wysoka	04-08-2-14-137 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-141 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,80
		Wysoka	04-08-2-14-142 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,50
		Wysoka	04-08-2-14-144 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,40
		Wysoka	04-08-2-14-253 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-253 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,50
		Wysoka	04-08-2-14-261 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,50
		Wysoka	04-08-2-14-277 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,22
ODN-GLEB		Wysoka	04-08-2-14-136 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	3,50
		Wysoka	04-08-2-14-141 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	5,60

Wysoka	04-08-2-14-114 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,00
Wysoka	04-08-2-14-114 -a -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,23
Wysoka	04-08-2-14-114 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,00
Wysoka	04-08-2-14-114 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	14,00
Wysoka	04-08-2-14-114 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,00
Wysoka	04-08-2-14-114 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,00
Wysoka	04-08-2-14-114 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,00
Wysoka	04-08-2-14-114 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	10,50
Wysoka	04-08-2-14-114 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,00
Wysoka	04-08-2-14-116 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00
Wysoka	04-08-2-14-116 -g -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,06
Wysoka	04-08-2-14-116 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,00
Wysoka	04-08-2-14-116 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	3,50
Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,36
Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,00
Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,36
Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	13,36
Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,00
Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	1,00
Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	4	KMTR	1,67
Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,36
Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
Wysoka	04-08-2-14-125 -h -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
Wysoka	04-08-2-14-125 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40
Wysoka	04-08-2-14-125 -h -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	9,00
Wysoka	04-08-2-14-125 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,40

ODN-ZŁOŻ

Wysoka	04-08-2-14-125 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,40
Wysoka	04-08-2-14-125 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
Wysoka	04-08-2-14-125 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
Wysoka	04-08-2-14-125 -h -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,00
Wysoka	04-08-2-14-126 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,20
Wysoka	04-08-2-14-126 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,20
Wysoka	04-08-2-14-126 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,20
Wysoka	04-08-2-14-126 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,20
Wysoka	04-08-2-14-127 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	35,92
Wysoka	04-08-2-14-127 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	35,92
Wysoka	04-08-2-14-127 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	35,92
Wysoka	04-08-2-14-127 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	35,92
Wysoka	04-08-2-14-136 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	14,40
Wysoka	04-08-2-14-136 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,40
Wysoka	04-08-2-14-136 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,40
Wysoka	04-08-2-14-136 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,40
Wysoka	04-08-2-14-137 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	6,00
Wysoka	04-08-2-14-137 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,00
Wysoka	04-08-2-14-137 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,00
Wysoka	04-08-2-14-137 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
Wysoka	04-08-2-14-138 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,66
Wysoka	04-08-2-14-138 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,66
Wysoka	04-08-2-14-138 -c -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,23
Wysoka	04-08-2-14-138 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,00
Wysoka	04-08-2-14-138 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,66
Wysoka	04-08-2-14-138 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	18,27

Wysoka	04-08-2-14-138 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	14,00
Wysoka	04-08-2-14-138 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,66
Wysoka	04-08-2-14-139 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,20
Wysoka	04-08-2-14-139 -c -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,23
Wysoka	04-08-2-14-139 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	10,20
Wysoka	04-08-2-14-139 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	7,00
Wysoka	04-08-2-14-139 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	4,90
Wysoka	04-08-2-14-142 -a -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00
Wysoka	04-08-2-14-142 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,26
Wysoka	04-08-2-14-142 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,26
Wysoka	04-08-2-14-142 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,00
Wysoka	04-08-2-14-142 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,26
Wysoka	04-08-2-14-142 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	7,00
Wysoka	04-08-2-14-142 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	5	KMTR	4,97
Wysoka	04-08-2-14-142 -a -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00
Wysoka	04-08-2-14-142 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,26
Wysoka	04-08-2-14-144 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,00
Wysoka	04-08-2-14-144 -k -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	6,00
Wysoka	04-08-2-14-144 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,00
Wysoka	04-08-2-14-144 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,00
Wysoka	04-08-2-14-144 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,00
Wysoka	04-08-2-14-144 -k -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
Wysoka	04-08-2-14-248 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,60
Wysoka	04-08-2-14-248 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,60
Wysoka	04-08-2-14-248 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,60
Wysoka	04-08-2-14-248 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	14,70

HOD	HOD	Wysoka	04-08-2-14-248 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,60
		Wysoka	04-08-2-14-271 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,40
		Wysoka	04-08-2-14-271 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,40
		Wysoka	04-08-2-14-271 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,40
		Wysoka	04-08-2-14-271 -a -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	8,40
		Wysoka	04-08-2-14-271 -a -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	4	KMTR	8,40
		Wysoka	04-08-2-14-271 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,40
		Wysoka	04-08-2-14-280 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,60
		Wysoka	04-08-2-14-280 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60
		Wysoka	04-08-2-14-280 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,20
		Wysoka	04-08-2-14-280 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,20
		Wysoka	04-08-2-14-280 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	4	KMTR	8,40
		Wysoka	04-08-2-14-280 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60
		Wysoka	04-08-2-14-280 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60
	PBD-ODNRB	Wysoka	04-08-2-14-141 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00
		Wysoka	04-08-2-14-141 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	9,00
		Wysoka	04-08-2-14-141 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,00
		Wysoka	04-08-2-14-141 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,00
		Wysoka	04-08-2-14-141 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
		Wysoka	04-08-2-14-141 -c -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,00
		Wysoka	04-08-2-14-142 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
		Wysoka	04-08-2-14-142 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,00
		Wysoka	04-08-2-14-142 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20
		Wysoka	04-08-2-14-142 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,20
		Wysoka	04-08-2-14-142 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
		Wysoka	04-08-2-14-142 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00

PIEL	Wysoka	04-08-2-14-118 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00
	Wysoka	04-08-2-14-118 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50
	Wysoka	04-08-2-14-127 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40
	Wysoka	04-08-2-14-131 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,14
	Wysoka	04-08-2-14-133 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,20
	Wysoka	04-08-2-14-246 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,70
	Wysoka	04-08-2-14-255 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00
	Wysoka	04-08-2-14-261 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,96
	Wysoka	04-08-2-14-265 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50
	Wysoka	04-08-2-14-266 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,27
	Wysoka	04-08-2-14-266 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50
	Wysoka	04-08-2-14-267 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90
	Wysoka	04-08-2-14-267 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,52
	Wysoka	04-08-2-14-270 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50
	Wysoka	04-08-2-14-270 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,83
	Wysoka	04-08-2-14-271 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,91
	Wysoka	04-08-2-14-273 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50

Wysoka	04-08-2-14-273 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,70
Wysoka	04-08-2-14-274 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50
Wysoka	04-08-2-14-275 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60
Wysoka	04-08-2-14-279 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,52
Wysoka	04-08-2-14-279 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,08
Wysoka	04-08-2-14-280 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50
Wysoka	04-08-2-14-281 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,85
Wysoka	04-08-2-14-118 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
Wysoka	04-08-2-14-118 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,30
Wysoka	04-08-2-14-118 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	4	TSZT	0,60
Wysoka	04-08-2-14-118 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60
Wysoka	04-08-2-14-118 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,60
Wysoka	04-08-2-14-118 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
Wysoka	04-08-2-14-118 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
Wysoka	04-08-2-14-118 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
Wysoka	04-08-2-14-118 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90
Wysoka	04-08-2-14-118 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90
Wysoka	04-08-2-14-118 -d -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,90
Wysoka	04-08-2-14-118 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
Wysoka	04-08-2-14-127 -d -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,84
Wysoka	04-08-2-14-127 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,84
Wysoka	04-08-2-14-127 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,84

POPR

Wysoka	04-08-2-14-127 -d -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,84
Wysoka	04-08-2-14-127 -d -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84
Wysoka	04-08-2-14-131 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
Wysoka	04-08-2-14-131 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	2,00
Wysoka	04-08-2-14-131 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00
Wysoka	04-08-2-14-131 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	2,00
Wysoka	04-08-2-14-131 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
Wysoka	04-08-2-14-133 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,20
Wysoka	04-08-2-14-133 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,20
Wysoka	04-08-2-14-133 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	3,20
Wysoka	04-08-2-14-133 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	3,20
Wysoka	04-08-2-14-133 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20
Wysoka	04-08-2-14-133 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,84
Wysoka	04-08-2-14-133 -h -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,54
Wysoka	04-08-2-14-133 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	2,38
Wysoka	04-08-2-14-133 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,38
Wysoka	04-08-2-14-133 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	2,38
Wysoka	04-08-2-14-133 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,84
Wysoka	04-08-2-14-133 -h -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,54
Wysoka	04-08-2-14-265 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20
Wysoka	04-08-2-14-265 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,90
Wysoka	04-08-2-14-265 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	1,10
Wysoka	04-08-2-14-265 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,10
Wysoka	04-08-2-14-265 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,10
Wysoka	04-08-2-14-265 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
Wysoka	04-08-2-14-265 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90

Wysoka	04-08-2-14-266 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,50
Wysoka	04-08-2-14-266 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,50
Wysoka	04-08-2-14-266 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	3,00
Wysoka	04-08-2-14-266 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,00
Wysoka	04-08-2-14-266 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	3,00
Wysoka	04-08-2-14-266 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50
Wysoka	04-08-2-14-266 -c -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Wysoka	04-08-2-14-266 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50
Wysoka	04-08-2-14-266 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	1,50
Wysoka	04-08-2-14-266 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50
Wysoka	04-08-2-14-266 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,50
Wysoka	04-08-2-14-266 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50
Wysoka	04-08-2-14-273 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24
Wysoka	04-08-2-14-273 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	0,24
Wysoka	04-08-2-14-273 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,24
Wysoka	04-08-2-14-273 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,24
Wysoka	04-08-2-14-273 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24
Wysoka	04-08-2-14-273 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,90
Wysoka	04-08-2-14-273 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	0,90
Wysoka	04-08-2-14-273 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,90
Wysoka	04-08-2-14-273 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,90
Wysoka	04-08-2-14-273 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
Wysoka	04-08-2-14-273 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,48
Wysoka	04-08-2-14-273 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	0,48
Wysoka	04-08-2-14-273 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,48
Wysoka	04-08-2-14-273 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,48

		Wysoka	04-08-2-14-273 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48
		Wysoka	04-08-2-14- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	2045,00
		Wysoka	04-08-2-14-114 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-114 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-114 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,60
		Wysoka	04-08-2-14-114 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	5,60
		Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	5,00
		Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	5,00
		Wysoka	04-08-2-14-126 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Wysoka	04-08-2-14-126 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Wysoka	04-08-2-14-126 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,55
		Wysoka	04-08-2-14-126 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	3,55
		Wysoka	04-08-2-14-137 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Wysoka	04-08-2-14-137 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Wysoka	04-08-2-14-137 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	5,40
		Wysoka	04-08-2-14-137 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	5,40
		Wysoka	04-08-2-14-138 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Wysoka	04-08-2-14-138 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Wysoka	04-08-2-14-138 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	12,00
	O-GRODZN	Wysoka	04-08-2-14-138 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	12,00
		Wysoka	04-08-2-14-142 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-142 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-142 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	5,00

OCHRL	OGRON	Wysoka	04-08-2-14-142 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	5,00
		Wysoka	04-08-2-14-142 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Wysoka	04-08-2-14-142 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Wysoka	04-08-2-14-142 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	4,80
		Wysoka	04-08-2-14-142 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	4,80
		Wysoka	04-08-2-14-248 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Wysoka	04-08-2-14-248 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Wysoka	04-08-2-14-248 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	11,50
		Wysoka	04-08-2-14-248 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	11,50
		Wysoka	04-08-2-14-271 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Wysoka	04-08-2-14-271 -a -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Wysoka	04-08-2-14-271 -a -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	15,00
		Wysoka	04-08-2-14-271 -a -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	15,00
		Wysoka	04-08-2-14-280 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-280 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-280 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	6,00
		Wysoka	04-08-2-14-280 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	6,00
	OGRONZR	Wysoka	04-08-2-14-128 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-128 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,50
		Wysoka	04-08-2-14-129 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-129 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,00
		Wysoka	04-08-2-14-143 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-143 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,19
		Wysoka	04-08-2-14-143 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Wysoka	04-08-2-14-143 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,50
		Wysoka	04-08-2-14-252 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00

O-GRODZ	Wysoka	04-08-2-14-252 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,20
	Wysoka	04-08-2-14-260 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Wysoka	04-08-2-14-260 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,65
	Wysoka	04-08-2-14-268 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Wysoka	04-08-2-14-268 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,50
	Wysoka	04-08-2-14-273 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Wysoka	04-08-2-14-273 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,85
	Wysoka	04-08-2-14-273 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Wysoka	04-08-2-14-273 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,30
O-GRODZS	Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00
	Wysoka	04-08-2-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00
O-POZ	Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
O-PROGNŚ	Wysoka	04-08-2-14- - -	SZUK-10G	Próbn. poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	6,00
O-SMIECI	Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
O-ZGRYZC	Wysoka	04-08-2-14-119 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Wysoka	04-08-2-14-119 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30
	Wysoka	04-08-2-14-120 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Wysoka	04-08-2-14-120 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
	Wysoka	04-08-2-14-131 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Wysoka	04-08-2-14-131 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,00
	Wysoka	04-08-2-14-133 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Wysoka	04-08-2-14-133 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
	Wysoka	04-08-2-14-133 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Wysoka	04-08-2-14-133 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00

	O-ZGRYZD	Wysoka	04-08-2-14- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Wysoka	04-08-2-14- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	40,00
	O-ZWWTÓRM	Wysoka	04-08-2-14- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00
OCHRP	P-PORZ	Wysoka	04-08-2-14- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00
	P-POŻAR	Wysoka	04-08-2-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	12,00
OCHRPR	OP-POZ	Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	CP-P	Wysoka	04-08-2-14-130 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Wysoka	04-08-2-14-130 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Wysoka	04-08-2-14-133 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Wysoka	04-08-2-14-133 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
	IB	Wysoka	04-08-2-14-277 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	709,00
		Wysoka	04-08-2-14-277 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	709,00
	IID	Wysoka	04-08-2-14-253 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00
		Wysoka	04-08-2-14-253 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00
	IIIA	Wysoka	04-08-2-14-144 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
		Wysoka	04-08-2-14-144 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
		Wysoka	04-08-2-14-137 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00
		Wysoka	04-08-2-14-137 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		Wysoka	04-08-2-14-137 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00

POZ	IIIB	Wysoka	04-08-2-14-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		Wysoka	04-08-2-14-141 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	389,00
		Wysoka	04-08-2-14-141 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	389,00
		Wysoka	04-08-2-14-253 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	592,00
		Wysoka	04-08-2-14-253 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	592,00
	IVD	Wysoka	04-08-2-14-142 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1661,00
		Wysoka	04-08-2-14-142 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1661,00
		Wysoka	04-08-2-14-261 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	530,00
		Wysoka	04-08-2-14-261 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
		Wysoka	04-08-2-14-261 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	530,00
		Wysoka	04-08-2-14-261 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
	POZ-P	Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Wysoka	04-08-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00
	PTP	Wysoka	04-08-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	PTW	Wysoka	04-08-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	TPP	Wysoka	04-08-2-14-136 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00
		Wysoka	04-08-2-14-136 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Wysoka	04-08-2-14-136 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00

		Wysoka	04-08-2-14-136 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Wysoka	04-08-2-14-137 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Wysoka	04-08-2-14-137 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
	TWP	Wysoka	04-08-2-14-254 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00
		Wysoka	04-08-2-14-254 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Wysoka	04-08-2-14-254 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00
		Wysoka	04-08-2-14-254 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
UTRZ	UT-OBEDUK	Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ RU23	Praca godz. z urządzeniem	1	H	50,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	50,00

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
NAS	N-ZSDM	Bór	04-08-2-09-147 -h -00	N-ZSDMSO	Zbiór szyszek z drz. mat. So	1	KG	5,00
	N-ZSGOSP	Turza	04-08-2-13-47 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	2500,00
POZ	IVD	Szkółka Sokołów	04-08-2-16-64A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00
		Szkółka Sokołów	04-08-2-16-64A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00
		Szkółka Sokołów	04-08-2-16-64A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Szkółka Sokołów	04-08-2-16-64A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	POZ-P	Szkółka Sokołów	04-08-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Szkółka Sokołów	04-08-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Szkółka Sokołów	04-08-2-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00
		Szkółka Sokołów	04-08-2-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Szkółka Sokołów	04-08-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
	PR	Szkółka Sokołów	04-08-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Szkółka Sokołów	04-08-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00

	SL-DESZCZ	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		KONTENER	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		TUNEL	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	SL_KONT	KONTENER	03-01-23/01	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	1	H	24,00
		KONTENER	03-01-23/01	GODZ P2	Prace godz.piel.kont.>400	1	H	8,00
		KONTENER	03-01-23/01	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	1	H	40,00
		KONTENER	03-01-23/01	GODZ SOR2	Prace godz.sort.kont.>400	1	H	16,00
		KONTENER	03-01-23/01	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	315,00
		KONTENER	03-01-23/01	PIEL-KON2	ręczne piel.w kont.cele pow400	1	M2	105,00
		KONTENER	03-01-23/01	PRZ-OL-2	przer.siew.ol cele pow 400	1	TSZT	60,00
		KONTENER	03-01-23/01	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	180,00
		KONTENER	03-01-23/01	SORT-KON2	sort.sadzon.w kont.cele pow400	1	TSZT	80,00
	SL_NAW	LEŚNA	01- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	1750,00
		LEŚNA	01- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	2500,00
		LEŚNA	01- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	100,00
		LEŚNA	01- - /	PRZER-K	przerobienie kompostu	1	M3P	300,00
		LEŚNA	01- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	300,00
		LEŚNA	01- - /	SIEW-WAP	rozsiew wapna urz.na ciągn.szk	1	HA	1,50
		KONTENER	03- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	42,00
		TUNEL	04- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	50,00
		TUNEL	04- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	25,00
	SL_PIEL	LEŚNA	01-01-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	168,00
		LEŚNA	01-01-23/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	32,00
		LEŚNA	01-01-23/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	1100,00
		LEŚNA	01-01-23/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	65,00
		LEŚNA	01-01-23/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	390,00
		LEŚNA	01-01-23/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	100,00
		LEŚNA	01-01-23/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	130,00
		LEŚNA	01-01-23/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	65,00
		LEŚNA	01-01-23/01	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	80,00
		LEŚNA	01-01-23/99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	10,00
		TUNEL	04-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	34,00
		TUNEL	04-01-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	34,00
		TUNEL	04-01-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	85,00
		TUNEL	04-01-23/01	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	11,00
	SL-PODC	LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	350,00
		LEŚNA	01- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcijnym	1	H	32,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00

SZKL	SL_POZ	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		KONTENER	03- - /	MYC-KONT	Mycie i dezynfekcja kontener.	1	TSZT	4,40
		KONTENER	03- - /	NAP-KONT	Mech.napeł.kont.subs.linia.tec	1	TSZT	4,40
		KONTENER	03- - /	PORZ-P.S.	Porządkowanie pól siewnych po	1	AR	14,00
		KONTENER	03- - /	PRZE-KONT	Dost.sadz.w kon.na pole zrasz.	1	TSZT	4,40
		KONTENER	03- - /	ZAŁ-KONTS	Załad.konten. z sadz. na pojazd	1	TSZT	4,40
		KONTENER	03- - /	ZES-KON>9	Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg	1	TSZT	1,00
		TUNEL	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	SL_UGÓRZ	LEŚNA	01-01-23/99	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	400,00
		LEŚNA	01-01-23/99	KOSZ-ZIEL	Śc. i rozdr. ziel. na ugorach	1	AR	100,00
		LEŚNA	01-01-23/99	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	400,00
	SL_UPR	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	1750,00
		LEŚNA	01- - /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	1	AR	250,00
		LEŚNA	01- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	135,00
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	270,00
		LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	135,00
		LEŚNA	01- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciagn	1	AR	45,00
		LEŚNA	01- - /	WYW-GRZ	Formowanie grzędy siewnej	1	AR	135,00
		LEŚNA	01- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	135,00
	SL_UTRZYM	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	300,00
		KONTENER	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		TUNEL	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	SL_WIEL	LEŚNA	01-01-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	50,00
		LEŚNA	01-01-23/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	600,00
		LEŚNA	01-01-23/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	300,00
		LEŚNA	01-01-23/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	85,00
		TUNEL	04-01-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	12,12
		LEŚNA	01- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	80,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	50,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	32,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	250,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	25,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igł.	1	TSZT	150,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	300,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4I liśc	1	TSZT	200,00
		LEŚNA	01- - /	UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igł.pojemnik	1	TSZT	250,00
		LEŚNA	01- - /	UKŁAD-1L	sor.licz.ukł.1lat.liś.pojemnik	1	TSZT	25,00

SL_WYJM	LEŚNA	01- - /	UKŁAD-2I	sor.licz.ukł.2-3l.igl.pojemnik	1	TSZT	150,00
	LEŚNA	01- - /	UKŁAD-2L	sor.licz.ukł.2-3l.liś.pojemnik	1	TSZT	300,00
	LEŚNA	01- - /	UKŁAD-4L	sor.licz.ukł.4l.liś.pojemnik	1	TSZT	200,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	250,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	25,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	150,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	300,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-4LW	wyj.4l.liś.wyoranych	1	TSZT	200,00
	LEŚNA	01- - /	WYOR-AK	Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw.	1	AR	150,00
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	250,00
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,00
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	150,00
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	300,00
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	200,00
	LEŚNA	01- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	275,00
	LEŚNA	01- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	450,00
	LEŚNA	01- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	200,00
	TUNEL	04- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	1	TSZT	500,00
	TUNEL	04- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	1	TSZT	5,00
	TUNEL	04- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	1	TSZT	25,00
	TUNEL	04- - /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	1	TSZT	40,00
	TUNEL	04- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	505,00
	TUNEL	04- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	55,00
	TUNEL	04- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,00
SL_WYS	LEŚNA	01-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	120,00
	LEŚNA	01-01-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	60,00
	LEŚNA	01-01-23/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	45,00
	LEŚNA	01-01-23/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	40,00
	LEŚNA	01-01-23/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	30,00
	KONTENER	03-01-23/01	SR-BK<400	siew pokieł.nas.bk cele do 400	1	TSZT	58,30
	KONTENER	03-01-23/01	SR-DB<400	siew nas.db z obc.cele do 400	1	TSZT	116,60
	KONTENER	03-01-23/01	SR-OL>400	siew nas.olszy cele pow. 400	1	TSZT	79,20
	KONTENER	03-01-23/01	WYB-NAS	Ręcz.wyb.podkieł.nasion Bk	1	H	40,00
	TUNEL	04-01-23/01	DOW-PIAS	dowóz pias.do namiotu taczkami	1	MP	20,00
	TUNEL	04-01-23/01	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	1	AR	17,00
	TUNEL	04-01-23/01	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	MP	50,00
	TUNEL	04-01-23/01	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	MP	50,00
	TUNEL	04-01-23/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	1	AR	11,00
	TUNEL	04-01-23/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	1	AR	17,00

		TUNEL	04-01-23/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	1	AR	6,00
		TUNEL	04-01-23/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	1	AR	17,00
		TUNEL	04-01-23/01	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	MP	50,00
		TUNEL	04-01-23/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	1	AR	6,00
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	01-01-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	20,00
		KONTENER	03-01-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,42
		TUNEL	04-01-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,00
	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		KONTENER	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		KONTENER	03- - /	GODZ WH	Prace godz. wózek widłowy	1	H	80,00