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       Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy:  postępowania  o  numerze  referencyjnym  1/ZP/2022  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “ Modernizacja, rozbudowa 
i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap I”
     
     

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na wnioski do
treści SWZ oraz dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniach 15.04.2022 r., 19.04.2022 r., 22.04.2022 r.

Pytanie 2: Przewód technologiczny nr 4 pomiędzy obiektami 6 i 7 ma zmienną średnicę z dn
400  do  dn  350.  Prosimy  o  wskazanie  typu  zwężek  jakie  należy  zastosować  na  tych
rurociągach.

Odpowiedź:  Zamawiający  wskazuje,  iż  zgodnie  z  Dokumentacją  projektową  należy
zastosować zwężki niesymetryczne DN400/350 stal AISI304.

Pytanie 3: Część graficzna projektu pn.: „TOM II – URZĄDZENIA, SIECI I INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE WYCIĄG NR 1- REAKTORY BIOLOGICZNE” zgodnie ze spisem
powinna zawierać 21 rysunków w zakresie Urządzenia technologicznych oraz 4 rysunki w
zakresie  Sieci  technologiczne,  wod-kan  Udostępnione  przez  Zamawiającego  materiały  nie
zawierają rysunku nr 21 oraz 1,2,3 i 4. Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia rysunki o numerach 1, 2, 3, 4 i 21 w ramach Tomu
II PW Wyciąg nr 1.

Pytanie  4: ST  X  w  punkcie  1.3  c)  mówi  o  konieczności  wykonania  w  obiekcie  nr  11
następujących prac:
- oczyszczenia powierzchni zbiornika przepompowni,
- uzupełnienia wszelkich ubytków w betonie - system naprawy i ochrony betonu PCC
-  powłoki  elastycznej  polimerowo-cementowej  po  stronie  części  suchej  oraz  powłoki
epoksydowo- bitumicznej dla części mokrej przepompowni.  Natomiast Przedmiar robót jak i
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Wykaz cen nie uwzględniają w/w prac. Prosimy o wyjaśnienie czy w obiekcie nr 11 należy
wykonać prace zabezpieczające opisane w ST X. Jeśli  tak to w jakiej  pozycji  Wykazu cen
należy je ująć oraz które elementy pompowni P1 należy poddać zabezpieczeniu.

Odpowiedź:  Zabezpieczeniu  należy  poddać  te  elementy,  które  zostaną  stwierdzone  po
oczyszczeniu przepompowni. Zamawiający wprowadza przy tym korektę w ramach ST X
pkt 1.3 lit.  c polegającą na usunięciu zapisu dotyczącego użycia powłoki  epoksydowo-
bitumicznej dla przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego P1 (Obiekt nr 11).  W
nawiązaniu do opisu technologii Wyciąg nr 1 str. 30 oraz ST X pkt 1.3 lit. c wraz z ww.
korektą, przepompownia przeznaczona jest do:

● remontu  budowlanego  -  w  zakresie  oczyszczenia  powierzchni
zbiornika,  uzupełnienia  wszelkich  ubytków  w  betonie  (system
naprawy  i  ochrony  betonu  PCC),  a  także  nałożenia  powłoki
elastycznej  polimerowo-cementowej  po  stronie  części  suchej  oraz
powłoki  izolacyjnej  na  bazie  cementu,  dodatkowo  uszczelniającej
powierzchnię  betonu  przez  krystalizację  dla  części  mokrej
przepompowni,

● wymiany  istniejących  uszczelnień  w  przejściach  przez  przegrody
(pomiędzy komorą suchą a mokrą).

Zamawiający  w  związku  z  powyższym uzupełnia  Wykaz  cen  o  dział   2a  pn.  Roboty
budowlane (RB) i pozycje 2.1 i 2.2. Natomiast dział 2a zmienia na dział o numerze 2b, a
pozycję istniejącą 2.1 zmienia na pozycję o numerze 2.3. Zamawiający załącza zmieniony
Wykaz cen.

Ze  względu  na  zalanie  istniejącego  obiektu  i  ograniczoną  informację  o  stanie  jego
powierzchni – należy przyjąć:
1. 15% powierzchni – w przypadku zastosowania systemu naprawy betonu PCC (w tym
należy uwzględnić wykonanie iniekcji krystalicznej przegród) - zgodnie z ST X pkt. 2.4.
2.  Zabezpieczenie  powłoką  izolacyjną   całej  powierzchni  oczyszczonego  zbiornika
przepompowni  -  zastosować  powłokę  na  bazie  cementu  dodatkowo  uszczelniającą
powierzchnię betonu przez krystalizację. Jest to powłoka wodoszczelna, chemoodporna
(klasa ekspozycji XA3), mrozoodporna i elastyczna. Określenie “elastyczna” związane jest
z przenoszeniem rozwarć rys do 0,4 mm. Pozostałe wymagania - zgodnie z ST X, pkt. 2.2.

Ostateczne ilości  do wykonania,  możliwe będą do precyzyjnego określenia,  dopiero po
przystąpieniu  do  wykonywania  robót  w  tym obiekcie  i  weryfikacji  stanu  faktycznego
konstrukcji.  Jeżeli w trakcie prac okaże się konieczne wykonanie prac naprawczych w
systemie PCC w większych ilościach to Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia ich
wykonania w ramach robót dodatkowych w trybie Klauzuli 13.1 Warunków Kontraktu i
na podstawie Klauzuli 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne.

Pytanie  5:  Prosimy o  sprecyzowanie  wymagań dotyczących materiałów do zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych w obiekcie 19/12.
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Odpowiedź:  Z  uwagi  na  istniejące  warunki  pracy  i  środowisko  chemiczne,  elementy
konstrukcji  stalowej  Stacji  dmuchaw  nie  wymagają  specjalnych  zabezpieczeń  pod
względem korozyjności.

Pytanie  6:  ST  X  w  punkcie  1.3  b)  mówi  o  konieczności  wykonania  w  obiekcie  KP2
następujących prac izolacyjnych: 
Od zewnątrz – dyspersyjna masa bitumiczna 
Pod płytą dna: 2x papa zgrzewana.
Na stropie - powłoka wodoszczelna polimerowo- cementowa, elastyczną
Wykaz cen w pozycji  4.2 mówi o  konieczności  wykonania  w tym obiekcie  m.in.  powłoki
wewnętrznej  dna  i  ścian.  Przedmiar  robót  w  pozycji  1.5  wskazuje  na  wykonanie  powłok
wewnętrznych  dna  i  ścian  obiektu.  Prosimy  o  jednoznaczne  wskazanie  jakie  roboty
zabezpieczające należy wykonać we wnętrzu KP2 i na jakich jej elementach ( dno, ściany czy
również na wewnętrznej powierzchni stropu). Ze swej strony z uwagi na klasę projektowanego
do wykonania KP2 betonu C30/37 W8 F100/150 oraz fakt, że komora jest obiektem suchym
sugerujemy rezygnację z wykonywania wypraw w jej wnętrzu.

Odpowiedź:  Zabezpieczenia  należy  wykonać  od  zewnątrz  zgodnie  z  Dokumentacją
projektową  TOM  IV  –  KONSTRUKCJA  WYCIĄG  NR  1-  REAKTORY
BIOLOGICZNE.  W dylatację  stropów  (istniejącego  i  projektowanego)  należy  osadzić
profil dylatacyjny PCV (kształtka). Istniejący strop betonowy należy zabezpieczyć zgodnie
z częścią projektowaną w celu ujednolicenia.

Pytanie 7:  Wobec rozbieżności w dokumentach przetargowych prosimy o uściślenie jaki jest
wymagany  czas  prowadzenia  rozruchu  –  czy  taki  jak  w ST–VI tj.  rozruch technologiczny
(kompleksowy) – 4 miesiące oraz całkowity czasokres trwania rozruchu 5 miesięcy? Czy też
należy, zgodnie z zapisami SWZ w pkt 5, prowadzić rozruch jedynie do momentu uzyskania
ciągłości (minimum 14 dni) pozytywnych wyników badań?

Odpowiedź:  Dokumentacja  przetargowa  nie  zawiera  rozbieżności.  Całkowity
kompleksowy  rozruch  technologiczny  nie  wyklucza  uzyskania  w  czasie  jego  trwania
ciągłości (minimum 14 dni) pozytywnych wyników badań. 

Pytanie 8: Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć wymóg zapisany w SWZ w pkt 5 ppkt
5.2,  iż  rozruch  technologiczny  należy  przeprowadzić  do  „momentu  uzyskania  ciągłości
(minimum 14 dni) pozytywnych wyników badań laboratoryjnych ścieków oczyszczonych”. W
zakresie  przetargu nie  są  przewidziane żadne działania  na znaczącej  części  oczyszczalni  tj.
osadniki  wstępne,  osadniki  wtórne ,  których praca w sposób zasadniczy wpływa na jakość
ścieków  na  odpływie.  Wobec  powyższego  Wykonawca  nie  może  w  pełni  odpowiadać  za
uzyskane wyniki badań oczyszczonych ścieków.

Odpowiedź: Za prawidłowe działanie pozostałych obiektów technologicznych oczyszczalni
ścieków (nie wchodzących w zakres przetargu - etap I) odpowiada Zamawiający, w tym
Użytkownik. Wykonawca ma za zadanie, w sposób zgodny z zaprojektowanym i opisanym
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w dokumentacji procesem, przeprowadzić prawidłowe uruchomienie biologicznej części
oczyszczalni oraz AKPiA, zgodnie z zakresem Etapu I.

Pytanie  9: W  SWZ  w  pkt  3.2  ppkt  o)  zapisany  jest  wymóg  :  ”Zorganizowanie  i
przeprowadzenie rozruchu urządzeń, obiektów oraz całej oczyszczalni”. Zakres przetargu nie
obejmuje  prac  na  wszystkich  obiektach  oczyszczalni.  Prosimy  o  wyjaśnienie  jak  należy
rozumieć  w/w  zapis  –  które  obiekty  powinny  być  objęte  rozruchem,  czy  tylko  nowe  i
podlegające  przebudowie,  czy  wszystkie  -  nawet  te  nie  podlegające  żadnym  zmianom  i
pracujące  bez  zmian  oraz  jak  długo  ma trwać taki  ewentualny  rozruch całej  oczyszczalni.
Powyższe informacje są istotne z uwagi na konieczność obliczenia kosztów rozruchu. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 8.

Pytanie 10: Dot. Wytyczne organizacji Kierownictwa Rozruchu (Komisji rozruchu)
Zgodnie z  zapisami SIWZ: „W zespołach roboczych powinni  być zatrudnieni  fachowcy ze
służb Zamawiającego, Użytkownika…”
W  związku  z  powyższym  prosimy  o  informacje  po  czyjej  stronie  (WYKONAWCY  czy
ZAMAWIAJĄCEGO)  są  koszty  wynagrodzeń  dla  „fachowców  ze  służb  Zamawiającego,
Użytkownika” w Komisji Rozruchowej?
Jeżeli WYKONAWCY prosimy o podanie kwoty, którą WYKOANWCA powinien uwzględnić
w wycenie OFERTY jako koszt wynagrodzeń dla członków Komisji Rozruchowej będących
pracownikami Zamawiającego/Użytkownika.

Odpowiedź:  Zgodnie   z  ST  VI  pkt  8.4.3  -  Wykonawca  w  ramach  utrzymania
Kierownictwa rozruchu (Komisji rozruchu) poniesie koszty dotyczące jego pracowników
oddelegowanych  do  przeprowadzenia  rozruchu  i  spełniających  wymagania
Zamawiającego  zgodnie  z  SWZ.  “Fachowcy”  ze  służb  Zamawiającego,  w  tym
Użytkownika, są zatrudnieni przez Zamawiającego i po stronie Zamawiającego znajduje
się koszt ich wynagrodzenia. 

Pytanie 11: Dot. kosztów rozruchu:

Zgodnie  z  zapisami  SWZ:  „zabezpieczenie  potrzeb  rozruchu  (surowce,  materiały,  media  i
czynniki energetyczne, olej, smary, części zamienne, chemikalia itp.) – przy czym dostarczenie
mediów  niezbędnych  do  przeprowadzania  rozruchu,  jak  woda  i  środki  chemiczne,  będzie
stanowić koszt Wykonawcy. Dostarczenie energii elektrycznej, ścieków i osadów do rozruchu
jest kosztem Zamawiającego

a) W związku z powyższym prosimy o informacje po czyjej stronie (WYKONAWCY czy
ZAMAWIJACEGO) są koszty mediów (woda, energia, chemia) podczas trwania rozruchu?
Jeżeli WYKONAWCY to prosimy o podanie ceny za 1m3 wody, 1 kWh którą Wykonawca
uwzględni w wycenie.
b) Prosimy o potwierdzenie, że koszty utylizacji skratek/osadów podczas trwania rozruchu
są po stronie Zamawiającego.
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Odpowiedź: 
Ad. a) - zgodnie  z ST VI pkt 8.4.3 (str. 31) 
“zabezpieczenie  potrzeb  rozruchu  (surowce,  materiały,  media  i  czynniki  energetyczne,
olej,  smary,  części  zamienne,  chemikalia  itp.)  –  przy  czym  dostarczenie  mediów
niezbędnych do przeprowadzania rozruchu, jak woda i środki chemiczne, będzie stanowić
koszt Wykonawcy. Dostarczenie energii elektrycznej, ścieków i osadów do rozruchu jest
kosztem  Zamawiającego.  Ponadto  utylizacja  skratek,  osadów,  piasku  powstających
podczas trwania rozruchu jest kosztem Zamawiającego. [...]”.

Ad. b) - Koszty związane z gospodarką odpadami należy przyjąć zgodnie z ST I pkt 1.21. 

Pytanie 12: Po  czyjej  stronie  (WYKONAWCY  czy  ZAMAWIAJĄCEGO)  jest  koszt
wykonana Zakres analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodnie z SWZ (str. 112,
Tom II- URZĄDZENIA, SIECI I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE Projekt wykonawczy
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wrześni)?

Odpowiedź:  Zgodnie  z  ST  VI,  pkt.  8.4.3  wykonanie  analiz  fizyko-chemicznych  i
mikrobiologicznych  w  trakcie  przeprowadzenia  rozruchu  znajduje  się  po  stronie
Wykonawcy.

Pytanie 13: Zgodnie z zapisami SWZ obiekty tj. reaktory biologiczne, przepompownia osadu
przewidziane sa do przebudowy, rozbudowy i remontu.
W  związaku  z  powyższym  prosimy  o  informacje  po  czyjej  stonie(WYKONAWCY  czy
ZAMAWIAJACEGO)  jest  koszt  opróżnienia  ze  ścieków,  oczyszczenia  w/w obiektów oraz
utylizacja szlamu/osadu?

Odpowiedź: Koszty związane z gospodarką odpadami należy przyjąć zgodnie z ST I pkt
1.21.

Pytanie  14: Po  czyjej  stronie  (WYKONAWCY  czy  ZAMAWIAJACEGO)  jest  koszt
wykonania  i  utrzymania  przepinek/  by  pasów niezbędnych do zapewnienia  ciągłości  pracy
oczyszczalni ścieków na czas wykonania robót remontowych?

Odpowiedź: Zgodnie z ST I pkt 1.22 koszt ten znajduje się po stronie Wykonawcy.

Pytanie  15:  Punkt.  2,  Stacja  mechanicznego oczyszczania  ścieków ,  obiekt  nr  3  -  zestaw
hydroforowy
• czy pompy zestawu powinny mieć silniki w klasie IE4? obecnie część urządzeń dostępnych
na rynku osiąga już tą klasę sprawności, a jej zastosowanie pozwala na istotne oszczędności
energetyczne;
• czy każda pompa powinna być wyposażona w falownik?
• czy pompy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Obiekt nr 3 nie wchodzi w zakres Etapu I. Zgodnie z ST VI pkt 2.2 ppkt. 5
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Pompy  wchodzące  w  zakres  etapu  I  mają  być  przystosowane  do  współpracy  z
falownikiem. Falownik znajduje się w zakresie dostawy pompy.

Pytanie  16:  Dla  wszystkich  mieszadeł  i  mieszadeł  pompujących  i  niektórych  pomp  jest
wymóg, aby czujnik wilgoci był zlokalizowany w komorze silnika. Prosimy o dopuszczenie,
aby  czujnik  wilgoci  mógł  być  zlokalizowany  w komorze  uszczelniającej.  Taka  lokalizacja
czujnika pozwala na wychwycenie przecieku zanim wilgoć dotrze do silnika, co pozwala na
uniknięcie kosztownych awarii , jak uszkodzenie silnika powodująca konieczność przezwajania
itp.

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  lokalizację  czujnika  wilgoci  w  komorze
uszczelniającej.

Pytanie 17: Punkt 6, Reaktory biologiczne Nr 1 i Nr 2 , obiekt nr 7 – komora beztlenowa 7a
oraz komora niedotleniona 7b1 - mieszadła
Dla tych komór ST podaje wymogi - 485 obr./min, moc 5,5 kW.
Do prawidłowego wymieszania tych zbiorników wystarczy mieszadło o mocy nominalnej 1,7
kW, poborze mocy w punkcie pracy P1.1 =1,5 kW. Jednak konieczne jest  zapewnienie siły
ciągu  minimum  880  N,  średnicy  śmigła  min  900  mm  przy  obrotach  nie  więcej,  niż  150
obr./min. Ze względu na bardzo znaczne oszczędności energetyczne ~ 70 % mniejsze zużycie
energii, praca przez 24 h/d, oszczędności około 17 000 zł/rok na jednym, mieszadle – prosimy o
zmianę  zapisów  ST w  zakresie  dopuszczalnych  obrotów,  mocy  i  wymaganej  siły  ciągu  i
średnicy śmigła.

Odpowiedź:  Zgodnie  z  ST  I  pkt.  2.7,  ppkt.  2  Zamawiający  określił  warunki
równoważności  dla  materiałów,  instalacji  i  urządzeń  mających  zastosowanie  dla
niniejszego  zamówienia.  Wskazano,  że  podana  w  SWZ  charakterystyka  urządzeń  /
instalacji  /  materiałów  stanowi  minimum  jakie  należy  zapewnić  dla  dostarczanych
elementów i traktuje się ją jedynie jako wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a
Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne.  Służy  ona  zatem  do
scharakteryzowania urządzeń / instalacji / materiałów, co nie ogranicza ich dostawcy w
zakresie dostawy rozwiązania  równoważnego tzn. takiego które zapewnia wymagane w
SWZ  parametry  pracy  i  jest  zbudowane  z  materiałów  nie  gorszych  lub  lepszych  od
zaprezentowanej w SWZ. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami /
instalacjami  /  materiałami  zaprojektowanymi,  a  zaoferowanymi  ponosi  Wykonawca.
Warunki  równoważności  przedstawione  w  ST  odnoszą  się  do  urządzeń,  instalacji  i
materiałów określonych dla całości Zamówienia.

Równocześnie,  zgodnie z ST I pkt 2.7,  ppkt.  2  lit.  c,  w przypadku urządzeń w
komorach  reaktora  konieczne  będzie  wykazanie  przez  Wykonawcę,  że  proponowane
przez niego urządzenie spełni wymóg pełnego wymieszania komór reaktora.

Pytanie 18: Punkt 6, Reaktory biologiczne Nr 1 i Nr 2 , obiekt nr 7 – komora niedotleniona 7b2
- mieszadło
ST podaje wymogi - 485 obr./min, moc 7,6 kW.
Do  prawidłowego  wymieszania  zbiornika  wystarczy  mieszadło  wolnoobrotowe  o  mocy
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nominalnej  1,7 kW, poborze mocy w punkcie pracy P1.1 =1,55 kW. Jednak konieczne jest
zapewnienie siły ciągu minimum 1950 N, średnicy śmigła min 2600 mm przy obrotach nie
więcej,  niż  30  obr./min.  Ze względu na bardzo znaczne oszczędności  energetyczne ~75 %
mniejsze zużycie energii,  praca przez 24 h/d, oszczędności około 26 000 zł/rok na jednym,
mieszadle  –  prosimy  o  zmianę  zapisów  ST  w  zakresie  dopuszczalnych  obrotów,  mocy  i
wymaganej siły ciągu i średnicy śmigła.

Odpowiedź:  Zgodnie  z  ST  I  pkt.  2.7,  ppkt.  2  Zamawiający  określił  warunki
równoważności  dla  materiałów,  instalacji  i  urządzeń  mających  zastosowanie  dla
niniejszego  zamówienia.  Wskazano,  że  podana  w  SWZ  charakterystyka  urządzeń  /
instalacji  /  materiałów  stanowi  minimum  jakie  należy  zapewnić  dla  dostarczanych
elementów i traktuje się ją jedynie jako wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a
Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne.  Służy  ona  zatem  do
scharakteryzowania urządzeń / instalacji / materiałów, co nie ogranicza ich dostawcy w
zakresie dostawy rozwiązania  równoważnego tzn. takiego które zapewnia wymagane w
SWZ  parametry  pracy  i  jest  zbudowane  z  materiałów  nie  gorszych  lub  lepszych  od
zaprezentowanej w SWZ. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami /
instalacjami  /  materiałami  zaprojektowanymi,  a  zaoferowanymi  ponosi  Wykonawca.
Warunki  równoważności  przedstawione  w  ST  odnoszą  się  do  urządzeń,  instalacji  i
materiałów określonych dla całości Zamówienia.

Równocześnie,  zgodnie z ST I pkt 2.7,  ppkt.  2  lit.  c,  w przypadku urządzeń w
komorach  reaktora  konieczne  będzie  wykazanie  przez  Wykonawcę,  że  proponowane
przez niego urządzenie spełni wymóg pełnego wymieszania komór reaktora.

Pytanie 19: Punkt 6, Reaktory biologiczne Nr 1 i Nr 2 , obiekt nr 7 – komora niedotleniona 7d
- mieszadła
Dla tych komór ST podaje wymogi - 485 obr/min, moc 5,5 kW.
Do prawidłowego wymieszania tych zbiorników wystarczy mieszadło o mocy nominalnej 1,7
kW, poborze mocy w punkcie pracy P1.1 = 1,65 kW. Jednak konieczne jest zapewnienie siły
ciągu  minimum  970  N,  średnicy  śmigła  min  900  mm  przy  obrotach  nie  więcej,  niż  160
obr./min. Ze względu na bardzo znaczne oszczędności energetyczne ~ 70 % mniejsze zużycie
energii, praca przez 24 h/d, oszczędności około 17 000 zł/rok na jednym, mieszadle – prosimy o
zmianę  zapisów  ST w  zakresie  dopuszczalnych  obrotów,  mocy  i  wymaganej  siły  ciągu  i
średnicy śmigła.

Odpowiedź:  Zgodnie  z  ST  I  pkt.  2.7,  ppkt.  2  Zamawiający  określił  warunki
równoważności  dla  materiałów,  instalacji  i  urządzeń  mających  zastosowanie  dla
niniejszego  zamówienia.  Wskazano,  że  podana  w  SWZ  charakterystyka  urządzeń  /
instalacji  /  materiałów  stanowi  minimum  jakie  należy  zapewnić  dla  dostarczanych
elementów i traktuje się ją jedynie jako wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a
Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne.  Służy  ona  zatem  do
scharakteryzowania urządzeń / instalacji / materiałów, co nie ogranicza ich dostawcy w
zakresie dostawy rozwiązania  równoważnego tzn. takiego które zapewnia wymagane w
SWZ  parametry  pracy  i  jest  zbudowane  z  materiałów  nie  gorszych  lub  lepszych  od
zaprezentowanej w SWZ. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami /
instalacjami  /  materiałami  zaprojektowanymi,  a  zaoferowanymi  ponosi  Wykonawca.
Warunki  równoważności  przedstawione  w  ST  odnoszą  się  do  urządzeń,  instalacji  i
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materiałów określonych dla całości Zamówienia.
Równocześnie,  zgodnie z ST I pkt 2.7,  ppkt.  2  lit.  c,  w przypadku urządzeń w

komorach  reaktora  konieczne  będzie  wykazanie  przez  Wykonawcę,  że  proponowane
przez niego urządzenie spełni wymóg pełnego wymieszania komór reaktora.

Zamawiający  załącza  zmieniony  Wykaz  cen  -  w  pliku  pn.  “Wykaz  cen-plik
edytowalny,Etap I,zmiana1,22.04.2022”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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