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1. Przedmiot zamierzenia 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt nadbudowy i przebudowy  stropodachu 

na budynkach WDK na dach stromy oraz budowa zadaszeń schodów i zewnętrznej instalacji 

deszczowej na działkach nr ewid.1066/1; 1066/2 w Rozborzu.  

Obiekt objęty opracowaniem zalicza się do kategorii obiektu budowanego zgodnie z prawem 

budowlanym: - IX budynki kultury  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

 

Istniejące budynki WDK o rzucie trzech prostokątów. Budynek od strony południowej 

mieszczący w parterze pomieszczenia garażu OSP a na piętrze świetlicę przekryty  

stropodachem. Na styku z budynkiem od strony północnej w budynku znajduje się klatka  

schodowa. W budynku od strony północnej w parterze znajdują się pomieszczenia usługowe  

a na piętrze kuchnia z zapleczem i chłodniami. Budynki przekryte stropodachami z pokryciem 

z papy. Na budynku od strony południowej stropodach z płyt korytkowych na dźwigarach 

stalowych jednospadowych. Do dźwigarów stalowych podwieszany strop z płyt gipsowych.  

Na budynku od strony północnej stropodach wentylowany dwuspadowy z płyt korytkowych 

na ściankach ażurowych.  

Przy budynkach od strony południowej znajduje się parterowa podłoga taneczna. Podłoga  

o konstrukcji drewnianej słupowej z dachem wielospadowym stromym pokrytym blacha 

trapezową. Od strony zachodniej przy budynku znajduje się zadaszone dojście do podłogi 

tanecznej o konstrukcji słupowej drewnianej z dachem jednospadowym z blachy trapezowej. 

Wokół budynku znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkami 

mieszkalnymi i gospodarczymi z dachami dwu i wielospadowymi stromymi. 

Do obiektu doprowadzony jest przyłącz elektroenergetyczny, kanalizacji sanitarnej, wody, 

gazu.  

Odprowadzenie wód opadowych z dachów odbywa się do kanalizacji deszczowej. 



Przez teren działki od strony zachodniej przebiega napowietrzna sieć telefoniczna  

i elektroenergetyczna niskiego napięcia  

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

 

 Zaprojektowano nadbudowę i przebudowę istniejących stropodachów na dachy strome 

dwuspadowe. Dachy z okapami wystającymi poza istniejący obrys budynku o 90cm. 

Zaprojektowano zadaszenia istniejących schodów poprzez budowę dachów dwu i 

wielospadowego na konstrukcji słupowej. Słupy oparte na istniejącej konstrukcji schodów  

i ścianek przy schodach.  

Poziom zerowy budynku pozostaje bez zmian 

Projektowane zadaszenia o wymiarach po obrysie dachu  

• 4,78x 4,55m 

• 5,50x 3,88m 

Obiekt  istniejący usytuowany w odległościach od granic działki: 

1. 5,76-7,99m od północnej granicy 

2. 4,00 -9,49m od zachodniej granicy 

3. 10,98- 15,29 od wschodniej granicy 

4. 16,94m – 33,95m od południowej granicy 

Projektowane zadaszenia po obrysie dachu usytuowane w odległości: 

• 10,07m i 11,49m od wschodniej granicy  

• 7,47-8,45m od północnej granicy działki 

 

• urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym 

do budynku są doprowadzone istniejące przyłącza; wody, elektroenergetyczny, gazu 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej  

Zaprojektowano zewnętrzną instalację deszczową z włączeniem do istniejących przyłączy 

kanalizacji deszczowej jako odprowadzenie wód opadowych z projektowanych połaci dachów 

od strony wschodniej i zadaszenia schodów. Z połaci od strony zachodniej zaprojektowano 

włączenie rynien w miejscach istniejących rur spustowych podpiętych do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Z zadaszenia schodów od strony północnej zaprojektowano 

odprowadzenie wody na teren przyległy zielony. 

 

4.Zakres robót  

 

W ramach przebudowy i nadbudowy stropodachu na dach stromy i budowy zadaszeń 
schodów zaprojektowano do wykonania następujące roboty: 

 

1.  Rozbiórka części stropodachów w miejscu wykonania podmurowań i wieńców na 

ścianach zewnętrznych  

2. Rozbiórka istniejących rynien i rur spustowych 

3. Rozbiórka istniejących daszków na schodach 

4. Wykucia otworów w stropodachu pod montaż słupów dachu  

5. Rozbiórka istniejących czapek betonowych na kominach 

6. Demontaż istniejących urządzeń na stropodachu: syreny strażackiej, anteny, agregatu 

chłodniczego  

7. Wykonanie podniesienia kominów (podmurowania ) i izolacji ponad dachem, wyprawy 

tynkarskiej kominów 

8. Wykonanie podmurowań ścian na ścianach zewnętrznych podłużnych  

9. Wykonanie podmurowań ścian szczytowych i attyki 



10. Wykonanie rdzeni żelbetowych w ścianach podłużnych i ścianach szczytowych 

11. Wykonanie wieńców i murłat żelbetowych  

12. Montaż drewnianej konstrukcji dachu 

13. Montaż słupów i konstrukcji daszków na schodach wejściowych do budynków 

14. Montaż wyłazów dachowych 

15. Malowanie konstrukcji zadaszeń schodów 

16. Docieplenie ścian zewnątrz podłużnych i szczytowych 

17. Montaż pokrycia z blachy trapezowej, rynien i rur spustowych  

18. Wykonanie obróbek blacharskich  

19. Montaż podbitki na okapach 

20.Montaż anteny stacjonarnej na dachu i syreny alarmowej 

21.Montaż agregatu chłodniczego na ścianie zewnętrznej  

22.Montaż instalacji odgromowej  

23. wykonanie instalacji zewnętrznej deszczowej 

 

 

6.Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych. 

 

Na inwestowanym terenie z obiektów kubaturowych znajduje się obiekt objęty opracowaniem 

oraz podłoga taneczna.  

 

7. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Istniejące podziemne uzbrojenie terenu  nie będzie źródłem zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi podczas robót prowadzonych w ich pobliżu  ponieważ projektowane roboty 

nie ingerują w podziemne zagospodarowanie działki. 

Przy wykonywaniu przebudowy i nadbudowy stropodachu na dach stromy należy zachować 
szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac  w pobliżu istniejącej napowietrznej linii 

energetycznej niskiego napięcia.  

 

8.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych; 

Ogólny instruktaż przed rozpoczęciem poszczególnych zakresów, elementów robót 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02.2003 w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlanych : Dz. U nr 47 poz.401) 

  rozdział 8- rusztowania i ruchomy podesty robocze 

  rozdział 9- roboty na wysokościach 

  rozdział 14 - roboty zbrojarskie i betoniarskie  

  rozdział 7 - maszyny i inne urządzenia techniczne  
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze - BN –83/8836-02 

- systemy zabezpieczeń: kaski ochronne, szelki, rusztowania, pomosty robocze 

z odpowiednimi barierkami ochronnymi. 

- bezpośredni nadzór nad pracami: szkolenia i instruktaże kierownika budowy 

sprawującego bezpośredni nadzór nad robotami. 

 

9.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 



 

9.1 Środki techniczne: 

- zabezpieczenie terenu od dostępu osób trzecich (oznakowanie i ogrodzenie  

  taśmami ostrzegawczymi)  

- zabezpieczenia rusztowań  
- kaski ochronne , szelki, odzież ochronna dla robotników   

- środki gaśnicze  

- środki pierwszej pomocy medycznej  

Środki techniczne pierwszej pomocy umieścić w wyznaczonym pomieszczeniu 

przystosowanym na czas prowadzenia robót na pomieszczenie socjalne lub w budynku 

tymczasowym wykonanym na czas prowadzenia robót (barak składany z gotowych 

elementów). 

 

9.2 Środki organizacyjne: 

- nadzór kierownika budowy 

- informacja o telefonach alarmowych (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej,  

  policji) umieszczona w widocznym miejscu  

- tablice informacyjne i ostrzegawcze  

- zabezpieczenie terenu od dostępu osób trzecich (oznakowanie i ogrodzenie taśmami  

ostrzegawczymi) 

 

 

Opracował: 


