

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
ADM	SP-POZ	Rudzki Most	12-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
			12-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	
			12-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
		Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	
		AGROT	Rudzki Most	12-19-1-02-14 -d -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	3,33
				12-19-1-02-13 -g -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	0,29
				12-19-1-02-14 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	2,90
				12-19-1-02-157 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr:porzęb.b.m.z.gle-wyr.dro	1	HA	2,42
				12-19-1-02-157 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,maljn,jeżyn	1	HA	2,42
				12-19-1-02-2 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	31,00
				12-19-1-02-3 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	33,00
				12-19-1-02-3 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	35,00
				12-19-1-02-41 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	28,00
12-19-1-02-65 -f -00	PORZ>100			oczysz.zręb/ha1,pokr.pow.100%	1	HA	1,00		
12-19-1-02-65 -f -00	PORZ MECH			Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	146,00		
12-19-1-02-68 -c -00	PORZ MECH			Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	9,00		
12-19-1-02-68 -d -00	PORZ MECH			Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	23,00		
12-19-1-02-95 -d -00	P ZRB>250			porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,37		
12-19-1-02-95 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,maljn,jeżyn	1	HA	1,37				

	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-16	f -00	P ZRB<250	potz. zębów int. 150-249 m3	1	HA	2,89
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-26	b -00	PORZ>100	oczyszcz. zęb./hal.pokr.pow.100%	2	HA	0,37
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-26	c -00	P ZRB<250	potz. zębów int. 150-249 m3	1	HA	2,17
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	2,86
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,76
	Rudzki Most	12-19-1-02-153	p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,30
	Rudzki Most	12-19-1-02-153	s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,30
	Rudzki Most	12-19-1-02-19	a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,87
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	2,48
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-42A	b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	3,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-43	b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	3,56
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	3,58
	Rudzki Most	12-19-1-02-132	c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	3,36
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,34
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	3,05
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągłym	1	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	POPR-1KP	sadz. popr 1 l.kostur pasy/taie	1	TSZT	0,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50

Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PORZ>100	oczyszcz zrzęb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PORZ MECH	Wyc pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PORZ-ROZD	znosz pozost. pozrzęb do rozdrob	1	M3P	5,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PPOD-62N	Wyn z u.31-60%/pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PPOD>63N	Wyn z u.pow61%/pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ROZDR-PDR	Rozdr. pozrzęb b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,50
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozrzęb bez m.z gle	1	HA	0,50
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,mal.in.języn	1	HA	0,20
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	SADZ-1KP	sadz.1.latek.kostur.pasy/taler	1	TSZT	2,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%/pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%/pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,20
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ZEL-1	Zelowanie 1-latek	1	TSZT	20,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ZEL-2	Zelowanie 2-latek	1	TSZT	25,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	ZEL-1L	Zelowanie sadzonek pozostających	1	TSZT	5,00
Zówiniec Szóka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
Zówiniec Szóka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
Zówiniec Szóka	12-19-1-07-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z uzgodzeniem	1	H	5,00
Zówiniec Szóka	12-19-1-07-	- -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00

H-POZ

Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	POPR-1KP	sadz. popr. 1 l.kostur pasy/taie	1	TSZT	0,50
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PORZ>100	oczyszcz. zrzeb/nał. pokr. pow. 100%	1	HA	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PORZ MECH	Wyw. pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PORZ-ROZD	znosz. pozostał. pozrzeb. do rozdrob	1	M3P	5,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PPOD-62N	Wyn. z. u. 31-60%/pokr. podsz. 1-2. n	-----	HA	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PPOD>63N	Wyn. z. u. pow61%/pokr. podsz. >2m. n	-----	HA	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	ROZDR-PDR	Rozdr. pozrzeb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	0,50
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozrzeb. bez m. z gle	1	HA	0,50
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	WPOD-62N	Wyc. z. u. 31-60%/pokr. podsz. 1-2. n	-----	HA	0,20
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	WPOD>63N	Wyc. z. u. pow61%/pokr. podsz. >2m. n	-----	HA	0,20
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,00
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	1	TSZT	1,00

1

	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-d -00	WPOD->6BN	Wyc.b.u.pow 60%/pokr.podsz. niz	1	HA	1,66
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	WPOD->6BN	Wyc.b.u.31-60%/pokr.podsz. niz	3	HA	0,29
	Rudzki Most	12-19-1-02-14	-b -00	WPOD->6BN	Wyc.b.u.pow 60%/pokr.podsz. niz	2	HA	2,19
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	WPOD->3BN	Wyc.b.u.10-30%/pokr.podsz. niz	3	HA	0,18
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-a -00	WPOD->3BN	Wyc.b.u.10-30%/pokr.podsz. niz	2	HA	0,24
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	WPOD->3BN	Wyc.b.u.10-30%/pokr.podsz. niz	3	HA	0,12
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	WPOD->6BN	Wyc.b.u.31-60%/pokr.podsz. niz	2	HA	0,99
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	PPOD->62N	Wyn.z.u.31-60%/pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,43
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	WPOD->6BN	Wyc.b.u.31-60%/pokr.podsz. niz	2	HA	1,43
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c -00	WPOD->6BN	Wyc.b.u.31-60%/pokr.podsz. niz	4	HA	0,30
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d -00	WPOD->3BN	Wyc.b.u.10-30%/pokr.podsz. niz	2	HA	0,08
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-a -00	WPOD->3BN	Wyc.b.u.10-30%/pokr.podsz. niz	2	HA	0,94
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-d -00	WPOD->3BN	Wyc.b.u.10-30%/pokr.podsz. niz	1	HA	0,41
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-g -00	WPOD->3BN	Wyc.b.u.10-30%/pokr.podsz. niz	1	HA	0,15
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-16	-a -00	WPOD->6BN	Wyc.b.u.pow 60%/pokr.podsz. niz	1	HA	1,48
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-16	-f -00	WPOD->6BN	Wyc.b.u.31-60%/pokr.podsz. niz	1	HA	2,89
	Rudzki Most	12-19-1-02-157	-b -00	WYK->PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,13
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-f -00	PRZ->TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,80
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-f -00	WYK->TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	4,80
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	WYK->P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	0,67
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	PRZ->TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,20
	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	WYK->TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	4,20
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-a -00	PRZ->TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	5,60
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-a -00	WYK->TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	5,60
	Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c -00	PRZ->TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,80

ODN-GLEB													
Rudzki Most	12-19-1-02-3	-c	-00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	2,80					
Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f	-00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal w miej.sadz	1	TSZT	2,10					
Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f	-00	WYK-P5GCP	Wyonw.brudzi plug 1.pogf 0.5ha	2	KMTR	21,87					
Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f	-00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	2,10					
Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c	-00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal w miej.sadz	1	TSZT	3,50					
Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c	-00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	4	TSZT	3,50					
Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d	-00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal w miej.sadz	1	TSZT	2,80					
Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d	-00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	2,80					
Rudzki Most	12-19-1-02-67	-b	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,65					
Rudzki Most	12-19-1-02-67	-b	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,65					
Rudzki Most	12-19-1-02-67	-b	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,65					
Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,38					
Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,38					
Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	12,38					
Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,96					
Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,96					
Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	9,96					
Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,36					
Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,36					
Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	12,36					
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60					
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,60					
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60					
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,16					
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,10					
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,06					

ODN-ZŁOZ									
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j	-00	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,10	
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	5,06	
Rudzki Most	12-19-1-02-76	-c	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,14	
Rudzki Most	12-19-1-02-76	-c	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,14	
Rudzki Most	12-19-1-02-76	-c	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	9,14	
Zókwiniiec Szakówka	12-19-1-07-26	-b	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,64	
Zókwiniiec Szakówka	12-19-1-07-26	-b	-00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,40	
Zókwiniiec Szakówka	12-19-1-07-26	-b	-00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej sadz	1	TSZT	1,18	
Zókwiniiec Szakówka	12-19-1-07-26	-b	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,64	
Zókwiniiec Szakówka	12-19-1-07-26	-b	-00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy passami	2	KMTR	1,40	
Zókwiniiec Szakówka	12-19-1-07-26	-b	-00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	2	TSZT	1,18	
Zókwiniiec Szakówka	12-19-1-07-26	-b	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,64	
Zókwiniiec Szakówka	12-19-1-07-26	-c	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,59	
Zókwiniiec Szakówka	12-19-1-07-26	-c	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	21,59	
Zókwiniiec Szakówka	12-19-1-07-26	-c	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	19,90	
Zókwiniiec Szakówka	12-19-1-07-26	-c	-00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,69	
Rudzki Most	12-19-1-02-113	-h	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,02	
Rudzki Most	12-19-1-02-113	-h	-01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,70	
Rudzki Most	12-19-1-02-113	-h	-01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,32	
Rudzki Most	12-19-1-02-113	-h	-01	ZAL-1IP	zał. rozł. zabezp. 1l. igł. pojemn.	1	TSZT	19,70	

HOD

Rudzki Most	12-19-1-02-113	-h	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś rozład. zabezp.	1	TSZT	3,32
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,10
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/ialer	1	TSZT	23,20
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,90
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igł.pojemn.	1	TSZT	23,20
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
Rudzki Most	12-19-1-02-132	-d	-01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś rozład. zabezp.	1	TSZT	1,87
Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	33,68
Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a	-01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/ialer	1	TSZT	29,30
Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a	-01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,38
Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a	-01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igł.pojemn.	1	TSZT	29,30
Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a	-01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś rozład. zabezp.	1	TSZT	4,38
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	33,62
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a	-01	SADZ-BC	sadz w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	31,00
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a	-01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,62
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a	-01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igł.pojemn.	1	TSZT	31,00
Rudzki Most	12-19-1-02-58	-a	-01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś rozład. zabezp.	1	TSZT	2,62
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,56
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d	-01	SADZ-BC	sadz w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	17,10
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d	-01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,46
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d	-01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igł.pojemn.	1	TSZT	17,10
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-d	-01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś rozład. zabezp.	1	TSZT	1,46
Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	37,76
Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a	-01	SADZ-BC	sadz w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	34,90
Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a	-01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,76



## ODN-ZRRB

Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igł.pojemn.	1	TSZT	34,90
Rudzki Most	12-19-1-02-91	-a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.1łś.rozład.zabezp.	1	TSZT	3,76
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	31,62
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latak kostur pasy/łaler	1	TSZT	29,30
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	2,32
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igł.pojemn.	1	TSZT	29,30
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.1łś.rozład.zabezp.	1	TSZT	2,32
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,02
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latak kostur pasy/łaler	1	TSZT	9,20
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,05
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,78
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igł.pojemn.	1	TSZT	9,20
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.1łś.rozład.zabezp.	1	TSZT	0,05
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.1łś.rozład.zabezp.	1	TSZT	0,78
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,16
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarozow	1	TSZT	17,40
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,76
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igł.pojemn.	1	TSZT	17,40
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-m -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.igł.rozład.zabezp.	1	TSZT	1,76
Zóhwiniec Szóóka	12-19-1-07-15	-m -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60
Zóhwiniec Szóóka	12-19-1-07-15	-m -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latak kostur pasy/łaler	1	TSZT	0,60
Zóhwiniec Szóóka	12-19-1-07-15	-m -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igł.pojemn.	1	TSZT	0,60
Zóhwiniec Szóóka	12-19-1-07-15	-m -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,41

Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	5,50
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -02	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,91
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -02	ZAK-11P	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,50
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -02	ZAK-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,91
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,56
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	2,80
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	16,80
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,76
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	ZAK-11P	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,80
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	ZAK-2LL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-15	-m -99	ZAK-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,71
Zółwinięc Szkółka	12-19-1-02-37	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,30
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	6,60
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,16
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	SADZ-WMM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,54
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	ZAK-11P	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,60
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	ZAK-1LL	załad. 1lat.liś.rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,16
Rudzki Most	12-19-1-02-37	-f -00	ZAK-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,54
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,92
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	2,50

Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,42
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -01	ZAL-11P	zał.rozł.zabezp. 11.igl.pojemn.	1	TSZT	2,50
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -01	ZAL-21L	załad.2-3l.łiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,96
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/latel	1	TSZT	2,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,66
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	ZAL-11P	zał.rozł.zabezp. 11.igl.pojemn.	1	TSZT	2,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	ZAL-11LL	załad. 1lat.łiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	ZAL-21L	załad.2-3l.łiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,66
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,44
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/latel	1	TSZT	7,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,24
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	ZAL-11P	zał.rozł.zabezp. 11.igl.pojemn.	1	TSZT	7,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-s -01	ZAL-21L	załad.2-3l.łiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-24	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,30
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-24	-a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/latel	1	TSZT	21,10
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-24	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,20
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-24	-a -00	ZAL-11P	zał.rozł.zabezp. 11.igl.pojemn.	1	TSZT	21,10
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-24	-a -00	ZAL-21L	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-24	-a -00	ZAL-21LL	załad.2-3l.łiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,15
Rudzki Most	12-19-1-02-10	-k -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,79

PBD-ODN

Rudzki Most	12-19-1-02-116	-g -01	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,47
Rudzki Most	12-19-1-02-138	-b -01	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10
Rudzki Most	12-19-1-02-13	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,34
Rudzki Most	12-19-1-02-19	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,63
Rudzki Most	12-19-1-02-39	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,28
Rudzki Most	12-19-1-02-39	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20
Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-w -00	KOSZ-PWG	Wykasz w uprawach mechan, >41%	3	HA	0,34
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,23
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-i -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-p -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,38
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-78	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,64
Zohwiniec Szkółka	12-19-1-07-27	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,64
Zohwiniec Szkółka	12-19-1-07-44	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,62
Zohwiniec Szkółka	12-19-1-07-44	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40
Zohwiniec Szkółka	12-19-1-07-7	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,90

PIEL

	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-7	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-7	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,87
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-8	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,79
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-8	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,31
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-9	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,92
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
PL-CHOIN	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jankę	1	TSZT	1,00
	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-45	-d -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igł. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-115	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-115	-b -01	POPR-WM	sadzenie wieloletek w jankę w popr	1	TSZT	3,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-115	-b -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igł. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-37	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-37	-b -00	POPR-WM	sadzenie wieloletek w jankę w popr	1	TSZT	1,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-37	-b -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igł. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50
POPR	Zółwinięc Szkółka	12-19-1-07-24	-h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00

	Zóminiec Szkołka	12-19-1-07-24	-h -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jankę w popr	1	TSZT	1,00
	Zóminiec Szkołka	12-19-1-07-24	-h -01	ZAL-2LL	zalad 2-3l. igl. rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,50
	Zóminiec Szkołka	12-19-1-07-24	-h -01	ZAL-2LL	zalad 2-3l. i/s. rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,50
NAS	N-INNE	N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	N-POZ	N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
	N-ZNGOSP	N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	250,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	-----	KG	10,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1000,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00
	N-ZNPOZ	N-CTWO	12-19- - - - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	-----	KG	6,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	3,00
		N-CTWO	12-19- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	10,00
		N-CTWO	12-19-1-02-93	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	-----	KG	50,00
N-CTWO		12-19-1-02-93	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	-----	SZT	3,00	
N-CTWO		12-19-1-02-114	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
N-ZSDN	N-CTWO	12-19-1-02-114	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	
	N-CTWO	12-19-1-02-114	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	400,00	
	N-CTWO	12-19-1-02-93	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
N-ZSGOSP	N-CTWO	12-19-1-02-93	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	

	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	400,00
	N-CTWO	12-19- - - - -	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	N-CTWO	12-19- - - - -	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,66
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb. nizin	2	HIM	8,30
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	90,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-113	-f -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	90,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,62
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb. nizin	2	HIM	8,10
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	90,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-h -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	90,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,70
	Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb. nizin	2	HIM	8,50
	Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	95,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-116	-c -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	95,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,40
	Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb. nizin	1	HIM	2,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a -01	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-154	-a -01	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	25,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,40
	Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb. nizin	1	HIM	2,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-4A	-r -02	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	25,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-63	-j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,12

O-GRODZIN

Rudzki Most	12-19-1-02-63	f -00	GRDZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb. nizin	2	HM	5,60
Rudzki Most	12-19-1-02-63	f -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	65,00
Rudzki Most	12-19-1-02-63	f -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	65,00
Rudzki Most	12-19-1-02-67	b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb.	1	H	0,72
Rudzki Most	12-19-1-02-67	b -00	GRDZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb. nizin	2	HM	3,60
Rudzki Most	12-19-1-02-67	b -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	45,00
Rudzki Most	12-19-1-02-67	b -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	45,00
Rudzki Most	12-19-1-02-76	c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb.	1	H	1,50
Rudzki Most	12-19-1-02-76	c -00	GRDZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb. nizin	2	HM	7,50
Rudzki Most	12-19-1-02-76	c -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty	-----	SZT	85,00
Rudzki Most	12-19-1-02-76	c -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	85,00
Rudzki Most	12-19-1-02-117	n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,41
Rudzki Most	12-19-1-02-117	n -00	GRDZ-DEM	Demontaż groduzeń	1	HM	1,37
Rudzki Most	12-19-1-02-117	o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,10
Rudzki Most	12-19-1-02-117	o -00	GRDZ-DEM	Demontaż groduzeń	2	HM	0,33
Rudzki Most	12-19-1-02-132	b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,55
Rudzki Most	12-19-1-02-132	b -00	GRDZ-DEM	Demontaż groduzeń	2	HM	1,83
Rudzki Most	12-19-1-02-137	a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,88
Rudzki Most	12-19-1-02-137	a -00	GRDZ-DEM	Demontaż groduzeń	1	HM	2,92
Rudzki Most	12-19-1-02-138	a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,35
Rudzki Most	12-19-1-02-14	d -00	GRDZ-DEM	Demontaż groduzeń	2	HM	4,49
Rudzki Most	12-19-1-02-19	a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,27
Rudzki Most	12-19-1-02-19	a -00	GRDZ-DEM	Demontaż groduzeń	1	HM	17,58
Rudzki Most	12-19-1-02-37	b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,52

O-GRDZDR

1



OCHRL

Rudzki Most	12-19-1-02-37	-b -00	GR0DZ-DEM	Demontaz grodzeń	2	HM	5,06
Rudzki Most	12-19-1-02-41	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,16
Rudzki Most	12-19-1-02-41	-g -00	GR0DZ-DEM	Demontaz grodzeń	2	HM	3,86
Zółwiniec Szkołka	12-19-1-07-16	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Zółwiniec Szkołka	12-19-1-07-16	-d -00	GR0DZ-DEM	Demontaz grodzeń	1	HM	1,75
Zółwiniec Szkołka	12-19-1-07-6	-c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Zółwiniec Szkołka	12-19-1-07-6	-c -00	GR0DZ-DEM	Demontaz grodzeń	1	HM	1,42
Rudzki Most	12-19-1-02-117	-k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	7,00
Rudzki Most	12-19-1-02-117	-k -00	K GR0DZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00
Rudzki Most	12-19-1-02-117	-k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-n -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-n -00	K GR0DZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	7,00
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-j -00	K GR0DZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-j -00	WYK-SLUPL	Przygotowanie słupków iglastych	-----	SZT	10,00
Rudzki Most	12-19-1-02-59	-j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
Zółwiniec Szkołka	12-19-1-07-	- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
Zółwiniec Szkołka	12-19-1-07-	- - -	K GR0DZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	36,00
Zółwiniec Szkołka	12-19-1-07-	- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00

O-GR0DZS

O-POZ	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
O-PROGND	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
O-PROGNS	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	SZUK-OWA2	Jes poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	21,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	SZUK-OWA2	Jes poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	5,00
O-SMIECI	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
O-SPALGAL	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	PORZ-STOS	wyn. ukł. pozost. pozręb. w stosy	1	M3P	10,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	10,00
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- -	PORZ-STOS	wyn. ukł. pozost. pozręb. w stosy	1	M3P	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-d -00	ZAB-RYS	zab mtd od spalow rysakowanie	1	TSZT	6,40

O-SPALM	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-c	-00	ZAB-RYS	zab mlod od spatow rysakowanie	1	TSZT	6.40
	Rudzki Most	12-19-1-02-132	-c	-00	ZAB-RYS	zab mlod od spatow rysakowanie	1	TSZT	5.38
	Rudzki Most	12-19-1-02-60	-b	-00	ZAB-RYS	zab mlod od spatow rysakowanie	1	TSZT	6.10
O-ZWWTÓRM	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	5.00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow pulap	1	M3	20.00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	-	-	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	2.00
P-BAZA	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5.00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-45	-a	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8.00
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2.00
P-INFO	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10.00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5.00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10.00
P-PASYS	Rudzki Most	12-19-1-07-9	-d	-00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	1	HA	0.35
	Rudzki Most	12-19-1-02-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	143.24
	Rudzki Most	12-19-1-02-164	-a	-99	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	1	HA	1.50
P-PORZ	Rudzki Most	12-19-1-02-36	-d	-00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	1	HA	0.65
	Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i	-00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	1	HA	0.97
	Rudzki Most	12-19-1-02-36	-j	-00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	2	HA	0.23
P-PORZ	Rudzki Most	12-19-1-02-38	-d	-00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	1	HA	1.16
	Rudzki Most	12-19-1-02-4	-g	-00	PPOŻ-PORZ	porząd teren. przy pasach p-poż	2	HA	0.20

OCHRP	P-POZAR	Zówiniec Szkółka	12-19-1-02-63	-d -00	PROŻ-PORZ	porząd. teren przy pasach p-poz	1	HA	0,18
		Rudzki Most	12-19-1-02-93	-g -00	PROŻ-PORZ	porząd. teren przy pasach p-poz	2	HA	0,59
		Rudzki Most	12-19-1-02-94	-d -00	PROŻ-PORZ	porząd. teren przy pasach p-poz	2	HA	0,18
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożar	-----	H	10,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
	UT-WODA	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożar	1	H	20,00
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-42A	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
OP-BUDKIN	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-42A	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-42A	-f -00	GODZ RH8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	12,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budekschronów	1	SZT	135,00	
	Zówiniec Szkółka	12-19-1-07-17	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budekschronów	1	SZT	30,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	
OCHRPR	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	

	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	
	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	
CSS	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	413,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	413,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	951,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-114	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	951,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	894,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-93	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	894,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	400,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	356,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-95	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	356,00	
	IB	Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-16	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	309,00
		Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-16	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-16	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	309,00
		Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-16	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-25	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	289,00
		Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-25	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	289,00
		Zówiniec Szkołka	12-19-1-07-25	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	289,00

IIBU	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterynym	-----	M3	222,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-13	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	31,00	
	Zókwiniac Szokółka	12-19-1-07-16	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	293,00	
	Zókwiniac Szokółka	12-19-1-07-16	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	293,00	
	IIB	Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterynym	-----	M3	119,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-2	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	17,00
Rudzki Most		12-19-1-02-3	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	
Rudzki Most		12-19-1-02-3	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	142,00	
Rudzki Most		12-19-1-02-3	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	
Rudzki Most		12-19-1-02-3	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	
Rudzki Most		12-19-1-02-3	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterynym	-----	M3	143,00	
Rudzki Most		12-19-1-02-3	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00	
IVD	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterynym	-----	M3	132,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-41	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	3,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	609,00	
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	

	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	609,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-65	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	38,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-68	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	94,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
POZ-P	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	43,00
PR	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	25,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	314,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	314,00
PTP	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	92,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	30,00
PTW	Zółwiniac Szkółka	12-19-1-07-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00

Zółwiniac Szkołka	12-19-1-07-	-	-	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	10,00
Rudzki Most	12-19-1-02-118	-a	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00
Rudzki Most	12-19-1-02-118	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	109,00
Rudzki Most	12-19-1-02-134	-c	-99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
Rudzki Most	12-19-1-02-134	-c	-99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
Rudzki Most	12-19-1-02-135	-a	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
Rudzki Most	12-19-1-02-135	-a	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	123,00
Rudzki Most	12-19-1-02-153A	-i	-00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00
Rudzki Most	12-19-1-02-153A	-i	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-153A	-i	-00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	111,00
Rudzki Most	12-19-1-02-153A	-i	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-155	-c	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
Rudzki Most	12-19-1-02-155	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
Rudzki Most	12-19-1-02-156	-c	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
Rudzki Most	12-19-1-02-156	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
Rudzki Most	12-19-1-02-157	-c	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
Rudzki Most	12-19-1-02-157	-c	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
Rudzki Most	12-19-1-02-157	-d	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Rudzki Most	12-19-1-02-157	-d	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-d	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-d	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-i	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-j	-00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00



TPP

Rudzki Most	12-19-1-02-36	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	77,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
Rudzki Most	12-19-1-02-36	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	34,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowym	-----	M3	131,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
Rudzki Most	12-19-1-02-38	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	90,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	21,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
Rudzki Most	12-19-1-02-4	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	37,00
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Rudzki Most	12-19-1-02-63	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	38,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowym	-----	M3	144,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowym	-----	M3	22,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Rudzki Most	12-19-1-02-92	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00

Rudzki Most	12-19-1-02-92	f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00
Rudzki Most	12-19-1-02-93	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	23,00
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
Rudzki Most	12-19-1-02-94	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00

SL_DESZCZ	LEŚNA	17 - - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	LEŚNA	17 - - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00
	LEŚNA	17 - - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
	LEŚNA	17 - - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
	LEŚNA	17 - - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	LEŚNA	17 - - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	920,00
	LEŚNA	17 - - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	524,00
	LEŚNA	17 - - /	NAW-MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	-----	AR	60,00
	LEŚNA	17 - - /	POZ-Ś	Poz. ścioły do transportu	1	M3P	50,00
	LEŚNA	17 - - /	SIEW-KC	rozsiew komp. rozrzut. -szkółka	1	M3P	200,00
	LEŚNA	17 - - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz. start. rozrz. szkół	1	HA	1,71
	LEŚNA	17-07- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
	LEŚNA	17-07- /	NAW-MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	81,60
	LEŚNA	17-07- /	SIEW-S	wysiew nas. ręcznymi siewnikami	1	AR	81,60
LEŚNA	17-01-23/01	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	10,00	
LEŚNA	17-01-23/01	OPR-SC	oprysk szkółek opryskiw. ciągn	1	HA	0,64	
LEŚNA	17-01-23/01	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	40,00	
LEŚNA	17-01-23/01	SPUL-C	spul. gł. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	72,00	

LEŚNA	17-01-23/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,00
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	120,00
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	OPR-SC	oprysk szkótek opryskiw ciągn	1	HA	7,80
LEŚNA	17-02-23/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	480,00
LEŚNA	17-02-23/02	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	PRZER-NAS	Przerzwanie nadmiarów siewów	1	AR	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	SPUL-C	spul.gł:opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	720,00
LEŚNA	17-02-23/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	30,00
LEŚNA	17-02-23/02	SPUL-R	ręczne wziusz.gł.na międzyczę.	1	AR	120,00
LEŚNA	17-02-23/02	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyka	1	AR	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	6,00
LEŚNA	17-04-23/17	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/17	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
LEŚNA	17-04-23/17	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,00
LEŚNA	17-04-23/17	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00
LEŚNA	17-04-23/17	OPR-SC	oprysk szkótek opryskiw ciągn	1	HA	0,08
LEŚNA	17-04-23/17	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,00
LEŚNA	17-04-23/17	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00
LEŚNA	17-04-23/17	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	28,00
LEŚNA	17-04-23/17	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	4,00
LEŚNA	17-04-23/17	SPUL-C	spul.gł:opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,00
LEŚNA	17-04-23/17	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/17	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	1,00
LEŚNA	17-04-23/18	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00

LEŚNA	17-04-23/18	GODZ RN1	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/18	OPR-SC	oprysk szkódek opryskiw. ciągn	1	HA	0,01
LEŚNA	17-04-23/18	OSL-ATM	osl.szkóki przed wpływ atmosf	1	AR	0,50
LEŚNA	17-04-23/18	OSL-REG	regulowanie położenia oslon	1	AR	0,25
LEŚNA	17-04-23/18	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	2,00
LEŚNA	17-04-23/18	PIEL-RN1	ręczne pielnie w okresie wsch	1	AR	0,25
LEŚNA	17-04-23/18	SPUL-C	spul.gł.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	3,00
LEŚNA	17-04-23/18	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/20	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/20	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
LEŚNA	17-04-23/20	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	16,00
LEŚNA	17-04-23/20	OPR-SC	oprysk szkódek opryskiw. ciągn	1	HA	0,40
LEŚNA	17-04-23/20	OSL-ATM	osl.szkóki przed wpływ atmosf	1	AR	16,00
LEŚNA	17-04-23/20	OSL-REG	regulowanie położenia oslon	1	AR	8,00
LEŚNA	17-04-23/20	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	64,00
LEŚNA	17-04-23/20	SPUL-C	spul.gł.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	80,00
LEŚNA	17-04-23/20	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,00
LEŚNA	17-04-23/20	SZUK-PÉDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	2,00
LEŚNA	17-04-23/21	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	6,00
LEŚNA	17-04-23/21	GODZ RN1	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	3,00
LEŚNA	17-04-23/21	OPR-SC	oprysk szkódek opryskiw. ciągn	1	HA	0,06
LEŚNA	17-04-23/21	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	24,00
LEŚNA	17-04-23/21	PIEL-RN1	ręczne pielnie w okresie wsch	1	AR	3,00
LEŚNA	17-04-23/21	SPUL-C	spul.gł.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00
LEŚNA	17-04-23/21	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/21	SZUK-PÉDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	1,00

LEŚNA	17-04-23/22	GODZ RN	Wyn. za i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/22	GODZ RN1	Wyn. za i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/22	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	4,00
LEŚNA	17-04-23/22	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	0,50
LEŚNA	17-04-23/22	SPUL-C	spul.gi.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	6,00
LEŚNA	17-04-23/22	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-04-23/23	GODZ RN	Wyn. za i wywóz chwastów	1	H	8,00
LEŚNA	17-04-23/23	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	24,00
LEŚNA	17-04-23/23	SPUL-C	spul.gi.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,00
LEŚNA	17-04-23/23	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LEŚNA	17-04-23/23	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	1,00
LEŚNA	17-04-23/25	GODZ RN	Wyn. za i wywóz chwastów	1	H	190,00
LEŚNA	17-04-23/25	OPR-SC	oprysk szkółek opryskiw. ciagn	1	HA	2,28
LEŚNA	17-04-23/25	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ atmosf	1	AR	38,00
LEŚNA	17-04-23/25	OSL-REG	regulowanie położenia oslon	1	AR	38,00
LEŚNA	17-04-23/25	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	190,00
LEŚNA	17-04-23/25	SPUL-C	spul.gi.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	304,00
LEŚNA	17-04-23/25	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	25,00
LEŚNA	17-04-23/25	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	4,00
LEŚNA	17-04-23/26	GODZ RN	Wyn. za i wywóz chwastów	1	H	14,00
LEŚNA	17-04-23/26	GODZ RN1	Wyn. za i wywóz chwastów	1	H	6,00
LEŚNA	17-04-23/26	OPR-SC	oprysk szkółek opryskiw. ciagn	1	HA	0,13
LEŚNA	17-04-23/26	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ atmosf	1	AR	13,00
LEŚNA	17-04-23/26	OSL-REG	regulowanie położenia oslon	1	AR	6,50
LEŚNA	17-04-23/26	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	52,00
LEŚNA	17-04-23/26	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	6,50

SL\_PIEL

LEŚNA	17-04-23/26	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	65,00
LEŚNA	17-04-23/26	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,00
LEŚNA	17-04-23/26	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	1,00
LEŚNA	17-05-23/06	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	16,00
LEŚNA	17-05-23/06	OPR-SC	oprysk szkódek opryskiw ciągn	1	HA	0,24
LEŚNA	17-05-23/06	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	32,00
LEŚNA	17-05-23/06	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	40,00
LEŚNA	17-05-23/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LEŚNA	17-05-23/10	GODZ PRZ	Wyn. zał i wywóz us. roślin	1	H	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	160,00
LEŚNA	17-05-23/10	GODZ RN1	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	OPR-SC	oprysk. szkódek opryskiw ciągn	1	HA	2,80
LEŚNA	17-05-23/10	OSŁ-ATM	osł. szkółki przed wplyw. atmosf	1	AR	40,00
LEŚNA	17-05-23/10	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	160,00
LEŚNA	17-05-23/10	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	PRZER-NAS	Przerwanie nadmiarów siewów	1	AR	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	240,00
LEŚNA	17-05-23/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	SPUL-R	ręczne wznus. gl. na międzyczę.	1	AR	40,00
LEŚNA	17-05-23/10	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. molyką	1	AR	20,00
LEŚNA	17-05-23/10	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	3,00
LEŚNA	17-05-23/28	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	132,00
LEŚNA	17-05-23/28	OPR-SC	oprysk. szkódek opryskiw ciągn	1	HA	0,35
LEŚNA	17-05-23/28	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	47,00
LEŚNA	17-05-23/28	SPUL-C	spul. gl. opiel. wielorzęd. -szkół	1	AR	58,75

LE\$NA	17-05-23/28	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	6,00
LE\$NA	17-05-23/28	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	2,00
LE\$NA	17-06-23/37	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00
LE\$NA	17-06-23/37	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	10,00
LE\$NA	17-06-23/37	SPUL-C	spul gl opiel,wielorzęd -szkół	1	AR	16,00
LE\$NA	17-06-23/37	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LE\$NA	17-06-23/37	SZUK-PĘDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	1,00
LE\$NA	17-06-23/38	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	16,00
LE\$NA	17-06-23/38	OPR-SC	oprysk szkódek opryskiw,ciagn	1	HA	0,32
LE\$NA	17-06-23/38	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	40,00
LE\$NA	17-06-23/38	SPUL-C	spul gl opiel,wielorzęd -szkół	1	AR	64,00
LE\$NA	17-06-23/38	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,00
LE\$NA	17-06-23/39	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,00
LE\$NA	17-06-23/39	OPR-SC	oprysk szkódek opryskiw,ciagn	1	HA	0,09
LE\$NA	17-06-23/39	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	21,50
LE\$NA	17-06-23/39	SPUL-C	spul gl opiel,wielorzęd -szkół	1	AR	34,40
LE\$NA	17-06-23/39	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LE\$NA	17-06-23/40	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LE\$NA	17-06-23/40	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	2,80
LE\$NA	17-06-23/40	SPUL-C	spul gl opiel,wielorzęd -szkół	1	AR	5,60
LE\$NA	17-06-23/40	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LE\$NA	17-06-23/41	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LE\$NA	17-06-23/41	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	0,80
LE\$NA	17-06-23/41	SPUL-C	spul gl opiel,wielorzęd -szkół	1	AR	1,60
LE\$NA	17-06-23/41	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LE\$NA	17-06-23/42	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00

SZKL

LEŚNA	17-06-23/42	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	5,00
LEŚNA	17-06-23/42	SPUL-C	spul,gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	8,00
LEŚNA	17-06-23/42	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/43	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00
LEŚNA	17-06-23/43	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	10,00
LEŚNA	17-06-23/43	SPUL-C	spul,gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	16,00
LEŚNA	17-06-23/43	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/43	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	1,00
LEŚNA	17-06-23/44	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/44	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	0,25
LEŚNA	17-06-23/44	SPUL-C	spul,gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	0,40
LEŚNA	17-06-23/44	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/45	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	60,00
LEŚNA	17-06-23/45	OPR-SC	oprysk.szkóek.opryskiw.ciagn	1	HA	0,24
LEŚNA	17-06-23/45	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	60,00
LEŚNA	17-06-23/45	SPUL-C	spul,gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	96,00
LEŚNA	17-06-23/45	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	8,00
LEŚNA	17-06-23/45	SZUK-PĘDR	badanie zapędtraczenia gleby	1	SZT	2,00
LEŚNA	17-06-23/46	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	17-06-23/46	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	1,25
LEŚNA	17-06-23/46	SPUL-C	spul,gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	2,00
LEŚNA	17-06-23/46	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	17-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
LEŚNA	17-01-23/01	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	8,00
LEŚNA	17-01-23/01	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcijnym	1	H	3,00
LEŚNA	17-04-23/25	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	38,00

SL-PODC



	LEŚNA	17-04-23/25	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcijnym	1	H	14,00
	LEŚNA	17. - /	SZK-ZR	Ręczne szkółk. zrzecz. wycisk. korz.	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	17. - /	SZK-1R	Ręczne szkółkow.sadz. do 1-roku	1	TSZT	10,00
SL_POZ	LEŚNA	17. - /	SZK-WR	Ręczne szkółkow.sadz. 2-3 latk	1	TSZT	10,00
	LEŚNA	17. - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00
	LEŚNA	17. - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	LEŚNA	17. - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00
	LEŚNA	17. - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	748,80
	LEŚNA	17. - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	LEŚNA	17. - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	LEŚNA	17. - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	304,00
SL-UGORC	LEŚNA	17. - /	SPUL-SC	spul.gł.sprzet.docz.ciąg.szkół	1	AR	748,80
	LEŚNA	17. - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1raz szkółk	1	AR	304,00
	LEŚNA	17. - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóka szkółka	1	AR	608,00
	LEŚNA	17. - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	304,00
	LEŚNA	17. - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	266,00
	LEŚNA	17. - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	LEŚNA	17. - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	LEŚNA	17. - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	133,00
	LEŚNA	17. - /	SPUL-SC	spul.gł.sprzet.docz.ciąg.szkół	1	AR	266,00
	LEŚNA	17. - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1raz szkółk	1	AR	133,00
	LEŚNA	17. - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóka szkółka	1	AR	133,00
SL_UPR	LEŚNA	17. - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	133,00
	LEŚNA	17. - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	-----	AR	133,00
	LEŚNA	17-01- /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	1	AR	78,00
	LEŚNA	17-01- /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	78,00

	LEŚNA	17-07- /	GLEBOSZ	gleboszowanie na szkółce	1	AR	82,00
	LEŚNA	17-07- /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	82,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
SL_UTRZYMI	LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godz. ręczne	1	H	150,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00
	LEŚNA	17-04-23/23	SZK-1.5R	Szkołkowanie sadz. 1,5-rocznych	1	TSZT	20,00
SL_WIEL	LEŚNA	17-04-23/23	WYC-SC	wycisk. rzadków siewnych ciągn	1	AR	4,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	100,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	500,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	600,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00
	LEŚNA	17- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	30,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	LEŚNA	17- - /	GODZ RH8	Prace godz. ręczne	1	H	50,00
	LEŚNA	17- - /	SORT-1I	sort., licz. i zabezp. 11 igl.	1	TSZT	1500,00
	LEŚNA	17- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 11 liśc.	1	TSZT	80,00
	LEŚNA	17- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 21 igl.	1	TSZT	380,00
	LEŚNA	17- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 21 liśc	1	TSZT	500,00
	LEŚNA	17- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 41 igl.	1	TSZT	10,00
	LEŚNA	17- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 41 liśc	1	TSZT	30,00
	LEŚNA	17- - /	UKŁAD-1I	sor. licz. ukł. 11at. igl. pojemnik	1	TSZT	1500,00
	LEŚNA	17- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i ekykietowa	1	TSZT	500,00
SL_WYJM	LEŚNA	17- - /	WYJ-1IW	wyj. 11at. igl. wyoranych	1	TSZT	1500,00
	LEŚNA	17- - /	WYJ-1LW	wyj. 11at. liśc. wyoranych	1	TSZT	80,00
	LEŚNA	17- - /	WYJ-2IW	wyj. 2-3l. igl. wyoranych	1	TSZT	380,00
	LEŚNA	17- - /	WYJ-2LW	wyj. 2-3l. liśc. wyoranych	1	TSZT	500,00

LEŚNA	17- - /	WYJ-4IS	wyj. mater. szkórkowan. 4-5l.igl.	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	WYJ-4LS	wyj. mater. szkórkowan. 4-5l.iiś.	1	TSZT	30,00
LEŚNA	17- - /	WYOR-CS	wyoryw., podcin. sekc. sadz. do za	1	AR	173,00
LEŚNA	17- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcynym	1	H	62,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-1IL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-1IP	zał. rozł. zabezp. 1l.igl. pojemn.	1	TSZT	1500,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-1LL	załad. 1lat.iiś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	100,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-2IL	załad. 2-3l.igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	500,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-2LL	załad. 2-3l.iiś. rozład. zabezp.	1	TSZT	500,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-4IL	załad. 4-5l.igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	ZAK-4LL	załad. 4-5l.iiś. rozład. zabezp.	1	TSZT	30,00
LEŚNA	17- - /	ZEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	ZEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17- - /	ZEL-1L	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,00
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
LEŚNA	17-02-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
LEŚNA	17-02-23/02	OSL-ATM	osl. szkółki przed wpływ atmosf.	1	AR	120,00
LEŚNA	17-02-23/02	OSL-REG	regulowanie położenia osion	1	AR	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	SIEW-DG	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	60,00
LEŚNA	17-02-23/02	WAL-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	60,00
LEŚNA	17-03-23/12	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	17-03-23/12	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
LEŚNA	17-03-23/12	OSL-ATM	osl. szkółki przed wpływ atmosf.	1	AR	24,00
LEŚNA	17-03-23/12	OSL-REG	regulowanie położenia osion	1	AR	24,00
LEŚNA	17-03-23/12	SIEW-R	ręcz. siew nasion na pow. otwart	1	AR	24,00
LEŚNA	17-03-23/12	WAL-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	24,00

LE\$NA	17-03-23/12	WYC-SC	wycisk. rzadków siewnych ciągn	1	AR	24,00
LE\$NA	17-03-23/13	OSŁ-ATM	osł. szkółki przed wpływ atmosf	1	AR	8,00
LE\$NA	17-03-23/13	SIEW-R	řecz. siew nasion na pow. otwart	1	AR	8,00
LE\$NA	17-03-23/13	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	8,00
LE\$NA	17-03-23/13	WYC-SC	wycisk. rzadków siewnych ciągn	1	AR	8,00
LE\$NA	17-03-23/14	SIEW-R	řecz. siew nasion na pow. otwart	1	AR	8,00
LE\$NA	17-03-23/14	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	8,00
LE\$NA	17-03-23/14	WYC-SC	wycisk. rzadków siewnych ciągn	1	AR	8,00
LE\$NA	17-03-23/15	SIEW-R	řecz. siew nasion na pow. otwart	1	AR	3,00
LE\$NA	17-03-23/15	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,00
LE\$NA	17-03-23/15	WYC-SC	wycisk. rzadków siewnych ciągn	1	AR	3,00
LE\$NA	17-03-23/16	SIEW-R	řecz. siew nasion na pow. otwart	1	AR	5,50
LE\$NA	17-03-23/16	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	5,50
LE\$NA	17-03-23/16	WYC-SC	wycisk. rzadków siewnych ciągn	1	AR	5,50
LE\$NA	17-04-23/17	SIEW-R	řecz. siew nasion na pow. otwart	1	AR	3,00
LE\$NA	17-04-23/17	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,00
LE\$NA	17-04-23/17	WYC-SC	wycisk. rzadków siewnych ciągn	1	AR	3,00
LE\$NA	17-04-23/18	SIEW-R	řecz. siew nasion na pow. otwart	1	AR	0,25
LE\$NA	17-04-23/18	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	0,25
LE\$NA	17-04-23/18	WYC-SC	wycisk. rzadków siewnych ciągn	1	AR	0,25
LE\$NA	17-04-23/22	SIEW-R	řecz. siew nasion na pow. otwart	1	AR	0,50
LE\$NA	17-04-23/22	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	0,50
LE\$NA	17-04-23/22	WYC-SC	wycisk. rzadków siewnych ciągn	1	AR	0,50
LE\$NA	17-05-23/10	SIEW-DC	wysiew nasion drobných-szkółka	1	AR	20,00
LE\$NA	17-05-23/10	WAŁ-SC	walowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	20,00
LE\$NA	17- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	.....	H	10,00

SL\_WYS

CI\_7AK11D

UT-SZKOL	LESNA	17- - /	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	
	LESNA	17- - /	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	
	LESNA	17- - /	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	
UTRZ	UT-DROGIP	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
		Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	UT-TURYST	Żółwiniec Szkółka	12-19-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	Rudzki Most	12-19-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	140,00	



## Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
ADM	SP-POZ	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	AGROT	Jeziorno	12-19-2-08-131	-d -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,01
		Jeziorno	12-19-2-08-131	-i -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,36
		Jeziorno	12-19-2-08-60	-c -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	4,01
		Jeziorno	12-19-2-08-80	-b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,56
		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	POPR-1KP	sadz. popr 1 l.kostur pasy/taie	1	TSZT	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,20
		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-	- -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. porzęb. do rozdrob	1	M3P	5,00		
H-POZ	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	PPOD-62N	Wyn z. u. 31-60%pokr.podsz. 1-2.n	-----	HA	1,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	PPOD>63N	Wyn z. u. pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w mlej. sadz	1	TSZT	1,00	
Jeziorno	12-19-2-08-	- -	ROZDR-PDR	Rozdr. porzęb. b. m. z. gle-wyr. dro	1	HA	0,50		

	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. potrzeb. bez m. z gle	1	HA	0.50
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	ROZME-KRZ	mech rozdr. krzewów, małą jezyn	1	HA	0.20
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1.00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	1	TSZT	1.00
MA-PORZ	Jeziorno	12-19-2-08-60	- c -00	WPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%/pokr. podsz. niz	1	HA	4.01
	Jeziorno	12-19-2-08-80	- b -00	WPOD-3BN	Wyc. b. u. 10-30%/pokr. podsz. niz	1	HA	0.56
ODN-GLEB	Jeziorno	12-19-2-08-20	- a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	30.04
	Jeziorno	12-19-2-08-25	- b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	31.47
	Jeziorno	12-19-2-08-54	- d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	23.66
	Jeziorno	12-19-2-08-80	- b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2.80
ODN-ZŁOZ	Jeziorno	12-19-2-08-80	- b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2.80
	Jeziorno	12-19-2-08-80	- b -00	ZAL-21L	załad 2-31 liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1.00
	Jeziorno	12-19-2-08-80	- b -00	ZAL-21L	załad 2-31 liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1.80
	Jeziorno	12-19-2-08-130	- b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5.93
	Jeziorno	12-19-2-08-130	- b -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5.10
	Jeziorno	12-19-2-08-130	- b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0.05
Jeziorno	12-19-2-08-130	- b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0.78	
Jeziorno	12-19-2-08-130	- b -00	ZAL-11P	zał. rozł. zabezp. 1l. igł. pojemn.	1	TSZT	5.10	
Jeziorno	12-19-2-08-130	- b -00	ZAL-11L	załad 1lat liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0.05	
Jeziorno	12-19-2-08-130	- b -00	ZAL-21L	załad 2-31 liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0.78	
Jeziorno	12-19-2-08-52	- b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17.00	
Jeziorno	12-19-2-08-52	- b -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0.10	
Jeziorno	12-19-2-08-52	- b -02	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	14.70	
Jeziorno	12-19-2-08-52	- b -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2.20	
Jeziorno	12-19-2-08-52	- b -02	ZAL-11P	zał. rozł. zabezp. 1l. igł. pojemn.	1	TSZT	14.70	
Jeziorno	12-19-2-08-52	- b -02	ZAL-11L	załad 1lat liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0.10	



ODN-ZRB									
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -02	ZAL-2LL	załad. 2-3l.łiś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20		
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,58		
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,10		
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	14,30		
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,18		
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	ZAL-1IP	zał. rozł. zabezp. 1l.igl. pojemn.	1	TSZT	14,30		
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	ZAL-1LL	załad. 1lat.łiś. rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10		
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	ZAL-2LL	załad. 2-3l.łiś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,18		
Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	36,38		
Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,20		
Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	33,20		
Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,98		
Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	ZAL-1IP	zał. rozł. zabezp. 1l.igl. pojemn.	1	TSZT	31,20		
Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.łiś. rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20		
Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.łiś. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,98		
Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	38,28		
Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latak kostur/pasy/taler	1	TSZT	33,10		
Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,20		
Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,98		
Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	ZAL-1IP	zał. rozł. zabezp. 1l.igl. pojemn.	1	TSZT	33,10		
Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.łiś. rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20		
Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.łiś. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,98		
Jeziorno	12-19-2-08-27	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,11		
Jeziorno	12-19-2-08-29	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,18		

HOD

DICI

Jezioro	12-19-2-08-77	-c -00	KOSZ-PWIN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,05
Jezioro	12-19-2-08-81	-b -00	KOSZ-PWIN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,44
Jezioro	12-19-2-08-126	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,02
Jezioro	12-19-2-08-126	-d -00	POPR-1KP	sadz. popr 1 l.kostur pasy/tałe	1	TSZT	0,10
Jezioro	12-19-2-08-126	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,10
Jezioro	12-19-2-08-126	-d -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,20
Jezioro	12-19-2-08-126	-d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	0,20
Jezioro	12-19-2-08-126	-d -00	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,10
Jezioro	12-19-2-08-126	-d -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Jezioro	12-19-2-08-128	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,70
Jezioro	12-19-2-08-128	-a -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	6,70
Jezioro	12-19-2-08-128	-a -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
Jezioro	12-19-2-08-128	-a -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
Jezioro	12-19-2-08-130	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,20
Jezioro	12-19-2-08-130	-c -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	7,20
Jezioro	12-19-2-08-130	-c -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
Jezioro	12-19-2-08-130	-c -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Jezioro	12-19-2-08-50	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,02
Jezioro	12-19-2-08-50	-f -00	POPR-1KP	sadz. popr 1 l.kostur pasy/tałe	1	TSZT	0,10
Jezioro	12-19-2-08-50	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,10
Jezioro	12-19-2-08-50	-f -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,20
Jezioro	12-19-2-08-50	-f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	0,20
Jezioro	12-19-2-08-50	-f -00	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,10
Jezioro	12-19-2-08-50	-f -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Jezioro	12-19-2-08-77	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,05

POPR

Jeziorno	12-19-2-08-77	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-77	-c -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-77	-c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-77	-c -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-81	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
Jeziorno	12-19-2-08-81	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
Jeziorno	12-19-2-08-81	-b -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,40
Jeziorno	12-19-2-08-81	-b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	1	TSZT	0,40
Jeziorno	12-19-2-08-81	-b -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40

O-GRODZS							
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	GODZ RH23	Prace godziniowe ręczne	1	H	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	GODZ RH23	Prace godziniowe ręczne	1	H	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
Jeziorno	12-19-2-08-130	-b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. rykowce	1	H	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-130	-b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p. ryjkow	1	SZT	20,00
Jeziorno	12-19-2-08-130	-b -00	PUL-RYJ	wyki. pułapek na rykowce	1	SZT	20,00
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. rykowce	1	H	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p. ryjkow	1	SZT	30,00
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -02	PUL-RYJ	wyki. pułapek na rykowce	1	SZT	30,00

O-KONTROU	Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
O-POZ	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RU8	Pi. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metoda dwóch drzew	1	SZT	24,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-126	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-135	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-135	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-139	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
O-PROGND	Jeziorno	12-19-2-08-20	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-24	-c -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-55	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
	O-REMIZSR	Jeziorno	12-19-2-08-55	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00

OCHRL

	Jezioro	12-19-2-08-55	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jezioro	12-19-2-08-56	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jezioro	12-19-2-08-58	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jezioro	12-19-2-08-60	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jezioro	12-19-2-08-85	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jezioro	12-19-2-08-90	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
O-SMIECI	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1,00
	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	PORZ-STOS	wyrn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00
	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00
O-ZWWTÓRM	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	KOR-PSO	Korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	1,00
	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	KOR-P\$W	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	1,00
P-BAZA	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
P-INFO	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
P-PASYN	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
	Jezioro	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	Jezioro	12-19-2-08-133	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
	Jezioro	12-19-2-08-133	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00

P.DASYS

OCHRPP		Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
		Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,48	
		Jeziorno	12-19-2-08-87	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
		Jeziorno	12-19-2-08-87	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,36	
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	
		P-PORZ	Jeziorno	12-19-2-08-133	-a -00	PPOZ-PORZ	porząd:teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,12
			Jeziorno	12-19-2-08-79	-f -00	PPOZ-PORZ	porząd:teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,19
			Jeziorno	12-19-2-08-79	-g -00	PPOZ-PORZ	porząd:teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,12
			Jeziorno	12-19-2-08-79	-g -00	PPOZ-PORZ	porząd:teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,12
P-POŻAR	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożar	-----	H	5,00		
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		
	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00		
	Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		
UT-WODA	Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00		
	Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00		
OCHRPR	OP-BUDKIN	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. niekop	1	SZT	20,00	
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	170,00	
	OP-BUDKIS	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
	OP-POZ	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. niekop	1	SZT	5,00	
III B	POZ-P	Jeziorno	12-19-2-08-80	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	
		Jeziorno	12-19-2-08-80	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	78,00	
	POZ-P	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. piarką	1	H	30,00	
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	

PR	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	35,00
PTP	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	85,00
PTW	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-129	- d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	201,00
	Jeziorno	12-19-2-08-129	- d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-129	- d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hamsterowym	-----	M3	201,00
	Jeziorno	12-19-2-08-129	- d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-135	- a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	364,00
	Jeziorno	12-19-2-08-135	- a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Jeziorno	12-19-2-08-135	- a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hamsterowym	-----	M3	364,00
	Jeziorno	12-19-2-08-135	- a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	4,00
Jeziorno	12-19-2-08-135	- b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00	
Jeziorno	12-19-2-08-135	- b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hamsterowym	-----	M3	17,00	
Jeziorno	12-19-2-08-135	- c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	
Jeziorno	12-19-2-08-135	- c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
Jeziorno	12-19-2-08-135	- c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hamsterowym	-----	M3	200,00	
Jeziorno	12-19-2-08-135	- c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	5,00	
Jeziorno	12-19-2-08-137	- g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	
Jeziorno	12-19-2-08-137	- g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	39,00	
Jeziorno	12-19-2-08-137	- k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
Jeziorno	12-19-2-08-137	- k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	5,00	

Jezioro	12-19-2-08-137	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
Jezioro	12-19-2-08-137	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	31,00
Jezioro	12-19-2-08-24	-c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	556,00
Jezioro	12-19-2-08-24	-c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Jezioro	12-19-2-08-24	-c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	556,00
Jezioro	12-19-2-08-24	-c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	4,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	69,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	3,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	154,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	4,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	92,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	26,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
Jezioro	12-19-2-08-79	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	14,00
Jezioro	12-19-2-08-80	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00
Jezioro	12-19-2-08-80	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Jezioro	12-19-2-08-80	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	350,00

POZ

TPP



Jeziorno	12-19-2-08-80	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
Jeziorno	12-19-2-08-82	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00
Jeziorno	12-19-2-08-82	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-82	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00
Jeziorno	12-19-2-08-82	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-83	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	256,00
Jeziorno	12-19-2-08-83	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-83	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	256,00
Jeziorno	12-19-2-08-83	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-83	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00
Jeziorno	12-19-2-08-83	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00
Jeziorno	12-19-2-08-84	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	333,00
Jeziorno	12-19-2-08-84	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Jeziorno	12-19-2-08-84	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	333,00
Jeziorno	12-19-2-08-84	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	4,00
UT-DROGIP							
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
Jeziorno	12-19-2-08-133	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00

UTRZ	UT-PARK	Jeziorno	12-19-2-08-133	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Jeziorno	12-19-2-08-133	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Jeziorno	12-19-2-08-81	-d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-87	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-87	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Jeziorno	12-19-2-08-87	-f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		UT-TURYST	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H
Jeziorno	12-19-2-08-		- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	5,00	
Jeziorno	12-19-2-08-48		-a -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,02	
ZAD	Z-PIELD	Jeziorno	12-19-2-08-48	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Jeziorno	12-19-2-08-48	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Jeziorno	12-19-2-08-48	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	5,00
		Jeziorno	12-19-2-08-48	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00

Załącznik nr 2.2 do SWZ

## Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Skopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
AGROT	H-POZ	Kiepiński Most	12-19-2-09-104 -i -00	P ZRB-<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	0,55
		Kiepiński Most	12-19-2-09-64 -i -00	P ZRB-<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	0,60
		Kiepiński Most	12-19-2-09-64 -n -00	P ZRB-<150	porządk. zrębów int. < 150m3	-----	HA	0,43
		Kiepiński Most	12-19-2-09-65 -i -00	P ZRB->250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,29
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	-----	M3	5,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	POPR-1KP	sadz. popr. 1 l.kostur pasy/lale	-----	TSZT	0,50
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	-----	TSZT	0,50
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	PORZ->100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow. 100%	-----	HA	1,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	5,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	PORZ-ROZD	znosz. pozost.pozręb.do rozdrob	-----	M3P	5,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	PPOD-62N	Wyn. z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	PPOD->63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	PRZ-FAS	Przekopanie gleby na pasach	-----	KMTR	1,00		
Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	-----	TSZT	1,00		
Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	-----	HA	0,50		

	Kielpiński Most	12-19-2-09-	-	-	ROZDR-PP	rozdrab. poz. poziom. bez m. z gle	1	HA	0,50
	Kielpiński Most	12-19-2-09-	-	-	ROZMI-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
	Kielpiński Most	12-19-2-09-	-	-	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00
	Kielpiński Most	12-19-2-09-	-	-	WPOD-62N	Wyc.z.u. 31-60%pokr.podsz. 1-2.n	-----	HA	0,20
	Kielpiński Most	12-19-2-09-	-	-	WPOD>63N	Wyc.z.u. pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,20
	Kielpiński Most	12-19-2-09-	-	-	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,00
	Kielpiński Most	12-19-2-09-	-	-	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	1,00
	Kielpiński Most	12-19-2-09-104	-j	-00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,55
	Kielpiński Most	12-19-2-09-64	-j	-00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,48
	Kielpiński Most	12-19-2-09-64	-n	-00	WPOD-3BN	Wyc.b.u. 10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,12
	Kielpiński Most	12-19-2-09-65	-j	-00	WPOD-6BN	Wyc.b.u. 31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,77
	Kielpiński Most	12-19-2-09-62	-c	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,76
	Kielpiński Most	12-19-2-09-62	-c	-00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	0,43
	Kielpiński Most	12-19-2-09-62	-c	-00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	0,43
	Kielpiński Most	12-19-2-09-62	-d	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,36
	Kielpiński Most	12-19-2-09-62	-d	-00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,50
	Kielpiński Most	12-19-2-09-62	-d	-00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,50
	Kielpiński Most	12-19-2-09-67	-a	-00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	0,50
	Kielpiński Most	12-19-2-09-67	-a	-00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	26,19
	Kielpiński Most	12-19-2-09-67	-a	-00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	0,50
	Kielpiński Most	12-19-2-09-147	-a	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,06
	Kielpiński Most	12-19-2-09-147	-a	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jankę	1	TSZT	0,06
	Kielpiński Most	12-19-2-09-147	-a	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,06
	Kielpiński Most	12-19-2-09-103	-b	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,10
	Kielpiński Most	12-19-2-09-103	-b	-01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jankę	1	TSZT	0,89

Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	27,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,51
Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -01	ZAL-1L	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	26,70
Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -01	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,89
Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -01	ZAL-2LL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,06
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,98
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	6,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,35
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	ZAL-1L	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	6,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,35
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,08
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	21,70
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,35
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -01	ZAL-1L	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	21,70
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -01	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,05
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -01	ZAL-2LL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,06
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -01	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	8,29
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,49
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s. korz. byl do 150	1	TSZT	24,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,86
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -01	ZAL-1IP	zał. rozł. zabezp. 1l. igl. pojemn.	1	TSZT	24,60

ODN-ZRB

Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -01	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,86
Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	35,09
Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,10
Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	31,80
Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,19
Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	31,80
Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,10
Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,19
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,14
Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -01	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,36
Kiepiński Most	12-19-2-09-106	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-106	-k -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-107	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,37
Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,86
Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -01	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,24
Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,06
Kiepiński Most	12-19-2-09-149	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,34
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90

HOD

PIEL									
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -01	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	4	HA	3.12		
Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-i -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0.76		
Kiepiński Most	12-19-2-09-35	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0.12		
Kiepiński Most	12-19-2-09-38	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	1	HA	0.34		
Kiepiński Most	12-19-2-09-38	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	4	HA	0.32		
Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	1.00		
Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0.04		
Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0.14		
Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0.22		
Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0.40		
Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-s -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0.48		
Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0.24		
Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-i -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	2	HA	0.20		
Kiepiński Most	12-19-2-09-9	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz w uprawach mechan, <40%	4	HA	0.14		
Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1.00		
Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	POPR-WM	sadzenie wieloj. w jamkę w popr	1	TSZT	1.00		
Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	ZAK-2IL	zabud. 2-3l. igł. rozład. zabezp.	1	TSZT	0.70		
Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	ZAK-2LL	zabud. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0.30		
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0.50		

Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b	-01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f	-01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d	-01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,60
Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d	-01	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-b	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-b	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-b	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-b	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-f	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-f	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-f	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-149	-j	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-149	-j	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-149	-j	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-37	-c	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30
Kiepiński Most	12-19-2-09-37	-c	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,30
Kiepiński Most	12-19-2-09-37	-c	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
Kiepiński Most	12-19-2-09-38	-b	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-38	-b	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
Kiepiński Most	12-19-2-09-38	-b	-00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40

POPR



	Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
	Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
	Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-b -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
	Kiepiński Most	12-19-2-09-9	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
	Kiepiński Most	12-19-2-09-9	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
	Kiepiński Most	12-19-2-09-9	-c -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. igł. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	Kiepiński Most	12-19-2-09-107	-b -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,40
	Kiepiński Most	12-19-2-09-107	-b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	1	TSZT	0,40
POPR-WPG	Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-s -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,40
	Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-s -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	1	TSZT	0,40
	Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,27
	Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,57
	Kiepiński Most	12-19-2-09-150	-j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,10
	Kiepiński Most	12-19-2-09-150	-j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,02
O-GRODZR	Kiepiński Most	12-19-2-09-150	-o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,28
	Kiepiński Most	12-19-2-09-150	-o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,63
	Kiepiński Most	12-19-2-09-35	-c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,25
	Kiepiński Most	12-19-2-09-35	-c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,84
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00
O-GRODZS	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p. ryjkow	1	SZT	32,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -01	PUE-RYJ	wyki. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00

O-KONTROU	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p. ryjkow	1	SZT	16,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p. ryjkow	1	SZT	32,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p. ryjkow	1	SZT	32,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p. ryjkow	1	SZT	32,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	
O-POZ	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
O-PROGND	Kiepiński Most	12-19-2-09-106	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	O-PROGNS	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Kiepiński Most		12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
Kiepiński Most		12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	

OCHRL

O-REMIZSR	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-I -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-68	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	1	H	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-68	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-68	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-99	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-9	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	1	H	5,00
O-SMIECI	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	1	H	40,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	1	H	4,00
O-SPALGAL	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	-----	1	M3P	5,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	PORZ-STOS	wyr.ukt.pozost.pozręb.w stosy	-----	1	M3P	5,00
O-ZWGRZMU	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-I -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	1	HA	2,52
	Kiepiński Most	12-19-2-09-106	-k -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	1	HA	1,09
	Kiepiński Most	12-19-2-09-150	-j -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	1	HA	1,49
	Kiepiński Most	12-19-2-09-150	-o -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	1	HA	1,71
	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-I -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	1	HA	0,89
	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-p -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	1	HA	0,88
P-INFO	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-g -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	1	HA	3,27
	Kiepiński Most	12-19-2-09-99	-a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	1	HA	3,08
P-INFO	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	1	H	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	1	H	10,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	1	H	3,06

OCHRP	P-PASYS	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
		Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	PPOŻ-PORZ	porząd. teren przy pasach p-poz	1	HA	0,17	
		Kiepiński Most	12-19-2-09-108	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-108	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,78		
P-PORZ	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,76		
		12-19-2-09-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożar	1	H	5,00		
		12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00		
		12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00		
UT-WODA	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00		
		12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00		
OCHRPR	OP-BUDKIN	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	
		Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budynków/schronów	1	SZT	30,00	
OCHRPR	OP-GATRG	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,00	
		Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	
OCHRPR	OP-POZ	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
CSS	IB	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	
		Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	
		Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00	
		Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00	
		Kiepiński Most	12-19-2-09-99	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1346,00	
	IIIA	Kiepiński Most	12-19-2-09-99	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1346,00	
			12-19-2-09-104	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	
			12-19-2-09-104	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	

1

	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	180,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00
IND	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	67,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
POZ-P	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
PR	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
PTP	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
PTW	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00
TPP	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	44,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00
TPP	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	107,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00



## Pakiet: 15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
ADM	SP-POZ	Wypalanki	12-19-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	
		Wypalanki	12-19-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	
		Wypalanki	12-19-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	
	AGROT	CW	Wypalanki	12-19-2-15-166 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	1,21
			Wypalanki	12-19-2-15-166 -c -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	2,11
			Wypalanki	12-19-2-15-260 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,72
			Wypalanki	12-19-2-15-260 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	2,36
			Wypalanki	12-19-2-15-172 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, 1 Gr.gat. 6-30%	-----	HA	2,06
			Wypalanki	12-19-2-15-200 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, 1 Gr.gat. 6-30%	-----	HA	2,45
			Wypalanki	12-19-2-15-263 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, 1 Gr.gat. 6-30%	-----	HA	2,81
Wypalanki			12-19-2-15- - -	DOŁ-11	dołow. 1 lat. igł. z donies.	-----	TSZT	1,00	
Wypalanki			12-19-2-15- - -	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	-----	TSZT	0,50	
Wypalanki			12-19-2-15- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	-----	TSZT	1,00	
Wypalanki	12-19-2-15- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	-----	TSZT	1,00			
Wypalanki	12-19-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00			
Wypalanki	12-19-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00			
Wypalanki	12-19-2-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	60,00			
Wypalanki	12-19-2-15- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	-----	M3	5,00			
Wypalanki	12-19-2-15- - -	PORZ>100	oczyszcz. zręb/hal pokr. pow. 100%	-----	HA	1,00			
Wypalanki	12-19-2-15- - -	PORZ MECH	Wyw. pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	2,00			
Wypalanki	12-19-2-15- - -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. porz. do rozdrob	-----	M3P	5,00			
Wypalanki	12-19-2-15- - -	PPOD-62N	Wyn. z u. 31-60% pokr. podsz. 1-2. n	-----	HA	1,00			
H-POZ		Wypalanki	12-19-2-15- - -	PPOD-62N	Wyn. z u. 31-60% pokr. podsz. 1-2. n	-----	HA	1,00	

Wypalanki	12-19-2-15-	- -	PPOD>63N	Wyn. z u. pow61%pokr. podsz. >2m. n	----	HA	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-	- -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	0,50
Wypalanki	12-19-2-15-	- -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-	- -	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	0,50
Wypalanki	12-19-2-15-	- -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0,50
Wypalanki	12-19-2-15-	- -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewow. maln. jezyn	1	HA	0,20
Wypalanki	12-19-2-15-	- -	WPOD-6BN	Wyc. b. u. 31-60%pokr. podsz. niz	----	HA	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-	- -	WPOD>6BN	Wyc. b. u. pow. 60%pokr. podsz. niz	----	HA	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-	- -	WYK-PASR	zdarcie pokryw. pasami	1	KMTR	0,50
Wypalanki	12-19-2-15-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-260	-a -00	WPOD-6BN	Wyc. b. u. 31-60%pokr. podsz. niz	----	HA	1,72
Wypalanki	12-19-2-15-266	-b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug. leśny	1	KMTR	15,60
Wypalanki	12-19-2-15-203	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,75
Wypalanki	12-19-2-15-203	-a -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	27,00
Wypalanki	12-19-2-15-203	-a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20
Wypalanki	12-19-2-15-203	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,50
Wypalanki	12-19-2-15-203	-a -01	ZAK-1LL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	27,00
Wypalanki	12-19-2-15-203	-a -01	ZAK-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,20
Wypalanki	12-19-2-15-203	-a -01	ZAK-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50
Wypalanki	12-19-2-15-286	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,45
Wypalanki	12-19-2-15-286	-c -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	11,17
Wypalanki	12-19-2-15-286	-c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20
Wypalanki	12-19-2-15-286	-c -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	10,00
Wypalanki	12-19-2-15-286	-c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,08
Wypalanki	12-19-2-15-286	-c -01	ZAK-1LL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	21,17

HOD

ODN-ZRB



	Wypalanki	12-19-2-15-286 -c -01	ZAK-1LL	załad. 1lat liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,20
	Wypalanki	12-19-2-15-286 -c -01	ZAK-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	7,08
	Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,23
	Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20
	Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	SADZ-BC	sadz w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	13,90
	Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,23
	Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	ZAK-1LL	załad. 1lat igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	13,90
	Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	ZAK-1LL	załad. 1lat liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,20
	Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	ZAK-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55
	Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	ZAK-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,68
	Wypalanki	12-19-2-15-263 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,30
	Wypalanki	12-19-2-15-287 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,98
PIEL	Wypalanki	12-19-2-15-169 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,70
	Wypalanki	12-19-2-15-169 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	6,60
	Wypalanki	12-19-2-15-169 -a -01	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	6,60
	Wypalanki	12-19-2-15-169 -a -01	ZAK-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	6,10
	Wypalanki	12-19-2-15-169 -a -01	ZAK-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
	Wypalanki	12-19-2-15-205 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,90
	Wypalanki	12-19-2-15-205 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	9,90
	Wypalanki	12-19-2-15-205 -b -01	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	9,90
	Wypalanki	12-19-2-15-205 -b -01	ZAK-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	9,00
	Wypalanki	12-19-2-15-205 -b -01	ZAK-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
	Wypalanki	12-19-2-15-262 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,82
	Wypalanki	12-19-2-15-262 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	10,82
POPR	Wypalanki	12-19-2-15-262 -a -01	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	10,82

	Wypalanki	12-19-2-15-262	-a	-01	ZAK-2LL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	9,80
	Wypalanki	12-19-2-15-262	-a	-01	ZAK-2LL	załad 2-3l. iłś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02
	Wypalanki	12-19-2-15-263	-k	-01	DOW-SADZ	dówóz sadzonek	1	TSZT	3,18
	Wypalanki	12-19-2-15-263	-k	-01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	3,18
	Wypalanki	12-19-2-15-263	-k	-01	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	3,18
	Wypalanki	12-19-2-15-263	-k	-01	ZAK-2LL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
	Wypalanki	12-19-2-15-263	-k	-01	ZAK-2LL	załad 2-3l. iłś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,38
	Wypalanki	12-19-2-15-265	-f	-01	DOW-SADZ	dówóz sadzonek	1	TSZT	8,12
	Wypalanki	12-19-2-15-265	-f	-01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	8,12
	Wypalanki	12-19-2-15-265	-f	-01	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	8,12
	Wypalanki	12-19-2-15-265	-f	-01	ZAK-2LL	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	7,40
	Wypalanki	12-19-2-15-265	-f	-01	ZAK-2LL	załad 2-3l. iłś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72
O-GRODZR	Wypalanki	12-19-2-15-232	-g	-00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	HM	2,38
	Wypalanki	12-19-2-15-232	-g	-00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,38
	Wypalanki	12-19-2-15-232	-g	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00
	Wypalanki	12-19-2-15-232	-g	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,00
	Wypalanki	12-19-2-15-232	-g	-00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
	Wypalanki	12-19-2-15-232	-g	-00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
O-GRODZS	Wypalanki	12-19-2-15-290	-h	-00	K GRODZEN	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-290	-h	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-290	-h	-00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
	Wypalanki	12-19-2-15-290	-h	-00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
	Wypalanki	12-19-2-15-203	-a	-01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
O-KONTRU	Wypalanki	12-19-2-15-203	-a	-01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00
	Wypalanki	12-19-2-15-203	-a	-01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00

OCHRL

O-POZ	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	23,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00	
	O-PROGND	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metodą dwóch drzew	1	SZT	24,00
	O-PROGNS	Wypalanki	12-19-2-15-170	- c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Wypalanki	12-19-2-15-170	- c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Wypalanki	12-19-2-15-196	- b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-196	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-198	- b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-198	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
O-REMIZSR	Wypalanki	12-19-2-15-227	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-231	- c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-231	- c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-256	- b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-256	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
O-SMIECI	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	
O-SPALGAT	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	50,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	PORZ-STOS	wyrn. ukl. pozost. pozręb. w stosy	1	M3P	50,00	
O-SPALM	Wypalanki	12-19-2-15-263	- a -00	ZAB-RYS	zab młod. od spalów rysakowanie	1	TSZT	4,36	
	Wypalanki	12-19-2-15-263	- j -00	ZAB-RYS	zab młod. od spalów rysakowanie	1	TSZT	0,95	

O-ZWWTÓRM	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	M3	10,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow. pulap	1	M3	10,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	KOR-PSO	korow. pulapek niszc. kory so	1	M3	5,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	KOR-P\$W	korow. pulapek niszc. kory \$w	1	M3	5,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	40,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	PORZ-STOS	wyn. ukl. pozost. pozręb w stosy	1	M3P	40,00	
	P-BAZA	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
		Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Wypalanki		12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
P-INFO	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
P-PASYS	Wypalanki	12-19-2-15-233	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-233	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,40	
	Wypalanki	12-19-2-15-259	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-259	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,68	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	
	Wypalanki	12-19-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,60	
P-PORZ	Wypalanki	12-19-2-15-160	-d -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,04	
	Wypalanki	12-19-2-15-234	-g -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	2	HA	0,64	
	Wypalanki	12-19-2-15-235	-g -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	2	HA	0,07	
	Wypalanki	12-19-2-15-235	-h -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	2	HA	0,68	
	Wypalanki	12-19-2-15-258	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	2	HA	1,38	
	Wypalanki	12-19-2-15-258	-g -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	2	HA	0,92	
OCHRP									

P-POŻAR	Wypalanki	12-19-2-15-258	- i -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	2	HA	0,42
	Wypalanki	12-19-2-15-259	- h -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	2	HA	0,62
	Wypalanki	12-19-2-15-264	- a -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,04
	Wypalanki	12-19-2-15-264	- c -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,12
	Wypalanki	12-19-2-15-265	- b -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,04
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. doz. i doz. pożariz	1	H	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągłkiem	1	H	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	Wypalanki	12-19-2-15-201	- b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągłkiem	-----	H	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-201	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
OP-BUDKIN	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. niełop	1	SZT	20,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	150,00
OP-BUDKIS	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch. n	1	SZT	10,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągłkiem	1	H	0,50
OP-SCHRNN	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. niełop	1	SZT	3,00
	Wypalanki	12-19-2-15-166	- b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	294,00
IB	Wypalanki	12-19-2-15-166	- b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-166	- b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	294,00
	Wypalanki	12-19-2-15-166	- b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-166	- c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	449,00
	Wypalanki	12-19-2-15-166	- c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-166	- c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywym	-----	M3	449,00
	Wypalanki	12-19-2-15-166	- c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Wypalanki	12-19-2-15-166	- c -00			-----		
	Wypalanki	12-19-2-15-166	- c -00			-----		
	Wypalanki	12-19-2-15-166	- c -00			-----		

	Wypalanki	12-19-2-15-261	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	956,00
	Wypalanki	12-19-2-15-261	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Wypalanki	12-19-2-15-261	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	956,00
	Wypalanki	12-19-2-15-261	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	18,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	28,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00
POZ-P	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
PR	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00
PTP	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00
	Wypalanki	12-19-2-15-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
PTW	Wypalanki	12-19-2-15-163	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00
	Wypalanki	12-19-2-15-163	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-163	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	139,00
	Wypalanki	12-19-2-15-163	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-163	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00
	Wypalanki	12-19-2-15-163	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00
	Wypalanki	12-19-2-15-230	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
	Wypalanki	12-19-2-15-230	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
	Wypalanki	12-19-2-15-231	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00
	Wypalanki	12-19-2-15-231	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Wypalanki	12-19-2-15-231	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	128,00

POZ

TPP

Wypalanki	12-19-2-15-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	304,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	304,00
Wypalanki	12-19-2-15-231 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
Wypalanki	12-19-2-15-260 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
Wypalanki	12-19-2-15-260 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	65,00
Wypalanki	12-19-2-15-260 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
Wypalanki	12-19-2-15-260 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	23,00
Wypalanki	12-19-2-15-264 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
Wypalanki	12-19-2-15-264 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
Wypalanki	12-19-2-15-264 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00
Wypalanki	12-19-2-15-264 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	19,00

UTRZ	TWP	Wypalanki	12-19-2-15-265	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00
		Wypalanki	12-19-2-15-265	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00
		Wypalanki	12-19-2-15-285	-f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	287,00
		Wypalanki	12-19-2-15-265	-f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Wypalanki	12-19-2-15-265	-f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	287,00
		Wypalanki	12-19-2-15-265	-f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Wypalanki	12-19-2-15-266	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	652,00
		Wypalanki	12-19-2-15-266	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Wypalanki	12-19-2-15-266	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	652,00
		Wypalanki	12-19-2-15-266	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Wypalanki	12-19-2-15-160	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Wypalanki	12-19-2-15-160	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
		Wypalanki	12-19-2-15-230	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Wypalanki	12-19-2-15-230	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		UTRZ	UT-DROGIP	Wypalanki	12-19-2-15-231	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----
Wypalanki	12-19-2-15-288			-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Wypalanki	12-19-2-15-288			-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Wypalanki	12-19-2-15-289			-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Wypalanki	12-19-2-15-289			-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Wypalanki	12-19-2-15-			- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
Wypalanki	12-19-2-15-			- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
Wypalanki	12-19-2-15-233			-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
Wypalanki	12-19-2-15-233			-d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00



UT-TURYST	Wypalanki	12-19-2-15-233	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	Wypalanki	12-19-2-15-259	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Wypalanki	12-19-2-15-259	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00

