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ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania, dostawy i

odbioru robét w zakresie rozbudowy budynku biurowego o wind¢ wraz z przedsionkiem -

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje techniczng (ST) nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamoéwien publicznych i realizacji oraz rozliczania robdt w
zamé6wieniach publicznych. Przyjete w przedmiarach robot pozycje katalogowe stanowia
podstawe do wykonania przedmiarowania prac.

3. STRONA ZAMAWIAJACA :
GMINA WAGROWIEC, UL. CYSTERSKA 22, 62-100 WAGROWIEC - GMINNY
ZAKELAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU, UL.

JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC

4. ZAKRES REALIZACJI OBJETEJ ST 01.00

Realizacja obejmuje wykonanie robot budowlanych w oparciu o :

Dokumentacje projektowa wykonana przez pracowni¢ projektows ,,ARCHI ART” Lukasz
Matysz

5. ZAKRES ROBOT

Zakres robot budowlanych obejmuje prace budowlane '

KOD CPV :

45213150-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BIUROWCOW
45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
kalkulowane s3 w wycenie rob6t podstawowych.
Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materialéw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze
robot i specyfikacjach technicznych nalezy traktowat jako okreélenie standardow
parametréw technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych =~ przez
Zamawiajacego.
Imiona wlasne wprowadzone do przedmiaru robét i specyfikacji technicznych dla urzadzen,
materialéw , sprzetu, wyposazenia nalezy traktowa¢ w okre$leniu : ,, i rownowazne”.
Kosztorysowe normy nakladéw rzeczowych ( na przyklad KNR, KNNR) , podane w
przedmiarach robét, do ktérych odnosi'si¢ Specyfikacja Techniczna okreslaja :

1. zasady sporzadzania przedmiaru ( Zalozenia szczegblowe zawarte w kazdym z

rozdziatéw KNR, KNNR)

2. dokonywanie obmiaru rob6t wykonanych.
Zastosowanie ~ wymienionych w przedmiarach robot KNR, KNNR dla sporzadzenia
kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.



ST 01.02 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi _
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi

c) obiekt matej architektury

2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury.

4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnoscei :

a) kultu religijnego

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak : piaskownice,
hustawki, drabinki, $miétniki. '

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwaltosci technicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z

gruntem.

6. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ ‘budowg, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu lub rozbiéree obiektu budowlanego. ' :

8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki. :

9. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych. ' '




11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

12. dokumentacii budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly z narad, protokoly
odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

13. dokumentacii powvkonawczei — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenic zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowa.

18. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ

19. drodze tymczasowei ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obshugujgcych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakoficzeniu.

20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzefi i okolicznosci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

21. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczona przez wykonawceg
robdt, upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

22. ksiedze obmiaréw — nalezy.przez to rozumie¢ akceptowanq przez Inspektora nadzoru
ksigzke¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawcg obmiaru
dokonanych robot w postaci wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.



23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia badai i prob zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$§¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ prawna lub fizyczng, bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

28. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29. czedci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do uzytkowania.

30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
pozwalajaca na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych decyzja pozwolenia na
budowe.




ST 01.03 MATERIALY

1. Zrédla pozyskiwania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegotowych
informacji dotyczacych zamiany lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednich aprobat
technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych oraz prébek do zatwierdzenia.
Wykonawca moze dostarczyé i wykorzystaé do budowy wylacznie nowe , wezesniej nie
uzywane materialy i elementy konstrukcyjne.

Materialy powstate z przerobu ( recykling) moga by¢ uwazane za nowe, jezeli sa stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru.

Stosowanie materialéw i elementéw konstrukcyjnych, ktorych nie obejmuje Polska Norma i
ktére nie zostaly wymienione w opisie robot jest dozwolone, jezeli s3 one zgodne z normami,
przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajow i jezeli jednakowo i w
sposob trwaly gwarantujag wymagany stopien bezpieczefistwa, przydatnosci i nieszkodliwosci
dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materialow i elementow konstrukcyjnych natozono ogdlny
obowiazek posiadania znaku jakosci lub $wiadectwa przydatnosci, np. wynikajacy z ogélnych
przepiséw budowlanych, obowiazek ten mozna uznaé za spelniony jezeli materialy te
uzyskajg w/w znak jakosci lub $§wiadectwo przydatnosci.

2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wigczajgc w to Zrodia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zloza.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne
do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozZniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.



ST 01.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami okreSlonymi przez
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spenial normy ochrony
$rodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze byé poZniej zmieniany bez jego zgody.



ST 01.05 TRANSPORT

1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i dojazdach do terenu

budowy.



ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegblowy zakres robét objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i
asortymentow

Szczegolowy zakres robét budowlanych objetych oferta jest opracowany w przedmiarach
opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym cena ofertowa obejmuje
w szczegOlnoscei :

2.1 organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpocz¢ciem robot
Projektu organizacji budowy

2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego

2.5 szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z oboquujqcyml przepisami

2.6 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéw zwigzanych z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robét w energig
elektryczng i wode

2.7 wywoz materialéw rozbiorkowych, ziemi nadmiarowej z wykopow, gruzu i odpadéw na
sktadowisko odpadéw komunalnych

2.8 stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnieri dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych
w nich wskazowek, zalecen oraz obowigzkow

2.9 utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz.
838 z pOzniejszymi zmianami)

2.10 prowadzenie robét w taki sposob, aby zapewni¢ ciggly ruch pieszy i mozliwie do
minimum ograniczy¢ brak dojazdu do sasiedniej posesji :

2.11 prawidtowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdéw na budowg

2.10zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupelnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu rob6t objetych umows

3. Pozostale obowiazki Wykonawcy objete cena ofertowa :

3.1 w przypadku natrafienia na nie zmwentaryzowane uzbrOJeme pod21emne nalezy wezwaé
Inspektora Nadzoru, a takze zabezpieczy¢ je oraz nanies¢ jego lokalizacj¢ na
dokumentacje¢ geodezyjna
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3.2 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego

3.3 przewozenie materialéw i urzadzen Srodkami transportu dopuszczonym1 do ruchu na
drogach publicznych

3.4 stosowanie przy realizacji robot sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

3.5 zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepiséw BHP i P-poz

3.6 wszystkie elementy objete umowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami prawa

3.7 udzial w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

3.8 przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w ilo$ci wskazanej w
umowie

3.9 opracowanie projektu organizacji robot

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢
punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branzowych w ilosci
wynikajacej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieraC opis, czg¢$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa :

a) dostarczong przez Zamawiajacego

b) sporzadzong przez Wykonawce

6. Kontrola jakoS$ci roboét
6.1 Wykonanie rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Przetargowa, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie i wyznaczenie rzgdnych
poszczegblnych elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. '

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektows i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na  wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia zawodowe , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim
osobom przez Nig upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracowmkom organé6w Nadzoru Budowlanego dostgpu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich
wykonanie, a s3 zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jako$ci robét

6.2.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robdt, jakosci materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wlqczajqc personel, laboratorium, sprzgt ,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robodt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w Dokumentacji Przetargowej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z Umow3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, = zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;i..

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, - sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, , pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatoéw i dopusci je do uzycia doplero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona
zostanie odpow1edma jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.
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6.2.2 Pobieranie probek

Prébki pobierane beda losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badafi.

Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy
nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie poZniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania.

Wyniki badah ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialoéw; zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami umowy,
dokumentacji projektowej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawceg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z umowa i
dokumentacja projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Iub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.2.6 Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilna
zgodno$é z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowe;.

W przypadku materialtéw, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe beda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami. wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty moga byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z Umowa i dokumentacja projektows, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone. '

6.2.7 Proby i rozruchy technologiczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie préb i rozruchow
technologicznych, wymaganych prawem i przez Zamawiajacego. Dokumentacje z

przeprowadzonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Strong
Zamawiajacg i Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy
Wykonawcy. :

Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska
‘stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane ~trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegonosci : ’
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy -
b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot
d) terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6lnych elementéw robot
) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach '
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
g) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
h) zgloszenia i daty odbioré6w robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
wstepnych i koncowych odbioréw robot
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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j) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
‘ podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom' szczegblnym w zwiazku z

warunkami klimatycznymi

k) zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania rob6t

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badaf z podaniem, kto je przeprowadzat

0) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal

p) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.2 Ksigga obmiarow

Ksiega obmiaréw w przypadku ryczaltowego rozliczenia rob6t stanowi dokument
pozwalajacy na udokumentowanie wystapienia robot zamiennych i uzupelniajacych.

Jest ona wymagana wylgcznie w przypadku wystgpowania rob6t zamiennych i
uzupeltniajacych.

W przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalaja na rozliczenie wykonania
udokumentowanych robét zamiennych i uzupetniajacych, Ksigga obmiaréw jest podstawa
do sporzadzenia stosownych kosztorysow.

Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym .

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, certyfikaty, aprobaty techniczne , deklaracje
zgodnosci i wyniki badaf Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ w szczego6lnosci nastepujace dokumenty :
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania terenu budowy
c) protokoty odbioru robét

d) protokoly z narad , ustalen i korespondencje na budowie
e) o$wiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

15



f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenia Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie rob6t zamiennych i uzupelniajacych,
obmiar robdt bedzie okreslaé zakres faktycznie wykonanych robét, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie stanowigcym czgs$¢ oferty Wykonawcey.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed odbiorami okre$§lonymi Specyfikacjami
Technicznymi Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét a takze w przypadku dluzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegaj qcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

‘Wymiary skomplikowanych powierzchni, objegtosci lub ilosci beda uzupelniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksi¢gi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga byé dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi obmiaru, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. :

9. Odbidr robot
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9.1 Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czeSciowemu technicznemu

d) odbiorowi konicowemu inwestycji

e) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.2 Odbiér robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloei i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czeéei robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie péZniej jednak , niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$é i ilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowag ,
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbior ciqs’ciowy techniczny
Odbiér cze$ciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

9.4 Odbiér koncowy inwestycji

Odbiér koficowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajacej.

Odbiér koficowy robét nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inispektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie jakosciowe;
oraz zgodnosci wykonania robot z Umowsg i dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, odbioréw czgsciowych
technicznych, odbioréw technicznych obiektow, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i rob6t poprawkowych. '

9.6 Dokumenty do odbioru koficowego robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego roboét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow

€) recepty i ustalenia technologiczne

f) dokumenty techniczne urzadzen

g) dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajacych, prob, rozruchéw,
pomiaréw realizowanych w trakcie wykonywania rob6t

h) instrukcje obstugi urzadzen

i) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

j) decyzje i oéwiadczenia whasciwych organéw, wskazanych w Prawie budowlanym i
Decyzji pozwolenia na budoweg

k) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca -

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglqdnieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkiada Inzymerow1
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedklada pisemne
zwolnienie z zobowiazan.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla
dokumentacja przetargowa, ktora zostanie przekazana do zapoznania si¢.

Realizacja zadan Zamawiajacego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢
zgodna z postanovvlemam1 prawa cywilnego, o ile przeplsy wykonawcze prawa budowlanego
nie stanowig inaczej.

"10.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji : od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koncowego
inwestycji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

W' miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng kontraktows.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzgtowe i transportowe winny zosta¢
oczyszczone tak by drogi zewngtrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

10.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz begdzie
unikaé uszkodzeri lub uciazliwo$ci dla 0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukop6w i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru. :

3) Wywdz gruntu i gruzu z terenu budowy moze odbywaé si¢ na skladowiska o
uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

4) Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628)

10.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

10.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu
robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegama wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

10.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wladcicielami tych urzadzefi potwierdzenie informacji ~dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rzeczowo —
finansowym oraz Projekcie organizacji budowy rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktdre maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzehr podziemnych wykazanych w  dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposob powodu]qcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci
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i drég wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

10.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie b@dzie
powiadamial Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonficzony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan samtamych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

10.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu odbioru
koncowego inwestycji.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego inwestycji.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty zabezpieczajgce nie poZniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

10.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. '

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
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jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania = projektu lub -specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

10.10. R6wnowazno$é norm i zbioré6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spetniaé¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obow1qzywac postanow1ema najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanow10no inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpomedme normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych,
ujetych w przedmiarach robét nie podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowia integralne
zobowiagzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢
inwestycji.

11. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci sg postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjetego przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét obejmuja :

a) robocizne bezposrednig z narzutami

b) warto$¢ zuzytych materialtéw i urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

¢) koszty rob6t tymczasowych i towarzyszacych, niezbednych do wykonania robot
podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawcze;. '

d) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami .

e) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT

ST 01.07 OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicia wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyréb budowlany jest to wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w .
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé

uzytkowa.
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Wyrobami budowlanymi o wiasnosciach technicznych umozliwiajgcymi spelnienie przez
realizowany obiekt wymagar podstawowych mogg byc¢ :

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze
~ wyr6b moze by¢ stosowany wylacznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktérej wyréb
ten zostal wytworzony
b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co
oznacza, ze wyroby te mogg byé przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium
Polski i moga by¢ stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczen przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy
wykonywaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelnienie wymagari podstawowych
dotyczacych :
A) bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢é na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzic do :
a. zawalenia si¢ calego obiektu lub jego czesci
b. znacznych odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci
c. uszkodzenia czgéci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztalcen elementéw no$nych konstrukcji
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do
wywolujacej go przyczyny
B) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac :
a) zachowanie nosnosci konstrukeji przez zatozony okres czasu
b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie
c) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sgsiednie obiekty
d) mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancoéw lub ich uratowania w inny
sposéb
e) bezpieczenistwo ekip ratowniczych

C) bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarzaé ryzyka wypadkéw, takich jak : poslizni¢cia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen

D) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska —
obickt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia
pracownikow a takze srodowiska, w szczeg6lnosci w wyniku :

a. wydzielania si¢ gazoéw toksycznych

b. obecnosci szkodliwych czastek lub gazoéw w powietrzu

c. emisji niebezpiecznego promieniowania

d. zanieczyszczenia wody lub gleby

e. nieprawidlowego usuwania $ciekéw, dymu lub odpadéw w postaci statej lub
cieklej '

£ obecnodci - wilgoci w czeéciach obiektu lub na jego powierzchniach
wewnetrznych
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E) ochrony przed halasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby halas, na ktory

F)

narazeni sg pracownicy nie przekraczal poziomu stanowigcego zagroZenia dla ich
zdrowia oraz pozwalal im pracowaé w zadowalajacych warunkach

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd — obiekt oraz
instalacje grzewcze, chtodzace , wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na
niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglgdnieniu
lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzeb uzytkownikow

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegolnosci speti¢ nizej wymienione elementy :

a)

b)

wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod stalym nadzorem
technicznym

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje
warunkujgce dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegolnos01 SANEPID-u,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej , Ochrony Srodowiska , Panstwowego
Nadzoru Budowlanego

wszelkie watpliwo$ci powstale w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacja oraz w
czasie realizacji inwestycji nalezy niezwlocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami
projektu

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone
jedynie za zgoda Zamawiajgcego i autor6w dokumentacji

projekt budowlany nalezy rozpatrywa¢ w trakcie realizacji lgcznie z projektami
branzowymi

2.3 Podstawy okreslajgce zasady stosowania wyrobow

2.3.1

Wiasciwosci  uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobdw
budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé wyroby o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego
— dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie A

2.3.2 Warunki dotyczace wyrobow dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowaé wyroby, wlasciwie oznaczone, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami :

a)

b)

wydano certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy, ze zapewniono- zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
wymagajacych certyfikacji '

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnoscei z
Polska Normg lub aprobats techniczna — w odniesieniu do wyrobéw nie objgtych
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certyfikacja, majgcych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych

mozna takze stosowaé wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie
majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnoéci ze zharmonizowanga normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng
pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla kt6rych producent
wydal deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
dokumentacjg projektows oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami — dotyczy
wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

Dokumentacja projektowa opracowana przez pracowni¢ projektowa ,,ARCHI ART” Lukasz

Malysz

bedaca podstawa do realizacji inwestycji oraz :

a)
b)
<)
d)
€)
f)
g)

h)

Decyzja Pozwolenia na budowe

Projekt organizacji budowy z projektami montazéw

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zarejestrowany Dziennik budowy

Zlozone o$wiadczenia Kierownika budowy i Inspektorow nadzoru

Powiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczgciu
robot '

Protokét przekazania placu budowy

2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej.

Zasady i terminologia.

PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduly.

PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewngtrznych
i wewnetrznych zestawow drzwiowych.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek

' montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja . w budownictwie. Szeregi wartoci stosowane do
wyznaczania tolerancji.
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PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot

: budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy réznymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach
budowlanych. '

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Plaszczyzny modularne
strop6w dla okre$lania wymiar6w w pionie.

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji
i wysokosci pomieszczen.

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. - Koordynacja modularna. Szeregi
uprzywilejowanych ~ wymiaréw  multimodularnych  dla
wymiaréw poziomych.

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduly.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w  budownictwie. Przedstawianie  danych
dotyczacych wymiarow.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i
elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaré6w budynkow i
elementéw budowlanych. Usuwanie punktéw pomiarowych.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne
i zasady koordynacji modularne;.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw

elementow budowlanych z betondw.

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki

budowlanej i meblowej oraz elementéw budowlanych
wykonczenia.

2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne

a)
b)

c)

d)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z
p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz.
690 z 15.06.2002r z p6Zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r _ .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji ~dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. sierpnia 2004roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r poz. 2042

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie

deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041
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g)

h)

i)

k)

)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie
wymagaf w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budowli i
budynkéw, drzew lub krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wykonywanych z uzyciem materialtéow wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004roku w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004, poz. 2375 :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r;.poz.

881

gr ind. arch, Liikagz Malysz

upr. bud. nr 898RTRY Upa/a01 4
do Projextowania 2z agraniczzn
W specjalnosci archi!ekfonicznéj
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STB 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania, dostawy i
odbioru robét w zakresie rozbudowy budynku biurowego o windg wraz z przedsionkiem -
Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
W zakres robdt wechodzi wykonanie:

a) Rozebranie opierzen, rynien i rur spustowych

b) Rozebranie obrobek blacharskich

) Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

d) Demontaz instalacji odgromowej

€) Skucie luznych tynkow

f) Demontaz i montaz drobnych elementéw

g) Wywiezienie materialéw z demontazu na wysypisko z kosztami wysypiska
h) Demontaz zadaszen

i) Rozbidrka czesci scian dzialowych

i) Skucie ptytek z $cian i podlug

k) Wykonanie przekué oraz powigkszenia otworow okiennych i drzwiowyc;j

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi; nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a)roboty budowlane przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane
¢) procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, ..jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze by¢
zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania robot

1.5  Ogo6lne wymagania dotyczace robot
_Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ ogolnych
przepiséw bhp, p-poz , wiedzy i sztuki budowlane;.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow



Materiaty rozbiérkowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce w spos6b wskazany w
dokumentacji projektowe;.

2.2 Zakres asortymentowy
Zakres asortymentowy materialéw rozbiérkowych bedzie mozliwy do jednoznacznego
okreslenia w trakcie realizacji prac.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprz¢t do wykonywania robét rozbiérkowych

Wykonawea przystepujacy do wykonywania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego, umozliwiajgcego bezpieczne
i sprawne wykonywanie rob6t rozbiérkowych i demontazowych.

Wskazuje sic Wykonawcy na konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych maszyn i
urzadzen, o krétkich terminach realizacji robot, wykorzystujagc urzadzenia hydrauliczne,
pneumatyczne oraz elektryczne .

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne warunki dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogéine”

4.2 Transport materialow rozblorkowych

Transport materiatéw demontazowych i rozbiérkowych nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami przepiséw transportu drogowego i bezpieczefistwa ladunku. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zaladowane materialy demontazowe przed niekontrolowanym

wysypywaniem i utratg.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Warunki ogélne™

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jakosé
wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Prace powinny byé wykonywane bezposrednio pod nadzorem autoréw
dokumentacji projektowej .

Naprawa uszkodzonych elementow studzienek powmna by¢ wykonywana pod bezposrednim
nadzorem Inspektora nadzoru. Zakres robdt i technologia zostanie w sposob biezacy
uzgadniana na budowie.

Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakos¢
odbierana przy udziale autorow dokumentacji projektowej.

5.2 Wytyczne prowadzenia robét
Prowadzenie rob6t rozbidtkowych nalezy powierzyé firmie posiadajacej doswiadczenie w

‘wykonywaniu tego typu rob6t i majacej odpowiednie zaplecze sprzgtowe do prowadzenia
tego typu robot.



Roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem oséb p051adajqcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz duze doswiadczenie przy tego typu robotach

. Materialy z rozbiérki wywozié na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na
skladowisku przyobiektowym. Inne materialy poddawaé selekcji na biezaco i mozliwie
szybko usungé lub zagospodarowaé

. Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzié¢ kazdorazowo bezpieczefistwo ladunku
przed przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdow. Materiaty
uzyskane z rozbiérki nalezy utylizowaé (wywéz na wysypisko, przekazanie do firm
likwidujacych materiaty szkodliwe dla Srodowiska)

. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow w zakresie
BHP i p.poz. Do wykonywania robét mozna stosowa¢ jedynie narzedzia bedace w dobrym
stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze
wzgledu na specyfike robét rozbiorkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musza
zostaé dodatkowo przeszkoleni w zakresic BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
e Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na stosowanie przez pracownikow zabezpieczen

chroniacych ich przed upadkiem z wysokosci m. in. szelek bezpieczefistwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukeji aktualnie nie rozbieranych

o Niedopuszczalne jest usuwanie materialow rozbiérkowych z poszczegdlnych
kondygnacji przez zrzut bezposredni — nalezy stosowa¢ specjalne zsypy

. Po zakonczeniu wszystkich robot rozbiérkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowac,
oraz wykonaé ewentualne naprawy chodnikéw, drég wewngtrznych itp.

. Przemieszczanie materialéw rozbiérkowych po stropie moze odbywaé si¢ jedynie po
dodatkowych podktadach drewnianych

o Kontrolowanie no$nosci stropu powinien na biezaco sprawdza¢ kierownik budowy

. Z uwagi na mozliwo§¢ przecigzenia stropu material rozbiérkowy powinien by¢
usuniety bezposrednio po rozbidrce, bez gromadzenia go na stropie

o Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikéw do wykonywania prac na nizszych
kondygnacjach, podczas trwajacych robot na kondygnacjach wyzszych

o Teren prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

. Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione.

o Podczas prowadzenia rob6t rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzadzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r

. Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce muszg byé zabezpieczeni w sprzet ochrony

osobistej, a przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczefistwa

o Przerwy w pracy nalezy urzadzaé o tej samej porze dla wszystkich
pracownikéw ~ prowadzacych rozbiérke. Zabrania si¢ stanowczo pracy robotnikow pod.
nieobecno$é na placu budowy -0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, majster)

. Ustawi¢ tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP

. TEREN ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY”

UWAGA — PRZEJSCIE NIEBEZPIECZ

.STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZN 0SsC”

L,UWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”
,,UWAGA — PRACE NA WYSOKOSCI”



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci
Og6lne zasady kontroli jakoéci podano w ST 01.07 ,, Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Ze wzgledu na szczegblny charakter robot rozbiérkowych i demontazowych wykonawca jest
zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania postanowien i zaleceni Inspektora nadzoru i
autor6w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01.00 ,, Wymagania og6lne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze rob6t”
pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowaé w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 WielkoSci obmiarowe
Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej .

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robdt.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Uznanie rob6t za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu w szczegolnosci podlega :

a) zgodno$é z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

) prawidtowos¢ wykonania

8.3 Rodzaje odbioréw roboét.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu
b) odbiorowi koficowemu

8.4 Odbidér cze¢Sciowy techniczny

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robdt i postanowieniami umownymi.
Odbioru czeéciowego technicznego robét dokonuje sig wedhug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.



8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokot odbioru
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koficowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosei :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy 1iKsiggi obmiarow

d) ustalenia technologiczne

€) protokoly odbioréw czgsciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajgcg

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehiajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. '

Termin wykonania robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego bgda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Og6lne przepisy bhp i p-poz
Projekt organizacji rob6t rozbidtkowych opracowany przez Wykonawcg



STB 01.02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét przygotowawczych i ziemnych w zakresie przebudowy i termomodernizacji

budynku biurowego - Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

a)

b)

¢)
d)

wykonanie wykopéw w gruntach kategorii zgodnie z dokumentacja projektowa z
wywozem i oplatg za wysypisko

wykonanie wykop6éw na odktad

zasypanie wykopéw z ubiciem warstwami — piasek zakupiony i dowieziony
odprowadzenie wod z wykopow

1.4 Okreslenia podstawowe

a)

roboty ziemne — wykopy dla obiektu budowlanego okre$la dokumentacja, ktora zawiera

- rzuty i przekroje obiektu

- plan sytuacyjno — wysokosciowy

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

- sposéb zabezpieczenia wykopow ‘

- szczegblowe warunki wykonania robGt (np. wymagane zaggszczenie zasypki,
nasypu itp.)

b) glebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu

c)
€)
f)
g)

h)

i)

zdjecia warstwy

wykop plytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1,00m

wykop éredni — wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach 1,00m do 3, OOm
wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3,00m

ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasyp6w, potozony w
obrebie obiektu

odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z obiektem '

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okres$lona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :
_ Pd—  gesto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/m3)



Pds— maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre§lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg PN-77/8931-12

i) wskaznik réznoziarnistosci — wielko§¢ charakteryzujgca zaggszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru : U = d60/d10
gdzie :

d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm)
d10 — érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonama oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

a) przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy terén
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspohrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy w
czedci dotyczacej realizacji przedmiotowego obiektu oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

b) dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa :

- Zamawiajacego
_ - Sporzgdzona przez Wykonawce

c) zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows i ST
Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach ,, umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i - elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ okreslonego
przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zastapione zostang innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) zabezpieczenie terenu budowy



W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie urzadzenia tymczasowe, zabezpieczajace, takie jak : zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly i.t.p, zapewniajac w ten sposOb bezpieczefistwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzienl i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w cen¢ umowng.

€) ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony §rodowiska naturalnego. -
W okresie trwania budowy Wykonawca bgdzie :
- utrzymywagé teren budowy i wykopy bez wody stojacej
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzer i ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na :
- lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
mozliwo$cia powstania pozaru.

- f) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpoZarowej Bedzie utrzymywacé
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odp0w1edmm1 przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

g) materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczalne do
uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$é zanika ( np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

h) ochrona wlasnosci publicznej i prawnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
whadcicielami tych = urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewm wlasciwe - oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru, dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

i) ograniczenie osi obcigzen pojazdow
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Wykonawca stosowal si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materialow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu tadunkéw.

j) bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas reahzach rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpleczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

k) ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru o zakonczeniu robot).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
koncowego.
Jezeli Wykonawca w ]aklmkolwwk czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczqc roboty utrzymania nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1) stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie inne przepisy wydane przez organa
administracji panstwowej i lokalnej oraz pozostale przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagafi prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

- Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédla w sposob ciagly speiniaja wymagania ST w czasie
postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty 'z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrédia. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.
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Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bgdzie
prowadzié zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy, poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1
wihasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczjce sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglegdem typow i ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalefi w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowama

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprz¢tu do :
a) odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne)
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw ( spycharki, zgarniarki,
réwniarki)
¢) transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi,
itp.) « ~
d) sprzetu zaggszczajacego ( walce, ubijaki, plyty wibracyjne)
¢) Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$é stosowania maszyn i urzadzen o krétkich
terminach realizacji robot. '

4. TRANSPORT
4.1 Og(’)lne warunki dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci  przewozonych
materialéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciazefi na osie i innych -
parametrow technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw i materialow

Wybor érodkéw transportowych oraz metody transportu powinny by¢ dostosowane do
kategorii gruntu ( materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz
odleglodci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego w robotach ziemnych.

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszenie
odleglosci nie zostalo wezesniej zaakceptowane pisemnie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektows, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca pomnosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastf;pstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczemu i
wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materialéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia zawodowe, wyniki badaf naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru begda wykonywane nie péZniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty pomiarowe na potrzeby robét ziemnych

a) przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przejac podstawowe punkty stale i
charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysoko$ciowych

b) przejc;me punktéw stalych od Inwestora powmno by¢ dokonane protokolarnie z
naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okreslemem wspdirzednych ; nalezy
dokonaé¢ wpisu do Dziennika budowy

c) stale punkty pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem na caly okres
realizacji inwestycji
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a) wszelkie prace zwigzane z realizacja inwestycji powinny by¢ wykonane w
nawiazaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych

b) dokladnos¢ pomiaréw geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i
roboczej) powinna by¢é okre$lona przed rozpoczg¢ciem budowy i wpisana do Dziennika
budowy

5.3 Dokladno$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdZniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod obiekty zasadnicze linie obiektow i krawedzi wykopow
powinny byé wytyczone na lawach ciesielskich, trwale umocowanych poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢
sprawdzane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/-5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/-
10cm.

Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie mogg przekroczy¢
+lcmi—-3cm.

Szeroko$é wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10° jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna glebokos$é nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm
przy pomiarze tatg 3 — metrowa.

5.4 Aspekty czynnosci wykonawczych

a) wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych na otaczajacym terenie

b) roboty ziemne nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byto
zapewnione latwe odprowadzenie wéd opadowych i deszczowych

¢) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na gleboko$ci posadowienia
fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty
ziemne powinny byé przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem i projektantem

~ sposobow zabezpieczen

d) do odspajania i fadowania gruntu na $rodki transportowe moze by¢ stosowany sprzet
budowlany posiadajacy stosowne dokumenty techniczne |

e) wykonywanie wykopéw powinno odbywac si¢ bez naruszenia naturalncj struktury
gruntu dna wykopu

f) ukopany -grunt powinien byé przetransportowany niezwlocznie na miejsce jago
przeznaczenia

g) fakt dokonania odbioru robdt ziemnych winien by¢ wpisany do Dziennika budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT — OGOLNE ZASADY

6.1 Program zapewnienia jakoSci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzeru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bgdzie zawierac :
a) cze$¢ ogolng opisujacy :
- organizacj¢ wykonania robdt i sposéb prowadzenia rob6t
organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
bhp
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot
system ( sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot '
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru

b) czesé szczegdlowy dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do realizacji rob6t

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow

- sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu

- spos6b i procedur¢ pomiar6w i badan ( rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzefi), prowadzonych podczas dostaw
materialébw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementow robot

- sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi
wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie- sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, laboratorium, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badaf materialéw i robot. '
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest -
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czgstotliwodcia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w normach i
‘wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i.odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzef laboratoryjnych, sprzgtu pomiarowego, pracy
personelu. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki ‘beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniona mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.. Koszt tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku . stwierdzenia usterek; w przeciwnym ‘wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaréw lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynjkami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badaf ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru , lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i

zapéwniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc zZe strony Wykonawcy i producenta
materialow.

16



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynik6w badan dostarczonych przez Wykonawcg.

7. BADANIA 1 POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

7.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli spadku podiuznego rowkow
odwadniajacych, umozllw1ajqcych szybki odplyw wod z wykopu. Zrodta odstonigte . przy
wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody gruntowe i opadowe nalezy
odprowadzaé poza teren pasa robét ziemnych.
Szczegblng uwage nalezy zwrocic na :

a) wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

b) wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych

7.2 Sprawdzenie jako$ci wykonania robét
Czynno$ci sprawdzajace wchodzace w zakres jakosci wykohania robét okreslono w p. 7.1
7.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

a) czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiar6w podaje tablica :

L.p. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
1.  |Pomiar szerokosci wykopu | Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3m i
ziemnego poziomnicg lub niwelatorem w odstgpach co
20m
2. | Pomiar szerokosci dna Jak wyzej

3. |Pomiar rzednych powierzchni|Jak wyzej
wykopu ziemnego

4. | Pomiar pochylenia skarp Jak wyzej

5. |Pomiar rownos$ci dna wykopu Jak wyzej

6. |Pomiar rownosci skarp Jak wyzej

7. | Pomiar spadu podtuznego | Pomiar niwelatorem rzg¢dnych w odstgpach co
powierzchni wykopu 20m oraz w punktach watpliwych

b) szerokos$é wykopu ziemnego

Szeroko$é wykopu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +/-10cm. o

¢) rzedne wykopu ziemnego

Rzedne  wykopu ziemnego nie moze réznié si¢ od rzednych projektowanych o w1¢cej niz
-3cm lub +1cm.

d) pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze si¢ r6zni¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

e) réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone lata 3- metrows nie moga przekraczac
3cm.
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f) réwnosé skarp
g) nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ +/- 10cm

7.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagaf podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenie cech od okreslonych powyzej powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wadg za nie majaca
zasadniczego wplywu na jako$é robét i ustali zakres i wielkos¢ potracefi za obnizong jakos¢.

8. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektows, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiar6w.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystklch robot. Bledne dane zostang
poprawione wedhug ustaler z Inspektorem nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie
z czestotliwosécig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy wg umowy.

8.2 Zasady okreslania iloSci robot

Diugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beds obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci
wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci rob6t ziemnych w wykopie
nie Jest mozliwe, nalezy jako ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na Srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspolczynmka spulchnienia gruntu, z tym , ze dolne warto$ci
‘stosowaé w nasypach przed zageszczeniem, a gorne przy obliczeniu objgtosci na jednostkach

transportowych.
Tlo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach, w calym

okresie trwania robot.
Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”

pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru

‘Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robot,
a takze wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
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Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione szkicami
umieszczonymi w ksigzce obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostania uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1 Rodzaje odbioréw robat.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( mi¢dzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koficowemu rob6t

9,2 Odbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbio6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér = przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pézniej jednak , niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢é i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w Konfrontacji z umowa ,
dokumentacja projektows i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiér czeSciowy techniczny robét

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robét dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé
dokumenty, zawierajace w szczeg6lnosci :

a) Rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora 'Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecefi
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¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jako$ciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

f) recepty i ustalenia technologiczne

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

h) protokoty odbioru robét zanikajacych i odbioréw czgsciowych

i) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajgca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego robot ziemnych, komisja w porozumieniu z
Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bgda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY -

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989

STB 01.03 BETONY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 -
odbioru robét zelbetowych w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku biurowego -

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét obj¢tych ST
W zakres rob6t wechodzi wykonanie robot betonowych i zelbetowych z betonu zgodnie z
dokumentacjg techniczng .

1.4 Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawezymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robot z zelbetonu - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét zelbetowych zgodnie z ustaleniami

projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane '

¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe robot .

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-
72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
, Wymagania ogdlne”

2.2 Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom wg normy PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi i PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.
Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do
deskowan. Wymagania i badania.

2.3 Elementy stalowe rusztowan skladanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan skladanych sg elementami zinwentaryzowanymi
Wymiary zasadniczych elementéw rusztowaf powinny odpow1adac wymaganiom dla :
‘a) rur bez szwu wg PN-80/H-74219
b) ksztaltownikéw wg PN-84/H-93000
¢) blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120

2.4 Beton konstrukcyjny

Do konstrukcji nalezy uzyé betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy
przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K-3. Ewentualne dodatki do betonu
ulatwiajace betonowanie moga by¢ stosowane w ilociach i warunkach podanych w
aprobatach technicznych.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na
budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych $rodkéw kontroli. '

2.5 Domieszki do betonu
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Chemiczne domieszki do betonéw powinny spelniaé wymagania normy PN-EN 206-
1.2003/Ap1:2004Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnos¢.
Wilasciwosé i skuteczno$é domieszki nalezy sprawdzié, przygotowujac zaroby kontrolne z
cementami, kruszywami i innymi materiatami stosowanymi w pracach budowlanych.
Jezeli zachodzi konieczno$é réwnoczesnego uzycia dwoch lub wigkszej ilosci domieszek w
tej samej mieszance betonowej, nalezy wowczas dostarczy¢ danych do oceny ich wzajemnego
oddziatywania i zapewnienia ich zgodnosci.
Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujacych lub przyspieszajacych czas
tezenia betonu.
Domieszki moga byé uzywane tylko za uprzednia pisemng zgoda Inspektora nadzoru oraz z
nalezyta ostroznoscia, zgodnie z instrukcja producenta. Zaréwno dodawana ilo$¢ domieszki
jak i metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, ktoremu nalezy
dostarczy¢ informacije :
a) typowa ilos¢ domieszki oraz szkodliwy wplyw, jezeli dotyczy zwigkszenia lub
zmniejszenia tej ilosci
b) chemiczna nazwa ( nazwy) gléwnego sktadnika czynnego w domieszce
¢) czy domieszka prowadzi do pobrania powietrza w przypadku stosowania ilosci
zalecanej przez producenta
d) jakakolwiek zatwierdzana domieszka powinna spetnia parametry wskazane w
Projekcie technologicznym betonowania.

2.6 Dylatacje

Dylatacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg prOJektowq Podziat obiektu dylatacjami
zostal wyszczegélniony na rysunkach. Wypelnienie dylatacji welng mineralna twarda z
krawedziami zabezpieczonymi listwami systemowymi. Calos¢ robét realizowana w oparciu o
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru Projekt technologiczny betonowania.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagama dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST 01.04 ,,Wymagama 0gblne”

3.2 Sprz¢t do wykonywania robét zelbetowych
Sprzet ma spelniaé wymogi bhp, osoby obslugujace go powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
a) rusztowania i deskowania
roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzqtu
przeznaczonego do realizacji robot zgodnie z zalozong technologia. Zaleca si¢
stosowanie nowoczesnych systeméw rusztowan i deskowan, oferowanych przez
specjalistyczne przedsi¢biorstwa
b) betonowanie konstrukcji -
roboty nalezy prowadzié przy uzyciu sprz¢tu do transportu mieszanki betonowej i jej
zaggszczania. Dobér $rodkéw transportu wewngtrznego powinien zapewnié
dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjgtego
sposobu zageszczania.
Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowama maszyn i urzadzen o krétkich
terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT
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4.1 Ogélne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Rusztowania i deskowania
Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczefistwa
transportu.
a) transport poziomy elementéw
spos6b zatadowania i umocowania elementéw przeznaczonych do montazu i
~otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na $rodki transportu powinien
zapewniaé ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ ladunku podczas
transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny byé¢ odpowiednio
zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.
b) transport pionowy elementéw skladanych
uchwyty do zamocowania stgzeni nie powinny byé znieksztalcone lub wygicte.
Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniem np. przez
zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszace element.
¢) skladowanie elementoéw rusztowan stalowych
elementy nalezy uktadaé na podkiadkach stalowych lub innych systemowych, dla
zabezpieczenia zetknigcia si¢ z ziemig, zalania wodg i gromadzenia wody w
zaglebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu w stosy pionowe nalezy stosowaé
odpowiednio roztozone podkladki migdzy elementami, dla zabezpieczenie elementow
przed odksztalceniami wskutek przegigcia lub docisku, oraz zachowaé odstepy
umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow.

Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzegaé wymogow,
jakie narzuca dostawca systemu.
4.3 Transport betonu
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowaé jej segregacji, zmian
konsystencji i skladu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi ( tzw, gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz :
60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15° C
40 minut przy temperaturze otoczenia do +20°C
25 minut przy temperaturze otoczenia do +30°C
chyba ,ze zastosowanie dodatkow bedzie stanowi€ inaczej.
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,,Warunki ogdlne™

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za  ich zgodno$¢ z dokumentacjgy
projektows, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do robot zelbetowych nalezy :
a) sprawdzié, czy opér jednostkowy podioza gruntowego na poziomie posadowienia jest
co najmniej réwny warto$ci wskazanej w projekcie
a) dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia
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b) Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawié
Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktory bedzie
okre$lat w szczegélnosci : certyfikacje i wydajnos¢ eksploatacyjng wytworcy betonu,
kolejno$é betonowania i czas wykonywania robot , podzial konstrukeji na fragmenty
betonowane jednorazowo, dylatacje technologiczne, sposéb pielggnacji betonu,
dostosowanie technologii do pory roku oraz planowat termin rozebrania deskowania i
rusztowania. Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3 Wykonanie rusztowania i deskowania

Przy wykonywaniu rusztowania i deskowania nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych i
montazowych podanych przez dostawcg systemowych rozwigzan.

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢
sztywno$¢ i niezmiennoé¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporzadzonych na podstawie odpowiednich
norm. Ustalona konstrukcja deskowari powinna byé sprawdzona na sily wywolane parciem
$wiezej mieszanki betonowej i uderzenia przy jej wlewaniu z pojemnikéw lub pompy, z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zaggszczania i obcigzenia pomostami
roboczymi.

Deskowania powinny byé wykonane $cisle wedlug dokumentacji projektowej i przed
wypelnieniem masa betonowa sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchyleth w wymiarach betonowanej konstrukcji.

Prawidlowo$¢ wykonania deskowari i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona
przez kontrolg techniczna.

5.4 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do ulozenia mieszanki betonowej obejmuje nastgpujace czynnosci :

a) przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidlowo$é wykonania wszystkich robét poprzedzajagcych betonowanie, a w
szczegblnoscei :

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.
- wykonanie zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej _
- wykonanie wszystkich robét zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow
kotwiacych zbrojenie i deskowanie
Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnych czesci stupkow i
scian. '
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania.
Powierzchnie uprzednio ultozonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. '
Woda pozostala w zaglébieniach betonu powinna by¢ usunieta.
W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych ogélnych zasad : -
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g)

h)

wysoko§¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3,0m

przy zastosowaniu mieszanki plastycznej lub cieklej betonowame stupow od gory nie
moze odbywa¢é sie z wysokosci przekraczajacej 3,0m

w przypadku ukladania mieszanki z wigkszej wysokosci nalezy stosowac rury
teleskopowe, rynny itp.

w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie si¢ deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji

szybko$é i wysoko$é wypelnienia deskowania mieszanka betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymaloscig i sztywnosciag deskowania przyjmujacego parcie swiezo
ulozonej mieszanki

w okresie upalnej, slonecznej pogody mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierna utrata wody

w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona
przed woda opadows, w przypadku gdy na mieszank¢ betonowa spadia nadmierna
ilos¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usung¢

w miejscach , w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenia utrudniajg  mechaniczne zaggszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo
stosowaé zageszcezanie reczne za pomoca sztychowania

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robdt, w ktérym powinny by¢ podane :

a)
b)
©)
d)

data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub
czesci budowli

wytrzymalo$é betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej

daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badar

temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

Uktadanie mieszanki betonowej :

a)
b)

©)

slupy powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami nie
przekraczajacymi Sm przy zaggszczaniu mieszanki betonowej wibratorami

$ciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajacej 3m .

dolna cze$é stupa lub $ciany powinna by¢ wypetniona do wysokosci 15¢m mieszankg
betonowq przeznaczong do betonowania po uprzednim usunigcin kruszywa o
uziarnieniu wiekszym niz 10mm i o wytrzymalosm na $ciskanie nie mniejszej niz w
dokumentacji projektowej.

Przerwy w betonowaniu :

a)
b)
c)
d)

przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowac si¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych w projekcie i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
uksztaltowanie betonu w przerwach roboczych powinno by¢ uzgodnione z nadzorem
technicznym

przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowaé w
miejscach najmniejszych sil poprzecznych

powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do
kierunku naprezen gléwnych to jest w zasadzie pod katem 45° W shupach i belkach
powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadia do osi tych
elementéw, a w plytach i $cianach — do ich powierzchni

powierzchnia betonu w miejscu przerwana powinna byé starannie przygotowana do
polaczenia stwardniatego z e $wiezym betonem przez usunigcie z powierzchni
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g)

h)

stwardniatego betonu okruch6w luznych oraz warstwy szkliwa cementowego przez
przeplukanie woda

resztki wody w zaglebieniach powinny by¢ usunigte przed betonowaniem

okres pomigdzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na tg
warstwe drugiej bez zaliczenia tego okresu do przerwy roboczej powinien by¢
ustalony przez nadzér techniczny ( laboratorium kontrolne) w zaleznosci od
temperatury zewngtrznej, warunkéw klimatycznych, wlasciwosci cementu i innych
czynnikéw wptywajacych na jako$é konstrukeji. Jezeli temperatura powietrza wynosi
wiecej niz 20° C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ diuzszy niz 2 godz
przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia
i uprzednio wozonego betonu

w przypadku koniecznodci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniu §lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na
niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do
ukazania si¢ widocznej szczeliny pomi¢dzy deskowaniem a powierzchnia betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu — twardnienie betonu w warunkach naturalnych :

a)

b)

c)
d)

warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu, jego pielggnacja powinny :
- zapewni¢ utrzymanie okre§lonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych
niezbednych do przewidzianego tempa wzrostu wytrzymalosci betonu,
uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie
- chronié twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami
w okresie pielegnacji betonu nalezy :
- chronié odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a w szczeg6lnosci wiatru i promieni stonecznych, przez ich
oslanianie i zwilzanie stosownie do pory roku i miejscowych warunkow
klimatycznych '
- utrzymywaé ulozony beton w stalej wilgotnosci co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich i 14 dni przy stosowaniu cementow
hutniczych i innych
duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wedtug specjalnej instrukcji
powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane $rodkami  blonotworczymi,
zabezpleczaja}cyml przed parowaniem wody. Srodki te powinny odpowiadaé
wymaganiom okres$lonym przez producenta

5.5 Zageszczanie mieszanki betonowej
Zasady ogolne :

a)
b)

c)

d)

mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszezana za pomocy urzadzen mechamcznych
mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a
ilosé powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalnej

reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji cieklej i polcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto ustawione i nie
pozwala na stosowanie wibratoréw pograzanych

przy stosowaniu -wibratoréw pograzanych odleglo$¢ sasiednich zaglgbien wibratora
nie powinna byé wigksza niz 1,5 krotny skuteczny promiefi dziatania wibratora.
Grubo$é warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od
1,25 dtugosci butawy wibratora ( roboczej jego dtugosci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10cm w dolna warstwe uprzednio utozonej mieszanki
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e) przy stosowaniu wibrator6w powierzchniowych plaszczyzny ich dzialania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odleglos¢ 10-20cm. Grubosé
zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12cm.

f) czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, prgdkosc
posuwu wibratoréw powierzchniowych jak i skuteczny promieri dziatania powinny by
¢ ustalane doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j

g) zakres i sposob stosowania wibrator6w powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w
zalezno$ci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowe;j itp

h) opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne

i) wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji o rodzaju deskowan

j) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratoréw wglebnych

k) wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata
na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dzialania wibratora jest mozliwe
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 Mpa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni betonu

5.6 Rozbidrka rusztowan i deskowania
Calkowita rozbiorka deskowan i rusztowah moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymalosci betonu.
W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej 15° C mozna
przyjaé dla betondéw nastgpujace czasy rozformowania :

a) 3 dnialboR 1510 MPadla usuch1a bocznych deskowan plyt, belek lub tukow

b) 6 dnialbo R 15 15 MPa dla usunigcia bocznych deskowar stupow lub Scian
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz 15° C obowigzujagcym kryterium Jest
wytrzymatos¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci
betonu w konstrukeji, mozna orientacyjnie przyja¢ do wyzej podanych czaséw mnozniki :

a) 1,5 dla temperatury $redniej +10° C

¢) 2,0 dla temperatury $redniej +5° C

d) 3,0 dla temperatury $redniej +1 © C ( pod warunkiem uzyskania przez beton przed

nastaniem chtodéw wytrzymatosci co najmniej R 15 — 15 Mpa

Rusztowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac
jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpor

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogoélne zasady kontroli jakoéci podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Rusztowania i deskowania
Dopuszczalne odchylki wymiarowe od wymiaréw projektowanych deskowati i rusztowan
stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu muszg by¢ zgodne z zaleceniami

producenta.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét
"a) warunki ogoélne :
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- badania skladnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie. przez caty
czas trwania robdt betonowych

- kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzanie i rejestrowanie cech
technicznych mieszanki zgodnie z Polskimi Normami i uwagami
wprowadzonymi do dokumentacji projektowej

- podczas robét betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrolg jakosci
mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i zaggszczania oraz
prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz
czesciowego lub calkowitego obcigzenia konstrukeji

- w ramach przeprowadzanej kontroli nalezy sprawdzaé réznice pomigdzy
przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencjg kontrolowana tzw. metoda
stozka opadowego

- ocenie podlegaja wszystkie wyniki wytrzymatosci na $ciskanie probek
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania; liczba prébek
powinna by¢ ustalona z Inspektorem Nadzoru

b) konsystencja mieszanki betonowej :

- sprawdzenie jej przeprowadza si¢ co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Zaleca si¢ sprawdzanie konsystencji metodg opadu stozka,
kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze srodka transportu, gdy
istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu lub
zmiany konsystencji spowodowanej np. wysokg temperatura

- réznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny

przekroczy¢ +20% warto$ci wskaznika Ve-Be, + lcm wg metody stozka
opadowego

¢) wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jako$ci, w ilo$ci nie mniejszej niz :

- 1 probke na 100 zarobow

- 1 probke na 50m3

- 1 prébke na zmiane robocza

- 3 prébki na dobg

- 6 probek na parti¢ betonu
Partia betonu moze byé¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli wytrzymatosé okreslona
na prébkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow-ich wytrzymalosci na $ciskanie,
powmny by¢ brane serie probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 1. Probki
powinny byé pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrgbnie
segmentu plyty. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udzialem Inspektora nadzoru
ze spisaniem protokolru z pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokoiem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z
podpisem Inspektora nadzoru i kierownika robét, gwarantujacymi ich autentycznosc.
Probki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika
budowy przez jedna dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250.

d) nasigkliwo$¢ betonu
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Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu skladu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na
5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie skladnikoéw betonu, sposobu ukladania i
Zageszezania.

e) odpornos¢ na dzialanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci przeprowadza si¢ na probkach wykonywanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych na stanowisku betonowanie zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzaqdziej niz raz na 5000 m3
betonu oraz kazdorazowo po zmianie skladnikéw betonu, sposobu ukladania i
zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza si¢ na 12 regularnych probkach o minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach
laboratoryjnych i badaé w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. W metodzie
przyspieszonej badanie przeprowadza si¢ na 6 probkach po 28 dniach

f) dokumentacja z kontroli jakosci betonu

- dla kazdej partii betonu powinno byé wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci betonu

- dla kazdej jednorazowej dostawy betonu powinien by¢é wystawiony przez
producenta dokument okreslajacy klase betonu, jego cechy fizyczne oraz
niezbedne dane

- za$wiadczenie o jako$ci betonu winno zawieraé w szczegdlnosci podstawowe
dane merytoryczne : okres, w ktéorym wyprodukowano dang parti¢ betonu
charakterystyke betonu wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na
$ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, wyniki badan dodatkowych,
okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu

- dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i
ilo$é uzytych sktadnikéw oraz sposéb i warunki wykonywania, twardnienia a
takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robét podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w metrach -szesciennych, oddzielnie dla poszczegolnych
rodzajéw konstrukcji betonowych. Nie specyfikuje si¢ oddzielnie konstrukcji pomocniczych
jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe
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Wielkosci obmiarowe robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzglednieniem . zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

-8.1 Ogolne zasady odbioru robdt.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”

8.2 Odbioér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu ( deskowanie)
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
Odbio6r deskowania nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystagpieniem do robét .

8.3 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnosé z dokumentacjg techniczng
b) rodzaj zastosowanych materiatow
¢) odbidr deskowan i rusztowan
d) badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania zbrojenia

8.5 Odbiér deskowan
a) do odbioru deskowan powinien by¢ przedlozony dziennik wykonywania deskowan,
jezeli taki byl prowadzony na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace
danego rodzaju deskowania
b) odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan
systemowych inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
c) badanie materialéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania
deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materialow na budowg.
Ocena jako$ci materialéw przy odbiorze deskowania powmna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i za$wiadczen o jakosci
materialow lub elementéw wystawionych przez producentéw
d) przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy
sprawdzac :
- przekroje i rozstawy stojakow ( podpor)
- usztywnienie jak wyzej
- - szczelnosé deskowania
- warto$¢ roboczej strzatki ugiecia jezeli taka zostala przewidziana
- prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie
- usuniecie z deskowan zanieczyszczen
- powleczenie deskowanie preparatami zmniej szajacymi przyczepnosc betonu
- sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych
) dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan :
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odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m 2 mm
odchylka plaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1

m wysokos$ci 1,5 mm

- odchylka plaszczyzny deskowania od pionu na calej wysokosci 5,0mm

- odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa od pionu na calej
wysokosci 10,0 mm

8.6 Odbior konstrukeji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione

nast¢pujgce dokumenty :

a)

b)

c)
d)
€)
f)

g)
h)

rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w
trakcie realizacji budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu
réwniez rysunki wykonawcze

dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian ( dzienniki budowy, karty
nadzoru autorskiego)

wyniki badan kontrolnych betonu

protokoty odbioru deskowan przed rozpoczgciem betonowania

protokoly odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem

protokoly z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub rob6t zanikajacych
protokoly z odbioréw fundamentoéw i ich podioza

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy majace wplyw na udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego

Niezaleznie od powyzszych dokumentéw przy badaniu konstrukcji betonowych i
zelbetowych powierzchnia winna by¢ poddana badaniu i ocenie pod katem :

a)
b)
<)
d)
€)
f)
g

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow
zgodnosci z projektem otwordéw i kanatow

prawidlowosci ustawienia czesci zabetonowanych

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych

prawidtowosci utozenia izolacji

prawidtowosci potozenia budowli w planie i jej rzgdnych wysokosciowych itp.
sprawdzenia przeprowadzonych uznanych, odpowiednich pomiaréw

8.7 Parametry techniczne odbiorowe

2)

b)

sprawdzenie jakosci betonu pod wzgledem zageszczenia i jednolitosci struktury na
podstawie dokladnych oglgdzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg
nieniszczacych metod badan :

a. przy sprawdzaniu jako$ci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby laczna
powierzchnia ewentualnych rakéw nie byla wigksza niz 5% catkowite]
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej
niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego
elementu. _

zbrojenie gléwne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchylki od wymiarow i
polozenia elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od podanych w tabeli
przedstawionej ponizej -

Odchylenia Dopuszczalne w mm

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +/- 50 mm

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych |+/- 20 mm

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych |+/- 50 mm
dla stupéw i innych elementéw prefabrykowanych
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Odchylenia plaszczyzn i krawedzi ich przecigcia do
projektowanego odchylenia :

a) na 1 m wysokosci 5 mm

b) na calg wysoko$é konstrukcji i w fundamentach 20mm

¢) w $cianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaniu

§lizgowym lub przestawnym 1/500 wysokosci
budowli, nie wigcej
niz 100 mm
Odchylenia plaszczyzn poziomych od pionu :
a) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm
b) na cala plaszczyzne 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fata
o dtugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych :

a) powierzchni bocznych i spodnich +/- 4mm

b) powierzchni gérmych +/- § mm
Odchylenia w dhugosci lub rozpigtosci elementéw +/- 20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +/- 5 mm

8.8 Rodzaje odbioréw roboét.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
c¢) odbiorowi koncowemu rob6t

8.9 Odbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak , niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakoéé i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa ,
dokumentacja projektows i uprzednimi ustaleniami.

8.10 Odbiér czesciowy techniczny robot

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robdt i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robét dokonuje si¢ wedhug zasad okreslonych w umowie.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.11 Dokumenty do odbioru kenicowego robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajacg.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegolnoscei :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecef

¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jako$ciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoly odbioréw trobot zanikajagcych i protokoly odbioréw czgsciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajacg

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. ‘

Termin wykonania robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy
Odbiorze

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
Statyczne i projektowanie.

PN-80/B-01800 ~ Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

: Klasyfikacja i okre$lenie §rodowisk -
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
_ zastosowania

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety
walcowane na goraco

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne -

PN-81/H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwyklej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i
Podzial na gtéwne parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
Z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
Eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

Og6lne wymagania i badania oraz eksploatacja
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PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i

Badania
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
Wytrzymatosciowymi
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z Ibem kwadratowym
PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe
PN-88/M-82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym
PN-88/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym
PN-88/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym
PN-88/M-82509 Wkrety do drewna . Wymogi i badania

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodno$¢
Wiytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta elementow stropéw
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989

STB 01.04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zbrojarskich ( konstrukcji z betonu) w zakresie przebudowy 1
termomodernizacji budynku biurowego - Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres rob6t wchodzi : :

a) zbrojenie konstrukcji z betonu — stal zgodnie z dokumentacja projektowa , ( wygiecie,
przyciecie, laczenie oraz montaz) .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot zbrojarskich zgodnie z ustaleniami
projektowymi '

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane ‘
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¢) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje :

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe rob6t zbrojarskich

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne; PN-89H-06250 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podstawowe elementy wykonania robdt :

a) przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych
zawartych w projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego
uktadu warstw gruntowych oraz wlasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntow i
okresli¢ glebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczagc od poziomu posadowienia
obiektu

b) wykonanie elementéw Zelbetowych powinno by¢ tak realizowane, aby zapewnialo
wymagany stopien bezpieczenstwa obiektu i nie powodowalo szkodliwych jego
odksztalcen, jakie mogg powstaé wskutek zmian zachodzacych w gruncie i wykonanej
uprzednio konstrukc_]l obiektu w trakcie wykonywania robdt lub przekroczenia
no$nosci

¢) przed przystapieniem do wykonywania fundamentu nalezy uwzgledni¢ wszystkie
czynniki majgce wplyw na ustalenie rzeczywistego poziomu posadowienia obiektu

d) przed przystgpieniem do wykonywania elementéw zelbetowych nalezy uwzgledni¢
wszystkie czynniki majace wplyw na ustalenie ich rzeczywistego poziomu
posadowienia

Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierac :

a) rozmieszczenie zbrojeniowych pretéw stalowych w elementach konstrukeji
zelbetowej

b) wykazy pretéw zbrojeniowych

¢) sposoby laczenia pojedynczych pretéw w siatke lub szkielety zbrojeniowe

d) inne szczegélowe dane niezbgdne do prawidlowego wykonania zbrojenia w
okreslonych warunkach wykonania

¢) klase stali i znak gatunku stali pr¢tow zbrojeniowych i innych elementéw stalowych

f) zwymiarowany ksztalt wszystkich pretéw zbrojenia i uchwytéw montazowych

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
»Wymagania og6lne”

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretéw prostych w wigzkach
powinny mie¢ za$wiadczenie jakosci ( certyfikat). Kregi i wiazki prgtow powinny by¢
zaopatrzone w przewieszki zawierajace : znak wytworcy, s’rednice; minimalng, znak stali,
numer wytopu, znak obroébki cieplne;.

Prety zbrojarskie ze stali A IIIN powinny odpowiada¢ normie PN-93/H- 84023 Stal
okreslonego zastosowania. Stal zbrojeniowa. Gatunki.
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robé6t. Sprzet uzywany do rob6t winien by¢
zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustaleri w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do wykonywania robét zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywaé specjalistycznymi urzadzeniami -  gigtarkami,
prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenia zbrojarni.

Sprzet ma spelniaé wymogi bhp, osoby obslugujace go powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Wskazuje sic Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania maszyn i urzadzen o krétkich
terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoéine warunki dotyczace transportu

Zastosowane materialy moga byé przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego .
asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa

transportu. '

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wplywaja niekorzystnie na jako$¢ -wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych

materialéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciazeni na- osie i innych

parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 WarunKi przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do rob6t zbrojarskich nalezy :
¢) dokonaé¢ odbioru deskowania
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Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-B-
3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
: PN-89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3 Przygotowanie pretéw zbrojeniowych
a) oczyszczenie pretow zbrojeniowych
Prety stalowe, przed uzyciem do wkladek zbrojeniowych zgodnie z projektem nalezy
oczyscié z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, thustych plam lub innych zanieczyszczef.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdZniejszej korozji.
Prety stalowe uzyte do wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
b) prostowanie i cigcie pretow zbrojeniowych
W przypadku prostowania stali metoda wyciggang — stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretéw oraz tras¢ z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem chronigcym pracownikow.
Na terenie ogrodzonym zabronione jest :
a) przebywanie pracownikéw wzdluz ciagnionego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali,
b) przebywanie os6b nie zatrudnionych przy prostowaniu
c) organizowanie innych stanowisk roboczych i skladowisk
Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki dozwolone jest tylko po jej
zatrzymaniu.
Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzefi kolowrotkami a
prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.
Przy cigciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastegpujacych zasad :
a) w przypadku cigcia pretdw nozycami rgcznymi nalezy cigty pret oprzed
obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim
b) ciecie pretéw o srednicy wigkszej niz 20 mm nozycami jest zabronione
d) przy mechanicznym przecinaniu pretéw — chwytanie rekg pretéw w odleglosci
mniejszej niz 50 cm od nozyc tnacych jest zabronione.
€) giecie pretoéw zbrojeniowych
Przy glf;cm pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :
a) giecie pretéw do $rednicy 20 mm moze by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie
b) prety o srednicy wigkszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wylgcznie za pomoca
urzadzen mechanicznych, gigcie prgtdw powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy
ograniczyé tylko do stali walcowanych na goraco i przy zachowaniu szczegétowych
wytycznych dla tego rodzaju giecia; stanowigcych zalacznik do dokumentacii
technicznej rob6t zbrojarskich ‘
¢) zakladanie pretow, przestawianiew odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretow
zbrojeniowych na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy
unieruchomionej tarczy gietarki

5.4 Montaz zbrojenia
a) ogolne zasady montazu :

- ustawianie lub ukladanie elementéw zbrojenia powinno byé wykonywane
wedlug przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejno$¢ robot, przy
ktorej wezeéniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia

- nie nalezy podwieszaé i mocowac do zbrojenia deskowari, pomostéw roboczych,
transportowych, urzadzefi wytworczych i montazowych

- zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan
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- zbrojenie powinno byé trwale usytuowane w deskowaniu w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania
materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;j

- prety, siatki i szkielety nalezy uklada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny
betonu odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie

b) montaz zbrojenia z pojedynczych pretow

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien - by¢ dokonywany
bezposrednio w zbrojeniu

- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie

- laczenie poszczegdlnych pretéw zbrojenia migdzy soba powinno odpowiadac
wymaganiom podanym powyzej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosSci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje :
a) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami
b) badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem
¢) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z prOJektem
d) sprawdzanie za$wiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zakladach
¢) badanie polgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu i ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wicksze niz
podano w tabeli :

Okreslenie wymiaru Wartosé odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych

a. w dlugosci elementu b.w.

b. szeroko$ci (wysokosci) elementow +/- 10mm

c. przy wymiarze do Im - +/- Smm

d. przy wymiarze powyzej 1lm +/- 10mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion :

e. przy $rednicy do 20mm +/- 0,5d

f. przy $rednicy powyzej 20mm +/- 10mm
W potozeniu odgie¢ pretow +/- 0,2d
W grubosci warstwy otulajacej +/- 10mm
W potozeniu polaczen ' +/- 25mm

Warunki badan stali i innych materialéw powinny byé wpisane do Dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowg powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej
wydanej przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.
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W zaleznosci od $rednicy pretow i kasy stali prety zbrojeniowe powmny by¢ dostarczane w
postaci kregow lub wigzek pretow prostych. Srednica kregéw powinna wynosi¢ 550 —
1000mm, a ich masa do 1000kg. Masa wigzek nie powinna przekraczaé 5000kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczane o dhugosciach 10 — 12 m, jezeli w
zamOwieniu nie okreslono dlugosci wymagane;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne™

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowaé w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar rob6t nalezy wykonywaé w tonach zamontowanego zbrojenia

7.3 Wielko$ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robét zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
i uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogélne”

8.2 Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu ( deskowanie)
Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
zbrojarskich.

8.3 Uznanie robét za poprawne _
Roboty uznaje si¢. za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji-
Wymagama przy odbiorze okre§la norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe
zelbetowe i sprezone, odblory statyczne i projektowanie; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-88/B-06250 Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng

b) rodzaj zastosowanych materialow

¢) odbidr deskowan i rusztowan

d) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzié protokot, w ktérym powinny by¢ podane
numery rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkle odstepstwa od projektu; stwierdzenie o
usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dolgczy¢ :
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a) za$wiadczenia o jakosci producentow siatek

b) protokoty badania polgczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu
budowy

¢) odpisy oraz wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym

Niezaleznie od protokotu od protokotu odbioru zbrojenia dokonanie odbioru zbrojenia wraz z
whnioskiem dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

8.5 Odbiér zbrojenia peligcego funkcj¢ polaczen wyréwnawczych i uzioméw

Zbrojenie w elementach zelbetowych ( $cianach, stupach, stropach) peinigee funkcje
polaczen wyréwnawczych i uzioméw podlega osobnemu, niezaleznemu odbiorowi
technicznemu,  przeprowadzonemu przez branzowych Inspektoréw nadzoru. Odbior
techniczny uwzglednia :

a) zgodnosé z dokumentacjg budowlang i branzowa

b) lokalizacje pretéw i ptaskownikow

c¢) elementy spawow i potaczen pretow i plaskownikow

8.6 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi cz¢sciowemu technicznemu rob6t
¢) odbiorowi koicowemu robo6t

8.7 Odbioér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$é danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pézniej jednak , niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakoéé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg ,
dokumentacja projektows i uprzednimi ustaleniami.

8.8 Odbioér cz¢sciowy techniczny robot

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakoscei wykonanych rob6t w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robdt i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego rob6t dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.9 Dokumenty do odbioru korncowego robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajgca.

Do odbioru koficowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiarow

d) wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badaf i oznaczefi laboratoryjnych, atesty
jako$ciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoly odbioréw robot zanikajagcych i protokoly odbioréw czesciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajjcg

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego roboét zbrojarskich, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy
Odbiorze

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia
Statyczne i projektowanie.

PN-89/H-84023 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-81/H-84023 _ -Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki :

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-ISO-6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO-6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania izolacji

przeciwwilgociowych w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku biurowego -

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
W zakres robot wehodzi wykonanie :
a) izolacji przeciwwilgociowych powwrzchm pionowych i poziomych, powlokami
bitumicznymi w standardzie — izolacje lekkie i polcigzkie,
b) izolacji przeciwwilgociowych na zagruntowanym podtozu pojedyncza i podwéjng
papa termozgrzewalna.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych - nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zgodnie z

ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze byé zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe robot.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w
normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogoélne wymagama dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskama i sktadowania podano w ST 01.03
., Wymagania ogélne”
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2.2 Powloki izolacyjne
DYSPERBIT - roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem
wilasciwej powloki izolacyjnej.

Papa termozgrzewalna - w standardzie zgodnym z dokumentacja prOJektowq - izolacja
przeciwwilgociowa na zagruntowanym podiozu.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagama dotyezace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogolne

3.2 Sprz¢t do wykonywania robét

Wykonawca przyste;pujqcy do wykonywania izolacji przec1ww11goc1owych i pokrycia dachu
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu
budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$é stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogélne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

Materialy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkiadzw W pomieszczeniach
krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym materialy nalezy uklada¢ na podkladach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywa¢ starannie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej , $cisle jedno obok drugiego, najwyzej w
dwéch warstwach, tak aby tworzyly zwarta cato$é¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

4.3 Transport materialéw

Transport materialéw izolacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

DYSPERBIT moze byé przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem
przepiséw panstwowych dla materiatéw klasy III w sprawie bezpieczefistwa ruchu przy
przewozie materialéw niebezpiecznych na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.06 ,,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpow1ed21alny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialtéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy :
a) przygotowaé podloza — wypetni¢ ubytki i wyréwnaé powierzchnie izolowane

Przy wykonywaniu robét izolacyjnych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-
69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze ; PN-
77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej; BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na
welonie z widkien szklanych; warunkach technicznych podanych przez producentow.

5.3 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powlokowej
Dysperbit — roztwér asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony do gruntowania
powierzchni przed nalozeniem wlasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowaé wylacznie na
zewnatrz budynkéw. Nanosi si¢ na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podtoze cienka
warstwa pedzlem, szczotka dekarskg lub- natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w
temperaturze powyzej + 5° C, optymalna temperatura 20° C.

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podkiadu powinna by¢ rowna, bez wglebien i wypuklosci oraz
peknie, czysta, odtluszczona i odpylona.
Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac
5%. Powloki gruntujagce powinny byé naniesione w dwéch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

a) izolacja powinna byé wykonywana na podkladzie odpowiadajgcym wymaganiom

technicznym, okres$lonym w technologii wykonawstwa

b) liczba warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa

c) kazda z warstw powinna by¢ szczelna i ciggla

d) kazde odstepstwo od dokumentacji projektowej nalezy uzgadniaé z projektantem.

5.4 Wykonanie izolacji

Parametry ogdlne :

a) podloze betonowe ( z zapraw) o wytrzymalosci konstrukcyjnej i wilgotnosci
powietrzno — suchej

b) gruntowanie powierzchni $rodkiem w standardzie DYSPERBIT Czas odsychania
gruntu zalezy od wilgotnosci podloza i warunkéw temperaturowo —
wilgotnosciowych otoczenia ( latem do 24 godzin, w pozostatych okresach do 48
godzin)

¢) sktadowanie materialéw przed montazem i montaz w temperaturze otoczenia nie
mniejszej niz 5° C _

d) papy nalezy ukladaé na suchym podlozy ( gdy istnieje konieczno$¢ osuszy¢
powierzchniowo) :

€) papa termozgrzewalna — zgrzewanie calopowierzchniowe z ciggla wyplywka bitumu
na zakladach

5.5 Pokrycia z pap
Roboty porywcze powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 oraz :
a) pokrycia nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 C
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b) szeroko$¢ zakladéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum
10cm, nalezy je wykonywaé zgodnie ze spadkiem polaci

¢) zaklady powinny by¢ wzajemnie przesunigte

d) w miejscach zalamania powierzchni pokrycie nalezy wzmocni¢

e) pokrycia papowe powinny byé dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach,
w ktoérych wykonano dylatacj¢ budynku

f) papa przed uzyciem powinna by¢ przechowywana zgodnie z instrukcjg producenta

g) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej i zgrzewanej musi spetnia¢é wymagania normy
PN-80/B-10240 i Pn-B-02361:1999

h) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomocg palnika na gaz propan — butan nalezy
przestrzega¢ zasad bhp i p-poz

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci
Og6lne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

a) czestotliwos¢ oraz zakres badan materialéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny =z
zasadami podanymi w normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

b) w szczegblnosci powinna by¢ oceniana wlasciwo$¢ materialow izolacyjnych . Odbidr
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materialéw z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
tych materialéw z atestami wystawionymi przez wytwarcg.

¢) nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

d) nie nalezy stosowaé materialow przeterminowanych

e) warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét
Badania zawierajg w szczego6lnosci :

a) sprawdzenie wlasciwosci technicznych , lepik6w i pap
b) sprawdzenie réwnosci powierzchni i spadkow

¢) sprawdzenie ciaglosci i szczelnosci pokry¢

d) sprawdzenie szczelnosci wykonczen obrébek papowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robdt podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania ‘
Obmiar robét nalezy wykonywaé w metrach kwadratowych wykonane;j izolacji.
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7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robdt izolacyjnych okresla Slf; na podstawie dokumentacji projektowej
i uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogélne”

8.2 Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i
badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnosé z dokumentacja techniczng
b) rodzaj zastosowanych materialow
¢) przygotowanie podloza
d) prawidlowo$¢ wykonania izolacji — sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystoscei i
stanu wilgotnosci podloza , sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i dokladnosci
jej potaczenia z podlozem

8.5 Rodzaje odbioréw robat.

Roboty podlegajg nast¢pujacym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi cz¢Sciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi konicowemu robot

8.6 Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czgéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
“niezwlocznie, nie p6Zniej jednak , niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umows ,
dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami.

8.7 Odbiér czesciowy techniczny robot

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robé6t i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robét dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.8 Dokumenty do odbioru kencowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajacy.
Do odbioru koficowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegdlnoscei :
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafh i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatléw i wyrobow
¢) ustalenia technologiczne
d) protokoly odbioréw robot zanikajacych i protokoly odbioréw czesciowych
technicznych
e) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajgca
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego roboét, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajgce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t uzupeiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-69/B-10260
PN-74/B-24622
PN-77/B-27604
PN-80/B-10240

PN-B-02361:1999
PB-B-24000:1997
PN-B-24620
PN-74/B-24620
PN-89/B-27617
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materialy izolacji przeciwwilgociowej

Pokrycia papowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

Pochylenia potaci dachowych.

Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypeliaczami
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej

Informacje techniczne producenta wybranego systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989.
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STB 01.06 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot

murowych w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku biurowego - Gminny Zaklad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét obje¢tych ST
W zakres robot wehodzi :
a) wykonanie i uzupetnienie $cian, zgodnie z dokumentacja techniczng.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu $cian - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem $cian zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty
budowlane
¢) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe Scian

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu $cian nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-75/B-12008 Cegla
wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana oraz PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo -

wapienne

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,» Wymagania ogoélne” ' :

3. SPRZET
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3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 ,,Wymagania ogo6lne”

3.2 Sprzet do wykonywania murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t murowych powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na koniecznos$¢ stosowania sprzgtu o krétkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogolne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materialy powinny byé magazynowane  starannie na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, w magazynach polotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materialéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy lgczy¢é w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwarto$¢ ladunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogblne”.
Wykonawca jest odpowwdzmlny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialtéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wykonywania robét murowych nalezy :

a) sprawdzié jako$¢ elementoéw Sciennych

b) odebraé toboty zwigzane z wykonaniem podtozy

5.2 WarunKki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy:
a) przygotowa¢ podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
b) usungé resztki zaprawy z podlozy

5.3 Murowanie $cian
Nalezy przestrzega¢ zasad podanych W normie oraz:

a) mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego quzama io
grubo$ci spoin, do pionu z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw, otworow

b) mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dlugosci

¢) w miejscu polaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy strzgpia
zazebione koncowki

d) wneki i bruzdy nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem mur6w

¢) konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niz 0° C

f) spoiny powinny by¢ dokiadnie wypelnione zaprawg
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Spoiny w murach : _
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm
b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm a minimalna 5 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwo§é oraz zakres badan materialéw na $ciany powinny by¢ zgodne z PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robét nalezy wykonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

- 8.1 Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogélne”

8.2 Uznanie robot za poprawne
Podstawe dla odbioru robot murowych stanowig :
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
¢) za$wiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych przez wykonawce na
budowe
- d) protokoly odbioréw materialéw i wyrobow

Odbidr robdt murowych powinien byé przeprowadzony przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykofczeniowych, ale po osadzeniu stolarki. '
Odbiér wbudowanych escieznic drzwiowych i okiennych :
" a) odchylenie od pionu lub poziomu dla oécieznic drzwiowych i okiennych nie powinno
byé wieksze niz 2 mm na 1m dtugosci i nie wigcej niz 3 mm na calej dhugosei
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b) najwicksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wigksze niz 2 mm
8.3 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi czesciowemu technicznemu rob6t
b) odbiorowi koncowemu robot

8.4 Odbidér cz¢sciowy techniczny robot

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego rob6t izolacyjnych — dokonuje si¢ wedlug zasad
okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru kencowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokot odbioru
sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru kofcowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegllnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zalecefi

c) Dzienniki budowy i Ksi¢gi obmiarow

d) wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobéw

¢) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robdt murarskich , komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koiicowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace beda zestawione wediug wzoru
~ ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t uzupehiajacych wyznaczy komls_]a i stwierdzi ich wykoname

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego bgda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcey z

Zamawiajacym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-68/B-10020
PN-75/B-12008
PN-65/B-14503
PN-79/B-06711
PN-88/B-30003/A1:1996
PN-88/B-30003/A1:1997
PN-EN 413-2:1998
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-68/B-10020
PN-75/B-12008
PN-B—3002:1999
PN-85/B-04500

DIN 18 558
ITB-AT-15-3876/99
PN-B-12061:1997

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Cegla wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana

Zaprawy cementowo — wapienne

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Cement murarski

Cement murarski

Cement murarski. Metody badan

Cement cz. 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
Cement cz. 1. Ocena zgodnosci

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Cegla wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
Wytrzymato$ciowych

Powierzchnie wewnetrzne

Bloki wapienno-piaskowe

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegla i ksztaltki.

ITB Wlasciwosci wytrzymatosciowe bloczkéw i muréw z blokéw wapienno — piaskowych

Warszawa 1999

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.07 TYNKI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

tynkow systemowych, cementowo — wapiennych w zakresie przebudowy i
termomodernizacji budynku biurowego - Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robdt wchodzi wykonanie :

a) tynkéw systemowych w standardzie zgodnie z dokumentacja projektowa
b) tynkéw zwyklych cementowo — wapiennych kategorii IT1 III

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem $cianki zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty
budowlane
¢) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe tynkow

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot ]

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu $cian nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100
Roboty tynkowe — tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni
wewngetrznych.

2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogélne wymagania dotyczgace materialéw, ich pozyskania i skladowania
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03

» Wymagania.ogdlne”

2.2 Materialy podstawowe i pomocnicze
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a) tynk systemowy i cementowo - wapienny

b) woda zarobowa spetniajaca wymagania podane w normie
c) listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania og6lne”

3.2 Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot tynkarskich powinien wykazaé sig
mozliwoécig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprz¢tu o krétkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne warunki dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane  starannie na suchym podkladzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, w magazynach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materialow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Wiyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwarto$¢ fadunku.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materialy przed wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogdlne™.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢-z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich nalezy :

a) sprawdzi¢ jako$¢ elementéw mur6w i stropow

b) odebraé roboty zwiazane z wykonaniem podiozy

c) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowafi

5.2 Warunki przystapienia do robét -
Przed przystapieniem do tynkowania $cian nalezy przygotowa¢ podioze :
a) podloze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznigte,
wolne od zabrudzen i luznych elementéw)
oraz przygotowac zaprawe.

5.3 Tynkowanie $cian
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W zakres robot wchodzi :

a) sprawdzenie i przygotowanie podlozy

b) osadzenie listew naroznikowych

¢) zabezpieczenie folig i taSma powierzchni narazonych na zanieczyszczenie

d) wykonywanie tynku systemowego i cementowo - wapiennego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 1°C.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie wypetnione zaprawa na gigbokos¢ 10-15cm.
Nalezy usunaé wszelkie zwisy, wypelni¢ ubytki zaprawa tynkarskg. Odslonigte czgsci
metalowe lub przechodzace przez tynki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomoca
powloki malarskiej z farby ochronne;j.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialéw na Sciany powinny by¢ zgodne z PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe — tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie.

W szczeglnosci powinny by¢ oceniane wlasciwosci zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywaé w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Sciany w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej do spodu
stropu.

Powierzchnie sufitéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w S$wietle Scian

surowych na plaszczyzng pozioma.
7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglgdnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot.
Og6lne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogélne”
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8.2 Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3 Uznanie robét za poprawne
Podstawe dla odbioru robot tynkarskich stanowig :
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
¢) zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych przez wykonawcg na
budowe
d) sprawdzenie normatywnych odchylen powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sig
plaszczyzn :

- odchylenie tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wicksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dtugosci kontrolnej
laty 2m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz
1,5 mm na 1m i nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci
oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 2
mm na Im i nie wigcej niz 3 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi

- odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji — nie wigcej niz 2 mm na Im.

8.3 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koficowemu robot

8.5 Odbior czesciowy techniczny robét

Odbiér czgéciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w okresie
rozhczemowym zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi.
Odbioru czedciowego technicznego robét dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :

a) rysunkl budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zamkajqcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecefi

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow
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e) ustalenia technologiczne
f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajgca

W przypadku, gdy wedhig komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego robot tynkarskich, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

DIN 18 558 Powierzchnie wewngtrzne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Wiytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu

Warunki techniczne wykonama i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.08 IZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania izolacji

termicznych ze styropianu w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku biurowego -
Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.2 Zakres robét objetych ST
W zakres rob6t wchodzi :
a) wykonanie izolacji termicznej ze styropianu i welny mineralnej grubosci zgodnej z
dokumentacjg projektowg

1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe izolacji.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-91/B-02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Spos6b . wykonania izolacji ( uktadanie, klejenie, osadzanie) zgodny z dokumentacja
projektows.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 01.03
»Wymagania ogolne”
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Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowg z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane
granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ kazda parti¢ dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zlecié¢ badanie losowo pobranych probek.

2.2 Wymagania normatywne

Styropian powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w normie PN-B-20130 Plyty
styropianowe.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczgce sprzg¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania og6lne”

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonaweca przystepujacy do wykonywania izolacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wskazuje sic Wykonawcy na konieczno$é stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania og6lne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow _

Materialy izolacyjne powinny byé magazynowane starannie na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym materialy nalezy ukladaé
na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywaé starannie brezentem lub folig.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialéw izolacyjnych.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Materiaty powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach pafistwowych lub §wiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét '

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST 01.00 ,,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy :
a) przygotowaé podioza — wypelni¢ ubytki i wyréwna¢ powierzchnie izolowane
b) warstwa izolacyjna powinna by¢ ciaglai mie¢ stalg grubos¢
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5.3 Wykonanie izolacji
Zakres ilosciowy i rzeczowy wykonanej izolacji powinien by¢ w sposéb biezacy zglaszany
Inspektorowi Nadzoru do odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne™.

6.2 Badania w czasie wykonywania robdét

a) czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny =z
zasadami podanymi w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

b) w szczegblnosci powinna byé oceniana wlasciwos¢ materialéw . Odbi6ér materiatow
izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialéw z atestami wystawionymi przez wytworcg.

¢) nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw, ktorych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB.

d) warunki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar rob6t nalezy wykonywaé w metrach kwadratowych wykonanej izolacji.

7.3 WielkoSci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe roboét izolacyjnych okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru roboét. _
-Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”

8.2 Uznanie robét za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglg¢dnieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.
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Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng
b) rodzaj zastosowanych materialow
¢) przygotowanie podloza
d) prawidlowos¢ wykonania izolacji — sprawdzenie ulozenia, réwnosci, cigglosci i
grubosci warstwy izolacyjnej.

8.4 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot

.8.5 Odbiér czesciowy techniczny

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych rob6t w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi.
Odbioru cze$ciowego technicznego robot izolacyjnych — dokonuje si¢ wedlug zasad
okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru kofncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koficowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
Zawierajgce w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiar6w

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbiorow czgéciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowama dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcy
wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupelnlajqcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykoname

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym. '
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Obliczenia i wymagania.
PN-B-20130 Plyty styropianowe

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
Produkowane fabrycznie.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

Informacje techniczne producenta wybranego systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989.
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STB 01.09 ELEMENTY STALOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru elementéw stalowych w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku

biurowego - Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
W zakres robét wchodzi wykonanie elementow stalowych zgodnie z dokumentacja

projektowg — balustrady i porgcze stalowe malowane proszkowo.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw stalowych oraz balustrad nalezy
rozumieé wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t zgodnie z
ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze
by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujagce przedmiot i wymagania jakoSciowe przy wykonywaniu  elementow
stalowych oraz balustrad

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA

2.1 OgéIne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 01.03
»Wymagania ogolne”

3. SPRZET -

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania og6lne”

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego. Asortyment sprzetu zgodny z
wytycznymi branzowymi producenta elementow.

Wskazuje sie Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne warunki dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

Elementy powinny byé magazynowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknigtych, w magazynach pélotwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport materialéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane materialy przed wplywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot montazu dachu nad przejazdem oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2 Polaczenia spawane
Materialy podstawowe do spawania
Do konstrukcji spawanych nalezy stosowaé materialy ktére odpowiadajg gatunkom
okreslonym w dokumentacji i majg trwale wybite oznaczenia lub w inny sposob
jednoznacznie okre$lony gatunek oraz nie majg :

a. rozwarstwien

b. wzeréw i ubytkéw powierzchniowych glebszych niz 5% grubosci materiatu i

wiekszych niz 10% powierzchni
c. 1ys, peknigé, wybrzuszen, krzywizny i zwichrzenia
d. zendry walcowniczej w strefie polaczen spawanych

5.3 Materialy spawalnicze i sprz¢t spawalniczy
Spoiwa i topiki powinny :

a) odpowiadaé¢ gatunkom stali okreslonym w dokumentacji
b) mieé zaswiadczenie o jakosci

c) spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwic wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjng.
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5.4 Przygotowanie podloza konstrukcji stalowej

a) powierzchnie przed malowaniem i ocynkowaniem nie mogg by¢ zanieczyszczone

b) ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystosci —
zalezy od stosowanych metod czyszczenia

¢) przyjmujac stopien oczyszczenia nalezy uwzgledni¢ trwalos¢ systemu malarskiego ,
ktéra zalezy w znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia

5.5 Metody oczyszczenia konstrukeji stalowej

a) oczyszczenie wstepne, polegajace na wyréwnaniu nieréwnosci, usunigciu zadziorow,
wyréwnaniu spoin i nieréwnosci po spawaniu

b) oczyszczenie whasciwe , polegajace na usunigciu zgorzeliny, produktow spawania,
innych zanieczyszczen

5.6 Ocena przygotowania podloza — odbidr podloza

Oceng przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sig¢ po jei
oczyszczeniu, to znaczy nie pézniej niz w 1 godzing od zakonczenia czyszczenia, okreslajac
zgodnie z odpowiednimi normami nastgpujace wiasciwosci powlok :
a) wyglad powierzchni

a) stopien przygotowania powierzchni

b) chropowatos¢

¢) zapylenie

5.7 Wykonanie powlok

a) charakterystyka powloki powinna by¢ zawarta w projekeie technicznym

b) zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykonaé farbami peczniejagcymi na okres 1
godziny

¢) powloke nalezy natozy¢ z materialéw malarskich przyjetych zgodnie z procedurg w.
dokumentacji projektowej

d) gruntowa pierwsza powloke nalezy nalozy¢ na podloze nie pdzniej niz po 6
godzinach po oczyszczeniu

e) prace malarskie nalezy prowadzié w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania
farb oraz zgodnie z projektem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Przebieg prac spawalniczych nalezy kontrolowaé¢ w fazach :
a) wstgpnej

b) biezacej ( migdzyoperacyjnej)
c) ostatecznej
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W fazie wstepnej nalezy sprawdzic :
a) opracowanie i stosowanie technologii spawania
b) posiadanie kwalifikacji spawacza
¢) dziennik budowy
d) dobor i stan materialéw hutniczych
€) przygotowanie materialéw do spawania
f) sprzet spawalniczy

W fazie biezacej ( migdzyoperacyjnej) nalezy sprawdzic :
a) ogoélna zgodnoéé przebiegu procesu spawania z technologia spawania w zakresie
kwalifikacji spawaczy, sprzetu, parametréw spawania, kolejnosci spawania
b) zabezpieczenie stanowiska przed wptywami czynnikéw atmosferycznych
¢) jako$¢ wykonania poszczegdlnych Sciegow
d) prowadzenie dziennika budowy
e) jakosé spoin, ktore po catkowitym wykonaniu konstrukeji bedg niedostgpne

W fazie ostatecznej ( po wykonaniu spawania) nalezy sprawdzi¢ :
a) prawidtowo$¢ uzytych materiatow
b) dziennik budowy
¢) oczyszczenie spoin z zuzla i odpryskow
d) zgodnosé diugosci i liczby spoin pachwinowych z dokumentacjg
€) wymiary spoin
f) jakosé zlaczy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji

W szczegdlnosci powinny byé oceniane :
a) wymiary i wymagania jakos$ciowe
b) wykonczenie powierzchni
¢) wykonane malowanie .
d) osadzenie konstrukcji obudowy aluminiowej
¢) prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczelnoscei i stabilnosci
f) prawidtowos¢ polaczen konstrukcyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowaé w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania -
Obmiar rob6t nalezy wykonywaé w jednostkach wskazanych w przedmiarze robot.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla. si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. o
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”

Odbidr elementdw konstrukcji od dostawcy

Podstawe przyjecia elementéw na budowe w zakresie zabezpieczen przed korozjg stanowia :

a)
b)
©)
d)

projekt techniczny

dokumenty producenta

sprawdzenie oznaczenia wyrobow
sprawdzenie stanu powierzchni elementow

Przechowywanie elementow na placu budowy

a)

b)
<)

elementy stalowych konstrukcji powinny by¢é przechowywane na placu budowy
zgodnie z wymaganiami projektu

zaleca si¢ przechowywanie w miejscach suchych

skladowanie powinno odbywa¢ si¢ na podkiadach z betonu, drewna, kamieni

8.2 Elementy odbiorowe
W szczego6lnoéci powinny by¢ odbierane:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

wymiary i wymagania jakosciowe

wykoficzenie powierzchni

prawidlowos$¢ potaczen konstrukeyjnych

wykonane malowanie i ocynkowanie

osadzenie konstrukcji nosnej

prawidlowoé¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczelnosci i stabilnosci

8.3 Uznanie robét za poprawne w zakresie malowania konstrukcji stalowej

Odbidr robot zabezpieczajacych konstrukcje stalowe przed korozjg

-~ a)

b)

©)
d)

kontrola jakosci powloki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukeji polega na
ocenie wzrokowej, sprawdzeniu wyschniecia powtloki, okresleniu jej grubosci i
sprawdzeniu przyczepnosci do podtoza _
wyschniecie powloki nalezy sprawdzi¢ po czasie suszenia podanym w dokumentacji
technicznej

grubos$¢ powloki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia
czystosci nalezy sprawdzaé przez pomiar metodg magnetyczna

po dostarczeniu konstrukcji na budowe winny by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru $wiadectwa kontroli jakosci wytworni, w zakresie zgodno$ci wykonania

. powlok malarskich z dokumentacja projektowa

€)
f
g)

wykonane zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
powloka powinna by¢ szczelna i mieé¢ dobrg przyczepno$¢ do podioza
grubo$é i rodzaj zastosowanego materialu powinno - odpowiada¢é wymaganiom

technicznym w dokumentacji projektowe;j
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8.4 Uznanie robét za poprawne w zakresie wykonania daszku
'Odbiér dachu nad przejazdem :
a) sprawdzenie zakresu zastosowanych materialéw i elementéw z dokumentacja
projektows
b) sprawdzenie rodzaju zastosowanych lacznikéw, uszczelniefi i wypelnien, zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg
c) sprawdzenie statyki dachui szczelnosci

8.5 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi czgéciowemu technicznemu rob6t
b) odbiorowi koficowemu robot

8.6 Odbior czeSciowy techniczny robét

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru konicowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong¢ Zamawiajaca.

Do odbioru kofcowego robét Wykonawca zobowiazany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunk1 budowlano ~ wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecent

¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw ‘kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakos$ciowe wbudowanych materialdw i wyrobow

¢) ustalenia technologiczne

f) protokoly odbioréw czgsciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajacg

‘W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgdg gotowe do odbioru koficowego robot , komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajgce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t uzupeltniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-89/H-84023.01

PN-ISO 3545-3:1996

PN-H-74245:1996
PN-75/H-93200.00

PN-H-74246:1996

PN-9-/B-03200
PN-B-03215:1999

PN-B-06200:1997

PN-63/B-06201

PN-EN 22553:1997

PN-EN ISO 1454-1:2004
PN-EN ISO 1454-2:2002

PN-EN ISO 8502-5:2002

PN-EN ISO 12944-1:2001

PN-ISO 8501-1:1996

PN-88/B-01808

PN-EN 12500:2002

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki
techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziaristych. Tolerancje,
wymiary i wielkoSci statyczne

Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogélne. Gatunki

Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacji
Techniczne;j

Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciggnione na zimno
Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na gorgco.
Wymiary

Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na zimno.
Wymiary

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje  stalowe.  Polgczenia z  fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztaltownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. A

Rysunek techniczny. Polaczenia spawane, zgrzewane i
lutowane.

Wymagania dotyczace jakosci zgrzewow. Pelne wymagania
Wymagania dotyczgce jakosci zgrzewow. Podstawowe
wymagania

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni.  Oznaczanie chlotkéw na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czgsci od 1 do 8.
Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych
po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powlok.
Dodatkowo aplikacja z 2002roku. Dodatkowo dodatek Ad 1 z
1998r 1 2002r

Antykorozyjne - zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okreslania uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje
stalowe )

Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji
w warunkach atmosferycznych.

Wymagania i badania.
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PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN ISO 2808:2000
PN-EN ISO 4624:2003
PN-EN ISO 8502-2:2000

PN-EN ISO 8502-4:2000

PN-EN ISO 3506-1:2000
PN-EN 10214:2001

PN-EN 10215:2001

PN-EN 10259:2001

PN-83/H-18-24

Farby i lakiery. Metoda siatki naci¢c¢.

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powloki

Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnoSci
Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni. Ocena pozostalo$ci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania.

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Badania shuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

Wilasnosci mechaniczne czgéei zlgcznych ze stali nierdzewnych
Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposob ciagly
stopem cynk — aluminium. Warunki techniczne dostawy

Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposob ciagly
stopem cynk — aluminium. Warunki techniczne dostawy

Tasma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej
na korozje. Tolerancje wymiarow i ksztaltow.

Dodatki stopowe. Chrom metaliczny

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materialow i systemow
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STB 01.10 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST _
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru opierzen, obrébek rynien i rur spustowych z blachy tytanowo — cynkowej w zakresie
przebudowy i termomodernizacji budynku biurowego - Gminny Zakiad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
W zakres rob6t wchodzi wykonanie :
a) opierzen i obrobek blacharskich z blachy tytanowo — cynkowej grubosci zgodnie z
dokumentacja projektowa
b) rynien i rur spustowych zgodnie z dokumentacjg projektowsa, wybranego systemu,
¢) parapetéw z blachy aluminiowej malowane proszkowo.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat- technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robét nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane
¢) procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze
byé zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania robot

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ 1ch wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ ogélnych przepisow bhp oraz wytycznych
projektowych.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogoélne Wymagama dotyczace materlalow, ich pozyskania i skladowania

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01. 03
,» Wymagania ogélne” _
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu
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Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnyni z harmonogramem realizacji robot i. postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru konicowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokél odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowiagzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczego6lnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy i Ksi¢gi obmiarow
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow
e) ustalenia technologiczne
f) protokoty odbiorow rob6t zanikajacych i protokoty odbioréw czgsciowych
technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru korficowego robdt , komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI | |
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajgcym..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 10214:2001 Stal. Ta§ma i blacha powlekane ogniowo w sposob ciagly stopem cynk-
tytan.

PN-EN 10215:2001 Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposéb ciggly stopem
aluminium — cynk.

-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003 Stal. Blacha gruba, blacha cienka i taima walcowana na
gorgco w sposob ciagly. Tolerancje i wymiary.

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy

Odbiorze -
PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacje techniczne plaskich wyrobow
walcowanych dla budownictwa
PN-EN 612:1998 Rynny dachowe, rury spustowe. Definicje, podzial, wymagania
PN-EN ISO 3506-1:2000  Wiasnosci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych
PN B- 94701:1999 Dach. Uchwyty ocynkowane dla rur spustowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
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Wiytyczne techniczne i technologiczne wybranych producentow
Ogolne przepisy bhp
STB 01.11 DACHY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru dachu w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku biurowego - Gminny

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
W zakres robdt wchodzi wykonanie :
a) pokrycia dachu papa podkladowa oraz papa nawierzchniows termozgrzewalna z
wykonczeniem systemowym w zakresie ocieplenia, paroizolacji, wentylacji zgodnie
z dokumentacja projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane
¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje '
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe prac :

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Toboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonama robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wiedza i sztukg budowlana, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 01.03
,»Wymagania ogélne”

Dostarczone na budowe materialy i wyroby powinny spelnia¢ wymagania konstrukcyjne
zgodnie z dokumentacja projektowq.
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3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczgce sprzg¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét winien by¢
zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunk6w
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne warunki dotyczace transportu

Zastosowane materialy i wyroby moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania ladunku oraz
bezpieczenstwa transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materialéw. Transport i przechowywanie blachy zgodnie z instrukcja producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Montaz
Ogolne zasady montazu :
a) przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ dostarczonych
elementow ' '
b) konieczne jest wytyczenie miejsc montazowych i sprawdzenie zgodnosci wyrobu z
dokumentacja
¢) po wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania, szczelnos¢ i
jednorodno$¢ kolorystyczng
d) material powinien  posiada¢ atesty i zosta¢ dopuszczony do wbudowania przez
Inspektora nadzoru.

5.3 Pokrycia z pap gruboziarnistych i termozgrzewalnych
Roboty porywcze powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymagamam1 normy PN-80/B-
10240 oraz :

i) pokrycia nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 C
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j) szeroko$é zakladéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum
10cm, nalezy je wykonywaé zgodnie ze spadkiem potaci

k) zaklady powinny by¢ wzajemnie przesunigte

1) w miejscach zalamania pow1erzchn1 potaci dachowej i w korytach odwadniajacych
pokrycie nalezy wzmocni¢

m) pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach,
w ktorych wykonano dylatacje budynku

n) papa przed uzyciem powinna by¢ przechowywana zgodnie z instrukcja producenta

0) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej i zgrzewanej musi spetnia¢ wymagania normy
PN-80/B-10240 i Pn-B-02361:1999

p) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomoca palnika na gaz propan — butan nalezy
przestrzegaé zasad bhp i p-poz

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét
Badania zawierajg w szczeg6lnosci :

a) sprawdzenie wlasciwosci technicznych, lepikow i pap
b) sprawdzenie réwno$ci powierzchni i spadkow

c) sprawdzenie wymiar6w gotowych obrébek

d) sprawdzenie cigglosci i szczelnosci pokry¢

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robét w zakresie wykonania jest zgodny z przedmiarem.

7.3 Wielkosci obmiarowe -

Wielkosci obmiarowe rob6t okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
. uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot.
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Uznanie robét za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywne wyniki.
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8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji

Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$é z dokumentacja techniczng
b) rodzaj zastosowanych materialo6w
¢) badanie prawidlowosci i doktadnosci wykonania robot
d) szczelno$¢ pokrycia
e) rodzaj podloza i sposéb przygotowania go po pokrycie
f) pochylenia polaci, spadki podtuzna rynien dachowych i koryt odwadniajacych
g) sposéb zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i izolacji termicznej przed
zawilgoceniem w trakcie realizacji innych rob6t budowlanych
h) spos6b mocowania instalacji odgromowe;j
i) opierzenia kominéw

8.3 Rodzaje odbiorow robaét.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czeSciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koficowemu robot

8.4 Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakoscei
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pézniej jednak , niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakoéé i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji- z umowa ,
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.5 Odbiér czeSciowy techniczny robot

Odbiér czgéciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robdt i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajacg.
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Do odbioru koficowego robst Wykonawca zobowiazany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosei :
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaro6w
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badain i oznaczefi laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow
a) ustalenia technologiczne
b) protokoty odbioréw rob6t zanikajacych i protokoty odbiorow czesciowych
technicznych
¢) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego robét zbrojarskich, komisja w porozumieniu- z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.PODSTAWA PELATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego bgda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 Pokrycia papowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-02361:1999  Pochylenia polaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PB-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;

PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypelniaczami

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojone;j

PN-EN 501:1999 ~ Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. ‘

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

Informacje techniczne i technologiczne producenta materiatéw i systemow
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano. — montazowych Arkady 1989
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STB 01.12  OKELADZINY GK

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru sufitu z plyt g-k ogniochronnych, w zakresie przebudowy i termomodernizacji
budynku biurowego - Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres rob6t wchodzi wykonanie :

a) zabudowy sufitu poddasza z ptyt GKF na ruszcie stalowym ocynkowanym zgodnie z
dokumentacja projektowa

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane
¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe prac

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wiedzg i sztuka budowlana, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu $cianek z plyt gipsowo — kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 01.03
,» Wymagania og6lne”

Dostarczone na budowe materialy i wyroby powinny spelniaé wymagania konstrukcyjne
zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Plyty gipsowo — kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-B-
79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.
Warunki techniczne dla plyt gipsowo — kartonowych :
a) powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
b) wymiary i tolerancje :
- grubos¢ +/- 0,5mm
- szerokosé +/- 0,6mm-
- dlugosé +/-0,6mm
¢) wilgotnos¢ (%) + 10,0

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalei w takich dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. :

Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

Wskazuje sie¢ Wykonawcy na koniecznosé stosowania sprzgtu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Zastosowane materialy i wyroby moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia i umocowania ladunku oraz
bezpieczenstwa transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametr6w technicznych.

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialéw _

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkladach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu speinia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkladek.

- Pakiet nalezy sktadaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym , a
zarazem plaskim podkladzie.

Wysoko$é sktadania — do pigeiu pakietéw o jednej dhugosci, naktadanych jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materialéw. i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robat

a) przed przystgpieniem do robét powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego '

b) przed przystapieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzu i odpadéw

¢) $cianki z plyt gipsowo — kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz 5° C pod warunkiem , ze wciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0° C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60% do 80%

d) pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
W szczegdlnosci w trakcie wykonywania rob6ét powinno by¢ oceniane :
a) rownosé powierzchni plyt
b) narozniki i krawedzie ( uszkodzenia)
¢) wymiary ptyt ( zgodnie z tolerancjg)
d) wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢
‘e) obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt
f) funkcjonalnoéé scianek systemowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robét”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbg¢dne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowaé w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robdt jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robot

7.3 WielkoS$ci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. :

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 01.00 ,, Wymagania ogdlne”
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8.2 Uznanie robét za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

daly pozytywne wyniki.

8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatdéw

¢) przygotowanie podloza .

d) prawidlowo$é zamontowanych plyt i ich wykoficzenia na stykach, narozach,
obrzezach

e) sprawnos$¢ funkcjonowania okué, stabilnos¢

f) wichrowatoéé powierzchni

— powierzchnie powinny stanowi¢ plaszczyzne pionows, poziomg lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji technicznej. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé
rozwarcie wynikajagce z dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn
powinny by¢ prostolinijne

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawegdzi nalezy
przeprowadzaé za pomocg oglgdzin zewngtrznych oraz przykladania laty
kontrolnej o dlugo$ci 2m w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tata a powierzchnia powinien by¢ dokonywany z doktadno$cia do 5
mm.

Dopuszczalne odchytki :

a) odchylema pow1erzchm oktadziny od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie wieksza niz 2mm i w liczbie nie wigksza niz 2 na calej dlugosci laty
kontrolnej o di. 2m

b) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5mm na
1mb i ogélem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokoéci i 4mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m

¢) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2mm na
1mb i ogélem nie wigcej niz 3mm na calej powierzchni ograniczonej $cianami

d) odchylenie przecinajacych si¢ ptaszezyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie
wigksze niz 2mm

8.4 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu
¢) odbiorowi koncowemu

8.5 Odbiér robét zamka_lqcych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryc1u polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r przeprowadzony bedzie
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niezwlocznie, nie pézniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. .-

Jako$é i ilo$é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa ,
dokumentacja projektows i uprzednimi ustaleniami.

8.6 Odbior czesciowy techniczny

‘Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.
Do odbioru koficowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiarow
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialow i wyrobow
e) ustalenia technologiczne
f) protokoly odbioréw robét zanikajacych i protokoty odbioréw czgSciowych
technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Stronq Zamaw1ajch
W przypadku, gdy wedhig komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru korficowego robét, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajgce bgda zestawione wediug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki — wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych.

Welna mineralna
PN-B-79405:1997/Ap1 Plyty gipsowo — kartonowe
PN-B-79406:1997  Plyty warstwowe gipsowo — kartonowe
PN-EN 12859:2002 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badaf A1l
Wytyczne technologiczne producenta wybranego systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 198
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STB 01.13 STOLARKA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania okien i

drzwi w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku biurowego - Gminny Zakiad

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres rob6t wchodzi wykonanie :
a) okien PCV w standardzie zgodnie z dokumentacja projektowa,
b) podokiennikéw wewngtrznych z ptyt MDF,
¢) drzwi zewnetrznych aluminiowych i stalowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawezymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem $cianki zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze by zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe stolarki .

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu stolarki drzwiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagama dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01. 03
., Wymagania ogdlne”

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogdlne”
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3.2 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonywania stolarki powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznosé stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji

robot.
4, TRANSPORT

4.1 Ogélne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki i przegrod

Stolarka powinna by¢ magazynowana starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknigtych, w magazynach pélotwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojace;j .

4.3 Transport stolarki i przegrod
Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy laczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwarto$¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Warunki ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy :
a) sprawdzi¢ wymiary otworow
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentaqq projektowa wyposazenia stolarki w zamki,
okucia i galanteri¢
¢) sprawdzi¢ jakos¢ element6w i innych materialéw pomocniczych
d) sprawdzi¢ zgodno$¢ i kompletnos¢ okué okiennych

. 5.3 Montaz stolarki
Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi.
a) przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania ofcieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica
b) w przypadku wystq_:powania wad w wykonaniu ofcieza, oScieze nalezy oczysci€ i
naprawi¢ lub wymieni¢ zgodnie z decyZJq Inspektora Nadzoru
c) w sprawdzone i przygotowane oscieze, O oczyszczonych z pylu powierzchniach
‘nalezy wstawi¢ stolarke¢ na podktadkach lub listwach
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d) ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru

przekatnych

¢) po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu

f) zlacza nalezy wypelni¢ silikonem lub innym materialem wskazanym przez
producenta '

g) producent stolarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzgtem, kadrg
wykwahﬁkowanych pracownikéw, niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.

5.4 Dylatacje

Nalezy wykluczyé kontakt lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na
mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci
wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Mig¢dzy powierzchnia proﬁh a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa hcowq nalezy
pozostawi¢ szczeling minimum 5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypelnia si¢ trwale
plastyczng masa uszczelniajaca.

Nie wolno dopuscié¢ do kontaktu aluminium z innymi metalami, oprécz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi
powierzchnia cynkowa lub w pelni ocynkowana grubosci minimum 35 mm. Cigcia
elementow stalowych zabezpieczyé przekladkami.

Nie wolno dopuéci¢ do kontaktu aluminium z drewnem orzecha, dgbu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub
zwigzku fluoru.

5.5 Szklenie

Pakiety szklane termoizolacyjne, szklo bezpieczne wedtug zestawienia

Producent szkla powinien udzieli¢ minimum 10 letniej gwarancji na szczelnos¢ zestawow
szklanych i odporno$¢ na pekanie pod wplywem naprezen w szkle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

a) czc;stothwosc oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi.

b) w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana jakos¢ materialéw, z ktorych zostata wykonana
stolarka. Odbiér stolarki powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materialéw z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
stolarki z atestami wystawionymi przez wytworce.

¢) nie dopuszcza sie stosowania stolarki , ktorej wtasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub $§wiadectw ITB.

f) badaniu podlega prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych '

g) oceniana jest sprawno§¢ dzialania = skrzydel i elementow ruchomych oraz
funkcjonowania okué- konstrukcja wyrobu powinna zapewnié wspblosiowosé
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zawiaséw, skrzydlo drzwiowe i okienne powinno otwieraé si¢ i zamykaé swobodnie,
bez zahamowan, zgodnie z przeznaczeniem

h) sprawdzenie niezawodnosci drzwi i okien — zachowanie sprawno$ci po wykonaniu
okre$lonej przez producenta ilosci cykli

i) sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151

j) oceniana jest wodoszczelnos¢ przegrody

k) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkla i zamkéw zgodnie z dokumentacja
technicznag

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robét podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robét nalezy wykonywaé w metrach kwadratowych wykonanej stolarki i przegréd w
$wietle oscieznic

7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogélne”

8.2 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robdét za poprawne
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi :
a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
Im wysokosci stolarki, jednak nie wigcej niz 3mm na calej dlugosci elementu
oscieznicy
b) réznice wymiar6w przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz :
- 1lmm przy dlugosci przekatnej do Im
- 2mm przy dlugosci przekatnej do 2m
- 3mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywne wyniki.

8.4 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robét -
b) odbiorowi koficowemu robot
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8.5 Odbiér czesciowy techniczny robét

Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robdt i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego rob6t dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 -Dokumenty do odbioru konicowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokot odbioru
sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.
Do odbioru koficowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczeg6lnoscei :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczef laboratoryjnych, atesty
jakoéciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

€) ustalenia technologiczne

f) protokoly odbioréw czgsciowych technicznych

g) protokoly odbioréw systeméw zamkow

h) protokoly odbioréw bram rolowanych

i) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajacg
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego robdt , komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. '
Termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywne wyniki.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa- rozliczenia finansowego bgda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-10087/96 Szczegélowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 12150-1:2002 ‘Szklo w budownictwie. Definicje i opis

PN-79/B-13054 Szklo w budownictwie. Szklo ptaskie, walcowane

PN-EN 1063:2002  Szklo w budownictwie. Bezpieczne szklenia

PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002  Szklo w budownictwie

PN-88/B-12203 Szklo. Wiasciwosci szkta. Pojgcia i okreslenia

PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szklo w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkla.
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta. Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.14 WYKONCZENIE SCIAN I POSADZEK

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru wykonczenia posadzek w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku

biurowego - Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowceu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres rob6t wchodzi wykonanie
a) posadzek z plytek gresowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
b) okladzin $cian z plytek gresowych — uzupelnienia w pomieszczeniach sanitarnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin posadzkowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami
projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — dokument zapewniajacy jako$é, ,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze
byé zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania robot.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonama oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu okladzin posadzkowych -nalezy przestrzegaé zasad podanych w

normach :

PN-B-11205:1996  Materialty kamienne. Elementy kamienne — stopnie monolityczne i
_ oktadzina stopni

PN-EN 176 Phytki

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,» Wymagania ogélne”
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2.2 Zakres asortymentowy
a) Materiat systemowy oraz warstwa samopoziomujgca i wyréwnujaca
b) zaprawa klejowa
c) =zaprawa fugowa
d) profile wykonczeniowe aluminiowe i stalowe do okladzin posadzkowych
e) plytki posadzkowe
Wszystkie materialy i akcesoria powinny by¢ najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Og6blne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogélne”

3.3 Sprz¢t do wykonania robdt posadzkowych

Wykonawca przystépujacy do wykonania robét powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wskazuje sic Wykonawcy na koniecznosé stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogélne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

Elementy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknigtych, w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materialéw nalezy wykona¢ zgodnie z ~wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane materialy przed wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogdlne™

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin posadzkowych nalezy sprawdzi¢ :
a) prawidlowo$¢ wykonania podloza : stabilno$¢, no$nos¢, réwnosé, czystosc, nie
nasigkliwo$é _
b) przed przystapieniem do robét powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego
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¢) plytki nalezy posegregowaé wg asortymentéw i wymiar6w

d) na posadzce powinna by¢ wyznaczona linia pozioma, od ktérej ukladane bgda plytki —
deska ( moze to by¢ linia wyznaczona przez cokot posadzki)

¢) po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej ze
spoin pomi¢dzy ptytkami

5.3 Wykonywanie okladzin :

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach :

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11205:1996  Materialy kamienne. Elementy kamienne — stopnie monolityczne i
okladzina stopni

PN-EN 176 Plytki

5.4 Przygotowanie podloza
Podloze powinno by¢ przygotowane i sprawdzone.

5.5 Wykonanie okladzin
a) sprawdzenie podlozy
b) ulozenie plytek na klej
¢) ufozenie cokolow
d) spoinowanie plytek
e) oczyszczenie plytek

Do ukladania posadzek mozna przystapi¢ po zakoficzeniu rob6t budowlanych stanu surowego
i rob6t tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura
przy ukladaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35° C.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcja producenta, otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek.

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni posadzek i stopni nalezy sprawdzié
jako$¢ podloza zaréwno pod wzglgdem wytrzymatosciowym jak i geometrii posadzek i
stopni.

Spoiny podziatéw posadzkowych powinny by¢ skomponowane ( jednej linii lub réwnych
odstepach) ze spoinami pozostatymi.

Warstwa kleju pod plyty nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni posadzek nalezy sprawdzi¢ spadki do
elementéw odwadniajacych.

Podloze pod plytki ( zaprawa uszczelniajgca) powinno byé nosne, a wytrzymatos¢ na
odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 lub DIN 18156, nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
Ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach ( koncach $cian) mialy
wymiar wigkszy niz potowa plytki. '

Uszczelnienia podtozy oraz ukfadanie okladzin posadzkowych musi by¢ wykonywane w
jednym cyklu technologicznym przez jednego wykonawcg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,, Wymagania ogolne”.
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6.2 Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwosé oraz zakres badanh powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w normie PN-
63/B-10145 Posadzka z ptytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-EN
176 Ptytki gres
W szczegolnosci powinny by¢ oceniane :
a) wlasciwosci techniczne zastosowanych plytek
b) wiasciwosci techniczne posadzki: wytrzymato§¢ na $ciskanie, Scieralnos¢ i twardosé
zgodnie z technologia zastosowanego systemu.
¢) nasigkliwo$¢ plytek
d) prawidlowo$¢ zachowania ksztaltu elementow ( zwichrowanie, Iukowatosc,
rombowos¢)

Warunki badaf materiatéw na okladziny posadzkowe i innych materialdéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogoine”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robdt podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6ét nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych wykonanej okladziny
posadzkowej

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki. '
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

a) przygotowanie podloza

b) nalezyte przyleganie do podkiadu

c) prawidtowosé przebiegu spoin

d) prawidtowosé uksztaltowania powierzchni
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e) wizualna szeroko$¢ stykow i prawidtowosé ich wykonania

f) jednolitosé barw plytek ( wzor)

g) odchylenie krawedzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uzyciu laty o diugosci
2 m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m)

h) odchylenie powierzchni od plaszczyzny lata o diugosci 2 m ( nie powinno by¢
wicksze niz 2 mm na calej dlugosci faty

i) powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkow

j) dozwolone odchylenie podktadu od plaszczyzny w dowolnym miejscu podktadu nie
moze przekroczyé 5 mm na calej dtugosci laty kontrolnej o dtugosci 2 m

k) w podktadzie nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe

1) osadzenie ksztattownikow systemowych poprzecznych i poduznych

m) zamontowanie plytek ielementow

n) ocena wygladu zewngetrznego elementow

0) ocena prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych

8.4 Rodzaje odbioréw robaét.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$é danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. '
Jakoéé i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa ,
dokumentacja projektowa i-uprzednimi ustaleniami. '

8.6 Odbior czeSciowy techniczny robot

Odbiér czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie.
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgéciowego technicznego robét dokonuje si¢ wedlug zasad okre$lonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.
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Do odbioru koficowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegolnoscei :

a) rysunkl budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaré6w
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczefi laboratoryjnych, atesty
jako$ciowe wbudowanych materialéw i wyrobow
-€) ustalenia technologiczne
f) protokoty odbioréw robot zanikajacych i protokoly odbioréw czgsciowych
technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru korficowego robét , komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajace bedg zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt uzupeiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-63/B-10145 Posadzka z plytek. Wymagania i badania przy odbiorze
PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-EN 87:1994 Phytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN 100:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie

PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardzosci wg skali Mohsa

PN-EN12002:2000 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materialow .
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STB 01.15 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania robot

malarskich w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku biurowego - Gminny

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robdt wehodzi :
a) malowanie z gruntowaniem $cian i sufitow farbami w asortymencie i kolorach
zgodnych z dokumentacjg projektows i wzorcem kolorownikowym

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwiazane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca Wwyzej wymienione roboty
budowlane
¢) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne 1
instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe robo6t malarskich.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami

emulsyjnymi. .
2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania
Og6lne wymagania dotyczace materialoéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 01.03

» Wymagania ogolne”
2.2 Farby

a) farba emulsyjna i silikonowa w kolorach pastelowych powinna odpowiadac
wymaganiom okre§lonym w normie BN-64/6117-02
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b) farba emulsyjna i silikonowa w kolorze bialym powinna odpowiada¢é wymaganiom
okre$§lonym w normie BN-64/6117-02

¢) farba emulsyjna zmywalna w kolorach pastelowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
okre§lonym w normie BN-64/6117-02

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonywania robot malarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t malarskich powinien wykazaé sig
mozliwoécig korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprze¢tu budowlanego.

Wskazuje sic Wykonawcy na konieczno$é stosowania sprzgtu o krétkich terminach realizacji
robot. ‘

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne warunki dotyczgce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materialy powinny byé magazynowane  starannie na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, w magazynach pétotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczal zaladowane materialty przed wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

‘5.1 Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialtéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkarskich nalezy :

a) wyrébwna¢ i wygladzié powierzchni¢ przeznaczona do malowania, naprawié

uszkodzenia

b) zagruntowaé powierzchnie przeznaczona do malowania
Przy robotach malarskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.

5.2 Przygotowanie podloza

W zakres przygotowania podtoza wchodzi :
a) gruntowanie podlozy Scian i sufitow
b) zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
¢) usuniecie folii
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Pierwsze malowanie mozna wykonaé¢ po zakonczemu robdt poprzedzajacych , a w
szczegblnosei :

a) catkowitym zakonczemu robdt instalacyjnych

b) wykonaniu podtoza pod wykonczenie podiog

c¢) usuni¢ciu z pomieszczen gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykona¢ po :
a) bialym montazu
b) ulozeniu posadzek

5.3 Malowanie Scian i sufitow

Roboty malarskie wewnatrz budynk6w powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.
Po wykonaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowac zbyt wysoka
temperatura ( 30°C) i przecw}gl

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszystkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszkliwic.

Podloza powinny byé dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys,
spekan, rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsy_]nyml
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie
wigksza niz 3% masy.

5.4 Technika malowania

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, walka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé
podloze pod uzupelnienie ubytkéw. Do pierwszego malowania farbg rozcienczy¢ przez
dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po
wyschnigciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny byé prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5° C
i nie wyzsza niz 30 ° C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowa¢ spgkania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne™.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan farb malarskich powinny by¢ zgodne z norma PN-69/B-
10280 Roboty malarskie budowlane .

W szczeg6lnosci powinny by¢ oceniane wlasciwosci zastosowanych materialow.

Warunki badan materialéw malarskich i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powlok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wezesniej niz po 7
dniach od wykonania malowania.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwg jednolits, zgodna ze wzorcem, bez §ladow pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mieé jednakowy polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pélmatowe.
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Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probg na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie i przyczepnose¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowaé w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar rob6t nalezy wykonywaé¢ w metrach kwadratowych .

7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglgdnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogoélne”

8.2 Uznanie robot za poprawne
Sprawdzeniu podlega : o

a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatoéw

¢) wyglad zewnetrzny ‘
- rownomierno$é roztozenia farby
- jednolito$¢ nat¢zenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przeswitéw i dostrzeganych skupisk lub grudek

d) sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem

e) sprawdzenie odpornosci powlok na $cieranie

f) sprawdzenie odpornoéci na zarysowanie

g) sprawdzenie odpornosci na uderzenie

h) sprawdzenie grubosci powltok

i) sprawdzenie elastyczno$ci powlok

j) sprawdzenia trwalosci powltok

k) sprawdzenie przyczepnosci powlok

1) sprawdzenie odpornoéci na zmywanie woda

m) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydiem

n) sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podkladowe;j

o) sprawdzenie nasigkliwo$ci powlok :

8.3 Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom :.

a) odbiorowi cz¢$ciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robét
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8.4 Odbiér czeSciowy techniczny robot

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgéciowego technicznego rob6t malarskich dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych
w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robat

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koficowego robét Wykonawca zobowiazany jest przygotowal dokumenty,
zawierajgce w szczeg0lnosci :

a)" rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceni

¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czgsciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajgca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru korficowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcy
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajgce bgda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét uzupetiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwonnych

PN-67/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-67/C-81452 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczenia wydajnosei i
zuzycia

Informacje techniczne wybranego producenta materiatow

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 198
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STB 01.16 DOCIEPLENIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru wykoficzenia docieplenia w materiale systemowym — ocieplenie , tynk systemowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku

biurowego - Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
W zakres robdt wchodzi wykonanie :

a) docieplenia $cian w kompletnym wybranym systemie: ocieplenie plytami
styropianowymi grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowg  kolkowanymi, na
zaprawie klejowej z siatka, tynk systemowy z dokladnym oczyszczeniem podioza,
malowanie farbg silikonows, systemowym rusztowaniem

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac dociepleniowych — nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami
projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe prac dociepleniowych

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W warunkach technicznych wykonania robot elewacyjnych  nalezy w szczegoélnosci do
przestrzegad nizej wymienionych wymogow : '

a) wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz

przepisami BHP i P-poz
b) wykonywanie rob6t zgodnie z systemem przyjetym w dokumentacji projektowej
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2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.00
»Wymagania ogdlne”

Dostarczona na budowe  powinna spelniaé wymagania konstrukcyjne zgodnie z
dokumentacja projektowa. :

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t winien by¢
zgodny z ofert3 Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy whasnoécia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wskazuje sic Wykonawcy na konieczno$é stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone §rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materialéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowwdz1alny za prowadzenie robodt zgodme Z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialtéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Wykonanie warstwy tynkarskiej
Zewnetrzna warstwa wykoficzeniowa zgodnie z dokumentacja projektowa, z tynku w
strukturze zgodnej z dokumentacja prOJektowq, 0 uziarnieniu 1,5 — 2,0mm.

Powierzchnia zbrojaca, przeszpachlowana i wyréwnana , zagruntowana jezeli system tego
wymaga stanowi podioze pod zewngtrzng warstwe wykonczeniows.
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Warstwe zewnetrzng mozna wykonywaé po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojacej,
zgodnie z technologia wybranego producenta.

Nalezy zwrécié uwage na warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania rob6t i w spos6b
biezacy zabezpieczaé¢ wykonany tynk.

Minimalna temperatura przy wykonywaniu prac : 5° C, maksymalna 25° C.

5.3 Docieplenie systemowe Scian z tynkiem

1. Technologia wykonania

Dokumentacja projektowa okresla technologi¢ wykonania docieplenia metoda bezspoinowa,
zgodnie z Instrukcjg Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 ,, Bezspoinowy system
docieplania $cian zewnetrznych budynkow ,, Warszawa 2002 (BSO)
Metoda polega na przymocowaniu do sciany systemu warstwowego, skladajgcego si¢ z
materialu termoizolacyjnego oraz wa.rstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do
$ciany za pomocg zaprawy klejacej i dodatkowo tacznikéw mechanicznych, termodybli.
W systemie tym poszczeg6lne elementy sktadowe pelnig nastepujaca funkcje :
1) plyty materialu termoizoalcyjnego- zapewniajg Wwymagang
izolacyjnos¢ cieplng
2) masa lub zaprawa klejaca oraz ewentualne lgczniki mocujace
plyty termoizolacyjne do S$ciany zewnetrznej, zapewniaja
wymagang statecznos¢ konstrukcyjna materialu
ociepleniowego.
Technologia wykonania w standardzie systemu wskazanego w dokumentacji projektowe;..

2. Elementy skladowe BSO

Podstawowymi sktadnikami sg :
1. masa lub zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych, zgodnie z
dokumentacja projektowa
styropian grubosci zgodnie z dokumentacja projektows
laczniki mechaniczne do mocowania plyt
masa lub zaprawa klejaca do zatapiania siatki zbrojeniowe;j
érodek gruntujgcy wybranego systemu i producenta
wyprawa elewacyjna systemowa : tynk strukturalny w postaci masy gotowe;
do uzycia, spelniajacy wymog nasigkliwosci 1  odpowiedniej
. paroprzepuszczalnosci ' ‘
7. elementy uzupelniajace — listwy naroznikowe, profile cokotowe

A

3. Podloze

3.1 Wymagania techniczne ogélne
Standard podloza : stabilno$é, nosnosé, brak wilgoci, czystos¢, spetnianie normatywnych
kryteriéw tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.

3.2 Ocena stanu technicznego podtoza

W zakres kontroli stanu technicznego wchodzi :
a) préba odpornosci na scieranie
b) proba zwilzania
c) sprawdzenie gladkosci i réwnosci
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d) préba odpornosci na skrobanie
e) wytrzymalo$é minimalna 0,08Mpa

3.3 Zakres przygotowania podloza
W zakres przygotowania podloza wchodzi :
a) oczyszczenie powierzchni z kurzu, brudu i wypraw malarskich
b) skucie luznych fragmentéw tynku
c) uzupehienie ubytkéw metoda tynkarska
d) wzmocnienie emulsjag UNI GRUNT

4, Mocowanie styropianu

Do przygotowanego i odebranego przez Inspektora nadzoru podioza nalezy przyklejaé piyty
styropianowe w uktadzie poziomym, od dotu do géry, z przewigzaniem na powierzchni
$ciany i w naroznikach. Welne mineralng nalezy mocowaé zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta systemu.

Przygotowanie kleju zgodnie z wymaganiami technologicznymi wybranego producenta.

Klej utozony zgodnie z instrukcja producenta .Prace nalezy wykonywaé w warunkach
atmosferycznych zgodnych z instrukcjg producenta.

Styki nie moga wystepowaé na przedtuzeniu narozy otworéw, peknigciach i rysach sciany.
Prace nalezy wykonywa¢é bezwzglednie zgodnie z Instrukcja ITB.

Nalezy zwrécié uwage na prawidlowe, zgodne z instrukcjg technologiczna wybranego
producenta, wykoficzenie gtéwek lacznikdw mechanicznych.

Mocowanie tacznikami mozna wykonywaé po zwigzaniu kleju mocujacego i nie wezesniej
niz 24 godziny od przyklejenia plyt.

5. Wykonanie warstwy zbroigéei

Na powierzchnic welny nalezy nanie$¢ zaprawg do zbrojenia o grubosci zgodnej z
informacja producenta, wtopi¢ w nia siatk¢ i wykona¢ szpachlowanie przyklejonej siatki
zaprawa do zbrojenia w technice ,, mokre na mokre”. Siatka powinna by¢ w catosci
zatopiona, bez mozliwosci okreslenia jej barwy.

Grubo$é warstwy zbrojacej w granicach 3 mm, zgodnie z technologia wybranego producenta.
W naroznikach, przy otworach drzwiowych i innych miejscach narazonych na uszkodzenia
nalezy stosowa¢ do wzmocnienia plaszczyzny dwie warstwy siatki lub ,,siatkg pancerng’,
Pasy siatki klejone na zaklad szerokosci 10cm nie powinny pokrywaé si¢ ze spoinami
styropianu. A - ' ,

W naroznikach otworéw nalezy wklejaé pasy siatki o szerokosci ok. 30cm pod katem pod
zasadnicze zbrojenie.

6. Ochrona naroznikéw i krawedzi

Dla wzmocnienia krawedzi docieplenia nalezy stosowa¢ systemowe narozniki wybranego

producenta.
Dopuszcza sie stosowanie systemowych katownikéw z fabrycznie doklejona po obu stronach

siatkg zbrojaca.
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7. Szezeliny dylatacvine

W miejscu wystepowania dylatacji w budynku, przed osadzeniem warstwy zbrojgcej nalezy
wykona¢ dylatacje docieplenia. Metoda wykonania przed realizacjg robét powinna by¢
przedstawiona Inspektorowi nadzoru i zaakceptowana. Zaleca si¢ zastosowanie systemowego,
dylatacyjnego profilu ciennego w technologii wybranego producenta.

8. Wykonanie warstwy tynkarskiej

Zewnetrzna warstwa wykofczeniowa zgodnie z dokumentacja projektowa, z tynku w
strukturze zgodnie z dokumentacja projektowsa, o uziarnieniu 1,5 — 2,0mm.

Powierzchnia zbrojaca, przeszpachlowana i wyr6wnana , zagruntowana jezeli system tego
wymaga stanowi podioze pod zewngtrzng warstwe wykonczeniows.

Warstwe zewnetrzng mozna wykonywaé po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojacej,
zgodnie z technologia wybranego producenta.

Nalezy zwrocié uwage na warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania robét i w spos6b
biezacy zabezpiecza¢ wykonany tynk.

Minimalna temperatura przy wykonywaniu prac : 5° C, maksymalna 25° C.

9. Docieplenie o$ciezy otwordéw zewnetrznych

Nadmiar tynku nalezy skué a nastepnie przyklei¢ styropian o grubo$ci 2 cm. Pozostata
technologia wykonania zgodna z kompleksowg realizacjg.

10. Wymagania techniczne dotyczace materialéw

1. Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong Srodowiska powloki gruntujace i
poérednie oraz farby oferowanych systeméw docieplefi elewacji musza by¢
wodorozcienczalne.

2. Wymagania techniczne podlegajace ocenie :

2.1. Zaprawa klejowa

O Przyczepnos$¢ zaprawy klejowej do podioza betonowego
Przyczepno$é zaprawy klejowej do powierzchni welny
Wytrzymato$¢ na zginanie ( po 28 dniach )

Wytrzymato$¢ na $ciskanie ( po 28 dniach )

Wspélczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowe;j dla pary wodnej

OO0ODo

Styropian — zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu
2.2.  Tynk podktadowy, zbrojony siatka:

masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej elastycznosei
Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do podioza betonowego

Wspélczynnik przewodnosci cieplnej zaprawy zbrojeniowej

Nasigkliwos¢ '

Wsp6lczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej

[ Wi B W
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2.4. Siatka z wiékna szklanego , odporna na oddziatywanie §rodowiska zasadowego
ze splotem przeplatanym i klejonym.

o Ciegzar powierzchniowy min 140 g/m’

o Wytrzymato$¢ na zrywanie osnowy > 1,75 kN/5cm
o (po 28 dniach w przecigtnych warunkach klimatycznych)

0 Wytrzymalosé na zrywanie watku > 1,75 kN/5cm
o (po 28 dniach w przecietnych warunkach klimatycznych) :
o Wytrzymato$¢ na zrywanie osnowy > 1,20 kN/5cm
o (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cementowego)

o Wytrzymalo$é na zrywanie watku > 1,20 kN/5cm
o (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cementowego)

2.5 . Wyprawa tynkarska :

Tynk strukturalny (standard zgodny z dokumentacja projektowa lub rownowazny).
O Nasigkliwo$¢ dojrzatego tynku
0 Wspdtezynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej
o Wspblezynnik przewodnosci cieplnej tynku

11. Wymagania techniczne wykonania robot

a) przygotowanie podioza — zgodno$¢ z warunkami okreslonymi w normie PN-7 0/B-
10100

b)prace okladzinowe

a) odchylenia krawedzi plyt od kierunku poziomego lub pionowego oraz odchylenie
powierzchni nie wigksze niz 2mm mierzone fata 2,0m

odchylenie krawedzi od pionu nie wigksze niz 3mm mierzone tata 2m

¢) odchylenie krawedzi od poziomu nie wigksze niz 3mm mierzone latg 2m

b)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola obejmuje :
a) badanie zgodnosci wykonania z obowigzujacymi przepisami
b) sprawdzenie polgczen elementéw dociepleniowych z podiozem
c) sprawdzanie atestow materialowych

Tynki cienkowarstwowe strukturalne

-odchyleme powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 3mm na calej dlugosci faty 2m

- odchyleme powierzchni i krawedzi od kierunku plonowego niewigksze niz 2 mm na Im i
nie wiecej niz 4mm

- od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1m i nie wigcej niz 6mm miedzy
przegrodami
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odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie
wigksze niz 3 mm na lm '

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami .

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowaé w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar rob6t w zakresie wykonania elewacji nalezy wykonywaé w jednostkach wskazanych
w przedmiarze robot.

7.4 Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe robét elewacyjnych okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robot.
Og6lne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogélne”

8.2 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywne wyniki.
8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji

Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i projektem organizacji robot
b) rodzaj zastosowanych materiatow
c) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania osadzenia
d) jednorodno$¢ kolorystyki materiatu elewacyjnego
e) wykonczenie stykow
f) stabilno$¢ osadzenia elementow
g) ocena wizualna wykonania prac

8.4 Rodzaje odbior6éw robét.
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)

b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot
c¢) odbiorowi koficowemu robo6t
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8.5 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym pow1adom1emem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak , niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako§¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa ,
dokumentacja projektowsa i uprzednimi ustaleniami.

8.6 Odbior cze¢sciowy techniczny robét

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego rob6t dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru kernicowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :

a) rysunk1 budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecef

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow :

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow i wyrobow

e) ustalenia technologiczne i projekt organizacji montazu

f) protokoly odbioréw robot zanikajacych i protokoty OdeOI‘OW czesciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug kOIl’llS_]l roboty pod wzgledem przygotowama dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcq
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajgce begda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Obliczenia i wymagania.
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci
Rozwigzania producenta systemowego docieplen

Warunki techniczne i technologiczne producenta systemu docieplenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.17 NAWIERZCHNIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST _
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru nawierzchni w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku biurowego -

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem :
a) nawierzchni z kostek betonowych grubosci 6cm, na podsypce piaskowej, zgodnie z
dokumentacja projektowa
b) kraweznikdéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Klinkier drogowy - prefabrykowany element, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania ,charakteryzujacy si¢ ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscia nie wigksza
niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wodeg.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw 1 ciagbw pieszych
od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony
okre$lonymi materialami wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypelniony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.00 ,, Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST.01.00 ,,Wymagania ogélne”
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2.2. Klinkier drogowy
2.2.1. Zastosowanie kostki betonowe;j

Do wykonania robét zastosowa¢ kostka grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa,

Zastosowaé kostke gatunku 1, klasy ,,50” o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej
niz 50 MPa '

2.2.2. Wymagania techniczne

Wyréb powinien posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniona jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow). ‘

Kostka powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalefi, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchylkami od wymiaréw:

— dlugos¢ i szeroko$¢ +3,0 mm,
— grubosé + 5,0 mm,

2) wytrzymatoéé na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
— 50 MPa, dla klasy ,,50”,

3) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ speinione
jednoczeénie nastgpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywaé peknied i zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkéw w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow itp.
nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymaloéci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie
powinno byé wigksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) §cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekraczaé wartosci:

— 3,5 mm, dla klasy ,,507,

6) szorstko$é, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej goémej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pgknigé i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne.

2.2.2. Sktadowanie kostek betonowych

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowaé nastepujgce materialy:
a) na podsypke cementowo-piaskows pod nawierzchnig
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996. [2], cementu powszechnego uzytku
speiajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajace]
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
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b) do wypelniania spoin
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek lamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zameczyszczemem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST01.00 ,,Wymagania ogdlne™

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt
Ukladanie kostek betonowych moze odbywac si¢:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych sig z
wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
plytek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skoficzonym ukfadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostek nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne
(plytowe) z wykladzing elastomerows, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem
narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadac
wymaganiom wlasciwych ST lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow do wykenania nawierzchni-

Kostki moga byé przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnicciu przez beton wytrzymalosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewngtrzzakladowego kostek na $rodki transportu
zewngtrznego moga shuzyé wozki widlowe, ktérymi mozna dokona¢ zaladunku palet. Do
zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
si¢ uklada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z Kostkami byiy
wysylane do odblorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- 1
roztadunku.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach,
chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Podsypka

Rodzaj podsypki, jej grubo$¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows .

Grubo§é podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3+4 cm, a wymagania dla
materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszezalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy
pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskows przygotowuje si¢ w betoniarkach,
a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymalo$ci na §ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigeiu
podsypki w dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dloni $ladéw wody, a po
naciénigciu palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzaé¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna byé wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. rgcznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Je§li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla catg
grubosé podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé¢ ukladanie
nawierzchni z kostek o okolo 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawg musi by¢ zakoficzone
przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.3. Ukladanie nawierzchni z kostek v
5.3.1. Nawierzchnie z plytek nalezy uktada¢ w desen i rz¢dy proste.

5.3.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z plyt na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
zlym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.
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5.3.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z pltytek powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie plytek mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Plyty uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia ptyt polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzeri oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
_ nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupehnia si¢ kostkg cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami thacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakoficzyé prowizorycznie okolo potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utozona nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢
wraz z podsypka. '

5.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej
(plytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. -

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié
na kostki cale.

5.3.5. Spoiny

Szeroko$é spoin pomigdzy betonowymi plytami powinna wynosi¢ od 3 mm do 4 mm.
Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypemic:
a) piaskiem, spelniajgcym wymagania pktu 2.3 b), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,
Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowe; szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypemionymi piaskiem mozna
oddaé do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie
od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.
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5.5. Ustawienie kraweznikow

Krawezniki nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiatlem
(odleglo$cia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami

dokumentacji projektowe;. _
Zewnetrzna $ciana kraweznika powinna by¢ obsypana p1ask1em zwirem lub

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehuc je zaprawa

cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na peing glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01.00 ,»Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej plyty i kraweznikow
— aprobatg techniczna,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami

b) ustawienia betonowego kraweznika - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci krawgznika

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugoscei
obrzeza, ' '

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywaé catkowite
wypelnienie badanej spoiny na pelng glebokos¢. ‘

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogélne”
Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi. '
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowaé w wycenie rob6t podstawowych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz mb
wykonanego kraweznika.
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8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,, Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— ewentualnie wypelnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zgodnie z warunkami zawarte]

umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY .
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; kraweiniki uliczne,
mostowe i drogowe

4, PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
lata.
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