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Składowice_budowlana_etap bis.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Demontaż drzwi
1.1.1
.1.1

KNR 19-01
1019-3

Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, 1,5-2,0·m2 m2

2.1*(0.8+0.95+0.8+0.75) m2 6.93
RAZEM 6.93

1.1.1
.1.2

KNR 19-01
1019-4

Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, 2,0-3,0·m2 m2

1.3*2.1 m2 2.73
RAZEM 2.73

1.2 Rozbiórka ścian
1.2.1
.2.1

TZKNBK 4
2101-7

Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o gruboś-
ci 1 cegły i więcej (poz 543)

m3

2.23*0.16*4.37+4.37*2*0.12-0.9*2.1 m3 0.72
0.24*0.31*4.37 m3 0.33
0.9*0.12*2.1 m3 0.23

korekta ob-
miaru

0.000056 m3 0.0001

RAZEM 1.27
1.2.1
.2.2

TZKNBK 4
2001-5

Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej o grub. 1
cegły i więcej, zaprawa cementowa (poz 464)

m3

2.1*0.9*0.3+0.28*1*2.1+0.9*2.1*0.16+1*2.1*0.28 m3 2.05
korekta ob-
miaru

-0.0004 m3 -0.0004

RAZEM 2.05
1.3 Rozbiórka posadzek

1.3.1
.3.1

DC 20 0121-
2

Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi m2

3.85+4.15+5.75+12.65+7.2 m2 33.60
RAZEM 33.60

1.3.1
.3.2

DC 20 0120-
5

Rozbiórka okładzin z paneli m2

6.1+16.87+3.85 m2 26.82
RAZEM 26.82

1.4 Prace związane ze ścianami wewnętrznymi
1.4.1
.4.1

DC 20 0121-
1

Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian m2

łazienki 2.25*(6.77+4+8.86) m2 44.17
potrącenia
na otwory

-(0.8*2.1+2.1*0.8+1.12*2.02) m2 -5.62

cokoliki 11.43*0.1 m2 1.14
potrącenia
na otwory

-0.1*(0.96+0.76+1+1.4+1.2) m2 -0.53

korekta ob-
miaru

0.0003 m2 0.0003

RAZEM 39.16
1.4.1
.4.4

KNR 13-23
0501-1

Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby m2

łazienki (4.37-2.1)*6.91+(4.37-2.1)*(7.68+3.96) m2 42.11
RAZEM 42.11

1.5 Prace związne z sufitem
1.5.1
.5.1

KNR 9-29
0107-5

Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni
rozbiórki ponad 5 m2

m2

7.20+12.65 m2 19.85
RAZEM 19.85

1.5.1
.5.2

KNR 9-29
0214-3

Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni
demontażu ponad 5 m2

m2

poz.1.5.1.5.1 m2 19.85
RAZEM 19.85

1.5.1
.5.3

KNR 9-29
0107-5

Rozbiórka okładzin sufitowych z kasetonów m2

3.85+4.15+5.75 m2 13.75
RAZEM 13.75

1.6 Prace związane ze ścianami zewnętrznymi
1.6.1
.6.1

KNR 13-23
0501-1

Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby m2

129.04+50+40.91+1.39+1.25 m2 222.59
potrącenia
na otwory

-(2.03+2.02+2.02+2.03+2.03+0.33+0.33+2.78) m2 -13.57

RAZEM 209.02
1.6.1
.6.2

DC 20 0121-
1

Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian m2

(4.20+3.90+0.86+10.01) m2 18.97
RAZEM 18.97

1.6.1
.6.3

DC 20 0119-
4

Wykucie ze ścian, krat m2

1.70+1.70+1.70+1.56+1.56 m2 8.22
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RAZEM 8.22

1.6.1
.6.4

TZKNBK 4
2101-29

Ręczne wykucie parapetów m

1.14*3+1.11+1.12 m 5.65
RAZEM 5.65

1.7 Prace związane z dachem
1.7.1
.7.1

KNR 4-01
0535-4

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

9.6+4.7 m 14.30
RAZEM 14.30

1.7.1
.7.2

KNR 4-01
0519-4

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2

42.97+16.49 m2 59.46
RAZEM 59.46

1.7.1
.7.3

KNR 4-01
0519-5

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna m2

71.390 m2 71.39
RAZEM 71.39

1.7.1
.7.4

KNR 4-01
0535-8

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

0.15*(7.22+5.47)+2.3+1.65 m2 5.85
korekta ob-
miaru

0.0005 m2 0.0005

RAZEM 5.85
1.8 Wywiezienie gruzu

1.8.1
.8.1

DC 20 0121-
3

Usunięcie z budynku gruzu z parteru m3

poz.1.4.1.4.1*0.1 m3 3.92
poz.1.3.1.3.1*0.1 m3 3.36
1.27+2.045 m3 3.32

korekta ob-
miaru

-0.00042 m3 -0.0004

RAZEM 10.59
1.8.1
.8.2

KNR 4-04
1101-3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym

m3

poz.1.8.1.8.1 m3 10.59
RAZEM 10.59

1.8.1
.8.2

KNR 4-04
1101-3

Wywiezienie i utylizacja papy  przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu m3

poz.1.7.1.7.2*0.01 m3 0.59
poz.1.7.1.7.3*0.01 m3 0.71

RAZEM 1.31
1.8.1
.8.3

KNR 4-04
1101-6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem dostaw-
czym
Krotność = 10

m3

poz.1.8.1.8.1 m3 10.59
RAZEM 10.59

1.8.1
.8.4

KNR 2-21
0101-4

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami do 1,0·km

m3

(13.31*2+13.750)*0.02 m3 0.81
0.01*(103.201+12.726) m3 1.16
26.80*0.01 m3 0.27

korekta ob-
miaru

0.00013 m3 0.0001

RAZEM 2.23
1.8.1
.8.5

KNR 2-21
0101-5

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami dalsze 0,5·km
Krotność = 20

m3

poz.1.8.1.8.4 m3 2.23
RAZEM 2.23

2 Prace remontowe wewnętrzne
2.1 Prace związane z sufitem

2.1.2
.1.1

KNKRB 2
0602-4

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych i z wełny mineralnej
izolacje z płyt z wełny mineralnej klejone lepikiem na gorąco do betonu

m2

3.85+4.15+5.75+12.65+7.2 m2 33.60
RAZEM 33.60

2.1.2
.1.2

DC 20 0401-
4

Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej m2

poz.2.1.2.1.1 m2 33.60
RAZEM 33.60

2.1.2
.1.3

KNR 14
2012-3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany

m2

poz.2.1.2.1.1 m2 33.60
RAZEM 33.60

2.1.2
.1.4

KNR 14
2012-4

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt

m2
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poz.2.1.2.1.1 m2 33.60

RAZEM 33.60
2.1.2
.1.5

KNNR 2
0902-5

Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warst-
wowo, na stropach, ręcznie

m2

poz.2.1.2.1.1 m2 33.60
RAZEM 33.60

2.1.2
.1.6

DC 21 0301-
1

Gruntowanie podłoża m2

poz.2.1.2.1.1 m2 33.60
RAZEM 33.60

2.1.2
.1.7

KNKRB 2
1401-1

Malowanie tynków wewnętrznych gładkie malowanie farba wapienna dwukrot-
ne sufitów

m2

poz.2.1.2.1.1 m2 33.60
RAZEM 33.60

2.2 Prace związane ze ścianami wewnętrznymi
2.2.2
.2.1

KNNRW 3
0302-2

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów
lekkich, bloczki z betonu komórkowego 49x24x24·cm

m3

0.28*1.20*2.1+0.96*2.1*0.28 m3 1.27
korekta ob-
miaru

-0.00008 m3 -0.0001

RAZEM 1.27
2.2.2
.2.2

KNNRW 3
0302-1

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów
lekkich, cegła

m3

2.04*4.37*0.12+0.12*2.25*4.37+(0.76+0.34)*0.12*4.37 m3 2.83
korekta ob-
miaru

0.000484 m3 0.0005

RAZEM 2.83
2.2.2
.2.3

KNNRS 2
0701-7

Ścianki działowe, z płytek z betonu komórkowego, grubość 12·cm m2

4.37*1.33-2.1*1 m2 3.71
korekta ob-
miaru

-0.0001 m2 -0.0001

RAZEM 3.71
2.2.2
.2.4

KNR BC 5
0403-3

Układanie na ścianach płytek ceramicznych o regularnych kształtach na zapra-
wie cienkowarstwowej, płytki ścienne o wymiarach 25 x 25 cm

m2

łazienki 2*(9.22+5.4+4.92+14.32) m2 67.72
potrącenia
na otwory

-2*(0.9+0.9+0.9+2*0.9+0.9) m2 -10.80

RAZEM 56.92
2.2.2
.2.5

KNNRW 2
1209-1

Posadzki i cokoliki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na za-
prawie klejowej gr. 3 mm,  układane metodą regularną, płytki 20x20 cm

m2

0.2*[(2.17+3.18)*2+(4.07+1.51)*2] m2 4.37
RAZEM 4.37

2.2.2
.2.6

KNR 9-24
0102-5

Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach, do 5 mm m2

3.97*[(2.17+3.18)*2+(2.28+3.18)*2+(4.76+3.06)*2+(4.07+1.51)*2] m2 192.23
potrącenia
na otwory

-(1*2.1*2+1.1*2.1+0.9*2.1*4+1.3*2.1+1.12*2.02+1.11*1.99) m2 -21.27

korekta ob-
miaru

-0.0004 m2 -0.0004

RAZEM 170.96
2.2.2
.2.7

DC 19 0602-
1

Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym
Malech

m2

poz.2.2.2.2.6-poz.2.2.2.2.4-poz.2.2.2.2.5 m2 109.67
RAZEM 109.67

2.2.2
.2.8

KNNR 3
0605-1

Malowanie tynków wewnętrznych, dwukrotne ścian farbą wapienną m2

340.014 m2 340.01
RAZEM 340.01

2.3 Prace związane z podłogami
2.3.2
.3.1

KNR BC 5
0103-3

Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wy-
kładziny lub panele za pomocą masy samopoziomującej, grubości 10,0 mm

m2

3.85+4.15+5.75+12.65+7.2 m2 33.60
RAZEM 33.60

2.3.2
.3.2

SEK 2-03
0301-2

Płytki ceramiczne ułożone na wczesniejszym uszczelnieniu, płytki o
wymiarach, 30x30 cm

m2

3.85+4.15+5.75+12.65+7.2 m2 33.60
RAZEM 33.60

2.4 Wymiana drzwi wewnętrznych oraz parapetów
2.4.2
.4.1

KNNRS 2
1002-3

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklane szybą o po-
wierzchni ponad 1.6·m2

m2

0.9*2.1*5+1*2.1*2 m2 13.65
RAZEM 13.65

2.4.2
.4.2

KNR 2-02
0129-2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m wewnątrz szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Prace remontowe zewnętrzne

3.1 Prace związane ze ścianami zewnętrznymi
3.1.3
.1.1

DC 18 0104-
2

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami ele-
wacyjnymi, System Platinum Silver Fasada - tynk mineralny kolor grupa I,
uziarnienie kornik gr. 1,5-3,0 mm

m2

202.41 m2 202.41
RAZEM 202.41

3.1.3
.1.2

KNR BC 2
0617-2

Montaż profili elewacyjnych, ochrona narożników wypukłych kątownikiem sys-
temowym

m

4.73*2 m 9.46
RAZEM 9.46

3.1.3
.1.3

KNR 33
0028-1

Malowanie elewacji, farba dyspersyjna StoColor Crylan m2

202.410 m2 202.41
RAZEM 202.41

3.1.3
.1.4

KNNR 2
0601-6

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, le-
pik asfaltowy

m2

17.595 m2 17.60
RAZEM 17.60

3.1.3
.1.5

KNR 2-02
0609-9

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe,
na lepiku, z siatką metalową - cokoły

m2

17.595 m2 17.60
RAZEM 17.60

3.1.3
.1.6

KNR BC 4
0124-1

Prace przy tynkach: szpachlowanie powierzchni tynków, grubość warstwy 1,0
mm - cokoły

m2

17.595 m2 17.60
RAZEM 17.60

3.1.3
.1.7

DC 19 0409-
2

Gruntowanie podłoża preparatem Plastimul Primer, powierzchnie pionowe -
cokoły

m2

17.595 m2 17.60
RAZEM 17.60

3.1.3
.1.8

KNR BC 2
0605-1

Tynk mozaikowy do elewacji wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu, ściany płaskie - cokoły

m2

(0.52+7.8+3.37+3.5+20)*0.5 m2 17.60
RAZEM 17.60

3.2 Prace związane z dachem
3.2.3
.2.1

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, metodą iniekcji ciśnieniowej m2

59.46 m2 59.46
RAZEM 59.46

3.2.3
.2.2

KNR 19-01
0503-3

Krycie dachu papą na podłożu drewnianym, papa smołowa, dwie warstwy w
nakładkę

m2

42.97+16.49 m2 59.46
RAZEM 59.46

3.2.3
.2.3

KNR 15
0528-4

Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm m

9.22 m 9.22
RAZEM 9.22

3.2.3
.2.4

KSNR 2
0503-5

Rury spustowe z PCV m

4.74 m 4.74
RAZEM 4.74

3.2.3
.2.5

KNNRS 2
0504-1

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm m2

0.25*9.65 m2 2.41
korekta ob-
miaru

0.0005 m2 0.0005

RAZEM 2.41
3.2.3
.2.6

Czapki kominowe stalowe szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3.2.3
.2.7

KNR 4-01
0310-5

Przewody kominowe - sprawdzenie m

10.83+7.92 m 18.75
RAZEM 18.75

3.2.3
.2.8

KNR 4-01
0310-6

Przewody kominowe - odgruzowanie m

18.750 m 18.75
RAZEM 18.75

3.2.3
.2.9

KNRW 2-02
0535-5

Obróbka z blachy ocynkowanej wyłazów dachowych w dachach krytych papą,
dachówką

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

3.2.3
.2.10

KNNRS 2
0504-2

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - attyki m2

2.25+1.65 m2 3.90
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0.15*(7.22+5.47) m2 1.90

korekta ob-
miaru

0.0005 m2 0.0005

RAZEM 5.80
3.3 Prace związane z oknami i drzwiami

3.3.3
.3.1

KNR 41
0111-3

Izolacja powierzchni pionowych  (okien) w technologii SUPERFLEX 100,
uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia

m2

1.11*1.99+1.12*2.02+2*0.33 m2 5.13
korekta ob-
miaru

0.0003 m2 0.0003

RAZEM 5.13
3.3.3
.3.2

KNR 19
0929-10

Wymiana okien zespolonych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach okna przeciwpożarowe EI 30

m2

1.1*1.99 m2 2.19
1.12*2.02 m2 2.26

RAZEM 4.45
3.3.3
.3.3

KNNRW 3
0702-6

Wymiana drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi zewnętrzne m2

1.3*2.1+1.1*2.1 m2 5.04
RAZEM 5.04

3.3.3
.3.4

KNP 73
0102-4

Krata okienna stała do zakotwienia ze stali okrągłej, do 2,0·m2, przygotowanie kg

10 kg 10.00
RAZEM 10.00

3.3.3
.3.5

KNP 73
0102-4

Krata okienna stała do zakotwienia ze stali okrągłej, do 2,0·m2, montaż kg

10 kg 10.00
RAZEM 10.00

3.3.3
.3.6

TZKNBK 23
0205-7

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0.6 mm
podokienniki o szer. 25-50 cm

m2

5*0.2 m2 1.00
RAZEM 1.00

3.3.3
.3.7

KNR 19
0929-1

Wymiana okina dachowego PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,4·m2, osa-
dzanie na kotwach

m2

0.33 m2 0.33
RAZEM 0.33

3.4 Prace związane z fundamentami
3.4.3
.4.1

KNNR 5
0719-4

Rozebranie nawierzchni i chodników, beton grubości 15·cm, mechanicznie m2

20*0.5 m2 10.00
RAZEM 10.00

3.4.3
.4.2

KNKRB 6
0803-1

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka piaskowa,
ręcznie

m2

0.5*(9.65+8.29) m2 8.97
RAZEM 8.97

3.4.3
.4.3

KNR 2-01
0302-2

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1·km, kategoria gruntu III

m3

(0.75-0.1)*(9.65+8.29)*0.5 m3 5.83
(0.75-0.5)*(20)*0.5 m3 2.50

korekta ob-
miaru

0.0005 m3 0.0005

RAZEM 8.33
3.4.3
.4.4

ZKNR C 1
0402-6

Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu
przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach trudno-
dostępnych o pow. ponad 5·m2

m2

0.75*37.8 m2 28.35
RAZEM 28.35

3.4.3
.4.5

KNR 9-24
0101-8

Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, beton m2

28.350 m2 28.35
RAZEM 28.35

3.4.3
.4.6

KNR 9-32
0104-1

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian, wykonanie fasety uszczelniającej o
promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany

m2

28.350 m2 28.35
RAZEM 28.35

3.4.3
.4.7

KNR 40
0109-1

Izolacja termiczna ścian fundamentowych m2

28.350 m2 28.35
RAZEM 28.35

3.4.3
.4.8

KNNR 1
0320-2

Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości za-
sypania do 4·m wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kate-
gorii III

m3

8.331-0.12*28.350 m3 4.93
RAZEM 4.93

3.4.3
.4.9

Ułożenie nawierzchni z kostki wcześniej rozebranej m2

8.970 m2 8.97
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8.97

3.4.3
.4.10

KNNR 6
0503-1

Chodniki z płyt, betonowe 35x35x5·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

3.4.3
.4.11

KNR 4-01
0108-2

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii III m3

8.331-4.929 m3 3.40
RAZEM 3.40

3.4.3
.4.12

KNR 4-01
0108-4

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny
1·km
Krotność = 10

m3

3.402 m3 3.40
RAZEM 3.40
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